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A. PRUVODN/ ZPRAVA
A.1 IdentifikaCni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: 24.04_FVE COV Mohelnice - 137,70 kWp
b) Misto stavby: p. €. 2798/21, 2798/26, 2798/30, 2798/34, 2798/25,
k.U. Mohelnice [698032]

c) PFfedmét dokumentace: trvala stavba, technologie pro vyrobu elektrické energie, zmény
dokoncenych staveb

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) Stavebnik: Vodohospodéafska zaFizeni Sumperk, a.s.
Jilova 2769/6, 787 01 Sumperk
IC: 476 74 954

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.1.3.1 Zpracovatel projektové dokumentace FVE

a) Generalni projektant: PKV BUILD s.r.o.
SenoZaty 284
394 56 Senozaty
IC: 28149785

b) Autorizovana osoba: Ing. Petr Feierfeil, IE02, autorizace ¢. 0010178
IEQ2
Nazev oboru: technika prostredi staveb
Specializace: elektrotechnicka zarizeni

c) Kontroloval: Ing. Jan Petr

d) Vypracoval: Ing. Daniel Machovic

A.1.3.2 Zpracovatel pozarné bezpecnostniho Fedeni (PBR)

a) Autorizovana osoba: Ing. Filip Bare$, IHOO, autorizace ¢. 0014894
Nazev oboru: pozarni bezpecnost staveb

A.1.3.3 Zpracovatel statického posudku

a) Autorizovana osoba: Ing.



A. PRUVODNI ZPRAVA

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a
technologicka zarizeni

Stavba je ¢lenéna na samostatné objekty. Technologické zafizeni FVE bude tvorit Ctyfi celky
a nebude dale ¢lenéno.

A.3 Seznam vstupnich podkladu

- dokumentace k objektu

- technické listy pouzitych technologif
- mistni Setfeni

- katastralni mapy

- normy CSN, PNE

- poZzadavky investora

A.4 Rozsah této casti dokumentace

Tato Cast dokumentace je vypracovana ve stupni dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi
stavby, dokumentace pro stavebni povoleni a dokumentace pro provedeni stavby. Projekt reSi
instalaci fotovoltaickych paneld, napojeni panell na stfidace a nasledné napojeni do stavajicich
rozvodU. Soucasti instalovanych stridacl je monitoring a dalkovy dohled pres webovou aplikaci.

Statické posouzeni a pozarné bezpelnostni feSeni stavby budou zpracovany samostatné v
pfilozenych dokumentech a budou doloZeny pfed zapocetim praci. Dale bude provedena kontrola,
Ze zafizeni pIni poZadavky uvedené ve statickém posudku.

Vypracoval: Ing. Daniel Machovic
Datum: 05/2024



