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1. Identifika¢ni udaje

Nazev akce: Novostavba hasi¢ské zbrojnice obec Stratov na p.p.€.79/2 k.u
StraCov

Misto: StraCov

Investor: Obec Stracov, Stracov €.p.2, 503 14 Stracov

Cast: D.1.4 — Technika prostfedi staveb

Profese: D.1.4.1 — Zdravotné technické instalace

Stupen: DPS

Projektant ¢asti: Ing. Petr Hodyc CKAIT 0014977

2. Uvod

Projekt feSi zdravotné technické instalace v objektu novostavby hasi¢ské zbrojnice ve
StraCoveé.

Projekt byl vypracovan na zakladé konzultace s architektem, projektantem stavby a
technickych podkladu.

2.1 Popis objektu

Jedna se o samostatny objekt hasi¢ské zbrojnice, kterda ma dvé nadzemni podlazi a
jedno podzemni podlazi .

2.2 Popis provozu objektu

Jedna se o objekt s celoro&nim provozem.
2.3 Pocet osob

V objektu se nepfedpoklada trvaly pobyt osob.

3. Vstupni podklady

Pro navrh byly pouzity tyto podklady:
- Stavebni podklady
- Vyhlasky a normy
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4. Pouzité normy a predpisy

e CSN 75 5409 Vnitini vodovody
e CSN EN 806-1 az 5 Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé

e CSN EN 1717 Ochrana proti zneg&i$téni pitné vody ve vnitfnich vodovodech a
vSeobecné pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pratokem

e CSN 75 5455 Vlypoget vnitfnich vodovodil
e CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezped&ovaci zafizeni

e CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach — Ptiprava teplé vody — Navrhovani a
projektovani

e CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

e CSN 756101 Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

e CSN 75 6760 Vnitini kanalizace

e CSN EN 12056-1 az 5 Vnitini kanalizace

e CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizagnich ptipojek a jejich zkougeni
e CSN EN 612 Plechové okapové Zlaby s navalkou

e CSN EN ISO 6708 Definice a vybé&r jmenovitych DN

5. Vnitini kanalizace

5.1 Kanalizace splaskova

Likvidace splaskovych vod

Splaskové vody budou vedeny do nové osazeného septiku a dale budou Cerpany do
jednotné obecni kanalizace. Projekt septiku viz samostatna dokumentace.

Popis odvodnéni

Veskeré splaskové vody od vnitfnich zafizovacich pfedmétd budou svedeny do
hlavniho gravitacniho splaskového svodu vedenym pod podlahu domu a dale budou
vedena do septiku.

V 2.NP se nachazi socialni zazemi pro muze a Zeny s umyvadly, klozety a pisoarem.
Déle se v 2.NP nachazi difez s myC&kou v denni mistnosti.

V 1.NP se nachazi umyvarna s dvéma umyvadly a dvéma sprchami.

Odpadni potrubi K1 a K2 bude odvétrano vyvedenim nad stfechu a osazenim
protidestovou hlavici.
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5.2 Bilance splaskovych vod

Odvodnovana zarizeni a zarizovaci predmeéty:

- WC se splachovaci nadrzkou 6,0 litru.......ccccevrrrrmmiiireeeien e 2 ks
e (0 T 017/ 01 VA 1< 1ks
= MYCKA e aa e ————— 1ks
= UMYVAAIO e 5 ks
= PISOAN e ————— 1ks
e 04[5V = U 2 ks
e X 1 [0 PP PPPPPPPPPP 1ks
SR o) (0 1= I 0170 | 1</ 2 ks
N e | T3 To V7 IR0 U L P 1ks

Max. prutok splaskovych vod:

Quww = K.VEDU = DUpax = 2,01/s

Mnozstvi splaskovych vod:

Denni produkce splaskovych vod @, = 10.60 = 600!/den
Roéni produkce splaskovych vod Qg = 23,4m3/rok

5.3 Kanalizace destova

Likvidace dest'ovych vod

Destoveé vody budou svedeny ze stfechy pfes lapace stfeSnich splavenin do svodného
potrubi a dale budou vedeny do dvou plastovych reten¢nich nadrzi k obetonovani, kazda
0 objemu 6 m3. Jedna se o kruhové plastové nadrze k obetonovani se vstupem o prdméru
600 mm. Z nadrzi bude pak dale veden regulovany odtok 0,5 I/s do vsakovaci galerie
tvofené Stérkovym polStafem, obalenym geotextilii a uvnitf vedeno drenazni potrubi o
pruméru DN160. Vsakovaci plocha zhruba 30 m2 a vySka polStafe 0,7 m. Ze vsaku bude
proveden jesté pojistny pfepad do prilehu o vySce 200 mm a ploSe zhruba 500 m2. P¥i
realizaci bude proveden IGHG posudek a velikost vsaku bude pfipadné pfepocitana a
ovéfena hladina spodni vody.

5.4 Bilance mnozstvi deStovych vod

Pro vypocet pratoku byl pouzit daj z Truplovych tabulek intenzity 15minutového desté
s periodicitou 0,5; i = 143 I/s/ha — Hradec Kralové . Redukovana odvodnovana plocha je
206 m2.

Qp1s =206-0,0143-1,0=2,3 I/s
5.5 Materialové provedeni

Veskera venkovni i vnitini svodna potrubi umisténa v zemi a pod zakladovou deskou
budou provedena z hrdlového PVC potrubi systému KG SN4. Nadzemni pfipojovaci,
odpadni a odvétravaci potrubi uvnitf objektu budou provedena 2z hrdlového
polypropylenového potrubi systému HT.
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5.6 Ulozeni potrubi

Schéma ulozeni potrubi ve vykopu:

B = 3itka vykopu (3ifka ve vysi vrchliku trubky)
HZ a = Uhel uloZeni potrubi

-» = smér zhutnéni zeminy

B = sklon stény vykopu

HZ = horni zasyp

KO = kryci obsyp

BO = bodni zasyp
uw UV = (€innad vrstva

L = loze trubky

Sitka pazeného vykopu pro potrubi DN100 az DN 200 v zavislosti na hloubce:

- hl. 0 + 1,75 m bude Sitka 0,8 m,
- hl. 1,76 + 4,00 m bude Sitka vykopu 0,9 m.

5.7 Zarizovaci predmeéty

Zafizovaci pfedméty jsou uvazovany ve standardu dle vybéru investora.

6. Vnitrni vodovod

6.1 Zdroj vody

Objekt bude zasobovan pitnou vodou nové vodovodni pfipojky HDPE 32x3,0 az do
mistnosti 1.03 v 1.NP, kde bude pod schodisttm osazena vodomérna sestava
s fakturaénim vodomérem. Vodomérna sestava viz detail.

6.2 Pitny vodovod

Potrubi vodovodu za vodomérnou sestavou bude dale vedeno k jednotlivym
zafizovacim predmétim a pripravé TV. Rozvody vody budou vedeny v podlahach,
podhledech a drazkach zdiva.
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6.3 Bilance potieby vody
Vypocet potieby pitné vody podle zakona €.274/2001 Sb. a vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.

Primérna denni potreba pitné vody Q,

Denni potfeba vody:
Uvazovano — vyjezd s 10 osobami, kazdy hasi¢ sprcha + WC a dale pouziti
Predpokladané maximalni denni mnozstvi:

Q, = 10.60 = 6001/den

Primérna roc¢ni potieba pitné vody Q,

Uvazovano cca 15 vyjezdl za rok + 24x do roka Skoleni, i jiné spole¢né akce

l
= = _— = 3
Q,=39.10.60 23400T0k 23,4 m°/rok

Maximalni denni potireba pitné vody Qg

kg = 1,35 — koeficient denni nerovnomérnosti
Q; =1,35-600=2810[/den = 0,81 m3/den= 0,0091/s

Maximalni hodinova potieba pitné vody Qn

kn = 1,80 — koeficient hodinové nerovnomérnosti
Qn,=18-0,009=0,0161/s

Stanoveni vypoétového pritoku v potrubi pitného vodovodu dle €SN 75 5455

- WC se splachovaci nadrzkou 6,0 litru.......cccccemvmmnrmimieiiir e 2 ks
e (0 T 017/ 01 A U 1ks
= MYCKA e ———— 1ks
e 2 - To! G TSR PP TP RPP 1 ks
L Y1114z e 1o PR 5ks
e 20 - TP P PP TPPPRPP P 1 ks
= WYIEVKA e 2 ks
SR o) (0 1= I 0170 1</ 2 ks

m

Qd = z q - \/n_l = 177Us
=1
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6.4 Priprava teplé vody

Pro potfeby feSeného objektu je navrzen zasobnik TV, ktery je umistén v technické
mistnosti. Zasobnik je navrzen negativni a je o objemu 300 litr(d. Zdrojem tepla tepelné
Cerpadlo vzduch voda a dale zalozni zdroj elektrokotel. Vice viz samostatna dokumentace
vytapéni. K zasobniku TV je dale navrzena expanzni nadoba s prito¢nou armaturou o
objemu 18 litrd a pojistnym ventilem 6 bar. Vice viz schéma zapojeni ve vykresové Casti
dokumentace. V prostoru mistnosti 2.03 je dale navrzen pod dfezem maly, elektricky
tlakovy zasobnikovy ohfiva¢ o objemu 10 litrd a o pfikonu 1500 W. Jako ochrana proti
legionele bude 2x do mésice pFehfat zasobnik TV na 60°C.

Predpoklady pro navrh objemu zasobnikového ohrivace:

N 010 Vol o 1o T 10 osob

(010 1= 2= 0] o311 (U [ UPRRRT V = 300 litrd
6.5 Materialové provedeni

Vodovodni potrubi vedené v zemi je navrzeno z HDPE, PE100, SDR11.

Veskeré vnitini rozvody pitné vody, teplé vody jsou navrzeny z plastového potrubi
PP-RCT. Potrubi bude spojovano polyfuznim svafovanim. Potrubi teplé vody bude
izolovano izolaénim pouzdrem dle tabulky ve vykresové &asti dokumentace.

K potrubi teplé vody je navrZzeno cirkulaéni potrubi. Je navrzeno cirkula¢ni ¢erpadlo
s dopravni vy§kou 1,4 m a maximalnim pritokem 0,5 m3/h o svétlosti DN15 s funkci
autoadaptivniho chodu Cerpadla.

Potrubi SV vedené v podlaze a v instalaénich pfedsténach spole¢né s potrubim teplé
vody a cirkulace bude izolovano v min tl. 13 mm.

Uzaviraci armatury do potrubi budou provedeny z mosazi event. ¢erveného bronzu.
6.6 Uchyceni potrubi

Potrubi bude instalovano pod stropem, v tepelné izolaci podlahy a v drazkach ve zdivu
a v predsténach. Potrubi bude pfichyceno dle montaznich pfedpist platnych pro dany
material potrubi. K uchyceni potrubi bude pouzito systémové uchyceni vyrobce materialu
potrubi.

Polyetylénové potrubi ulozené v zemi bude podsypano a obsypano Stérkopiskem a
zpétny zahoz bude zhutnén. Podsyp bude min 100 mm a obsyp 300 mm nad trubkou.

6.7 Méreni spotreby vody

Mé&Feni spotfeby pitné vody bude realizovano fakturacnim vodoméru DN20 Q= 6 m3/h
umisténém v 1.NP v mistnosti 1.03.

6.8 Podminky uvedeni do provozu

Zkouska vnitiniho vodovodu

Zkouska vnitfniho vodovodu bude provedena ve tfech krocich:
a) prohlidka potrubi
b) tlakova zkousSka potrubi

c) koneéna tlakova zkouska
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Prohlidkou bude zkontrolovano, je-li vnitfni vodovod proveden podle projektu, v
souladu s ustanovenimi technickych norem, s hygienickymi pfedpisy a podminkami
stanovenymi stavebnim ufadem. P¥i prohlidce musi byt potrubi a armatury nezakryté (napf.
v instalagnich Sachtach nebo drazkach). Zavady zjiSténé pfi prohlidce se musi odstranit
jesté pred tlakovou zkouSkou.

Tlakova zkouska potrubi vnitfniho vodovodu muize byt provedena pomoci vody,
nizkotlakého Cistého vzduchu nebo inertniho plynu. Voda pouzita pro tlakovou zkousku
potrubi musi byt pitna. Tlakoméry a zadznamova zafizeni uréené pro tlakovou zkousku musi

tlakomeéru musi byt od 0 MPa do 1,6 MPa.

- Zkusebni pretlak pri tlakové zkousce potrubi vodou.................. TP = 1,00 MPa.
- ZkuSebni pretlak pri tlakové zkousce potrubi vzduchem............ TP = 0,25 MPa.

Koneéna tlakova zkouska se provadi vodou, kterou je vnitfni vodovod zasobovan.
Pfed zahajenim zkouSky musi byt potrubi fadné proplachnuto vodou. Zkouska bude
provedena po montazi vSech zafizovacich pfedmétl, vytokovych a pojistnych armatur a
pfisluSenstvi vnitfniho vodovodu. Vodovod bude pfed zkouSkou ponechan pod provoznim
pretlakem nejméné 24 hodin (max 7 dnl). Kone¢na tlakova zkouska bude provedena
provoznim pretlakem dosazenym v okamziku zahajeni zkouS$ky.

Casové intervaly, poklesy tlak(i a protokoly o tlakovych zkouskach budou v souladu s
CSN 75 5409.

Proplachnuti vnitiniho vodovodu

Proplachovani potrubi bude provedeno dle CSN EN 806-4. Objem vody spotfebované
pfi proplachu se zaznamena vodomérem. Po proplachnuti vnitfniho vodovodu bude potrubi

budou proplachnuty nejméné dvojnasobnym objemem vody (pfi proplachovani se v nich
voda musi nejméné 2x vymeénit).

Dezinfekce vnitirniho vodovodu

Dezinfekce pfed uvedenim vnitfniho vodovodu do provozu (zahajenim odbéru vody)
bude provedena po uspésném provedeni tlakovych zkouSek a proplachnuti.

Dezinfekce vnitfniho vodovodu bude provedena samostatné pro vnitfni vodovod
studené vody a vnitini vodovod teplé vody (v€etné cirkulaéniho potrubi, zafizeni pro
pfipravu teplé vody a zasobniku teplé vody. Nejprve se provadi dezinfekce vodovodu
studené vody.

Pokud vyrobce dezinfekéniho prostfedku nestanovi jinak, musi byt voda s
dezinfekénim prostifedkem ponechana v dezinfikovaném vnitinim vodovodu nejméné 2
hodiny. Po uplynuti této doby nebo doby stanovené vyrobcem se odeberou vzorky za
uCelem zjisténi koncentrace dezinfek&niho prostfedku. Po dokonleni dezinfekce se
provede proplachnuti vnitiniho vodovodu postupem podle CSN EN 806-4. V pribé&hu
tohoto proplachovani se musi voda ve vnitfnim vodovodu nejméné 5x vyménit.

Pokud provoz vydezinfikovaného vnitiniho vodovodu nebude zahajen do 7 dnd od
ukonéeni dezinfekce a vodovod nebude v tydennich intervalech proplachovan, musi byt
pfed zahajenim provozu (zahajenim odbéru vody) znovu dezinfikovan.
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7. Pozadavky na navazujici profese

Nize uvedené pozadavky jsou pouze orientaéni a shrnuji zavéry v ramci
koordinacnich porad v rdmci této akce.

7.1 Stavba
V rémci stavebnich profesi bude nutno zajistit nasledujici prace a pfipomoci:

- Provedeni veskerych prostupu pro trasy vodovodu a kanalizace, tyto otvory budou
0 50 mm vétsi symetricky na kazdou stranu oproti jmenovitému prufezu potrubi.

- Zpétné dozdéni prostupl po montazi zafizeni ZTI, provedeni tohoto dozdéni bude
po pozarni strance ve stejné kvalité jako sténa, kterou potrubi prochazi, ulozeni
potrubi bude provedeno tak, aby se chvéni a vibrace nepfenasely do stavebnich
konstrukci.

- Zajisténi odpovidajicich dopravnich cest nejen pro prvni namontovani vSech
zafizeni, ale i pro pravidelnou udrZbu, servis a opravy.

- Zajisténi vertikalnich Sachet, nik a kanald.

- Zajisténi fadného osvétleni pro montaz, udrzbu a servis zafizeni.
7.2 Silnoproud

V rdmci montaze silnoproudych zafizeni je nutno provést:

- Zapojeni cirkulaéniho Cerpadla u zasobniku TV — 230 V, 25 W

- Zapojeni elektrického bojleru pod dfezem — 1500 W — 230

- Zdroj pro automatické splachovani pisoaru — 24 V

- Zemnéni zafizeni
8. Zasady bezpeénosti a ochrany zdravi

Zplsob zajisténi ochrany zdravi a bezpec¢nosti pracovnikil bude probihat zejména
prostfednictvim vytvarenim podminek, dodrZzovanim a kontrolou dodrzovani pfislusnych
zakonu, vyhlasek a nafizeni tykajicich se pozadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, zajisténi bezpelnosti prace a technickych zafizeni, podminek
ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci a ochrany zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hlukd a
vibraci.

Pfi realizaci dila je nutno dodrzovat veSkeré platné predpisy ohledné bezpecnosti
prace. Proto je nutné, aby montadz a dodavku ZTI provadéla odborna firma majici s
montaZemi obdobného charakteru zkusenosti, pfi¢emz je nutné, aby pfislusni pracovnici
byli Fadné proskoleni z hlediska bezpecnosti prace a z hlediska veSkerych &innosti, které
budou provadét.

Provedeni stavby i jednotlivych €asti ZTI musi umoznovat snadnou a bezpecnou
obsluhu a udrzbu (bezpec&ny pfistup ke vS§em ¢astem systémum, které vyzaduji pravidelnou
udrzbu a obsluhu).
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Obecné Ize fici, Zze bude nutno pfi vystavbé i pfi provozovani dodrZet nasledujici
nejzakladnéjsi platné zakonné predpisy:

Zakonik prace — zakon ¢&. 262/2006 sb.

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci

Nafizeni vlady €. 375/2017 Sb. Nafizeni vlady o vzhledu, umisténi a provedeni
bezpelnostnich znacek a znaceni a zavedeni signalt

Zakon €. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpec¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci
Zakon CNR &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané,

Zakon €. 250/2021 Sb., Zakon o bezpeénosti prace v souvislosti s provozem
vyhrazenych technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakon

Vyhladka CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi
bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni vyhl. C. 324/1990 Sb., a vyhl.
C. 207/1991 Sb.

A dale navazujici technické normy CSN a CSN EN.

9.

Ochrana zivotniho prostredi

Odpady

Béhem realizace je  pfedpokladana produkce nasledujicich  odpadu
charakterizovanych vyhlaskou €. 541/2020 Sb. o katalogu odpadd.

Kat. Cislo Nazev odpadu

12 01 05 Plastové hobliny a tfisky
1501 01 Papirové a lepenkové obaly
1501 02 Plastové obaly

1501 04 Kovové obaly

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly
17 02 03 Plasty

20 02 02 Zemina a kameny

20 03 01 Smeésny komunalni odpad

Odstranovani odpadd bude dodavatel, jako plvodce odpadu, zajistovat na vlastni
naklady. Dodavatel zajisti odvoz a likvidaci odpadu v souladu se zakonem ¢.541/2020 Sb.
0 odpadech a souvisejicich provadécich predpisu.
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Hluk

Zdravotné technické instalace jsou navrzeny a budou provedeny takovym zpUusobem,
aby hluk vnimany obyvateli nebo osobami uvnitf stavby byl na urovni, ktera neohrozi jejich
zdravi a dovoli jim spat, odpocCivat a pracovat v uspokojivych podminkach. Hlu¢nost
systému vnitfni kanalizace byla posouzena pfi projektovani v souvislosti s konstrukci
budovy. Pfi provozu vnitini kanalizace dle tohoto navrhu a pfi dodrzeni pravidel montaze,
nebude v mistnostech prekrodena nejvy$si dovolena hladina hluku podle CSN EN I1SO
717-1 adle NV €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.
Tohoto bylo docileno vhodnym umisténim a spravnym dimenzovanim rozvod( ZTI.

Vibrace

Netyka se
10. Zaver

Tento projekt obsahuje veSkeré nalezitosti dané legislativnimi pozadavky na tento
projektovy stuper. Zohledriuje veSkeré zavéry z koordinacnich porad, které byly provadény
v prubéhu zpracovani projektu, na které byl jeho zpracovatel pfizvan. Projekt je nutno brat
jako jeden celek a neni mozno pouzivat jednu jeho ¢ast oddélené od ostatnich. V pfipadé,
ze ten, kdo s projektem bude dale pracovat, musi vzit v uvahu vesSkeré aspekty a v pfipadé
zjisténych disproporci kontaktovat zpracovatele projektu. V pfipadé vyuziti projektu k jinym
ucelim, nebere zpracovatel jakékoli zaruky za pfipadné Skody vzniklé jeho vyuzitim k
ucelu, pro ktery nebyl zpracovan.

Pfi pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se predpoklada, Ze ucastnici
vybérového Fizeni budou na potfebné odborné Urovni, nezbytné k dopracovani realizac¢ni,
vyrobni a dilenské dokumentace, i jejich zajisténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a
budou pIné odpovédni za odborné stanoveni celkového rozsahu €innosti a praci vcetné
potfebného materialu, nezbytnych ke zhotoveni dila, na zakladé udaja definovanych v této
projektové dokumentaci. U&astnici vyb&rového Fizeni jsou pfi tvorb& cenové nabidky
povinni zohlednit vSechny dalSi nezbytné naklady spojené s realizaci dila, a to v€etné téch,
které nejsou pfimo uvedeny, Ci pfimo nevyplyvaji z této projektové dokumentace. Za
pfipadné chybéjici polozky v cenové nabidce, které budou potiebné pro realizaci dila, plné
odpovida ucastnik vybérového fizeni. Souhlas s vySe uvedenym vyjadiuje kazdy ucastnik
vybérového fizeni podanim cenové nabidky.

11. PFilohy

- Vykresova dokumentace

V Hradci Kralové, 06/2026 Ing. Petr Hodyc
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