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1. Identifika¢ni udaje

Nazev akce: Novostavba hasi¢ské zbrojnice obec Stracov na p.p.€.79/2 k.u
Stracov

Misto: Stracov

Investor: Obec Stracov, Stracov €.p.2, 503 14 Stracov

Cast: D.1.4 — Technika prostiedi staveb

Profese: D.1.4.2 — Vytapéni

Stupen: DPS

Projektant ¢asti: Ing. Petr Hodyc

CKAIT 0014977

Datum zpracovani: 06/2026

2. Uvod

Projektova dokumentace feSi teplovodni vytapéni 55/45 °C v objektu novostavby
hasicské zbrojnice ve StraCové.

Projekt byl vypracovan na zakladé konzultace s architektem, projektantem stavby a
technickych podkladu.

3. Vstupni podklady

Pro navrh byly pouzity tyto podklady:
- Vykresova stavebni dokumentace
- Firemni podklady
- Vyhladky a normy
4. Pouzité normy a predpisy
o CSN EN 12828 — Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich tepelnych
soustav
o CSN EN 12831 — Tepelné soustavy v budovach — Vypodet tepelného vykonu
o CSN 01 3452 — Technické vykresy — Instalace — Vytapéni a chlazeni
o CSN 06 0310 — Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz
o CSN 06 0320 — Tepelné soustavy v budovach — P¥iprava teplé vody - Navrhovani a
e Projektovani
o CSN 06 0830 — Tepelné soustavy v budovach — Zabezped&ovaci zafizeni
e CSN 06 1101 — Otopna télesa pro Ustfedni vytapéni
e CSN 73 0540-3 — Tepelna ochrana budov

o CSN 73 0802 — Pozarni ochrana staveb, nevyrobni objekty (novelizovanou r. 2000)
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e CSN 73 4201 — Kominy a koufovody — Navrhovani, provadéni a pFipojovani spotfebié&
paliv

e Vyhlaska €. 193/2007 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisu, kterou se stanovi podrobnosti
ucinnosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie
a chladu

e Vyhlaska €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajiSténi bezpeCnosti
prace a technickych zafizeni
5. Vypoctova ¢ast

Tepelné ztraty objektu byly pogitany dle CSN EN 12831 ,Tepelné soustavy

te=-15 °C. Vnitfni teploty se pohybuji v rozsahu 10+24°C.

Uvazované soucinitele prostupu tepla (W/m2K) ve vypoctu:

Konstrukce Soudinitel prostupu tepla (W/m?K)
Obvodova sténa 0,17
Podlaha na terénu (Uekv) 0,2
Stfecha Sikma 0,16
Strop plda 0,13
VypIné otvoru - dvere 1,2
VypIné otvor(l - okna 0,9

Energetické bilance:

- tepelné ztraty ObJEKEU vuvvvvrreieiiiiii e 9,1 kW
- potreba energie na pripravu TV.......ecevvvevnneiiinneeeenns 3,0 MWh/rok=10,7 GJ/rok
- rocni spotreba energie ....ccccsmumssirrrnnnnnnnan 20,8 MWh/rok=74,8 G]/rok

6. Zdroj tepla a systém vytapéni

Pro vytapéni a pfipravu teplé vody novostavby hasiéské zbrojnice je navrzeno tepelné
Cerpadlo vzduch/voda tepelny vykon pfi A7/W35 12,67 kW, COP A2/W35 4,84; hladina
akustického tlaku ve vzdalenosti 1 m od zdroje 34 dB(A). Rozméry 1350x11100x540 mm.
K tepelnému Cerpadlu je dale navrzena vnitfni jednotka pro tepelné €erpadlo. Vnitfni modul
je vybaven elektrokotlem o vykonu az 3-9 kW. Rozméry - 400x710x300 mm. Venkovni
jednotka bude osazena za obvodovou zdi v 1.NP a bude osazena na betonovém zakladu
tak, aby se nepfenasSeli vibrace do konstrukce objektu. Vnitfni jednotka bude osazena
v technické mistnosti v 2.NP na sténé. K tepelnému Cerpadlu je dale navrzen akumulator
topné vody o objemu 40 litr( s dvojtrubkovym napojenim. Zapojeni tepelného Cerpadla viz
vykresova Cast dokumentace. Tepelné Cerpadlo bude spusténo a zapojeno osobou, ktera
ma na tuto ¢innost fadna proskoleni.




Tepelné Cerpadlo bude déle pfipravovat teplou vodu pro feSeny objekt. Je navrzen
negativni zasobnik o objemu 300 litri, ktery bude osazen v technické mistnosti v 2.NP.
Napojeni TV viz samostatna dokumentace profese ZTI.

Z tepelného Cerpadla bude poté otopna vody vedena k sdruzenému rozdélovadi a
sbéraci topné vody pro dveé vétve. Systém je rozdélen na dvé otopné vétve. Prvni pro 1.NP
a dale socialni zazemi v 2.NP. a druha vétev pro zbytek 2.NP. Kazda vétev bude osazena
trojcestnym sméSovacim ventilem s pohonem, ob&hovym &erpadlem, uzaviracimi ventil,
zpétnymi ventily, filtry a teploméry. Jednotlivé pfesné specifikace viz vykresova Cast
dokumentace a schéma zapojeni. Pro kazdou vétev bude osazen vnitfni termostat. Pro
1.NP v mistnosti 1.04 a pro 2.NP v mistnosti 2.08. K tepelnému Cerpadlu je dale navrzen
wifi modul pro dalkovou spravu vytapéni a moznost zapnuti &i vypnuti vytapéni z telefonu/
tabletu na dalku.

7. Zabezpeceni a doplhovani soustavy

Navrzené TC ma ve vnitfni jednotce instalovany pojistny ventil s oteviracim pretlakem
300 kPa.

Zabezped&ovaci zafizeni musi spliiovat CSN 06 0830 v poslednim znéni. Otopna
soustava a TC bude ji$t&na pojistnym ventilem a tlakovou expanzni nadobou o objemu 8
litrG. Expanzni nadoba bude osazena nauzaviratelné s armaturou proti uzavieni a dale
bude osazen manometr. Vypocet objemu expanzni nadoby viz nize.

Doplfiovani vody do systému je navrzeno ru€né z vnitiniho vodovodu pres
demineralizaCni patronu. PFipravu na dopousténi zajisti profese ZTI.

Vypocet objemu EN:

Vey = 1,3-V05-n-%= 13200 0,01413 - — = 7,351
Vos= 2001 Objem otopné soustavy
n =0,0141 Soucinitel zvétSeni objemu, brano z tabulky hodnot

n Stupen vyuziti EN
_ Prdova = Paa _ 400 — 200 _os
Ph,dov,A 400 ’
Phdova = Pot + Pg = 300 + 100 = 400 kPa
TC osazeno v 2. NP
- minimalni provozni tlak v SOUStaVE (D) ...eeeveervrrrrrrrnnrrrnreeererseneneneeeens 100 kPa

Je navrZena expanzni nadoba o objemu 8 litrii.

8. Regulace

Tepelné Cerpadlo bude fizeno ekvitermné — tj. v zavislosti na venkovni teploté.

Teplota otopné vody bude Fizena dle ekvitermi kfivky v zavislosti na venkovni teploté.
Cidlo venkovni teploty bude umisténo na severni strané fasady. Prostorové termostaty pro
jednotlivé vétve budou osazeny v mistnosti 1.04 a 2.08. V téchto mistnostech budou
otopna télesa vybavena pouze ru¢ni hlavici.
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Teplota v mistnostech bude regulovana pomoci termostatickych hlavic osazenych na
otopnych télesech.

Elektricka trubkova otopna télesa jsou navrzena vcetné integrovaného termostatu.

9. Rozvodné potrubi

Navrzeny systém vytapéni je teplovodni uzavfeny dvoutrubkovy s nucenym ob&hem
otopné vody. Veskeré patefni rozvody jsou navrZzeny z potrubi z uhlikové oceli spojované
lisovanim.

10. Tepelné izolace

Potrubi bude opatfeno potrubni izolaci z PE a dale izolaci z MW. Tloustky izolaci viz
tabulka ve vykresové Casti dokumentace.

11. Otopna plocha

K vytapéni hasiCské zbrojnice jsou navrzena deskova ocelova otopna télesa ventil
kompakt se spodnim pravym pfipojenim a pfimotopna elektricka trubkova otopna télesa
v prostorach umyvarny.

12. Armatury, zaregulovani

Deskova ocelova otopna télesa jsou navrZzena s integrovanym radiatorovym ventilem,
na vstupu jsou osazeny rohovym regula¢nim radiatorovym Sroubenim. Pfipojky k télesim
jsou navrzeny ze zdi. Otopna télesa budou osazena termostatickymi hlavicemi.

13. Odvzdusnéni, vypousténi

Otopna soustava je odvzduSnéna odvzdusfiovacimi ventily osazenymi na otopnych
télesech a odvzdusnovacimi ventily v nejvy$sich mistech rozvodu.

spadu min. 3% k mistu vypousténi. K venkovni jednotce jsou dale navrZzeny dva
nezamrzné ventily DN32, které se pfi poklesu pod 3°C oteviou a vypusti otopnou vodu ve
venkovnim prostfedi. Jedna se ochranu proti zamrznuti v pfipadé vypadku el. proudu
v zimnim obdobi.

14. Ochranné zény R290

Tepelné Cerpadlo ma ochranné zény kvuli moznosti Uniku chladiva. Zény pfedepsané
vyrobcem jsou spinény.




2.8.1 Oblastochrany, tepelné cerpadlo umisténé na zemi u stény
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Obr. 7 Oblast ochrany, umisténi na zemi

[A] 1000 mm
[B] 1000 mm

15. Zkousky zarizeni

Provedeni zkous$ek zafizeni je predepsano CSN 06 0310. O vSech zkouskach bude
vypracovan protokol. Pro provadéni zkousek plati ustanoveni &l. 131+143 CSN 06 0310.
PFi montazi a provozu vytapéni je nutno dodrzovat ustanoveni CSN 06 0310, CSN 06 0830
a souvisejicich predpisu, uvedenych v dodatcich téchto norem.

16.1 Zkouska tésnosti
e Zkousky tésnosti se provadéji pfed zazdénim drazek, zakrytim kanall a provedenim
natérd a izolaci.
e Vodni tepelné soustavy se zkouSeji vodou na nejvySSi dovoleny pretlak uréeny v
projektu pro danou &ast zafizeni.

e Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdusni a celé zafizeni (vSechny spoje, otopna
télesa, armatury atd.) se prohlédne, pficemz se nesméji projevovat viditeIné netésnosti.
Soustava zlstane napusténa nejméné 6 hodin, po uplynuti této doby se provede nova




prohlidka. Vysledek zkouSky se povazuje za uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce
netésnosti, anebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé.

Pokud se objevi pfi tlakové zkouSce netésnosti, musi se odstranit a tlakova zkouska se
opakuje.

Po skoneni montaze tepelnych soustav v celém objektu se provede jesté tlakova
zkouSka tésnosti, pfi které se odzkouSeji vSechny v predchazejicich zkouskach
neodzkousené Casti zafizeni.

Voda ke zkouSce tésnosti nesmi byt teplejsi nez 50 °C.

Zkousky se provadeéji za ucasti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o
zkousce.

16.2 Provozni zkousky
Provozni zkou$ky se déli na zkousky dilataéni a topné

Dilataéni zkou$ka se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim kanall a provedenim
tepelnych izolaci. Pfi této zkouSce se teplonosna latka ohfeje na nejvySsi pracovni
teplotu a pak se necha vychladnout na teplotu okolniho vzduchu. Poté se tento postup
jesté jednou opakuje. Zjisti-li se pak po podrobné prohlidce netésnosti zafizeni, popf.
jiné zavady, je nutno zkousku po provedeni opravy opakovat. Tuto zkousku je mozZno
provést v kazdé rocni dobé. Vysledek zkouSky se zapiSe do stavebniho deniku nebo
se provede samostatny zapis. Zkouska se provadi za uclasti zastupce investora.
Moznost upusSténi od této zkousky musi byt dohodnuta mezi dodavatelem a
odbératelem za predpokladu spinéni stanovenych podminek.

Topné zkouSky se provadéji za ucelem zjisténi funkce, nastaveni a sefizeni zafizeni.

Kontroluje se zejména:

- Spravna funkce armatur

- Rovnomérné ohtivani otopnych téles;

- Dosazeni technickych predpoklad( projektu (teploty, tlakd, rozdil teplot, rozdild tlakd
atd.)

- Spravna funkce regulacnich a méficich zafizeni

- Spravna funkce zabezpeCovacich zafizeni, havarijnich opatfeni a poruchovych
signalizaci

- Zda instalované zafizeni svym vykonem kryje projektované potieby tepla;

- Nejvyssi vykon zdrojd tepla;

- Dosazeni projektované ucinnosti a ovéreni emisnich limitQ.

Topnou zkouSku je mozno provadét pouze v pribéhu otopného obdobi v dokonéené
etapé stavby (objektu) po odstranéni vSech stavebnich nedostatkd. Pokud se zafizeni
pfedava mimo otopné obdobi, provede se topna zkouska az v otopném obdobi v
terminu podle dohody mezi investorem, provozovatelem a dodavatelem.

Soucasti topné zkousky je sefizeni soustavy, projevi-li se tato potfeba v pribéhu topné
zkouSky.

Béhem topné zkousky se zaskoli obsluha zafizeni, o €emz se provede zaznam.

Topné zkou$ky se provadéji za ucasti zastupce investora, uzivatele, dodavatele a
projektanta. Po ukonceni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe se do
protokolu.

Zjisti-li se béhem topné zkousky zavady, je nutno topnou zkousku po jejich odstranéni
opakovat.




16. Stavebni prfipomoce

Budou zhotoveny potfebné prarazy stavebnimi konstrukcemi, drazky ve sténach. Po
instalaci zafizeni budou otvory stavebné utésnény a zacistény. Drazky budou zahozeny
vapenocementovou maltou a zacistény vapennym Stukem. Poté bude opravena vymalba.
Dale bude proveden betonovy zaklad pro venkovni jednotku TC.

17. Pozadavky na ostatni profese

Profese elektro zajisti pfipojeni venkovni a vnitini jednotky tepelného Cerpadla (v€etné
Cidel a regulacnich prvk(), obéhovych Cerpadel na topnych vétvi a pohonu trojcestnych
ventill a vSech potifebnych propojeni dle technickych prospektl vyrobce.

Dale profese elektro provede pfipojeni elektrickych pfimotopnych otopnych téles o
pfikonu 500 W v mistnosti 1.05.

Profese ZTI zajisti pfivod studené vody do technické mistnosti, pro dopousténi topné
vody a odkanalizovani technické mistnosti.

18. Ostatni, bezpeénost prace

Pfed uvedenim do provozu bude potrubi proplachnuto a naplnéno upravenou vodou.

Pfi montazi zafizeni nutno vytvofit podminky pro dodrzovani zasad bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci. DokonCené dilo se pfeda uzivateli s pou€enim o bezpecné
obsluze, plan pravidelnych revizi a udrzby zafizeni a zadkoli obsluhu zafizeni.

19. Zaveér

Tento projekt obsahuje veSkeré nalezitosti dané legislativnimi pozadavky na tento
projektovy stupen. Zohledriuje veSkeré zavéry z koordinaénich porad, které byly provadény
v prubéhu zpracovani projektu, na které byl jeho zpracovatel pfizvan. Projekt je nutno brat
jako jeden celek a neni mozno pouzivat jednu jeho ¢ast oddélené od ostatnich. Ten, kdo s
projektem bude dale pracovat, musi vzit v Uvahu veSkeré aspekty a v pfipadé zjisténych
disproporci kontaktovat zpracovatele projektu. V pfipadé vyuziti projektu k jinym ucelum,
nebere zpracovatel jakékoli zaruky za pfipadné Skody vzniklé jeho vyuZitim k acelu, pro
ktery nebyl zpracovan.

Pfi pouziti této dokumentace pro vybér zhotovitele se predpoklada, ze ucastnici
vybérového fizeni budou na potfebné odborné urovni, nezbytné k dopracovani realiza¢ni,
vyrobni a dilenské dokumentace, Ci jejich zajisténi, stejné jako k nasledné realizaci dila, a
budou pIné odpovédni za odborné stanoveni celkového rozsahu ¢&innosti a praci vetné
potiebného materialu, nezbytnych ke zhotoveni dila, na zakladé udaji definovanych v této
projektové dokumentaci. Ugastnici vyb&rového Fizeni jsou pfi tvorbé cenové nabidky
povinni zohlednit vSechny dalSi nezbytné naklady spojené s realizaci dila, a to v€etné téch,
které nejsou pfimo uvedeny, &i pfimo nevyplyvaji z této projektové dokumentace. Za
pfipadné chybéjici polozky v cenové nabidce, které budou potfebné pro realizaci dila, plné
odpovida ucastnik vybérového Fizeni. Souhlas s vySe uvedenym vyjadfuje kazdy ucastnik
vybérového fizeni podanim cenové nabidky.




20. Pfilohy

- Vykresova dokumentace

V Hradci Kralove, 06/2026 Ing. Petr Hodyc
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Tepelny vykon CSN EN 12831 TV v.5.0.27 © PROTECH spol. s r.0.
044672 - Elementika s.r.o. - Praha Datum tisku: 12.06.2026
Zakazka: Stracov TV HAS UPRAVA

Vypocet budovy - varianta 1

Stavba: Hasi¢arna StraCov

Misto: Zadavatel:
Zpracovatel:

Zakazka: Stracov_TV_HAS UPRAVA Archiv:

Projektant: Datum: 11.04.2025
E-mail: Telefon:

Tento dokument obsahuje vSechny zadané uUseky
t.=-12 °C  t,= 15,0 °C Nso= 2,5  systém rozmérd: E - vnéjsi

podl. ¢.m. ucel Usek t; Np Vi Api Dy D1y Dpim Qcm Qem
°C m?3 m?2 W W w W W.m2
USEK 1
1 101 1.01 - Zazemi pro te 11 10 03 162,0 40,5 364 685 | 1049 | 1049 259
1 102a | 1.02 - Garaz 11 10| 03 372,9 91,4 837 547 | 1384 | 1384 | 151
1 103a | 1.03 - Chodba a scho 11 20| o5 48,0 16,0 261 581 842 842 | 52,6
1 104a | 1.04 - Satna Gista 11 20| o5 21,3 7.1 116 142 257 257 | 36,3
1 105a | 1.05 - Spinava $atna 11 20| o5 26,4 8,8 144 159 302 302 | 344
1 106 1.06 - Umyvarna 1| 24| o5 21,6 7,2 132 442 574 574 | 79,8
2 202 2.02,03 - Denni mist 11 20| o5 136,4 62,0 742 892 | 1634 | 1634 | 26,3
2 204 2.04,05 - WC Zeny 11 20| o5 21,6 9,0 118 139 257 257 | 285
2 206 2.06,07 - Pfedsifi m 11 20| o5 16,3 6,5 88 72 161 161 | 24,8
2 208 2.08 - Chodba 11 20| o5 70,0 28,0 381 247 627 627 | 224
2 209 2.09 - Tech. mist 11 20| o5 26,9 11,2 146 187 333 333 | 29,8
2 210 2.10 - KancelaF veli 11 20| o5 26,9 11,2 146 210 356 356 | 31,8
2 211 2.11 - Pada 1| 20| o5 101,5 42,3 552 793 | 1345 | 1345| 31,8
¥ Usek 1 USEK 1 1051,7 | 3412 | 4027 | 5006 | 9123 | 9123

Legenda

DOvm - tepelna ztrata mistnosti vétranim

D@uLm - celkovy navrhovy tepelny vykon mistnosti
Qe = Ppm + Q;

D@m= tepelna ztrata mistnosti prostupem tepla
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