



Zadávací dokumentace – DOPLNĚNÍ Č. 5
k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení na stavební práce podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky: POLDRY BĚLOTÍN

1 Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Obec Bělotín
Adresa zadavatele	753 64 Bělotín 151
IČ zadavatele	00301019
DIČ zadavatele	CZ00301019
Právní forma	Obec nebo m.část hl.m.
Oprávněná osoba zadavatele	Mgr. Eduard Kavala
URL zadavatele	http://www.belotin.cz
Profil zadavatele	http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/8b2e393a-be9f-43f3-842f-599837d2f01e

Zastoupen na základě mandátní smlouvy

Zmocněnec	Hranická rozvojová s.r.o.
Korespondenční adresa zmocněnce	Tř. 1. máje 2063, 753 01 Hranice
IČ zmocněnce	29452511
Kontaktní osoba:	Ing. Marcela Tomášová
Elektronická adresa	m.tomasova@regionhranicko.cz
Telefonní kontakt	+ 420 581 626 202, +420 739 430 576

Zadávací dokumentace – doplňující informace:

u stavby Bělotín poldry Nad Dálnicí není u objektu výpustný objekt položka dodání podkladků k položce č. 6 a to v množství 18 ks, žádáme o doplnění

odpověď: skutečně, rozpočtář zde udělal chybu. Do stavby 12020-42 – Bělotín poldry nad dálnicí ve stavebním objektu SO-02 D má být doplněna položka s kódem 592237300 podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q, množství 18 ks.

Výkaz výměr:

Upozorňujeme uchazeče, že v části zakázky – stavba Bělotín poldry NAD DÁLNICÍ – není u objektu VÝPUSTNÝ OBJEKT položka dodání podkladů k položce č. 6, a to v množství 18 ks.

Proto žadatel doplní do výkazu výměr do stavby 12020-42-Bělotín poldry nad Dálnicí ve stavebním objektu SO-02H (při doplnění ZD č. 4 došlo k chybě, bylo zde uvedeno SO-02D) položku s kódem 592237300 podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q, množství 18 ks. Tuto položku nacení.

Upozorňujeme, že pokud tato položka nebude v rozpočtu naceněna, budeme to považovat za nesplnění zadávací dokumentace a nabídka bude z hodnocení vyloučena.

Dotaz:

„Ze smlouvy pro nás není zcela zřejmé za jakých podmínek a kdy bude možné fakturovat. V bodu 6.2 obchodních podmínek, ve znění „Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých etap dle projektu.“, je uvedeno, že faktury budou vystaveny, až po dokončení jednotlivých etap. V technické zprávě v projektové dokumentaci je dále uvedeno, že se předpokládá, že stavba proběhne v jedné etapě. Znamená to, že fakturace je možná, až po dokončení celé stavby?“


Odpověď: ANO, jedna etapa, jak uvádí projektová dokumentace.

Dotaz:

Žádáme o doplnění výkazu výměr o výpočet celkového množství položek odpovídající sbírky zákonů č. 230/2012, vyhlášky ze dne 25. Června 2012, § 7, odst. 1 - výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. Tyto výpočty ve výkazu výměr chybí. V některých objektech jsou položky uvedené v kód položky na konci R kterým neodpovídá žádný stavební program - **ŽÁDÁME O ZAŘAZENÍ POLOŽKY DO STAVEBNÍCH PROGRAMŮ NEBO DOLOŽENÍ VÝPOČTU K POLOŽCE.**

Odpověď: Přílohou jsou 4 soubory - soupisy prací s rozepsanými způsoby výpočtu množství u jednotlivých položek.

V Bělottíně, dne 5.3.2014



Mgr. Eduard Kavala
starosta obce Bělottín