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1. Pfredmét projektu

Pfedmétem je rekonstrukce doZivajiciho teplovodniho potrubi ve mésté
Nyrsko v nepralezném topném kandale o celkové délce cca 2x266m jako primarni
rozvod z uhelné kotelny do centralni vyménikoveé stanice a 2x1973m jako sekundarni
rozvod z vymeénikové stanice. Jedna se o vymeénu potrubi v klasickém provedeni za
potrubi v bezkanalovém systému ve tfidé izolace |I.

2. Vychozi podklady

- PD stavajicich rozvodu tepla

- Geodetické zaméreni

- Zjisténi a zaméfeni zhotovitelem PD na misté
- Technické zadani objednatele

2.1 Popis stavajiciho stavu

Primérni rozvod zac¢ind u uhelné kotelny a pokracuje podél ulice Prace do stavajici
vymeénikové stanice. Sekundarni rozvod se déli na tfi vétve:
» Potrubni rozvod vedeny k ulici Sidlisté | pfes Vancurovu ulici do ul. Sidlisté 11.
» Potrubni rozvod vedeny k dvéma blokim bytovych doma v ulici Jirdskova
« Potrubni rozvod pro centrum mésta vedeny k muzeu, k méstskému Gfadu, do
ulice Rybafska a smérem k zakladni $kole ve Skolni ulici.
Potrubi je na hranici Zivotnosti a vykazuje znacné tepelné ztraty.

3. Pozadavky na zpracovani projektové dokumentace

PD byla zpracovana v rozsahu, ktery odpovidd 82 vyhlaSky ¢€.499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb a Stavebniho zakona €.183/2006 Sb. v celém jeho platném
znéni.

Dale byla PD zpracovéna v souladu se zakladnimi normami CSN EN 13 480-3, CSN
06 0310, 13 0101, 13 0108, 73 1201, 73 6005 a CSN EN 253, 488, 489 jakoZ i s
ostatnimi v téchto normach citovanymi a s nimi souvisejicimi normami a predpisy,
uvedenymi v dodatcich vySe uvedenych norem, které byly pro zpracovani PD
zavazne.

Déle jsou v PD pouzity normy CSN, které byly zruSeny bez nahrady, ale objednatel
PD vyZzaduje, aby byly respektovany. Jedna se o CSN 13 0021, CSN 38 3360, 38
3365.



SITEZ s.r.0.

Vyrobky pro stavbu navrzené v PD splfuji podminky uvedené v ustanoveni 8156
Stavebniho zakona ¢€.183/2006 Sb. a ustanoveni zakona ¢.406/2000 Sbh. o
hospodareni energii a jeho provadéci vyhlaskou ¢.193/2007 Sb.

4. Zakladni udaje

4.1 Teplovod 80C/60TC, PN6

Zdroj tepla Uhelna kotelna
Misto Nyrsko
Druh sité Teplovodni tepelna sit’
Systém rozvodu Dvoutrubkovy systém
Teplonosna latka Tepla voda
PFivod
jmenovity tlak PNG6
konstrukéni teplota 90°C
Zpétna
jmenovity tlak PNG6
konstrukéni teplota 70°C
Nadmorska vyska v misté napojeni mn. m 463
Nejnizsi teplota venkovniho vzduchu te -12vC

DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100,

Dimenze potrubi DN125, DN150 a DN200

Délka trasy — primarni rozvod m 266

Délka trasy — sekundéarni rozvod m 1973
Bezkanalova sdruzena konstrukce
predizolovaného potrubniho systému v tfidé

Zpusob vedeni izolace I. Pro primarni rozvod dvé

samostatné izolované trubky. Pro sekundarni
rozvod dveé trubky v jedné izolaci.

TFida projektu dle CSN EN 13941 - A, tab. 3 A

5. Potrubni trasy

5.1 Primarni rozvod

Napojovaci bod je vuhelné kotelné, zkteré prechdzi do dvoutrubkového
bezkanalového rozvodu 2x@219,1/315. Rozvod vede c&aste€né v nové trase
v komunikaci podél kotelny a dale pokraCuje ve stavajici trase podél ulice Prace az
do centralni vyménikové stanice.

5.2  Sekundarni rozvod

Z vyménikové stanice jsou vyvedeny dvé vétve teplovodniho rozvodu:
» Prvni vétev slu€uje dvé vétve stavajiciho rozvodu do ulice Sidlisté Il a do ulice
Jirdskova. Rozvod je prevazné veden ve stavajici trase. Nova trasa je mezi
L19 a O11, mezi O4 a L16 a mezi L10 a O8.
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» Druhéa vétev kopiruje stavajici rozvod pro centrum mésta vedeny k muzeu, k
méstskému Ufadu, do ulice Rybarska a smérem k zakladni Skole ve Skolni

ulici.

Sekundarni rozvod bude proveden jako sdruzeny bezkanalovy rozvod dvoutrubkovy
v jedné spole¢né izolaci. JelikoZ jsou ve stavajicim kanalu rozvedeny komunikacni
kabely, bude nova trasa vedena podél stavajiciho kanalu.

6. Materidlové provedeni

6.1 Primarni rozvod

6.1.1 Trubky, oblouky, ohyby, armatury

Dle CSN EN 139411+A1

Teplonosna trubka

ocelova svarovand trubka, rozmér @219,1x4,5, material
P235GH

Odvzdusnéni a vypousténi

Na trase nebude provedeno

Oblouky

poloméru ohybu R = 2,5DN, dle pevnostniho vypoctu,
podle DIN 2413.

Odbocky

Na trase se nevyskytuji

Tepelnéa izolace

PUR splnujici pozadavky EN253, tfida tepelné izolace |.
navrzena pro T=90C/70C, vySka nadlozi 0,8m
v zavislosti na vlastnostech navrhované PUR izolace,
trvald provozni teplota 90°C. Tepelnd vodivost
0,026W/mK.

Ochranna trubka

PE-HD dle EN253. Vysokohustotni polyetylén,
absolutné vodotésny, odolny proti tderu a lomu, tepelné
staly do 55°C.

Hlidani stavu izolace

Cu vodice zalité v PUR péng, barevné odliSeny, spojeni
pritlaénymi spojkami zalité mékkou pajkou

Spojky

Typ spojek — dvojité tésnéné smrstitelné spojky. Montaz
spojek musi byt provedena dle v souladu s pozadavky
EN 489. Spojky musi byt instalovany vySkolenymi
pracovniky podle instrukci danych vyrobcem

Zakonceni potrubi

PFi vstupu do objektu je plaStova trubka chranéna v
misté styku se zdivem tésnicim prstencem. Konec
plastové trubky a izolace je chranén koncovym
uzaveérem.

Kompenzace Pro zachyceni dilatace potrubi celé trasy bude uzito
dvou tvarovych ,U* kompenzatora. Pro zajiSténi pohybu
budou pouzity dilatacni polStare, viz kladecsky plan

Predpéti Trasa je navrzena bez tepelného predpéti s moznosti

zasypu ihned po tlakové zkouSce
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6.2 Sekundarni rozvod

6.2.1 Trubky, oblouky, ohyby, armatury

Dle CSN EN 139411+A1

Teplonosna trubka

ocelova svarovana trubka, rozmér @168,3x4,0,
139,7x3,6, ©@114,3x3,6, @88,9x3,2, ©@76,1x2,9,
?60,3x2,9, P48,3x2,6, D42 ,4x2.6, materidl P235GH

Odvzdusnéni a vypousténi

Na trase bude provedeno pomoci predizolovanych
odvzduSnovacich armatur

Oblouky poloméru ohybu R = 2,5DN nebo 3DN, dle pevnostniho
vypoctu, podle DIN 2413.
Odbocky Odbocky typu T-kus

Tepelnéa izolace

Spole¢n& pro obé dvé trubky. PUR splfujici poZzadavky
EN253, tfida tepelné izolace |. navrZzena pro
T=80C/60C, vySka nadlozi 0,8m v zavislosti na
vlastnostech navrhované PUR izolace, trvala provozni
teplota 80°C. Tepelna vodivost 0,026W/mK.

Ochranna trubka

Spole€na pro obé dvé trubky. PE-HD dle EN253.
Vysokohustotni polyetylén, absolutné vodotésny, odolny
proti tderu a lomu, tepelné staly do 55°C.

Hlidani stavu izolace

Cu vodice zalité v PUR péng, barevné odliSeny, spojeni
pritlaénymi spojkami zalité mékkou pajkou

Spojky

Typ spojek — dvojité tésnéné smrstitelné spojky. Montaz
spojek musi byt provedena dle v souladu s pozadavky
EN 489. Spojky musi byt instalovany vySkolenymi
pracovniky podle instrukci danych vyrobcem

Zakonceni potrubi

PFi vstupu do objektu je plaStova trubka chrdnéna v
misté styku se zdivem tésnicim prstencem. Konec
plastové trubky a izolace je chranén koncovym
uzavérem.

Kompenzace Pro zachyceni dilatace potrubi celé trasy bude uzito
pfirozenych lomu trasy. Pro zajiSténi pohybu budou
pouzity dilatani polStare, viz klade€sky plan

Predpéti Trasa je navrzena bez tepelného predpéti s moznosti

zasypu ihned po tlakové zkouSce

7. VSeobecné pokyny pro montaz potrubi

7.1 Montazni prace — bezkanalovy rozvod

Montaznich praci je nutné provadét v souladu s planem pokladky a pokynu vyrobce a
v souladu s CSN EN 139411+A1.
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Montaz potrubi, spojek a alarmu smi provadét pouze firma prosSkolena dodavatelem
potrubniho systému

Pfed zahajenim pokladky bude proveden podsyp vrstvou pisku

Z vykopu budou odstranény kameny, ulomky betonu apod.

Pisek se upéchuje (zhutnéni 94-98% Proctor)

PoloZeni potrubi do vykopu na pytle s piskem

Provést svareni jednotlivych komponentl dle klade€ského planu

Po svafeni provést zkousky potrubi

Provést montaz detekéniho systému v&. méreni

Provést zaspojkovani spoju proSkolenymi pracovniky pro dany potrubni
Provést polStafovani potrubi

10 Provést zasypy potrubi piskem

©CoNOrWDE

7.2 Cisténi potrubi

Vzhledem k tomu, Ze neni navrzen profuk potrubi, tak pfed zahajenim montaze se
provede fadné ocisténi potrubi vhodnou technologii, kterou navrhne zhotovitel stavby
v ramci svych mechanizacnich moznosti. Armatury je tfeba pfed montazi prohlédnout
a prekontrolovat, pfed zamontovanim do potrubi je nutno vycistit sedla armatur.

7.3 Svafrovani

7.3.1 Kvalifika éni predpoklady zhotovitele.
Zhotovitel splnuje:
1. podminky pro vyrobu a montaz tlakového zafizeni v souladu s nafizenim
¢.551/1990Sb, popf.PED97/23EC, NV ¢€.26/2003 Sh. a NV ¢.20/2003
v platném znéni vCetné platné certifikace
2. podminky pro realizaci svareéskych praci v souladu s CSN EN ISO 3834-2
»VYSSi poZzadavky na jakost svafovani“ v€. platné certifikace.
Pfed zahdjenim svareCskych praci musi byt zhotovitelem vypracovany a Svarecskym
inspektorem popf. jinym povéfenym zastupcem zadavatele schvaleny svarovaci
postupy — WPS dle CSN EN ISO 15607 vystavené na zékladé kvalifikovanych
WPQR pro dalkova potrubi v souladu s CSN EN 288-9 v&. predloZeni opravnéni
svarecu dle 287-1 a Svarecského dozoru zhotovitele.

7.4 Kontrola svar u

Kvalifikace pracovnikd nedestruktivni diagnostiky musi odpovidat CSN EN 473.
Protokoly NDT budou soudasti pfedavaci dokumentace. V pfipadech, kde neni
rozsah NDT stanoven zadavatelem, fidi se zhotovitel CSN EN 13 480-5.

Soucasti predlozené predbézné dokumentace budou dokumenty kontrol pfidavného
a zékladniho materidlu v souladu s CSN EN 10 204. Svaredské prace budou
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provedeny za odborného dohledu zhotovitele nad svafovanim dle CSN EN 719 vé.
inspeké&nich zdznama.

Kontrola jakosti svarl horkovodniho (primarniho) potrubi — rozsah NDT stanoveny
objednatelem:

VT — B/100% vé&etné protokolu (CSN EN ISO 17637; CSN EN ISO 5817)
UT — 2/100% (CSN EN I1SO 17640; CSN EN ISO 11666)
RT — 2/10% (CSN EN ISO 17636-1; CSN EN I1SO 17636-2; CSN EN 12517-1)

Svary uréené pro NDT (popf. Useky svarll) ur€i zastupce objednatele. PFi zjisténi
nevyhovujicich svar bude postupovano v souladu s CSN EN 13480-5 ¢&l. 8.1.3
(obr.8.1-1).

7.5 Predpéti
Predpéti nebude na Zadné z tras provedeno.

7.6 Zkouseni potrubi (dle CSN 13480-5)

7.6.1 Vizualni kontrola p red tlakovou zkouSkou
Vizualni kontrola systému bude provedena zvenku i zevnitf.

7.6.2 Vizualni kontrola po tlakové zkousce
Bude provedena po tlakové zkousSce, a bude ovéfeno, zda nedoSlo k Zzadnému
poSkozeni tlakovou zkouskou.

7.6.3 Tlakova zkouska

Po provedeni montaze potrubi (pfed zapoceti spojkovani) bude provedena tlakova
zkouska (kontrola pfirubovych spojd a svaru). Tlakové zkouSky budou provedeny dle
CSN EN 13 480-5 a CSN EN 13480-3.

Pfed zahajenim zkouSek musi byt zafizeni vycisténo. Vycisténi a proplachnuti
soustavy je soucasti montaze a o jeho provedeni bude proveden zapis do
stavebniho deniku.

1. Tlakovéa zkouSka bude provedena vodou o max. teploté 50<C.

2. Béhem zkouSek musi byt provedena vizualni kontrola systému, aby se
zajistilo, Ze vSechny soucasti systému, svary a jiné spoje jsou tésné.

3. Tlakova zkouska v trvani 1 hod bude odpovidat 1,43 nasobku navrhovaného
tlaku (1,43*0,6 = 0,858MPa).

4. Souprava pro tlakovou zkouSku bude obsahovat uzaviraci armatury
DN40/PN16, propojovaci potrubi DN40, tlakomér v rozsahu 0+2MPa, teplomér
0+120C. Na stupnici tlakom éru bude vyznaen max. pfipustny pracovni
pretlak ¢ervenou ryskou
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5. Useky pro tlakovou zkousku:
Casti mezi jednotlivymi sek&nimi uzavéry.

7.7 Ostatni zkouSky

7.7.1 ZkouSkat ésnosti p Firubovych spoj u

— bude provedena provoznimi tlaky v délce min 15 min.

— po napusSténi soustavy se prohlédne celé zafizeni, u kterého se nesméji
projevovat viditelné netésnosti.

- soustava zUstane napusténa min 3 hodin, po kterych se provede nova
prohlidka.

- vysledek zkouSky se povazuje za UspéSny, neobjevi-li se pfi této prohlidce
netésnosti.

— zkouSky budou provedeny za Uc€asti zastupce investora a budou potvrzeny
protokolem zkouSce

7.7.2 Provozni zkousky
- topné& zkousSka nebude provadéna

8. Detekéni systém

8.1 Vedeni detek énich vodi éu

Hlidani izolace potrubi je provedeno pro potrubni rozvody, které jsou montovany
bezkanalovou technologii pfedizolovanym potrubim.

Hlidaci vodiCe jsou propojeny samostatné pro potrubi ndbéhu i zpatecky. Hlidani
bude izolace bude ukon&eno v koncovych krabicich umisténych v objektech.
Propojeni vodi€lT bude provedeno podle montaznich pokynl vyrobce
predizolovaného potrubi.

Dale je nutno pfi montazi soustavné meéfit stav odporua jednotlivych smycek (zejména
pfi izolovani plasté spojek). Po montazi je nutno na zvlastni protokol vypsat
jednotlivé hodnoty namérenych odpord smy&ek a hodnotu smyc¢ek proti sobé.
Kontrolni vodiCe se musi napojovat dle oznaceni vyrobce (médény na médeény,
pozinkovany na pozinkovany). Kontrolni vodi€e musi mit kvalitni spoje. Spojuji se
pomoci zacinovanych lisovacich trubicek.

Zahoz provést po kompletnim méfeni izolovaného potrubi. Potrubi nutno zaustit
az dovnitf objektl, kontrolni vodiCe vyvést z hrdlové koncovky jiz zaizolované
smrstovaci izolaci. Propojovani, instalaci a méfeni systému musi provadét odborné
vySkoleny pracovnik, pfipadné odborna firma.

Podrobny postup instalace detektor( a krabic je uveden v ndvodu k obsluze téchto
vyrobkd, pfilozeném v kazdém baleni.

8.2 Instalace krabic

Zasady montaze plati pro krabice propojovaci. Krabice se umistuji v bezprostfedni
blizkosti vyusténi trubek v objektu, nejlépe na sténu, tésné vedle koncové manzety.
Za koncovou manzetou je tfeba pfivafit Sroub M8x25 (zajisti stavebni firma pfi
svafovani potrubi), ktery slouzi s pomoci matic a podlozek k pfipojeni zemniho
vodi¢e CY 1,5 propojujiciho nosnou trubku se svorkovnici v krabici.

8
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DetekCni vodiCe se dle potfeby nastavi vodicem CY1,5 (spoj se provede pomoci
lisovaci dutinky navic zapajené a izoluje se smrstovaci buzirkou) a propoji nejkratsi
cestou se svorkovnici v krabici.
Obdobné bude preklenuta ¢&ast klasického potrubi pomoci dvou krabic BJ21
propojenych kabelem CYKY 3Ax1,5.
Po dokonc&eni stavby je nutno provést vychozi zaméreni monitorovaciho systému. To
provadi nezavisla autorizovana firma a jeho vysledky musi byt zpracovany
v protokolu, ktery je soucasti prfedavaci dokumentace stavby. Protokol musi
obsahovat minimalné nasledujici tdaje pro jednotlivé monitorované useky:

- grafy rektometrického zaméfeni v digitalni podobé

- elektrické délky detekénich vodicl

- hodnoty elektrické vodivosti mezi detekénimi vodici a trubkou
nejvyssi pripustné elektricka vodivost pro nové potrubi je 5uS/km (5 mikrosiemens

na kilometr délky detekéniho vodice).
Pro méfeni netésnosti, bude pouzit pfenosny detekéni pristroj (nebude soudasti
dodavky stavby).

9. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich prac i

9.1 Za provozu stavajiciho teplovodu:
- vyty€eni inzenyrskych siti
- uzavirka komunikaci pro stavenisté a instalace mistni DIO
- stazeni povrchu vozovky v potfebné Sifi
- staZeni ornice v potfebné Sifi
- vykop v potifebné Sifce
- odkryti stropnich desek kanalu primarniho rozvodu

9.2 Po odstaveni stavajiciho teplovodu z provozu v ramci odstavky:

- demontaz stavajiciho potrubi v€etné izolace primarniho rozvodu

- demontéz stavajiciho topného kanalu primarniho rozvodu

- zasypy a pfiprava piskového loze

- montaz bezkanalového potrubi

- proplach potrubi

- provedeni potfebnych zkouSek — vizualni kontrola, kontrola tésnosti, tlakova
zkouska, RTG 10%, ultrazvuk 100%

- zaspojkovani

- ukonc&eni odstavky

- napusténi teplovodu (zpétného i pfivodniho potrubi) pfes potrubi zpatecky

- najeti teplovodu za Ucasti zhotovitele a provozovatele

9.3 Po uvedeni teplovodu do provozu:

- zasyp vykopu dle PD

- obnoveni konstrukce vozovky a chodniku

- obnova rostlého terénu v€etné oseti travnim semenem
- konecné aprava povrchu vozovky a chodniku

- vSechny dokoncovaci prace
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10. Dusledky na Zivotni prost Fedi a bezpe €nost prace

10.1 Bezpe€nost prace

Stavba je navrZzena v souladu s provadécimi vyhlaSkami stavebniho zakona .
183/2006 Sh. ve znéni pozdéjSich pfedpist a s nafizenim vlady €.591/2006 Sh. o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Bezpecnost pracovnikl a zafizeni je ddna dodrzovanim projektové dokumentace a
realizaci stavby podle platnych norem a pfedpist, dodrzovanim provoznich fadu pro
obsluhu, montaz a udrzbu zafizeni.

PFi zpracovani dokumentace byly pouzity platné ¢eské normy, smérnice, zakony,
vyhlasky a nafizeni vlady, zejména:
- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sbh. o podrobnégjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostfedi
- Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uginky
hluku a vibraci
- Zakon €. 262/2006 Sb. zakonik prace
- Zakon ¢&. 309/2006 Sb., zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci
- Nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpeénost a ochrané zdravi pfi praci na stavenistich
- Nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zameéstnancu pfi praci.
- VyhlaSka ¢€.268/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich na stavby
- VyhlaSka €. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby

10.2 Likvidace odpad U

Dodavatel stavby je povinen Se stavebnim odpadem nakladat dle ustanoveni zakona
€.185/2001 o odpadech (viz pfiloha €.1) a vyhl.£.381/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisu (Viz pfiloha ¢€.2), kterou se stanovi Katalog odpadl a vyhl.€.41/2005 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady.

Nakladani s odpadem je povinnosti zhotovitele. O likvidaci odpadu sepiSe protokol,
ktery pfeda objednateli.

ODPADOVE HOSPODARSTVI: pfi manipulaci a hospodareni s odpady plati zakon
185/2001 Sb.“O odpadech® véetné vyhlaSek MZP &. 381/2001 Sbh. a ¢&. 383/2001 Sb.
Podle tohoto zakona je plvodce mimo jiné povinen vznik odpadd co nejvice
omezovat a vytvaret predpoklady pro vyuzivani a zneSkodriovani odpadl. Puvodce
musi s odpady nakladat tak, aby nedoSlo k poruSeni povinnosti vyplyvajicich z
dalSich zvlaStnich predpisu (napf. zak. 20/66Sh-Péce o zdravi a zak.254/2001 Sb. O
vodach).
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Orientacni prehled a zatfidéni odpadu vznikajicich pfi realizaci stavby:

Zatfidéni dle katalogu odpadu

Pof. | Prakticky popis druhu
Cislo | odpadu Kod odpadu Nazev druhu odpadu Kateg.
odpadu
zemina a / nebo kameny, vytézené ve spodni
1 Cista vykopova 17 05 01 Casti vykopoveé ryhy, které budou o
zemina, kameni odvezeny na skladku a nahrazeny piskem (loze
a obsyp trubek)
Ulomky betonu material vybourany pfi zhotovovani prostupl pro
2 . 170101 S ; o]
z demolic potrubi a pfechodu komunikace
3 Zbytky qlhel a 170102 maten{;\I vybourany pfi zhotovovani prostupl pro o
stavebnich materialll potrubi
povrchové (obrusné) vrstvy vozovek a chodniku
na bazi asfaltem obalovanych kamennych drti a
4 Asfaltoyg Smesi 17 03 01 asfaltu s obsahem mineralniho plniva (asfaltovy o
obsahujici dehet beton)
podkladni vrstvy vozovek a chodnik( znedisténé
asfaltem
povrchové (obrusné) vrstvy vozovek a chodniki
e na bazi asfaltem obalovanych kamennych drti a
Asfaltove smési asfaltu s obsahem mineralniho plniva (asfaltovy
5 | neuvedené pod 17 03 02 P y o]
gislem 17 03 01 beton) .
podkladni vrstvy vozovek a chodnikl znecisténé
asfaltem
6 Zbytkyllzoolacnlch 17 06 02 ostatni izola¢ni materialy
materiall
7 | Zbytky barev, lepidel |2001 12 barva, lepidlo, pryskyfice N
g |Kabelyavodicedle |,74,08 | odpad kabeld o
druhu materiélu
Izolagni materialy . R L
9 | neuvedené pod &isly |17 06 04 'EI_eS\e/Ina izolace potrubi Ustfedniho vytapéni a
1706 01 a 17 06 03
10 | Zelezné kovy 160117 0
11 | Zelezo a ocel 170405 potrubi a armatury z demontazi 0

vysvétlivky : O - ostatni, N - nebezpeény odpad

Puvodce odpadu je povinen uvedeny seznam odpadd upravovat podle konkrétnich
pouzitych material( a technologickych postupu.

Vyuziti a odstranéni nebezpeénych odpadu

opravnénou organizaci podle § 12, 14 a 17 zakona ¢.185/2001 Sb.
Provozovanim tepelného napajeCe 7Za&dné odpady nevznikaji mimo odstranovani
pfipadnych poruch a planované udrzby. PFi provadéni téchto praci bude s odpady
nakladano obdobné jako pfi stavbé, avSak v podstatné mensim méritku.
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(N) musi byt provedeno odbornou




