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A PRUVODNIZPRAVA

A.1I1dentifikacni adaje
A.1.1 0daje o stauhé

a) Nazev stavhy

Materska Skola Praha Dubeé — DPS
SO 101 - MS Dube¢

h) Misto stavhy (adresa, Cisla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla pozemkii)
Adresa: -
Katastralni Uzemi: Dube¢ [633330]
Parcelni &isla pozemkd:  999/3, 999/4, 998/1, 998/16, 1001, 1005/1, 1005/8, 1005/9, 1005/10, 1005/11, 1005/30,
1005/31, 1005/35, 1589/11, 1589/21

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Nazev: Méstska ¢ast Praha — Dubeé
Starodubecska 401/36
107 00 Praha 10
ICO: 00240184
E: info@praha-dubec.cz

A.1.3 0daje o zpracovateli dokumentace

Architektonické feSeni: Design4function s.r.o
(autor studie) Ohradni 1443/24B
140 00 Praha 4 - Michle
MgA. Vendula Hladikova, MgA. Gabriela Bafarova

Generalni projektant: Atelier 99 s.r.o.
Purkyriova 71/99
612 00 Brno
ICO: 02463245

Zodpovédny projektant: Ing. Martin Jefabek
M: 608 820 669
E: jerabek@atelier99.cz
A: CKAIT 1006765 - IP00

Hlavni inZenyr projektu: Ing. lvana AmbroZova
M: 608 820 669
E: ambrozova@atelier99.cz
A: CKAIT 1005648 - IP00

Architektonické feSeni: Ing. Arch. Jifi Betlach
E: betlach@atelier99.cz

Stavebni feSeni: Ing. Jan Cermék
E: cermak@atelier99.cz




Statika:

PBR:

VALK

VZT:

SLP, EPS, ERO:

SLP, SILNO:

Dopravni feSeni:

PENB:

Gastro technologie:

Ing. Vit Kory€ansky

M: 605 299 271

E: korycansky@volny.cz
A: CKAIT 1002304 - 1S00

Staviaf — pozarni bezpecnost staveb s.r.o.
Ing. Ondfej Hrubor, Ing. Blanka Hackova

M: 773 227 268

E: o.hrubon@staviar.cz

A: CKAIT 1003450 - IH0O

VS-ingline, s.r.o.

Ing. Zdenék Maligka, Ing. Milog Cerveny, Bc. David Svoboda
M: 601 348 331, 721 416 669

E: cerveny@vsbuild.cz, svoboda@vsbuild.cz

A: CKAIT 1002599 - IT00

Ing. Michal Kysilka, Ing. Ale§ Menc
M: 605 587 005

E: kysi.michal@gmail.com

A: CKAIT 1003855 - TEO1, IE01

Via Electra s.r.o

Ing. Maro$ Sin¢ak, Ing. Zdenék Tulis

M: 731 407 844 | +421 904 054 336, 733 666 106

E: maros.sincak@via-electra.eu, zdenek.tulis@via-electra.eu
A: CKAIT 0701363 - TE03

Via Electra s.r.o

Ladislav Ondercin, Ing. Zdenék Tulis

M: +421 944 927 466, 733 666 106

E: ladislav.ondercin@via-electra.eu, zdenek.tulis@via-electra.eu
A: CKAIT 0701363 - TE03

Ing. Petr Ambroz

M: 604 105 228

E: ambroz.petr@volny.cz
A: CKAIT 1001720 - ID0O

Cevre Consultants s.r.o.

Ing. Jifi CihlaF, Ing. Jakub Horak

M: 777 010727, 775 659 758

E: jiri.cihlar@cevre.cz, jakub.horak@cevre.cz
Energeticky auditor: MPO 0997

Atelier 99 s.r.o.
Olga Kukuts
M: 513 034 120

E: info@atelierd9.cz



Hlukova studie: Komprah s.r.o.
Petr Sigka
M: 739 470 261
E: komprah@komprah.cz
A: CKAIT 1001720 - ID0O

Ustfedni vytapéni: Ing. Jaroslav Vykydal, Ing. Jifi Bartak
M: 604 570 647

E: vykydalj@email.cz
A: CKAIT 1001706 — IE01

Oslunéni a osvétleni: Atelier 99 s.r.o0.
Ing. Ondfej Hrubor
E: hrubon@atelier99.cz

A2 Clenéni stavhy na ohjekty a technicka technologicka zafizeni

SO 101 Matefska Skola Dube¢

S0 102 Zahrada matefské Skoly — herni prvky (viz. 10 800)
SO 1021 Mihovisté (viz. 10 800)

S0 102.2 Piskovisté (viz. 10 800)

S0 102.3 Houpacka (viz. 10 800)

S0 102.4 Zahradni domek (viz. 10 800)

S0 102.5 Zapusténé trampoliny (viz. 10 800)

S0 102.6 PristfeSek pro kolobézky (viz. 10 800)

S0 102.7 Venkovni u¢ebna (viz. 10 200 a 10 800)

S0 103 Amfitedtr (viz. 10 200 a 10 800)

S0 104 Oploceni

SO 105 Sklad zahradniho nabytku

SO 106 PristieSek na odpadky a zahradni techniku
10 100 Pfiprava Uzemi, terénni upravy

10 101 KONECNE TERENNI UPRAVY (viz. 10 800)
10 200 Komunikace a zpevnéné plochy

10 300 Pfipojka vodovodu

10 301 Areélové rozvody vodovodu

10 310 Patefni rozvody zavlahové vody

10 400 Pfipojka kanalizace destové

10 401 Venkovni rozvody kanalizace destové

10 402 Retenéni nadrz

10 402.1 Akumulaéni nadrz

10 410 Pfipojka kanalizace splaskové

10 411 Venkovni rozvody kanalizace splaskové
10 600 Pfipojka silnoproudu

10 610 Vefejné venkovni osvétleni

10 620 Rozvody venkovniho osvétleni

10 701 Areélové rozvody slaboproudu

10 702 Prelozka CETIN

10 800 Sadové upravy

PS 1000 Tepelna Cerpadla (viz. SO 101 ¢ast D.1.4a - Viytapéni / chlazeni)
PS 2000 Gastrotechnologie

| Projekt interiéru



A3 Seznam vstupnich podkiadii
a) zakladni informace o rozhodnutich neho opatienich, na jejichz zakladé byla stavba
povolena - oznac¢eni stavebniho aradu, jméno autorizovaného inspektora, datum
uyhotoveni a islo jednaci rozhodnuti neho opatreni

Stavebni zamér byl povolen na zakladé dokumentace pro spoleéné (zemni a stavebni fizeni (DUR+DSP), ktera byla
zpracovana a klidné posouzena pro vydani stavebniho povoleni.

Rozhodnuti povoleni stavby na zakladé verejné vyhlasky bylo vydano:

Urad méstskeé ¢asti Praha 15 — odbor stavebni
Vyfizuje Marta Urbanova, LL.M.
Marta.Urbanova@prahai5.cz
+420 281 003 305
Cislo jednaci UMC P15 21252/2021/0ST/Mur
Datum 17.05.2021

h) zakladni informace o dokumentaci neho projektové dokumentaci, na jejimi zakladé

hyla znracovana projektova dokumentace pro provadéni stavhy

Pro vypracovani dokumentace byly pouzity nasledujici prizkumy a méfeni a jiné podklady. Jejich vysledky byly
zohlednény ve vypracované projektové dokumentaci:

o Polohopisné a vyskové zaméfeni — Geomap s.r.0. geodeticka kancelar (05/2019, 02/2020)
o Stanoveni radonového indexu pozemku — RNDr. Pavel Kratky (02/2020)

o Vypocet denniho osvétleni a doby proslunéni — Ing. Ondfej Hrubor (03/2020)

o Geologicka reSerSe lokalit — Mgr. Ale§ Griinwald (01-02/2020)

e Hiukova studie — Petr Sigka (03/2020)

e Katastralni mapa — Cesky fad zeméméficky a katastralni (2019, 2020)

o \/yjadreni o existenci inzenyrskych siti — jednotlivy spravci — (2020)

o Fotodokumentace a osobni prizkum danych lokalit (01/2020)

o Projektova dokumentace deStoveé stoky — D plus projektova a inzenyrska a.s. (07/2020)

o Pozadavky investora a budouciho provozovatele

e Zadavaci dokumentace (studie matefské Skoly) — MgA. Vendula Hladikova, MgA. Gabriela Banarova (06/2019)
o Uzemni plan hlavniho mésta Prahy

o Platné normy, vyhl&sky a pfedpisy

¢) daiSi podklady

Pro zpracovani dokumentace DPS nebyly pouZity dalSi podklady.
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al pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavhy

Tato dokumentace nenahrazuje dilenskou nebo vyrobni dokumentaci. Pro vyrobu klempifskych, zamecnickych,
truhlarskych vyrobk a dalSich nutnych praci dle platnych vyhlaSek bude zhotovitelem stavby zpracovana vyrobni a dilenska
dokumentace a to na zakladé pfesného zaméfeni na stavbé v ramci pfipravy stavby a odsouhlaseni autorskym dozorem.

Dodavatelska dokumentace stavby bude vypracovana dle podkladii z vypracované projektové dokumentace pro
provadéni stavby (DPS). Pozadavky pro vypracovani dodavatelské dokumentace budou na zakladé vybérového fizeni, kde
vybér dodavatele bude urCovat pfisludné stavebni a konstrukéni manipulaci s materidlem. Dodavatelskd dokumentace a
nasledna realizace bude splfiovat projektové a montazni navody jednotlivych dodavatelli na pfislusny stavebni &i konstrukéni
material. Dodavatel stavby obdrzi od objednatele dokumentaci pro provadéni stavby (DPS), dle které dopracuje realizacni
dokumentaci (dle soutéznich podminek objednatele).

V pfipadé odchylek, provedeni jiného rozsahu praci, nebo zméné materidlu, je nutné vypracovat dokumentaci
skuteéného provedeni.

Zhotovitel je povinen na vlastni naklady vyhotovit v pfipadé potfeby dilenskou a vyrobni dokumentaci k jednotlivym
Castem stavby. Vybrana firma na zakladé vefejné soutéZe, se postara o vykresy, které budou potfebné k provedeni dila z
hlediska firmou pouzivanych materiald a technologii, které se do této PD nesmi konkrétné zadavat.

b) poZadavky na zpracovani planu hezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti

Generéalni dodavatel stavebniho dila je povinen fidit se nize uvedenymi vyhlaSkami, nafizenimi a zékony v jejich
poslednim znéni. Jeho povinnosti je v8echny pracovniky proskolit o v8ech potfebnych pfedpisech a nafizenich, které
zajistuji bezpecnost na stavbé. O tomto proSkoleni bude proveden zapis a vSichni pracovnici svym podpisem potvrdi svoji
Ucast a pochopeni vykladu.

Zakladni pozadavky na BOZP zpracovany v nafizeni viady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, dale v nafizeni viady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich poZadavcich
na pracovisté a pracovni prostfedi, a v zakonu ¢. 309/2006 Sh. zakon, kterym se upravuji dali pozadavky bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpenosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci). Dale budou dodrzeny pozadavky uvedené v nafizeni viady €. 362/2005 Sb. nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

V souvislosti s povinnosti ulozené nafizenim viady €. 591/2006 Sb. bude pfed zahajenim stavby a samotnych
stavebnich praci vypracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP*).

Plan BOZP stanovuje bliz§i pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pro konkrétni stavbu a jeho pInéni a
dodrZovani je zavazné pro vSechny zhotovitele, jejich zaméstnance a osoby podilejici se na realizaci dila. Cilem planu
BOZP je zejména upozornit na nejzavadnéjsi rizika co do stupné jejich mozného vyskytu, poSkozeni a ohroZeni zdravi a
Zivota. Preventivné s nimi seznémit vechny ucastniky stavby.

V pribéhu vystavby se generaini dodavatel dale fidi poZadavky bezpecénosti prace obsazenymi v technologickych
postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci, navodem vyrobci a vlastnimi fidicimi dokumenty v oblasti bezpe€nosti
prace.

¢) podminky realizace praci, hudou-li provadény v ochrannych neho hezpeénostnich
pasmech jinych staveh

Pii provadéni stavebnich praci bude obecné dbano na dodrZeni rozsahu ochrannych a bezpeCnostnich pasem
stanovenych die CSN 73 6005 Prostorové uspofadani vedeni technického vybaven.

Prace v ochrannych pasmech bude probihat s nejvy8Si obezfetnosti za podminek urenych jednotlivymi spravci
inzenyrskych siti.
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V predmétné lokalité dochéazi ke kfizeni s nasledujicimi inZenyrskymi sitémi:

e trasa elektronickych komunikaci (SEK) - CETIN a.s.

e trasa stfedotlakého plynovodu 3 bar (STL Plyn) — Prazska plynarenska Distribuce a.s.
e trasa podzemniho vedeni NN (1 kV) - PREdistribuce .a.s

e trasa podzemniho vedeni vefejného osvétleni — Technologie hlavniho mésta Prahy a.s.
e trasa vodovodniho fadu — PraZské vodovody a kanalizace a.s.

e trasa jednotné kanalizace — PraZské vodovody a kanalizace a.s.

o trasa deStové kanalizace — PraZské vodovody a kanalizace a.s.

V uplynulych letech 2019-2020 byla na pozemku s parc.¢. 1005/31 vybudovana pozami nadrz. Jeji vypoustéci potrubi
(DN 200) mezi Sachtami S2 a $1 (zalst&né na pozemku parc.&. 1589/6) vede pres pozemek v prostorach, kde bude
realizovan objekt SO 106. V ramci vykopovych praci je nutno pfedpokladat s obnazenim tohoto potrubi a tedy i jeho
ochranou po dobu vystavby a nasledné provedeni zpétného zahozu nebo v pfipadé poskozeni uvedeni do plvodniho a
provozuschopného stavu.

Soucasné budou s timto potrubim koordinovany trasy navrzeného vodovodniho potrubi PEHD100-SDR11 a splaskové
kanalizace PVC-KG DN150, které jsou ukoncen Sachtami v blizkosti objektu na parc.¢. 1005/33.

d) zviastni podminky a pozadavky na organizaci staveniSté a provadéni praci na ném,
vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, viastnosti stavenisté neho poZadavki
stavebnika na provadéni stavby apod.

Zvlastni poZadavky nejsou znamy.

P

Ochrana pudy a vegetace

Nepfedpokladé se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostfedi. Budou dodrZzovany obecné zasady ochrany
vodnich zdrojd, ochrana zamezuijici devastaci pldy v okoli stavenisté. Zemina a sypké materialy budou ukladany tak aby
nedochazelo k jejich splavovani.

Dodrzeny budou rovnéz normy souvisejici, a to normy CSN 83 9011 Technologie vegetagnich tprav v krajiné — Prace
s plidou, CSN 83 9031 Technologie vegetanich Gprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani, CSN 83 9051 Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Rozvojové a udrZzovaci péée o vegetacni plochy.

Po skonCeni stavby provede generalni dodavatel rekultivaci ploch zelené, které vyuzivala pro stavebni Ucely.

Ochrana ovzdusi proti prasnosti

Béhem stavebnich praci bude vhodnymi opatfenimi snizovana prasnost, minimélné dodrzenim téchto opatfeni:

e Smérem ke stavajici zastavbé bude vybudovano piné oploceni stavenisté

e  Pii vyjezdu ze stavenidté budou znecisténd vozidla oisténa a kontrolovano uloZeni dopravovaného materiélu, aby
nedochézelo ke znecidténi komunikace jeho vysypanim

o Cisténi vozovek znegisténych stavbou bude provadéno priibézné a bez zbytetného prodleni

e  Pro snizeni praSnosti v okoli stavenisté se bude pravidelné (pfi teplém a vétmém pocasi Castéji) odstrafovat z
komunikaci okolo stavby metenim a kropenim pfipadné zneciténi od stavby a stavebni dopravy

. Bude zamezeno praSnosti, napf. pravidelnym kropenim na stavenisti i na stavebnich komunikaci

e Budou minimalizovany zasoby volné loZzenych sypkych stavebnich materiald a ostatnich potencialnich zdroji pradnosti

e Zamezit Sifeni pradnosti do okoli, vhodnou manipulaci se sypkymi materiély

o  VoIné loZené sypké materialy budou zakryty plachtou, kterd bude pfitizena, aby nedoslo k rozvifeni sypaniny

e Motory dopravnich prostfedk( budou vypinany okamZité po ukonceni operace a po jejich zaparkovani budou pod jejich
olejové vany a mista s provoznimi a motorovymi oleji umistény zachytné vany

e QOchrana okoli v(¢i oslfiovani

e Osvétleni zafizeni stavenisté, stavebnich ploch, svétla jefabu bude sméfovano smérem od oken obytnych budov, a tak
aby neosliiovalo fidi¢e na pfilehlé pozemni komunikaci na ulici U Dubeéské tvrze.
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e Ochrana proti hluku a vibracemi

e  Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni z&stavba ovliviiovana nadmérnym hlukem, vibracemi a otfesy nad
stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanovenim nafizeni vliady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky
hluku a vibraci €. 272/2011 §11,12.

e  Pfi dodrzeni zavér( z akustické studie, ¢asll nasazeni stroji a €asi hluénych Cinnosti budou zajistény legislativné
pozadované hodnoty hladin akustickych tlakd a bude vyhovéno sou¢asné platnym legislativnim pozadavkim tak, aby
byla zajiSténa akustickd pohoda v chranénych vnitfnich prostorech obytnych mistnosti okolnich staveb od hluku
stavebni ¢innosti.

e  Zhlediska ochrany proti hluku se navrhuje nasledujici opatfeni:

e  Stavebni Cinnosti produkuijici zvySeny hluk, vibrace a otfesy, tj. hlutné prace (nejkritictéjsi prace z hlediska hluku
budou prace provadéné téZkou mechanizaci — vykopové prace, betonaz) budou provadény v dobé od 7:00 do 19:00
hodin

eV dobé, kdy bude ukonéena hrubé stavba a hluénych praci bude minimum, budou tyto probihat pouze v pracovni dny v
dobé od 8:00 do 18:00 hodin, ve dnech pracovniho klidu nebudou provédény

e  Bude dbano na dodrzovani no¢niho klidu 22:00 - 6:00 hodin

o Casy maximalniho provozu jednotlivych uvedenych stroji (zdroja hluku) uvedené v hlukové studii musi byt dodrzeny —
to znamena pocitat v harmonogramu vystavby s delSim obdobim provadéni nékterych praci
protihlukova clona

e  Strojni mechanizace bude uzita typl a parametr(i s garantovanou niz$i vyzafovanou hlu€nosti a bude pouzivano
zvukoveé izolacnich krytd pfisluSného stroje

e  Dodavatel stavby bude dbét a je odpovédny za naleZity technicky stav stavebnich mechanizmd, pouZivanych v ramci
stavby

e  Motory dopravnich prostfedkd budou vypinany okamZité po ukonCeni operace, bude maximalné omezen chod
hluénych strojl zafizeni naprazdno

e Prace musi byt provadény tak, aby nebyly zbyte¢né generovany nadmérné hladiny hluku

B.1 Popis uzemi stavhy
a) charakteristika uizemi a stavebniho pozemku, zastavéné izemi a nezastavéné iizemi,

soulad navrhované stavhy s charakterem iizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost
uzemi

Stavba navrzené matefské Skoly se nachazi ve vychodni okrajové Casti zastavéného Uzemi v méstské Casti Praha -
DubeC v aredlu byvalého teletniku. Parcela je ze severovychodni strany ohraniCena z&chytnym parkovistém, ze
severozapadni strany fadovymi garazemi a priimyslovym objektem. Na zbylych svétovych stranach se nalézaji bytové domy
a zpevnéné parkovaci plochy pro odstaveni motorovych vozidel, pfi€¢emz smérem na jihovychod je v okoli parcely situovana
pouze zelefi, vyhlidka na Panskou zahradu a bludisté.

Hranice pozemk( dotenych stavbou respektuji a kopiruji hranice pozemk( ve vlastnictvi, respektive spravé
stavebnika. VyCet pozemka byl jiz zminén v privodni zpravé v kapitole A.1.1, a dale je podrobné feSen i v ramci tohoto bodu
pod pismenem m).

Pozemek je pfevazné rovinaty, mirné vyskové zmény v pribéhu terénu nejsou pravidelné a jsou tvofeny napfiklad i
navazkou, ktera v jizni ¢asti na pozemku s p.¢. 1005/31 vytvafi pravidelné valy.

b) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim neho regulaénim planem neho
vefejnopravni smliouvou iizemni rozhodnuti nahrazujici aneho izemnim souhlasem

Dokumentace je zpracovana v souladu s nafizenim ¢&. 10/2016 Sb. HMP, kterym se stanovuji obecné pozadavky na
vyuziti tzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze (dale jen "PSP"), zejména:
e Casti druhé, hlavy Il PSP na vymezovani vefejnych prostranstvi,
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hlavy IIl PSP na standard vefejnych prostranstvi, na uspofadani dopravni a technické infrastruktury,

hlavy IV PSP na umistovani staveb,

hlavy V PSP na pfipojeni staveb na dopravni a technickou infrastrukturu

dale je stavebni zamér v souladu s Casti tfeti, hlavy | PSP na zakladni stavebni zasady a pozadavky,

hlavy Il PSP na mechanickou odolnost a stabilitu,

hlavy Ill PSP na pozarni bezpecnost,

hlavy IV PSP na hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi,
hlavy V na ochranu proti hluku a vibracim,

hlavy VI na bezpeénost a pfistupnost pfi uzivani a hlavy VIl na Gsporu energie a tepelnou ochranu
c) idaje o souladu stavhy s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly izemniho
planovani, véetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Pozemky dotéené stavbou se nalézaji ve funkéni zoné vedené v platném Gzemnim planu hlavniho mésta Prahy jako

Definice ploch SV-D dle regulativil tizemniho planu

KPP - nejvyssi pfipustny koeficient podlaznich ploch 0,8
KPPp — nejvy$Si podminéné pfipustny koeficient podlaznich ploch 11
KZ — minimalni koeficient zelené (pfi primérmé podlaznosti <2NP) 0,35
Podlazni plocha SO 101 - 1INP 1 375,91 m2
Podlazni plocha SO 101 - 2NP (podkrovni prostory) 347,70 m2
Podlazni plocha SO 105 24,00 m2
Podlazni plocha SO 106 22,44 m?
Podlazni plocha celkova 1 770,05 m?
Plocha pozemku (pfedmétného tzemi) 6 337,70 m2

Podlazni plocha (maximalini / nepfekrocitelna)

0,8x6337,7=15070,16 m?

Vypocteny KPP

Plocha pozemku (pfedmétného tizemi)

Celkova zastavéna plocha (véetné komunikaci a zpevnénych ploch)
Plocha zelené (navrzena)

Plocha zelené (minimalni / pozadovana)

0,28 < 0,8 - SPLNENO

6 337,70 m2
3 608,06 m2
2 729,64 m2
0,35x 6 337,7=2 218,20 m2

Vypocteny KZ

0,43 > 0,35 - SPLNENO

plochy SV-D —tj. plochy vSeobecné smiSené, na kterych je pfipustné vyuziti Skol, Skolskych a mimoSkolnich zafizeni pro déti
a mladez.



Na zakladé vySe uvedeného Ize vyvodit zavér, Ze je navrzena stavba v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.
Stavba dale respektuje obecné pozadavky na vyuziti Uzemi, které vyplyvaji z vyhlasky €. 269/2009 Sb.

e

d) informace o vydanych rozhodnutich o poveleni vyjimky z obecnych pozadavkil na
vyuZivani azemi

Na z&kladé dostupnych informaci nejsou zadné vyjimky ani tlevova feSeni v dobé zpracovani projektové dokumentace
znamy. Obecné pozadavky na vyuziti Gzemi jsou dany zakonem €. 183/2006 Sb., v platném znéni a zejména dle nafizeni
hlavniho mésta Prahy ¢. 10/2016 Sb., kterym se stanovuji obecné pozadavky na vyuzivani Gizemi a technické poZadavky na
stavby v hlavnim mésté.

Projektovany zamér je v souladu s poZadavky vySe uvedenych predpist, zejména dle nasledujicich:
e §20 - obecné pozadavky na umistovani staveb,
e  §26 — umistovani staveb s ohledem na vySkovou regulaci,
o  §28-29 - odstupy od okolnich budov a odstupy staveb pro vystavby pfi hranici pozemku,
e  §30 - pozadavky na oploceni,

Odstupy navrzenych objektd od okolnich pozemkd a budov na nich stojicich jsou dany umisténim stavby.
el informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organii

Stavba bude respektovat pozadavky dotcenych organ(i, poZadavky z jinych pravnich pfedpisd nevyplivaji.

Pozadavky a podminky dotéenych organ( a spravcl (majitelt) technickych siti budou zapracovany do projektové
dokumentace. Podrobnéji viz jednotliva vyjadfeni a stanoviska v dokladové &asti (E).

) vyéet azavéry provedenych priizkumii a rozhori - geologicky priizkum,

hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky priizkum apod.

V dané lokalité byly dne 31.01.2020 provedeny dva zemni vrty (sondy JV1 a JV2) na zakladé&, kterych byl vypracovan
inzneyrsko-geologicky prizkum (dale jen IGP). Zavér z provedenych vrtli je obsazen vtextové Casti — reSersi, ktera je
soucasti pfiloh pfedkladané projektové dokumentace v dokladové ¢asti (E).

Zavéry tohoto IGP byly zapracovany do projektové dokumentace.
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Dle mapovych podkladi geologického podloZi a vrtiné prozkoumanosti byly v lokalité provedeny vrty J-1 az J-4.
V pfipadé vrtd J-1 a J-3 byla nalezena hladina podzemni vody, ktera zde byla zaznamenana jako nesouvisla na rozhrani
silné zvétralého skalniho podkladu.

Hladina urovné podzemni vody byla zji$téna v nasledujicich hloubkach:

Popis vrtu a nalezené hladiny podzemni vody Hloubka
Ustalena hladina podzemni vody — vrt J-1 1,7 m (250,80 m n. m.)
Narazend hladina podzemni vody — vrt J-1 1,9 m (250,60 m n. m.)
Narazend hladina podzemni vody - vrt J-3 3,0 m (245,30 m n. m.)

Ny ~

g) ochrana izemi podie jinych pravnich predpisii

Z4dna ochrana stavby v dobé& zpracovani projektové dokumentace neni zndma. Stavba neni chranéna podie jinych
pravnich predpisC.

h] I II Ill d k A I p [ 1 I p [ i

Poloha navrzené stavby matefské Skoly, respektive poloha a umisténi pozemkd, na kterych bude stavba realizovana,
nespadaji dle dostupnych podkladi (povodriové mapy CR) do oblasti s vyskytem nebezpeti povodni.

Poloha navrzené stavby matefské Skoly, respektive poloha a umisténi pozemka, na kterych bude stavba realizovana,
nespadaji dle dostupnych podkladt (Ceska geologicka sluzba — bariské mapy) do oblasti s vyskytem poddolovaného tzemi.

Archeologické nalezy

Zajmové Uzemi dotéené navrzenou stavbou matefské Skoly a souvisejicich stavebnich a inzenyrskych objektd se dle
mapovych podklad(i naléza v t&sné blizkosti zon s predpokladanym vyskytem archeologickych nalezi. Tato zéna die UAN
vedena jako kategorie Il — pfedpokladané uzemi vede pod navrZzenym sjezdem na stavajici pozemni komunikaci na ulici U
Dubecskeé tvrze v zapadni Casti objektu. Do tohoto pasma zasahne také pfipojka vodovodu, prelozka Cetin vedeni, smycka
podzemniho vedeni nizkého napéti a také dojde ke kfiZeni v pfipadé kanalizaéni pfipojky jednotné kanalizace.

Zbyla ¢ast pozemku smérem na vychod jiz spada do kategorie Ill — Gzemi s moznosti nalezd.

Uzemim s archeologickymi nalezy se rozumi nejen mista, kde v minulosti byly archeologické nélezy uginény, ale i
takové pozemky, kde nedoSlo k naruseni terénu modernimi zasahy a vyskyt archeologickych nalezi nelze vyloudit.

Generalni dodavatel je tak povinen podat oznameni o stavebnim ¢i jiném zaméru provadéném na Uzemi
s archeologickymi nalezy je povinen ucinit podle § 22 odst. zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci v platném znéni
Archeologickému Gstavu AV CR v Praze.
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Vzhledem k této skuteCnosti bude generalni dodavatel pfi provadéni vykopovych praci instruovat pracovniky ke
zvySené obezfetnosti pfi provadénych pracich. V pfipadé archeologického nalezu, ktery nebyl u€inén pfi provadéni
archeologického vyzkumu je tFeba postupovat podle §23 odst. zékona ¢. 20/1987 Sb 0 stétnl' pamétkové pééi tedy podat

obvodu k archeologickému nalezu doslo.
Ml elag:'!a (P8
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Zakres zajmového Uzemi v mapé archeologickymi nalezy

-] I- l I] k I i I n k II k I' I- l I] dl k p é
\iizemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky, ochranu okoli ani na odtokové poméry v (zemi.
Pro zlepSeni odtokovych pomér{i v okoli bude stavba opatfena akumulaéni a retenéni nadrzi (10 400) s pfepadem do
destové kanalizace, ktera Usti do stavajici destové stoky vedouci pod ulici U Dubecskeé tvrze.

0 noi k lice. kiceni dievi
i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Pozadavky na asanace
V dotéené oblasti nejsou vynuceny poZadavky na asanace.

Pozadavky na demolice

Demolice stavajicich objektd nejsou pfedmétem dokumentace a budou zpracovany v ramci samostatné projektové
dokumentace pro demoliéni vymér.

Kaceni drevin

V dotené lokalité se na pozemcich naléza nékolik kusti naletovych dfevin, pro které byl vypracovan dendrologicky
prizkum a inventarizace s vyznacenim pozadavkd, které dfeviny budou podiéhat povoleni o kaceni. Jednotlivé dfeviny a
skupiny dfevin byly oznaceny pofadovym ¢islem, druhové uréeny. U dfevin byly zjistovany zakladni dendrometrické veliciny,
tvarové, estetické a stanovitni charakteristiky.

Soucasti navrzeného objektu budou i dokonCovaci sadové Upravy okoli, které jsou zachyceny v projektové
dokumentaci 10 800 — Sadové Upravy. Soucasti této ¢asti je i dendrologicky priizkum zminény vyse.
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k) poZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zahory zemédélského piidniho fondu neho
pozemkii uréenych k pinéni funkce lesa

Pozemky dotéené stavbou matefské Skoly nejsou pfedmétem ochrany uzemi podle jinych pravnich pfedpist, nejsou
evidované BPEJ. V okoli stavby se nachazi pouze ochranného pdsma inzenyrskych siti, které stavba bude respektovat.
Stavba netvofi poZadavek na zabor pozemku uréenych k pinéni funkce lesa.

D dzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravnia
technickou infrastrukturu, moznost hezhariérového pfistupu k navrhované stavhé

Napojeni na dopravni infrastrukturu

Objekt matefské Skoly bude z pohledu dopravni obsluznosti napojen na pozemni komunikaci na pfilehlé ulici U
Dubeéské tvrze navrzenym sjezdem. Tento sjezd bude dale pokrafovat ke zpevnénym parkovacim plochdm na
severozapadni strané objektu.

Déle je objekt napojen na pfilehlé parkovisté na téZe, vySe uvedené ulici pomoci zpevnénych ploch ze zamkové diazby
uréenych pro pési.

Zpevnéné plochy a feSeni napojeni navrzeného objektu na stavajici dopravni infrastrukturu je patrné z vykresové ¢asti
10 200.

Napojeni na technickou infrastrukturu

.  Vodovod

Objekt bude napojen na vodovodni fad LT DN 150 vedouci pod ulici U Dubecské tvrze pomoci navrzené pfipojky —
polohy a trasy jsou patrné z vykresové dokumentace (C.3 — Koordinacni situace).

Pfipojka vodovou je zausténa do vodomémé Sachty umisténé na pozemku stavby v travnaté ploSe pfed objektem
z jihozapadni strany.

Il. Splaskova kanalizace

Objekt bude napojen na stavajici kanalizacni sit PVC DN 315 vedouci pod ulici U Dube&ské tvrze pomoci navrzené
pfipojky — polohy a trasy jsou patrné z vykresové dokumentace (C.3 — Koordinaéni situace).

Dle doporuceni provozovatele kanalizacni sité Prazské vodarny a kanalizace a.s. (PVK) je pfipojka zausténa do
stavajici vstupni Sachty.

lll. Destova kanalizace

Objekt bude napojen na stavajici kanalizacni sit PVC315 vedouci pod ulici U Dubecské tvrze pomoci navrzené
pfipojky — polohy a trasy jsou patrné z vykresové dokumentace (C.3 — Koordinaéni situace).

Pro toto napojeni byl proveden vypocet typického prazského desté, ze kterého byl stanoven celkovy odtok / odvod
destovych odpadnich vod do této jimky.

IV.  Silnoproud

V okoli stavby nejsou Zadna podzemni vedeni NN. Pro tyto UCely je v souCinnosti s provozovatelem navrzena trasa
kabelové smycky, ktera vede od stavajici trafostanice (v provozu) €. 8612 do rozpojovaci skfiné ¢. 28/P8.

Ze zminéné kabelové smycky NN je uvaZovano s napojenim objektu matefské Skoly na rozvody NN. Pro napojeni
hlavniho rozvadé¢e RH budou pouzity zemni CYKY kabely vedené ve vykopech v trasach v soubéhu s technologickym
potrubim.

V.  Slaboproud

V blizkosti objektu na zépadni strané pozemku vede podzemni vedeni SLP provozovatele CETIN. Toto vedeni je
v kolizi s navrzenou pfijezdovou komunikaci a jejim spodnim souvrstvim. V rdmci projektu je uvazovano s jeho pfeloZenim.

Dle pokynu stavebnika neni objekt napojen na SLP rozvody kabelovym vedenim, ale pro napojeni bude vyuZitu
bezdratového pfenosu. K témto G¢elim je na objektu navrzena anténa.
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Bezbariérovy pristup do objektu

Stavba je navrzena v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujici
bezbariérové uZivani stavby. Tfidy urené pro pobyt, hrani, vyuku a stravovéni déti pfedSkolniho véku jsou umisténé pouze
v INP, které je celé navrZené jako bezbariérové. Pudni vestavba na drovni 2NP neni zakim ur¢end, z tohoto divodu neni
tento prostor feSen jako bezbariérovy.

Veskeré pozadavky plynouci z této vyhlasky byly zapracovény do pfedkladané projektové dokumentace.

Déle tato matefska Skola nespadé do kategorie speciélnich $kol pro déti s omezenou schopnosti pohybu a orientace,
na jejimz zakladé nevyplyvaji poZzadavky na feSeni WC mistnosti pro imobilni osoby apod.

mlvécné a casové vazhy stavhy, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice

Pfed zahajenim stavebnich praci spojenych s vystavbou samotného objektu matefské Skoly je nutné provést demolici
stavajiciho zeméd@lského objektu, demoalici zpevnénych ploch apod. Veskeré tyto vazby byly popsany v pfedchozim bodé
B.1 ). DalSi vyvolané nebo podmiriujici investice nejsou projektantovi v dobé zpracovani projektové dokumentace znamy.

Na zakladé vydaného souhlasu se stavbou Magistrdtem hlavniho mésta prahy — odbor evidence majetku s ¢.j. MHMP
187175/2021 je nutné zajistit na pozemcich ve vlastnictvi hlavniho mésta Prahy sjednat smlouvu o vypljéce pozemki
s parc.C. 1005/1, 1005/8, 1005/9, 1005/10, 1005/30, 1005/35 a 1589/44. Je doporuceno, aby stavebnik (nebo osoba
povéfena na zakladé piné moci) provedl zazadani o uzavieni smlouvy o vypujcce s kontaktni osobou pani Holubovou
(magistrat HMP, odbor spravy majetku, +420236 002584, vladimira.holubova@praha.eu) v &asovém predstihu pred
zahjeni stavebnich praci na zminénych pozemcich a to minimalné 1 mésic.

Doporuceni projektanta stavebnikovi je provést podani této Zadosti v pfedstihu deldim, nez zminény 1 mésic — napf.
s predstihem 3 mésicl nebo po konzultaci s kontaktni osobou. Soucasné je stavebnikovi doporueno provést s kontaktni
osobou konzultaci ve véci Clenéni stavby na jednotlivé etapy, jejichz trvani nebude delSi jak 6 mésict (véetné uvedeni
pfesnych Casovych horizontd a dotéenych pozemkU, ve kterych budou prace provadény — tyto Udaje a podklady doda
generalni dodavatel stavby v podobé harmonogramu stavebnich praci), které budou pfedmétem uzavfené smlouvy nebo
nékolika smluv pro kaZdou z provadénych etap.

n) seznam pozemkii podie katastru nemovitosti, na kterych se stavha umistuje a
provadi

Pozemky pfimo dotéené stavbou SO 101 a pridruzenych SO — hlavni hranice (viz. vykres C.3)

. Vymeéra

p.C. [m?] Druh pozemku Vlastnik

Hlavni mésto Praha,

Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
(svéfené sprava Méstska Cast Praha-Dubed, StarodubeCska
401/36, Dubec, 10700 Praha 10)

Hlavni mésto Praha,

Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
(svéfené sprava Méstska Cast Praha-Dubed, StarodubeCska
401/36, Dubec, 10700 Praha 10)

Hlavni mésto Praha,

Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
(svéfené sprava Méstska Cast Praha-Dubed, StarodubeCska
401/36, Dubec, 10700 Praha 10)

Pozemky dotéené vystavbou 1O (pfipojky a rozvody IS, zpevnéné plochy) — vedlejSi hranice (viz. vykres C.3)

1001 689 | Zastavéné plocha a nadvofi

1005/31 13298 | Ostatni plocha

1589/11 2603 | Ostatni plocha

p.c. V)m;e]ra Druh pozemku Vlastnik
Hlavni mésto Praha,
998/1 5522 | Ostatni plocha Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

(svéfené sprava Méstska Cast Praha-Dube¢, StarodubeCska
401/36, Dubec, 10700 Praha 10)




999/3

1341

Zastavéna plocha a nédvofi

Hlavni mésto Praha,
Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
(svérené sprava Méstska Cast Praha-Dubec, Starodubecské
401/36, Dubec, 10700 Praha 10)

999/4

24

Ostatni plocha

Hlavni mésto Praha,
Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
(svérené sprava Méstska Cast Praha-Dubec, Starodubecské
401/36, Dubec, 10700 Praha 10)

998/16

61

Ostatni plocha

Hlavni mésto Praha,
Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
(svérené sprava Méstska Cast Praha-Dubec, Starodubecské
401/36, Dubec, 10700 Praha 10)

1005/1

1139

Ostatni plocha

Hlavni mésto Praha,
Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

1005/8

1619

Ostatni plocha

Hlavni mésto Praha,
Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

1005/9

27

Ostatni plocha

Hlavni mésto Praha,
Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

1005/10

20

Ostatni plocha

Hlavni mésto Praha,
Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

1005/11

65

Ostatni plocha

Hlavni mésto Praha,
Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

1005/30

116

Ostatni plocha

Hlavni mésto Praha,
Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

1005/31

13 298

Ostatni plocha

Hlavni mésto Praha,
Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
(svérené sprava Méstska Cast Praha-Dubec, Starodubecské
401/36, Dubec, 10700 Praha 10)

1005/33

92

Zastavéna plocha a nadvofi

Hlavni mésto Praha,
Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1
(svérené sprava Méstska Cast Praha-Dubec, Starodubecské
401/36, Dubec, 10700 Praha 10)

1005/35

1

Ostatni plocha

Hlavni mésto Praha,
Marianské namésti 2/2, Staré Mésto, 11000 Praha 1

1589/21

16

Zastavéna plocha a nadvofi

PREdistribuce, a.s.,
Svornosti 3199/19a, Smichov, 15000 Praha 5

o) seznam pozemkii podie katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné neho
hezpeénostni pasmo

Vystavbou navrzeného objektu matefské Skoly nevznikaji pozadavky na zfizeni novych ochrannych ¢i bezpecnostnich
pasem, ¢imz se tento bod stava bezpfedmétnym.

B.2 Celkovwy popis stavhy
al nova stavha neho zména dokonéené stavby; u zmény stavhy iidaje o jejich sou¢asném

stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavehné historického priizkumu a
vysiedky statického posouzeni nosnych konstrukei

Novostavba.

b) ucel uzivani stavhy
Budova pro vyuku a vychovu — matefské Skola.

c¢] trvala neho doéasna stavha

Stavba trvalého charakteru.



d) informace o vydanych rozhodnutich o poveleni vyjimky z technickych poZadavkii na

stavhy a technickych poZadavki zahezpecéujicich hezhariérové uZivani stavhy

Dle dostupnych informaci nejsou Zadné vyjimky ani tlevova feSeni v dobé zpracovani projektové dokumentace znamy.

e) informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organi

Stavba bude respektovat pozadavky dotéenych organ(i, pozadavky z jinych pravnich predpist nevyplivaji.

Pozadavky a podminky dotéenych organli a spravcli (majiteld) technickych siti byly zapracovany do projektové

dokumentace. Podrobnéji viz jednotliva vyjadreni a stanoviska v dokladové &asti (E).

fl ochrana stavhy podie jinych pravnich piredpisi

Z4dna ochrana stavby v dobé& zpracovani projektové dokumentace neni znama.
Stavba neni chranéna podle jinych pravnich pfedpisu.

g) navrhované parametry stavhy - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha
a predpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich

S0 101 — Mateiska Skola Dube¢

Zastavéna plocha
Obestavény prostor
UZitna plocha

Podlahové plocha
PodlaZnost

Pocet tfid pro déti pfedSkolniho véku

Pocet déti ve tfidach

Vedeni matefské Skoly (feditel/ka, zastupce Feditele/ky)
Viychova déti (vychovatel/ka, v kazdé tfidé v poctu dvou osob)
Personal kuchyné (vedouci)

Personal kuchyné (kucharky)

S0 102 — Zahrada materské Skoly-herni prvky

SO 102.1 - Mihovisté se skluzavkou
SO 102.2 - Piskovisté s prolézackami
SO 102.3 — Houpacky

SO 102.4 - Zahradni domek pro déti
SO 102.5 — Zemni trampoliny

SO 102.6 — Gabionové lavice

SO 102.7 - Venkovni u¢ebna

SO 103 - Amfiteétr

Zastavéna plocha

SO 104 - Oploceni

Celkova délka (oploceni pozemku + na opérné zidce)

1739,30 m2

8 514,50 m3

1NP -1 319,30 m2

2NP - 273,80 m2

1NP -1 238,00 m2

2NP - 251,60 m2

1NP, 2NP (pldni vestavba)

4

4x27=108

1+41=2

2x4=38

1 (nenaléza se v objektu)
3

55,69 m?2
85,85 m2
28,78 m2
6,00 m2
45,82 m?
16,97 m2
110,85 m2

50,53 m?

354,95 m



S0 105 - Sklad zahradniho nabytku

Zastavéna plocha
Obestavény prostor
UZitna plocha

S0 106 — Pristresek na odpadky a zahradni techniku

Zastavéna plocha
Obestavény prostor
UZitna plocha

Ostatni plochy v ramci 10 200, 10 800

Zpevnéné plochy - opérna zidka

Zpevnéné plochy - pojezdové

Zpevnéné plochy - parkovaci plochy

Zpevnéné plochy — zatraviovaci dlazba pfed SO 106
Zpevnéné plochy - pochozi

Souhrnny piehled:

Plocha pozemku
Celkova zastavéna plocha
Celkova plocha zelené

24,00 m?
73,85 m?
23,72 m?

22,45 m?
68,45 m?
18,00 m2

17,12 m2
614,22 m2
90,45 m?
25,50 m?
659,19 m2

cca 6 337,70 m?
cca 3 608,06 m?
cca 2 729,64 m?

h) zakladni bilance stavhy - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodaieni s deStovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadii a emisi apod.

. Likvidace odpadu ze stavby

S veSkerymi odpady bude naleZité nakladano ve smyslu ustanoveni zak. ¢. 541/2020 Sh. zakon o odpadech. Privodce
odpadu je povinen odpady zafazovat podle druhu a kategorii dle § 5 a 6 zakona o odpadech, a je povinen nakladat s odpady
a zbavovat se jich pouze zplsobem stanovenym timto zakonem a ostatnimi pravnimi pfedpisy vydanymi na ochranu
Zivotniho prostredi. Odpady, které sam nemize vyuzit nebo odstranit v souladu s timto zakonem a provadécimi pravnimi
predpisy, pfivést do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 15 a to bud pfimo, nebo prostfednictvim k
tomu zfizené pravnické osoby. Odpady Ize odstrafiovat pouze dle § 36-41 tohoto zakona.

Charakteristika a zatfidéni predpokladanych odpadu ze stavby dle Katalogu odpadu z vyhlasky ¢. 8/2021 Sh.:

Katalogové Cislo N3 2 Kategorie Celkove . | Kod nakladani | Kategorie
odpadu’ azev odpadu odpadu3 produkvova,n ¢ s odpadem* | skladky*
mnozstvi
1501 01 Papirové a lepenkové obaly 0 10 m3 R1
150102 Plastové obaly 0 5m3 R5
150103 Drevéné obaly 0 6 m3 R1
150106 Smésné obaly 0 10 m3 R1
150107 Sklenéné obaly 0 3m3 R1
1502 03 Absorpeni Cinidla, Cistici tkaniny 0 2m3 R1
17 02 02 Sklo 0 8 m3 R1
17 02 03 Plasty 0 15m3 R5
200301 Smésny komunalni odpad 0 40 m3 R1

Evidenci odpadi, véetné dolozeni zplisobu likvidace odpadii bude prediozena pii kolaudaci stavby a na OZP.
Generalni dodavatel zodpovida za likvidaci veSkerych odpad(i v ramci realizace stavby v souladu s pfisluSnou legislativou.
Lokalita bude vy¢isténa od vybouraného materialu v ramci demoli¢nich praci piivodniho objektu. V ramci této

etapy budou zlikvidovany i veSkeré zdravi Skodlivé latky.

V ramci realizace novostavby se nalez a likvidace azbestu nepredpoklada.




IIl.  Energeticka naroc¢nost budovy

Soucasti projektu bylo zpracovani priikazu energetické narocnosti budovy (PENB) na zakladé, kterého byla budova
zatfidéna do tfidy C - Gsporna s primérnym soucinitelem prostupu tepla 0,24 W/m2K. Budova navrzené matefské Skoly
splfiuje poZadovanou hodnotu prostupu tepla obalkou budovy U pro budovy s téméf nulovou spotfebou energie.

lll. Zdravotné technické instalace

Bilance potieby vody

Polozka Pocet  Potieba l/den Celkem l/den Potfeba m3/rok  Celkem m3/rok
Déti 81 60,0 4 860 16 1296
Personal 8 60 480 18 144
Primérna denni potfeba vody 73201

Maximalni denni potfeba vody 10980 |

Maximalni hodinova potfeba vody 998 I/hod (0,27 I/s)

Roéni potfeba vody 1980 m?

Bilance odpadnich vod — dest'ovych

Koeficient vsaku 4,27*10-

Soucinitel bezpecnosti vsaku 2

Vsakovy odtok 0,09 I/s

Oblast Praha

Periodicita desté 0,2

Hospodareni s destovou vodou

Odvodnovana plocha (stfechy, zpevnéni plochy a cesty) 2110 m2
Odvodriovana plocha redukovana (stfechy, zpevnéni plochy a cesty) 2109,9 m?
Max Tc 6 hod.
Retenéni objem 67,9 m3
Doba vyprazdnéni 17 hod.
Odtok odpadnich destovych vod do destové stoky 1,0 lls

Pfed retenéni systém bude umisténa akumuladni nadrz o celkovych rozmérech 5,5x 2,5 x 2,5 m (D x S x V).
Pro reten¢ni systém je navrzena retenéni nadrz o rozmérech 7,2 x 4,8 x 2,08 m (D x S x V) s celkovou vsakovaci
plochou 42,05 m2.

Bilance odpadnich vod — splaskovych

Odvod splaskovych vod je zajiStén navrzenou piipojkou splaskové kanalizace, Ustici do jednotného kanalizaéniho fadu
v ulici U Dubecské tvrze.

Primérny denni odtok vody 73201
Maximalni denni odtok vody 10980 |
Maximalni hodinovy odtok vody 998 I/hod (0,27 Iis)
Roéni odtok vody 1980 m?



ekonomickych parametrQ. NizSi teplota topné vody byla zvolena s ohledem na vyuziti kondenzace.

Priprava TUV

Ohfev teplé vody bude zajistovat zasobnikovy nepfimotopny ohfiva¢, ktery dodava a zajiétuje profese UT.
Doporucena velikost ohfivace je alespon 750 I. Ohfivac je umistén v technické mistnosti v 1INP — m.¢. 155.

Polozka Pocet Potieba I/den Celkem l/den
Déti 108 20 1620
Persondl 13 15 120
Uklid (100 m?2) 15,92 20 318,4
Jidlo 150 2 300
Celkem 2 358,4 I/den
Teplota teplé vody 55°C
Teplota studené vody v ét& 10 °C
Teplota studené vody v zimé 5°C
Pocet dnli otopného obdobi 229 dnii
Provozni doba 11 hod.
Vytapéni (UT, TUV)

Tepelna bilance - UT a TUV

Tepelné ztréaty objekty byly stanoveny za pouZiti ziednoduSené metody a ¢ini 62 192 W.

Presny vypocet bude feSen v dalSim stupni PD.

Vytépéni 55628 W
Pfiprava teplé vody (TUV) 54 400 W
Ohfivace VZT 43 000 W
Tepelné ztréty v rozvodech 1650 W
Celkovy vykon 154 678 W
Pripojny vykon zdroje

Celkovy minimalni pfipojny tepelny vykon zdroje tepla pro zimni provoz 98 258 W
Celkovy minimalni pfipojny tepelny vykon zdroje tepla pro letni provoz 54 400 W

Predpokladana roéni spotteba tepla pro UT a TUV

Roéni spotfeba tepla pro UT
Roéni spotfeba tepla pro VZT
Rocni spotieba tepla pro pfipravu TUV

84 034 kWh = 302,50 GJ
17 725 kWh = 63,80 GJ
27 628 kWh =99,50 GJ

Rocni spotieba tepla celkem
Rocni spotieba elektrické energie

Parametry média - UT

129 387 kWh = 465,80 GJ

46 210 kWe

Parametry média byly zvoleny s ohledem na parametry navrzeného zafizeni pro zimni a letni provoz a na z&kladé

Otopna télesa
Podlahové vytapéni
VZT ohfivace
Ohfev TUV

50/40°C
40/32°C
50/30°C
50/45°C



V.  Chlazeni (CHL)
Parametry média - CHLAZENI

Parametry média byly zvoleny s ohledem na parametry navrzeného zafizeni pro zimni a letni provoz a na z&kladé
ekonomickych parametrQ. Nizsi teplota topné vody byla zvolena s ohledem na vyuziti kondenzace.

VZT ohfivace 712 °C
Jednotky FAN-COIL 712 °C

VI.  Vzduchotechnika (VZT)

Vypoétové hodnoty vnitiniho mikroklimatu

Ucel mistnosti Teplota v zimé (°C) Teplota v 1été (°C)
Tridy, spole¢enské mistnosti, krouzky 22 2412
Kanceléfe, kabinety 20 2612
Technické mistnosti 18

Chodba, schodisté 20

WC, umyvarmny, Satny 22 -
Kuchyné-varna 18 2612
Kuchyné — sklady 16 -
Byt-pokoj 20 2412
Byt-podruzné mistnosti 20

Vymeéna €erstvého vzduchu

Zak

Spolecenska mistnost, krouzky
Vyu€ujici, pracovnik kancelafe
Kuchaf

Minimalni vyména vzduchu

25,0 m3h na 1 osobu
40,0 m3h na 1 osobu
50,0 m3/h na 1 osobu
90,0 m3h na 1 osobu

Objekt (celek) Min. 0,5x/h
Kuchyné - varna 15,0 x/h
Kuchyné — sklady 40x/h
Kuchyné — odpady 10,0 x/h
Chodba 0,5x/h
Sklad 1,0x/h
Technicka mistnost 2,0x/h
Dilna 3,0x/h
Satny (1 $atni misto) 20,0 m3h
WC, vylevka 50,0 m3/h
Pisoar 30,0 m¥h
Umyvadlo 25,0 m3h
VIl.  Spotieba elektrické energie
Topeni / chlazeni 61,0 kW
Svitidla 9,1 kW
Vzduchotechnika 10,7 kW
Zasuvky 76,0 kW
Ostatni 280,3 kW
Celkem 437,0 kW



i) zakladni pfedpoklady vystavhy - ¢asoveé udaje o realizaci stavhy, élenéni na etapy

Objekt svym ¢lenénim a jednoduchosti nevyvozuje poZadavek na ¢lenéni na vice etap.
Stavba matefské Skoly probéhne jako jedna komplexni etapa se zakladnim délenim na jednotlivé technologické etapy
(hruba spodni stavba, hruba vrchni stavba, prace vnitini a dokoncovaci, sadové Upravy a zpevnéné plochy a komunikace).

Predpokladany termin zahajeni vystavby Q4/2021 - Q1/2022
Predpokladany termin dokonceni vystavby Q4/2022 - Q1/2023
Predpokladana doba trvani vystavby 18 mésicu

j) orientaéni naklady stavhy

Néklady na stavbu jsou stanoveny na zakladé podrobného polozkového rozpoCtu a vykazu vymér. VeSkeré uvedené
ceny nize jsou udavané bez DPH. Orientacni naklady stanovené v podrobnosti daného stupné stavby byly stanoveny na 104
mil. K&

V Brné 08/2021 Ing. Jan Cermék a jednotlivé profese



