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1. Uvod, obsah projektu:

Projekt pfipojky vodovodu fesi napojeni novostavby materské Skoly na vefejny vodovod.

Dispozi¢ni usporadani objektu vychazi z poZzadavk( stavebnika, které byly stanoveny v soucinnosti s
vedenim stdvajici materské skoly v téZe lokalité. Navrh je zaloZen na prehlednosti, vizudlnim propojeni
jednotlivych tfid a zahrady s hernimi prvky. Tfidy jsou orientovany prevazné na jih a diky velkym
prosklenym plocham je zajistén dostatek slunecniho svitu i v zimnich mésicich. V letnich dnech jsou
okna pfirozené stinéna vnéjsi pergolou, ktera zaroven zajistuje ochranu pred nepfiznivym pocasim pfi
pfichodu k jednotlivym tfidam, pergola lemuje celou jizni stranu budovy.

Cely tvar objektu vychazi z pevné daného rastru a logickych navaznosti jednotlivych provoznich
prostor. Tvar budovy respektuje vnitfni usporadani objektu. Objekt se sklada z péti zakladnich asti se
sedlovou stfechou, které koresponduji se ctyfmi tfidami a patym dvoupodlaznim objektem, kde je
umisténo zazemi pro persondl. Ostatni ¢asti budovy maji plochou stfechu. V prvnim nadzemnim
podlazi se nachazi odstuprfiované tfidy, které jsou propojeny provozni chodbou. Ta prostory pomysiné
oddéluje. Z témér vsech tfid je chodba prosvétlena pomoci sklenénych pficek. Za chodbou je situovana
kuchyn, technickd mistnost, dilna pro Skolnika a spolecensky sal.

Pfistup pro déti a rodi¢e je do jednotlivych tfid pfimo zvenku po krytém chodniku. Do druhého
nadzemniho podlazi je umisténo zdzemi pro ucitele v podobé denni mistnosti, kanceldr reditelky,
zastupce reditele a byt spravce objektu. Kazda z tfid i pdni vestavba je doplnéna o sedlovou stfechu
proto, aby navazala na raz okolnich budov, ale zaroven se jednd o vizudlni sjednocujici prvek celé
budovy.

Novostavbu v jeji jihovychodni ¢asti obklopuje pfilehld zahrada ponechana venkovnim aktivitdm déti.
Jsou zde umistény hraci prvky ve formé rlznych piskovist, hmatovych chodnikl, ale také oblibené
mlhovisté, které v horkych letnich dnech poskytne poZadované osvézeni. Jednotlivé prvky jsou
propojeny chodniky, které navazuji na Skolni tfidy. Venkovni zahrada je navrZena tak, aby mateiska
Skola disponovala dostatecnym mnoZstvim télesnych aktivit pro déti, a to predevsSim poskytla
protivahu zastavénému tzemi.

- Redené objekty:

10 300 — Pripojka vodovodu



2. Uvodni informace:

- Udaje o stavbé:

Nazev stavby:
Misto stavby:
KatastraIni tzemi:
Kraj:

Predmét PD:

- Investor:

Spoleénost:
ICO:
Sidlo:

- Generdalni dodavatel PD:

Spole¢nost:

ICO:

Sidlo:

Kontaktni osoba:
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Matefska Skola Praha Dubecd

p.¢.: 999/3, 1005/31, 1005/35, 1589/11
Dubec [633330]

Hlavni mésto Praha

Pfedmétem projektové dokumentace pro provedeni stavby je
novostavba materské Skolky — stavba obcanské vybavenosti

Méstska ¢ast Praha — Dubec
00240184
Starodubecska 401/36

Atelier 99 s.r.o.

02463245

Purkyriova 71/99

Ing. Martin Jefabek (608 820 669)
Ing. Jan Cermék (721 308 687)

- Zpracovatel dokumentace pripojky vody:

Spole¢nost:

ICO:

Sidlo:

Kontaktni osoba:

Autorizovana osoba:
Vypracoval:

3. Vstupni podklady:

- Pozadavky investora

VS-ingline, s.r.o.

07117043

DruZstevni 369, 664 43 Zeledice
Ing. Milog Cerveny
cerveny@vsbuild.cz

+420 601 348 331

Ing. Zdenék Maliska (externi)
Bc. David Svoboda
svoboda@vsbuild.cz

+420721 416 669

- Projektova dokumentace pro provedeni stavby (VS-ingline, s.r.o., 03/2020, Ing. Milo% Cerveny)
- Pozadavky generalniho zpracovatele PD
- Dokumentace stavebni ¢asti (Atelier A99 s.r.o., 09/2021, Ing. Jan Cermak)

- Platné normy a vyhlasky
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4. Hydrotechnické vypocty:

- Bilance potreby vody
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Polozka Pocet Potfeba I/den Celkem I/den Potfeba m3/rok | Celkem m3/rok
Déti 108 60,0 6 480 16 1728
Zaméstnanec 14 60,0 840 18 252
(kuchat/uceitel)

Primérna denni potreba vody: 73201

Maximalni denni potfeba vody: 10980 |

Maximalni hodinova potfeba vody: 998 I/h (0,27 I/s) (provoz 11 hodin)
Roc¢ni potfeba vody: 1980 m3

- Priatok vnitrniho vodovodu:

Dle €SN 75 5455 byl stanoven vypoctovy priitok vnitfniho vodovodu:
Qu: 5,57 |/s
Typ budovy: Ostatni budovy s prevaziné rovnomérnym odbérem vody

Navrhovana dimenze vodovodni pripojky je PEHD PE100 SDR11 63x5,8 s vodomérem Q3 = 10 m3/hod.
Material pripojky je stanoven technickym predpisem spravce vodovodni sité (PVK a.s.).

5. Vodovodni pripojka:

Pripojka vodovodu pro skolku bude napojena z vodovodniho rfadu (LT DN150) v ulici U Dubedské tvrze
— jeji trasa je patrna z projektové dokumentace. Je navrZena z materidlu HDPE PE100 SDR11 v dimenzi
63x5,8 v délce 24m se zausténim do vodomeérné Sachty umisténé na pozemku stavby v travnaté plose.
Vodomérnad sestava se umisti do vodomérné Sachty pfed objektem.

Trasa pripojky vede z ¢asti pod stavajici komunikaci, z ¢asti pod novym sjezdem na pozemek Skolky a z
¢asti v travnatém terénu. Jeji spad bude min. 0,2 % smérem k hlavnimu Fadu — dle podélného profilu.
Pldorysny tvar je pfimy — za kolmym napojenim na hlavni fad se osadi oblouk 11°.

Vodomérna Sachta s fakturaénim vodomérem umisténa na pozemku je uvazovana jako prefa betonova
jimka se zakrytovou deskou a poklopem 600x600 B125. Jeji rozméry vychazi ze standard( PVK a.s. —
1,6x1,0x1,8 m. Sachta je samonosna, osadi se na podkladni betonovou desku vyztuZenou kari sitf - tl.
150 mm, C16/20.

Vodomérnd sestava bude umisténa ve vodomérné fakturaéni $achté VS-F s vystrojenim armatur dle
vykresové dokumentace. Fakturacni vodomér Q3 bude osazovat spolec¢nost PVK a.s. Celd sestava bude
prochazet Sachtou ve vodorovné poloze ve vysce min. 0,2 m nad podlahou, max 1,2 m nad podlahou.

Napojeni na hlavni fad provede spravce — PVK a.s. pomoci navrtavaciho pasu pro litinové potrubi
Hawle HACOM 150-2“, za pas se umisti uzavér véetné zemni soupravy vyvedené na terén pod litinovy
Soupatkovy poklop. Bezprostfedné za napojenim (uzdvérem) bude osazen oblouk 11° PE100 SDR11
L63 — dale pripojka pokracuje jednotnym smérem se stoupanim 0,2 % smérem k vodomérné Sachté.




\vlngline

Vodovodni potrubi z materialu PEHD PE100 bude uloZeno do loZe z pisku tl. 150 mm, obsyp potrubi se
provede v mocnosti 300 mm nad horni povrch potrubi. Pfed zdsypem bude na potrubi uloZen
identifikacni vodi¢ 4 mm2 — bude veden po celé délce se zausténim ve vodomeérné Sachté. Obsyp a
podsyp bude proveden z frakce se zrnem max 8 mm. Ve vzdalenosti 30 cm nad potrubim se ulozi
varovna folie s napisem ,Pozor vodovod”. Zbytek ryhy se zasype zeminou z vykopku se zhutnénim na
102% PS. Hutnéni se bude provadét v urovni po 30 cm. Vhodnost vytéZzenych zemin pro zpétné zasypy
bude posouzena geotechnickym dozorem. Pfebytecnd zemina bude odvdzena na skladku dle POV.
Veskeré vykopové prace jsou provadény od Urovné stdvajiciho terénu. Vykopek bude ukladdn na
pozemku investora a prebytecna zemina bude odvezena na skladku. Povrch terénu bude upraven do
plvodniho stavu, popf. dle projektu zpevnénych ploch

V pfipadé kiiZeni popF. soub&hu s ostatnimi inZenyrskymi sitémi je nutno dodrzet CSN 736005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Pfed zahajenim zemnich praci je investor povinen
zajistit vytyCeni vSech stavajicich podzemnich inZenyrskych siti — poloha ve vykresech je pouze
orientacni.

Po provedeni montaze se provede tlakova zkougka a desinfekce potrubi dle ¢lanku 3.1. €SN 75 59 11 -
Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi, dale pak proplachnuti a dezinfekce potrubi.

Hloubka uloZeni hlavniho Fadu vodovodu je pouze informativni! Pfed zahajenim stavebnich praci bude
v misté napojeni provedena sonda a podélny profil bude k této skutec¢nosti prizplsoben.

6. Kfizeni podzemnich vedeni:

V ptipadé kiizeni, popf. soub&hu s ostatnimi inzenyrskymi sitémi, je nutno dodrzet CSN 736005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni. Pfed zahdjenim zemnich praci je investor povinen

zajistit vytyCeni vSech stdvajicich podzemnich inZenyrskych siti — poloha ve vykresech je pouze
orientacni.

Predpokladané krizeni:
Vodovod: CETIN

Verejné osvétleni

7. Pozadavky na ostatni profese:

MaR: Délkovy odecet pro fakturaéni vodomér
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8. Zavér:

Pfi provadéni je nutné fridit se platnymi predpisy a technickymi predpisy vyrobcl jednotlivych
materidl(. Stavba bude realizovédna autorizovanou provadéci firmou. VSechny pouZité materidly jsou
schvéleny k pouZiti v CR, popf. na né bylo vydano prohla$eni o shodé. Certifikaty, popF. prohlaseni o
shodé a protokol o zkousce tésnosti vodovodu je nutné predlozit ke kolaudaci objektu — zajisti
dodavatel stavby.

Technologie navrzené v této projektové dokumentaci Ize nahradit jinymi, ale vzdy komplexnim a
certifikovanym systémem. V ramci zvoleného systému budou dodrzeny technologické postupy
dodavatele systému. Veskeré uvedené materidly nejsou zavazné, je mozné je nahradit jinymi, ale vZdy
na stejné ¢i vySSi kvalitativni drovni, a to po dikladné konzultaci s investorem a generalnim
dodavatelem stavby.

V ptipadé jakychkoliv nesrovnalosti ¢i v pfipadé nejasnosti je nutné okamzité kontaktovat
projektanta.

V Zeledicich dne 15.09.2021
Bc. David Svoboda
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