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1. Úvod, obsah projektu: 
 

Projekt přípojky vodovodu řeší napojení novostavby mateřské školy na veřejný vodovod.  

 

Dispoziční uspořádání objektu vychází z požadavků stavebníka, které byly stanoveny v součinnosti s 
vedením stávající mateřské školy v téže lokalitě. Návrh je založen na přehlednosti, vizuálním propojení 
jednotlivých tříd a zahrady s herními prvky. Třídy jsou orientovány převážně na jih a díky velkým 
proskleným plochám je zajištěn dostatek slunečního svitu i v zimních měsících. V letních dnech jsou 
okna přirozeně stíněna vnější pergolou, která zároveň zajišťuje ochranu před nepříznivým počasím při 
příchodu k jednotlivým třídám, pergola lemuje celou jižní stranu budovy. 
Celý tvar objektu vychází z pevně daného rastru a logických návazností jednotlivých provozních 
prostor. Tvar budovy respektuje vnitřní uspořádání objektu. Objekt se skládá z pěti základních částí se 
sedlovou střechou, které korespondují se čtyřmi třídami a pátým dvoupodlažním objektem, kde je 
umístěno zázemí pro personál. Ostatní části budovy mají plochou střechu. V prvním nadzemním 
podlaží se nachází odstupňované třídy, které jsou propojeny provozní chodbou. Ta prostory pomyslně 
odděluje. Z téměř všech tříd je chodba prosvětlena pomocí skleněných příček. Za chodbou je situována 
kuchyň, technická místnost, dílna pro školníka a společenský sál. 
Přístup pro děti a rodiče je do jednotlivých tříd přímo zvenku po krytém chodníku. Do druhého 
nadzemního podlaží je umístěno zázemí pro učitele v podobě denní místnosti, kancelář ředitelky, 
zástupce ředitele a byt správce objektu. Každá z tříd i půdní vestavba je doplněna o sedlovou střechu 
proto, aby navázala na ráz okolních budov, ale zároveň se jedná o vizuální sjednocující prvek celé 
budovy. 

Novostavbu v její jihovýchodní části obklopuje přilehlá zahrada ponechaná venkovním aktivitám dětí. 
Jsou zde umístěny hrací prvky ve formě různých pískovišť, hmatových chodníků, ale také oblíbené 
mlhoviště, které v horkých letních dnech poskytne požadované osvěžení. Jednotlivé prvky jsou 

propojeny chodníky, které navazují na školní třídy. Venkovní zahrada je navržena tak, aby mateřská 
škola disponovala dostatečným množstvím tělesných aktivit pro děti, a to především poskytla 
protiváhu zastavěnému území. 
 

- Řešené objekty: 
 

IO 300 – Přípojka vodovodu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Úvodní informace:  
 

- Údaje o stavbě: 
 

Název stavby:    Mateřská škola Praha Dubeč 

Místo stavby:    p.č.: 999/3, 1005/31, 1005/35, 1589/11 

Katastrální území:   Dubeč [633330] 

Kraj:     Hlavní město Praha 

 

Předmět PD: Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je 

novostavba mateřské školky – stavba občanské vybavenosti 
 

- Investor: 
 

Společnost: Městská část Praha – Dubeč 

IČO: 00240184 

Sídlo: Starodubečská 401/36 

 

- Generální dodavatel PD: 
 

Společnost: Atelier 99 s.r.o. 

IČO: 02463245 

Sídlo: Purkyňova 71/99 

Kontaktní osoba: Ing. Martin Jeřábek (608 820 669) 

Ing. Jan Čermák (721 308 687) 

 

- Zpracovatel dokumentace přípojky vody: 
 

Společnost:    VS-ingline, s.r.o. 

IČO:     07117043 

Sídlo:     Družstevní 369, 664 43 Želešice 

Kontaktní osoba:   Ing. Miloš Červený 

     cerveny@vsbuild.cz 

     +420 601 348 331 

Autorizovaná osoba:   Ing. Zdeněk Mališka (externí) 
Vypracoval:    Bc. David Svoboda 

     svoboda@vsbuild.cz 

     +420 721 416 669 

 

3. Vstupní podklady:  

- Požadavky investora 

- Projektová dokumentace pro provedení stavby (VS-ingline, s.r.o., 03/2020, Ing. Miloš Červený) 

- Požadavky generálního zpracovatele PD 

- Dokumentace stavební části (Atelier A99 s.r.o., 09/2021, Ing. Jan Čermák) 
- Platné normy a vyhlášky 
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4. Hydrotechnické výpočty:  
 

- Bilance potřeby vody 
 

Položka Počet Potřeba l/den Celkem l/den Potřeba m3/rok Celkem m3/rok 

Děti 108 60,0 6 480 16 1 728 

Zaměstnanec 

(kuchař/učeitel) 
14 60,0 840 18 252 

 

Průměrná denní potřeba vody:      7 320 l 

Maximální denní potřeba vody:     10 980 l 

Maximální hodinová potřeba vody:    998 l/h (0,27 l/s) (provoz 11 hodin) 

Roční potřeba vody:      1 980 m3 

 

- Průtok vnitřního vodovodu:  
 

Dle ČSN 75 5455 byl stanoven výpočtový průtok vnitřního vodovodu: 

Qd:     5,57 l/s 

Typ budovy:    Ostatní budovy s převážně rovnoměrným odběrem vody 

 

Navrhovaná dimenze vodovodní přípojky je PEHD PE100 SDR11 63x5,8 s vodoměrem Q3 = 10 m3/hod. 
Materiál přípojky je stanoven technickým předpisem správce vodovodní sítě (PVK a.s.). 
 

 

5. Vodovodní přípojka: 
 

Přípojka vodovodu pro školku bude napojena z vodovodního řadu (LT DN150) v ulici U Dubečské tvrze 
– její trasa je patrna z projektové dokumentace. Je navržena z materiálu HDPE PE100 SDR11 v dimenzi 
63x5,8 v délce 24m se zaústěním do vodoměrné šachty umístěné na pozemku stavby v travnaté ploše. 
Vodoměrná sestava se umístí do vodoměrné šachty před objektem. 
 

Trasa přípojky vede z části pod stávající komunikací, z části pod novým sjezdem na pozemek školky a z 
části v travnatém terénu. Její spád bude min. 0,2 % směrem k hlavnímu řadu – dle podélného profilu. 
Půdorysný tvar je přímý – za kolmým napojením na hlavní řád se osadí oblouk 11°. 
 

Vodoměrná šachta s fakturačním vodoměrem umístěna na pozemku je uvažována jako prefa betonová 
jímka se zákrytovou deskou a poklopem 600x600 B125. Její rozměry vychází ze standardů PVK a.s. – 

1,6x1,0x1,8 m. Šachta je samonosná, osadí se na podkladní betonovou desku vyztuženou kari sítí - tl. 

150 mm, C16/20.  

 

Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné fakturační šachtě VŠ-F s vystrojením armatur dle 
výkresové dokumentace. Fakturační vodoměr Q3 bude osazovat společnost PVK a.s. Celá sestava bude 
procházet šachtou ve vodorovné poloze ve výšce min. 0,2 m nad podlahou, max 1,2 m nad podlahou. 
 

Napojení na hlavní řád provede správce – PVK a.s. pomocí navrtávacího pasu pro litinové potrubí 
Hawle HACOM 150-2“, za pas se umístí uzávěr včetně zemní soupravy vyvedené na terén pod litinový 
šoupátkový poklop. Bezprostředně za napojením (uzávěrem) bude osazen oblouk 11° PE100 SDR11 
L63 – dále přípojka pokračuje jednotným směrem se stoupáním 0,2 % směrem k vodoměrné šachtě. 
 



 

 

Vodovodní potrubí z materiálu PEHD PE100 bude uloženo do lože z písku tl. 150 mm, obsyp potrubí se 
provede v mocnosti 300 mm nad horní povrch potrubí. Před zásypem bude na potrubí uložen 
identifikační vodič 4 mm2 – bude veden po celé délce se zaústěním ve vodoměrné šachtě. Obsyp a 
podsyp bude proveden z frakce se zrnem max 8 mm. Ve vzdálenosti 30 cm nad potrubím se uloží 
varovná folie s nápisem „Pozor vodovod“. Zbytek rýhy se zasype zeminou z výkopku se zhutněním na 
102% PS. Hutnění se bude provádět v úrovni po 30 cm. Vhodnost vytěžených zemin pro zpětné zásypy 
bude posouzena geotechnickým dozorem. Přebytečná zemina bude odvážena na skládku dle POV. 
Veškeré výkopové práce jsou prováděny od úrovně stávajícího terénu. Výkopek bude ukládán na 

pozemku investora a přebytečná zemina bude odvezena na skládku. Povrch terénu bude upraven do 
původního stavu, popř. dle projektu zpevněných ploch 

 

V případě křížení popř. souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi je nutno dodržet ČSN 736005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před zahájením zemních prací je investor povinen 
zajistit vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí – poloha ve výkresech je pouze 
orientační. 
 

Po provedení montáže se provede tlaková zkouška a desinfekce potrubí dle článku 3.1. ČSN 75 59 11 - 
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí, dále pak propláchnutí a dezinfekce potrubí.  
 

Hloubka uložení hlavního řadu vodovodu je pouze informativní! Před zahájením stavebních prací bude 
v místě napojení provedena sonda a podélný profil bude k této skutečnosti přizpůsoben. 
 

 

6. Křížení podzemních vedení: 
 

V případě křížení, popř. souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi, je nutno dodržet ČSN 736005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před zahájením zemních prací je investor povinen 
zajistit vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí – poloha ve výkresech je pouze 

orientační. 
 

Předpokládané křížení: 
Vodovod:    CETIN 

     Veřejné osvětlení 
 

7. Požadavky na ostatní profese: 
 

MaR:     Dálkový odečet pro fakturační vodoměr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Závěr: 
 

Při provádění je nutné řídit se platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých 
materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou 
schváleny k použití v ČR, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o 
shodě a protokol o zkoušce těsnosti vodovodu je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí 
dodavatel stavby. 

 

Technologie navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinými, ale vždy komplexním a 
certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy technologické postupy 
dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit jinými, ale vždy 
na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, a to po důkladné konzultaci s investorem a generálním 
dodavatelem stavby. 

 

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či v případě nejasností je nutné okamžitě kontaktovat 

projektanta. 

 

 

 

V Želešicích dne 15.09.2021 

Bc. David Svoboda 
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