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1. Úvod, obsah projektu: 
 

Projekt venkovních rozvodů vodovodu řeší napojení vnitřních odběrných míst na přípojku pitné vody. 
 

Dispoziční uspořádání objektu vychází z požadavků stavebníka, které byly stanoveny v součinnosti s 

vedením stávající mateřské školy v téže lokalitě. Návrh je založen na přehlednosti, vizuálním propojení 
jednotlivých tříd a zahrady s herními prvky. Třídy jsou orientovány převážně na jih a díky velkým 
proskleným plochám je zajištěn dostatek slunečního svitu i v zimních měsících. V letních dnech jsou 
okna přirozeně stíněna vnější pergolou, která zároveň zajišťuje ochranu před nepříznivým počasím při 
příchodu k jednotlivým třídám, pergola lemuje celou jižní stranu budovy. 
Celý tvar objektu vychází z pevně daného rastru a logických návazností jednotlivých provozních 
prostor. Tvar budovy respektuje vnitřní uspořádání objektu. Objekt se skládá z pěti základních částí se 
sedlovou střechou, které korespondují se čtyřmi třídami a pátým dvoupodlažním objektem, kde je 

umístěno zázemí pro personál. Ostatní části budovy mají plochou střechu. V prvním nadzemním 
podlaží se nachází odstupňované třídy, které jsou propojeny provozní chodbou. Ta prostory pomyslně 
odděluje. Z téměř všech tříd je chodba prosvětlena pomocí skleněných příček. Za chodbou je situována 
kuchyň, technická místnost, dílna pro školníka a společenský sál. 
Přístup pro děti a rodiče je do jednotlivých tříd přímo zvenku po krytém chodníku. Do druhého 
nadzemního podlaží je umístěno zázemí pro učitele v podobě denní místnosti, kancelář ředitelky, 
zástupce ředitele a byt správce objektu. Každá z tříd i půdní vestavba je doplněna o sedlovou střechu 
proto, aby navázala na ráz okolních budov, ale zároveň se jedná o vizuální sjednocující prvek celé 
budovy. 

Novostavbu v její jihovýchodní části obklopuje přilehlá zahrada ponechaná venkovním aktivitám dětí. 
Jsou zde umístěny hrací prvky ve formě různých pískovišť, hmatových chodníků, ale také oblíbené 
mlhoviště, které v horkých letních dnech poskytne požadované osvěžení. Jednotlivé prvky jsou 

propojeny chodníky, které navazují na školní třídy. Venkovní zahrada je navržena tak, aby mateřská 
škola disponovala dostatečným množstvím tělesných aktivit pro děti, a to především poskytla 
protiváhu zastavěnému území. 
 

- Řešené objekty: 
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2. Úvodní informace:  
 

- Údaje o stavbě: 
 

Název stavby:    Mateřská škola Praha Dubeč 

Místo stavby:    p.č.: 999/3, 1005/31, 1005/35, 1589/11 

Katastrální území:   Dubeč [633330] 

Kraj:     Hlavní město Praha 

 

Předmět PD: Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je 

novostavba mateřské školky – stavba občanské vybavenosti 
 

- Investor: 
 

Společnost: Městská část Praha – Dubeč 

IČO: 00240184 

Sídlo: Starodubečská 401/36 

 

- Generální dodavatel PD: 
 

Společnost: Atelier 99 s.r.o. 

IČO: 02463245 

Sídlo: Purkyňova 71/99 

Kontaktní osoba: Ing. Martin Jeřábek (608 820 669) 

Ing. Jan Čermák (721 308 687) 

 

- Zpracovatel dokumentace přípojky vody: 
 

Společnost:    VS-ingline, s.r.o. 

IČO:     07117043 

Sídlo:     Družstevní 369, 664 43 Želešice 

Kontaktní osoba:   Ing. Miloš Červený 

     cerveny@vsbuild.cz 

     +420 601 348 331 

Autorizovaná osoba:   Ing. Zdeněk Mališka (externí) 
Vypracoval:    Bc. David Svoboda 

     svoboda@vsbuild.cz 

     +420 721 416 669 

 

3. Vstupní podklady:  

- Požadavky investora 

- Projektová dokumentace pro provedení stavby (VS-ingline, s.r.o., 03/2020, Ing. Miloš Červený) 

- Požadavky generálního zpracovatele PD 

- Dokumentace stavební části (Atelier A99 s.r.o., 09/2021, Ing. Jan Čermák) 
- Platné normy a vyhlášky 
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4. Venkovní rozvody vodovodu: 
 

Areálový rozvod vodovodu řeší napojení vnitřních odběrných míst z přípojky vodovodu z ulice U 

Dubečské tvrze. Přípojka je vyústěna do vodoměrné šachty s fakturačním vodoměrem umístěné na 
pozemku investora v travnaté ploše. Odtud je voda vedena areálovým rozvodem z materiálu PEHD 
PE100 SDR11 v zemi kolem budovy (viz. výkres situace) do podružné vodoměrné šachty – VŠ-P 

umístěné za objektem. Na této trase je provedena odbočka pro napojení objektu řešené MŠ – voda 

vyústí v technické místnosti v 1NP – m.č.154. V podružné vodoměrné šachtě je přes uzávěr 
s vypouštěním vyvedena odbočka pro garáž na zahradní traktor. Za touto odbočkou je v šachtě 
navržena podružná měřící sestava (viz. výkresová dokumentace) a vodovod dále pokračuje v zemi v 

dimenzi 32x3,0 do sousední budovy – cykloklubu. Z revizní šachty přípojky vodovodu – kde je umístěn 
fakturační vodoměr – je zároveň za tímto vodoměrem vyvedena odbočka pro zálivkový vodovod, který 
je veden v zemi směrem k jihovýchodní části parcely – do zahrady (viz IO 310). 

 

Vodoměrná šachta s podružným vodoměrem umístěna na pozemku investora v severní části parcely. 
Je uvažována jako prefa betonová jímka se zákrytovou deskou a poklopem 600x600 B125. Její rozměry 

jsou 1,6x1,0x1,8 m. Šachta je samonosná, osadí se na podkladní betonovou desku vyztuženou kari sítí - 
tl. 150 mm, C16/20.  

 

Vodoměrná (podružná) sestava bude umístěna ve vodoměrné fakturační šachtě VŠ-P s vystrojením 
armatur dle výkresové dokumentace. Celá sestava bude procházet šachtou ve vodorovné poloze ve 
výšce min. 0,2 m nad podlahou, max 1,2 m nad podlahou. 

 

Vodovodní potrubí z materiálu PEHD PE100 bude uloženo do lože z písku tl. 150 mm, obsyp potrubí se 
provede v mocnosti 300 mm nad horní povrch potrubí. Před zásypem bude na potrubí uložen 
identifikační vodič 4 mm2 – bude veden po celé délce se zaústěním ve vodoměrné šachtě. Obsyp a 

podsyp bude proveden z frakce se zrnem max 8 mm. Ve vzdálenosti 30 cm nad potrubím se uloží 
varovná folie s nápisem „Pozor vodovod“. Zbytek rýhy se zasype zeminou z výkopku se zhutněním na 
102% PS. Hutnění se bude provádět v úrovni po 30 cm. Vhodnost vytěžených zemin pro zpětné zásypy 
bude posouzena geotechnickým dozorem. Přebytečná zemina bude odvážena na skládku dle POV. 
Veškeré výkopové práce jsou prováděny od úrovně stávajícího terénu. Výkopek bude ukládán na 
pozemku investora a přebytečná zemina bude odvezena na skládku. Povrch terénu bude upraven do 
původního stavu, popř. dle projektu zpevněných ploch a sadových úprav s modelací terénu. 
 

V případě křížení popř. souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi je nutno dodržet ČSN 736005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před zahájením zemních prací je investor povinen 
zajistit vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí – poloha ve výkresech je pouze 
orientační. 
 

Po provedení montáže se provede tlaková zkouška a desinfekce potrubí dle článku 3.1. ČSN 75 59 11 - 
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí, dále pak propláchnutí a dezinfekce potrubí.  
 

 

5. Křížení podzemních vedení: 
 

V případě křížení popř. souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi je nutno dodržet ČSN 736005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před zahájením zemních prací je investor povinen 
zajistit vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí – poloha ve výkresech je pouze 
orientační. 
 

 



 

 

6. Požadavky na ostatní profese: 
 

MaR:     Dálkový odečet pro podružný vodoměr 
 

 

7. Závěr: 
 

Při provádění je nutné řídit se platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých 
materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou 
schváleny k použití v ČR, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o 
shodě a protokol o zkoušce těsnosti vodovodu je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí 
dodavatel stavby. 

 

Technologie navržené v této projektové dokumentaci lze nahradit jinými, ale vždy komplexním a 
certifikovaným systémem. V rámci zvoleného systému budou dodrženy technologické postupy 
dodavatele systému. Veškeré uvedené materiály nejsou závazné, je možné je nahradit jinými, ale vždy 
na stejné či vyšší kvalitativní úrovni, a to po důkladné konzultaci s investorem a generálním 
dodavatelem stavby. 

 

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či v případě nejasností je nutné okamžitě kontaktovat 

projektanta. 

 

 

 

 

V Želešicích dne 15.09.2021 

Bc. David Svoboda 
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