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Uvod :
Projektova dokumentace feSi vyménu kotll ve stavajici plynové kotelné pro
teplovodni vytapéni a ohfev teplé vody v objektu kulturniho domu v Hradku u Rokycan.
Plynova kotelna je umisténa v 1. PP objektu. Stavajici dva stacionérni kotle jsou
technicky dozilé a budou nahrazeny tfemi zavésnymi kondenzacnimi kotli o max.
vykonu 80 kW/ks. Vzhledem k celkovému vykonu 240 kW se jednd o kotelnu Il
kategorie dle CSN 070703.

Sou €asny stav :
Zdrojem tepla pro vytapéni objektu jsou dva stacionarni kotle Hydrotherm HEM
240 D o celkovém vykonu 240 kW. Ohfev teplé uzitkové vody je feSen lokalné pomoci

el.ohfivacu.



Vytapéni objektu je na sdruzeném rozdélovaci a sbéraci rozdéleno na 5 topnych
Vetvi :

- UT vétev - Méstsky Gfad

- UT vétev C

- UT vétev - Spofitelna

- UT vétev B

- UT vétev A

Kazdy vytapéci okruh je opatfen trojcestnym sméSovacim ventilem a stavajicim
obéhovym cCerpadlem. Topny okruh je od kotlového okruhu oddélen hydraulickym
vyrovnavacem.

Teplovodni systém je pojistén ve smyslu CSN 060830 pojistnymi ventily.
Objemové zmeény soustavy jsou kompenzovany tlakovou expanzni nddobou s vakem o

celkovém objemu 330 litra.

Demontaze :

Pdavodni stacionarni kotle Hydrotherm HEM 240 D budou kompletné
demontovany, vcéetné pfislusenstvi, odkoufeni a rozvodu plynu. Kotlovy okruh bude
kompletné demontovan véetné hydraulického vyrovnavace a armatur. Pavodni expanzni
potrubi bude demontovano, expanzni nddoby budou nasledné vyuZity.

Betonovy zaklad pod kotlem bude vybouran podlaha uvedena do puvodniho
stavu.

Pfed demontézi budou rozvodna potrubi jednotlivych topnych vétvi oznacena, tak

aby nedoslo k jejich mozné zaméné.

Vznikly odpad:
170405 - Zelezo a ocel
170904 - Smésny stavebni odpad

Dle zakona ¢. 185/2001 sb. bude vznikly odpad pfedan k likvidaci opravnéné osobé.



Tepelna bilance :
Tepelna bilance je sestavena z instalovaného vykonu stavajicich otopnych téles

pfi vypoctovem teplotnim spadu topné vody 80760C.

tepelné ztraty (VE.rozvodd UT) ....cocveeveviecieeceeeee e 229 kW

roCni potfeba eNergie ............eeevvvvveeiviviverinieiienirinn. 358.5 MWh

roCni spotifeba ZP pro vytapéni.........cccccceevviiiiininnnne 35 342 m3/rok
Novy stav :

Ve stavebné upraveném prostoru kotelny bude instalovana nova plynova
teplovodni kotelna lll.kategorie o celkovém vykonu 240 kW (3x80 kW) pfi teplot.spadu
80/60<C. Kotelna bude provozovana jako bezobsluzna s obéasnym dohledem ve smyslu
vyhlasky CUBP 91/93.

Zdrojem tepla pro vytapéni budou tfi nasténné plynové kondenzacéni kotle o
jmenovitém vykonu 3x 18,9 - 80 kW pfi teplot.spadu 80/60<C.

Soucasti dodavky kotld je vybaveni zakladnim regulacnim a zabezpecovacim
zafizenim. Ridici systém zajistuje ekvitermni regulaci topné vody jednotlivych vétvi,
kaskadu kotlt, ¢asové programy provozu kotle. Indikace havarijnich stavu je feSena
bezdratovym pFenosem na mobilni telefon obsluhy (GSM modul) — viz. projektova
dokumentace MaR.

Odtah spalin od kotld je feSen spalinovou kaskaddou pro 3 kotle o vnitinim
priméru 250mm. Stavajici kominovy praduch bude nové vyviozkovan plastovym
potrubim DN250 v systému dodavatele nasténnych kotld. Pivodni kominova vioZzka o
svétlosti DN 300 mm bude demontovana.

Pojistné a expanzni za fFizeni :

Teplovodni systém je pojistén ve smyslu CSN 060830 pojistnymi ventily v kotlich.
Soucésti kazdého kotle je pojistny ventil s oteviracim pretlakem 4 bary.

Objemové zmény soustavy budou kompenzovany stavajici tlakovou expanzni

nadobou s vakem o objemu 3x 110 litru.



Na tlakomeéru expanzniho potrubi budou opticky vyznaceny tyto Urovné pretlaku :

Havarijni minimum ...............ccooiieennnn. 130 kPa — modra znacka
Provozni minimum ................coooiine, 150 kPa — zelena znacka
Provozni maximum...............ccoeeiieinnnns 380 kPa — hnéda znacka
Havarijni maximum...............cooeeieenennnn. 400 kPa — Cervena znacka

Systém vytap éni :

Plynova kotelna bude provozovana s ekvitermné regulovanou teplotou vystupni
topné vody z kotll. Vychozi nastaveni ekvitermni kfivky bude provedeno pro teplotu
topné vody 80/60<C p i venkovni teploté -15C.

Okruhy vytapéni budou ponechany bez Uprav. Stavajici rozdélovac, sbéra¢ bude
napojen za hydraulickym vyrovnavacem, ktery oddéluje vlastni okruh kotld od
sekundarniho okruhu vytapéni.

Kotle budou opatieny originalni hydraulickou kaskadou pro 3 kotlova zafizeni v
fadé s hydraulickym vyrovnavacem a pfipojovacim pfisluSenstvim s obéhovymi ¢erpadly
vCetné tepelné izolace v systému dodavatele zavésnych kotlu.

Odvod kondenzatu od jednotlivych kotla, komina a spole¢ného kominového
odtahu bude sveden pfes neutralizani zafizeni s pfeCerpavanim do stavajici odpadni

kanalizace v prostoru kotelny.

Dopl novani vody do soustavy :

Prvotni napusténi topného systému provede dodavatel chemicky upravenou
vodou mimo vlastni systém doplfiovani. Pro prvni napusténi otopného systému bude
zapuj¢eno demineraliza¢niho zafizeni od vyrobce kotlu.

Doplnovani vody do soustavy je feSeno rucné zrozvodu studené vody pres
stavajici Gpravnu. Stavajici Upravna bude uvedena do provozu, obsluha zaSkolena.
Upravna musi byt trvale pod tlakem vody z vodovodniho fadu (regenerace Gpravny).

Proti nedostatku vody bude soustava zabezpecena snimanim pretlaku v
expanznim potrubi. Pfi poklesu pfetlaku pod 150 kPa dojde k odstaveni kotlu (havarijni

stav, nasledné odstranéni zavady a dopusténi systému).



Vedeni rozvod & :

Rozvody topné vody budou provedeny z ocelovych zavitovych a hladkych trub
spojovanych svafovanim.

Horizontalni rozvody v plynové kotelné budou zavéSeny pod stropem na
spole€nych zavésech popf. objimkéach. V kotelné bude dodrzena min. odchodna vysSka
2,1m.

VSechny nové rozvody topné vody budou opatfeny tepelnou izolaci z mineralni
plsti opatfenou AL folii. Tl. izolaci budou provedeny v souladu s vyhlaSkou 193/2007.

Izolované potrubni rozvody budou opatfeny dvojnasobnym zakladnim
syntetickym natérem. Expanzni a pojistné potrubi bude natfeno zékladnim syntetickym

natérem s dvojitym krycim natérem.

Vétrani plynové kotelny :

Vétrani plynové kotelny bude zachovano stavajici je navrzeno jako pfirozené pro
minimalné pulnasobnou vymeénu vzduchu za hodinu se zajiSténym pfivodem vzduchu
pro spalovani.

Kotelna bude opatfena detekci Uniku plynu 1. a 2.stupné a automatickym
uzavérem plynu, ktery samocinné uzavre pfivod plynu pfi pfekro€eni limitnich parametrd

koncentrace vybusnych plynu (2.stupen - 20% hodnoty dolni meze vybuSnosti).

Odvodn éni prostoru plynové kotelny :

Odvodnéni prostoru kotelny bude zachovano stavajici. Cidlo pro zaplaveni bude
opatfena protiskluzovym natérem. Pfepady od pojistnych ventild budou viditelné
zaustény do potrubi na odvod kondenzatu.

Odpady :
Demontovany kovovy material bude odvezen po demontazi do vykupu sbérnych
surovin, ostatni demontované materialy (izolace, suté a pod.) budou odvezeny na

Ufedné povolenou skladku.



Béhem provadéni stavby budou vznikat nasledujici odpady :
17 01 01 - beton — O
17 01 02 —cihla—- 0O
17 06 04 — ostatni izola¢ni materialy — O (izolace stavajiciho potrubi)
17 04 05 — Zelezo a ocel — O (stavajici armatury, potrubi a uloZeni)
17 04 11 — kabely — O
17 04 07 — smés kovul - O

Likvidaci téchto odpadd bude zajiStovat dodavatel stavby. JelikoZz se jedna o
kategorii ostatni odpad, bude likvidace provedena odvozem na skladky pro tento druh
uréené. Pokud by v pribéhu vystavby doslo z nepfedvidanych duvodu ke vzniku
nebezpecného odpadu, je dodavatel stavby povinen postupovat v souladu s vyhlaskou
MZP 381/2001Sb.

Signalizace poruchovych stav 4 :

Na zékladé CSN 06 0310 &l. 6.6. musi byt signalizace poruchovych stavil
zavedena na stanovisté s trvalym pobytem obsluhy (je feSeno pfenosem poruchovych
stavi na mobilni telefon obsluhy prostfednictvim GSM modemu). Podrobné je tento

pfenos feSen v Casti projektové dokumentace ,Méfeni a regulace”.

Dodavka a montéaz potrubi, zkousky potrubi :

Po ukon&eni montaze pred provedenim zakladnich natérd a zaizolovanim potrubi
budou provedeny zkousky dle CSN EN 13480 a tlakovéa zkouska dle CSN 06 0310. Pred
uvedenim Ustfedniho vytapéni do provozu bude cely systém fadné proplachnut a
odvzdusnén.

PFi montaZi potrubi je bezpodmine&né nutné dodrzet CSN EN 13480 (Kovova

prumyslova potrubi) -¢ast 1 az ¢ast 5 a ¢ast 7.

Klasifikace potrubi :
Dle CSN EN 13480-1 :
Tekutina — plyny — topna voda max. 90C, PS > 0,5 bar



Potrubni kategorie :
0 — potrubi DN15 — DN80

Tomuto zatfidéni musi nasledné odpovidat provadéni kontrol a zkouSek
potrubnich systému dle CSN EN 13480-5 : Kontrola a zkouseni.

O provedeni vSech pozadovanych zkouSek a kontrol a jejich pfipustnych
vysledcich musi byt uchovany zaznamy.

Pozadavky na materialy dle CSN EN 13480-2 : Materialy.

Pozadavky na vyrobu a montaZ dle CSN EN 13480-4 : Vyroba, montaz.

Havarijni stavy v ramci plynové kotelny :

- pfetopeni sekundaru nad 85C

- zaplaveni plynové kotelny

- pfekro€eni vnitfni teploty nad 40C

- pfekroc€eni limitnich parametrd koncentrace vybusnych plynd (2.stupen - 20%

hodnoty dolni meze vybusnosti).

Havarijni stavy jsou zapracovany v rdmci projektu ,Méfeni a regulace".

Bezpe énostni a protipozarni opat feni :

Montdz nového zafizeni bude provadéna pfi dodrzeni béZznych bezpecnostnich
opatfeni. Pfi montazi budou dodrzena bezpecCnostni opatfeni, ktera stanovi vyhlaSka
CUBP ¢.48/1982 Sb. ve znéni vyhlaSek ¢.324/1990 Sb. a ¢.207/1991 Sb. s ddrazem na
dodrzeni §19, §25, §26, §110, §111 a §112, a vyhlaska CUBP a CBU ¢&.324/1990 Sb s
durazem na dodrzeni 847 az 860.

Pfi svafovacich pracech a pracech se zvySenym nebezpelim vzniku poZaru
budou dodrZzena bezpecnostni a protipoZarni opatfeni pfedepsana vyhl.€.87/2000 Sb.,
CSN 05 0600, CSN 05 0610 a CSN 05 0630.



Stavebni Upravy :

Pavodni zéklad pod kotlem bude ubouran na uUroven cisté podlahy. Stavajici
podlaha bude v naruSenych mistech vyspravena betonovou mazaninou. Celd podlaha
bude opatfena protiskluzovym natérem.

Stavajici omitka bude v naruSenych mistech opravena, prostor plynové kotelny
bude dvojnasobné vybilen v&etné stropu.

Vstupni dvefe do plynové kotelny budou opatfeny dozickym zamkem, vné dvefi

bude osazena tabulka ,Plynovéa kotelna — nepovolanym vstup zakazan®“.

Topnéa zkouska :

Na zavér praci bude provedena topna zkouska dle CSN 06 0310 v trvani 72
hodin, v ramci které bude provedeno nastaveni tlakového rozdilu obéhovych Cerpadel a
seznameni obsluhy s fizenim plynové kotelny. V kotelné se provede a umisti
bezpe&nostni znageni podle CSN 01 8010 a CSN 01 8012.

Soucasti dodavky bude navod k obsluze, jeZ si provozovatel zdroje upravi do
provoznich predpisu. Zhotovitel pfeda investorovi veSkerou provozné-technickou
dokumentaci v&etné vychozich reviznich zprav a projektovou dokumentaci skute€ného
provedeni stavby.

Zhotovitel nechd pred zprovoznénim zafizeni vypracovat odbornou prohlidku

kotelny a protokol o méfeni emisi.

Provozovatel je povinen zabezpecit veSkera nafizeni VyhlaSky 91/93 Sb. se
zvlaStnim zfetelem na ustanoveni 8 12 (povinnosti provozovatele, § 13 (vedeni
provozniho deniku), 8 14 a § 15 (zkouSky a povinnosti topic¢l) a 8 16 (zabezpeceni

odbornych prohlidek kotelny).

Pfed pfedanim zafizeni odbérateli do provozu musi byt zabezpe&ovaci zafizeni
odzkousSeno za pfislusnych provoznich podminek a za Ucelem zjisténi, zda jsou spinény
pozadavky CSN 06 0830. O zkousce musi byt vyhotoven zapis.



