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Úvod :  

Projektová dokumentace řeší výměnu kotlů ve stávající plynové kotelně pro 

teplovodní vytápění a ohřev teplé vody v objektu kulturního domu v Hrádku u Rokycan. 

Plynová kotelna je umístěna v 1. PP objektu. Stávající dva stacionární kotle jsou 

technicky dožilé a budou nahrazeny třemi závěsnými kondenzačními kotli o max. 

výkonu 80 kW/ks. Vzhledem k celkovému výkonu 240 kW se jedná o kotelnu III. 

kategorie dle ČSN 070703.  

 

Současný stav : 

Zdrojem tepla pro vytápění objektu jsou dva stacionární kotle Hydrotherm HEM 

240 D o celkovém výkonu 240 kW. Ohřev teplé užitkové vody je řešen lokálně pomocí 

el.ohřívačů. 

 



 

Vytápění objektu je na sdruženém rozdělovači a sběrači rozděleno na 5 topných 

větví : 

- ÚT větev - Městský úřad  

- ÚT větev C 

- ÚT větev - Spořitelna  

- ÚT větev B 

- ÚT větev A 

 

Každý vytápěcí okruh je opatřen trojcestným směšovacím ventilem a stávajícím 

oběhovým čerpadlem. Topný okruh je od kotlového okruhu oddělen hydraulickým 

vyrovnávačem. 

Teplovodní systém je pojištěn ve smyslu ČSN 060830 pojistnými ventily. 

Objemové změny soustavy jsou kompenzovány tlakovou expanzní nádobou s vakem o 

celkovém objemu 330 litrů. 

 

Demontáže : 

Původní stacionární kotle Hydrotherm HEM 240 D budou kompletně 

demontovány, včetně příslušenství, odkouření a rozvodu plynu. Kotlový okruh bude 

kompletně demontován včetně hydraulického vyrovnávače a armatur. Původní expanzní 

potrubí bude demontováno, expanzní nádoby budou následně využity. 

Betonový základ pod kotlem bude vybourán podlaha uvedena do původního 

stavu. 

Před demontáží budou rozvodná potrubí jednotlivých topných větví označena, tak 

aby nedošlo k jejich možné záměně. 

 

Vzniklý odpad: 

170405 - Železo a ocel 

170904 - Směsný stavební odpad 

Dle zákona č. 185/2001 sb. bude vzniklý odpad předán k likvidaci oprávněné osobě. 

 



Tepelná bilance : 

Tepelná bilance je sestavena z instalovaného výkonu stávajících otopných těles 

při výpočtovém teplotním spádu topné vody 80°/60°C.  

   

   tepelné ztráty (vč.rozvodů ÚT) .............................……...229 kW 

   roční potřeba energie ...............................................…358.5 MWh 

   roční spotřeba ZP pro vytápění...............……...…..... 35 342 m3/rok 

 

Nový stav : 

Ve stavebně upraveném prostoru kotelny bude instalována nová plynová 

teplovodní kotelna III.kategorie o celkovém výkonu 240 kW (3x80 kW) při teplot.spádu 

80/60°C. Kotelna bude provozována jako bezobslužná s občasným dohledem ve smyslu 

vyhlášky ČÚBP 91/93. 

Zdrojem tepla pro vytápění budou tři nástěnné plynové kondenzační kotle o 

jmenovitém výkonu 3x 18,9 - 80 kW při teplot.spádu 80/60°C. 

Součástí dodávky kotlů je vybavení základním regulačním a zabezpečovacím 

zařízením. Řídící systém zajišťuje ekvitermní regulaci topné vody jednotlivých větví, 

kaskádu kotlů, časové programy provozu kotle. Indikace havarijních stavů je řešena 

bezdrátovým přenosem na mobilní telefon obsluhy (GSM modul) – viz. projektová 

dokumentace MaR. 

Odtah spalin od kotlů je řešen spalinovou kaskádou pro 3 kotle o vnitřním 

průměru 250mm. Stávající komínový průduch bude nově vyvložkován plastovým 

potrubím DN250 v systému dodavatele nástěnných kotlů. Původní komínová vložka o 

světlosti DN 300 mm bude demontována. 

 

Pojistné a expanzní za řízení : 

Teplovodní systém je pojištěn ve smyslu ČSN 060830 pojistnými ventily v kotlích. 

Součástí každého kotle je pojistný ventil s otevíracím přetlakem 4 bary. 

Objemové změny soustavy budou kompenzovány stávající tlakovou expanzní 

nádobou s vakem o objemu 3x 110 litrů.  

 



Na tlakoměru expanzního potrubí budou opticky vyznačeny tyto úrovně přetlaků : 

Havarijní minimum ………………………… 130 kPa – modrá značka 

Provozní minimum ………………………… 150 kPa – zelená značka 

Provozní maximum………………………… 380 kPa – hnědá značka 

Havarijní maximum………………………… 400 kPa – červená značka 

 

Systém vytáp ění : 

Plynová kotelna bude provozována s ekvitermně regulovanou teplotou výstupní 

topné vody z kotlů. Výchozí nastavení ekvitermní křívky bude provedeno pro teplotu 

topné vody 80/60°C p ři venkovní teplotě -15°C. 

Okruhy vytápění budou ponechány bez úprav. Stávající rozdělovač, sběrač bude 

napojen za hydraulickým vyrovnávačem, který odděluje vlastní okruh kotlů od 

sekundárního okruhu vytápění. 

Kotle budou opatřeny originální hydraulickou kaskádou pro 3 kotlová zařízení v 

řadě s hydraulickým vyrovnávačem a připojovacím příslušenstvím s oběhovými čerpadly 

včetně tepelné izolace v systému dodavatele závěsných kotlů. 

Odvod kondenzátu od jednotlivých kotlů, komína a společného komínového 

odtahu bude sveden přes neutralizační zařízení s přečerpáváním do stávající odpadní 

kanalizace v prostoru kotelny.  

 

Doplňování vody do soustavy : 

Prvotní napuštění topného systému provede dodavatel chemicky upravenou 

vodou mimo vlastní systém doplňování. Pro první napuštění otopného systému bude 

zapůjčeno demineralizačního zařízení od výrobce kotlů. 

Doplňování vody do soustavy je řešeno ručně z rozvodu studené vody přes 

stávající úpravnu. Stávající úpravna bude uvedena do provozu, obsluha zaškolena. 

Úpravna musí být trvale pod tlakem vody z vodovodního řadu (regenerace úpravny).  

Proti nedostatku vody bude soustava zabezpečena snímáním přetlaku v 

expanzním potrubí. Při poklesu přetlaku pod 150 kPa dojde k odstavení kotlů (havarijní 

stav, následné odstranění závady a dopuštění systému). 

 



Vedení rozvod ů : 

Rozvody topné vody budou provedeny z ocelových závitových a hladkých trub 

spojovaných svařováním.  

Horizontální rozvody v plynové kotelně budou zavěšeny pod stropem na 

společných závěsech popř. objímkách. V kotelně bude dodržena min. odchodná výška 

2,1 m.  

Všechny nové rozvody topné vody budou opatřeny tepelnou izolací z minerální 

plsti opatřenou AL folií. Tl. izolací budou provedeny v souladu s vyhláškou 193/2007.  

Izolované potrubní rozvody budou opatřeny dvojnásobným základním 

syntetickým nátěrem. Expanzní a pojistné potrubí bude natřeno základním syntetickým 

nátěrem s dvojitým krycím nátěrem. 

 

Větrání plynové kotelny : 

Větrání plynové kotelny bude zachováno stávající je navrženo jako přirozené pro 

minimálně půlnásobnou výměnu vzduchu za hodinu se zajištěným přívodem vzduchu 

pro spalování.  

Kotelna bude opatřena detekcí úniku plynu 1. a 2.stupně a automatickým 

uzávěrem plynu, který samočinně uzavře přívod plynu při překročení limitních parametrů 

koncentrace výbušných plynů (2.stupeň - 20% hodnoty dolní meze výbušnosti). 

 

Odvodn ění prostoru plynové kotelny : 

Odvodnění prostoru kotelny bude zachováno stávající. Čidlo pro zaplavení bude 

umístěno v nejnižším místě stávající podlahy. Podlaha nové plynové kotelny bude 

opatřena protiskluzovým nátěrem. Přepady od pojistných ventilů budou viditelně 

zaústěny do potrubí na odvod kondenzátu. 

 

Odpady : 

Demontovaný kovový materiál bude odvezen po demontáži do výkupu sběrných 

surovin, ostatní demontované materiály (izolace, sutě a pod.) budou odvezeny na 

úředně povolenou skládku. 

 



Během provádění stavby budou vznikat následující odpady : 

17 01 01 - beton – O 

17 01 02 – cihla – O 

17 06 04 – ostatní izolační materiály – O (izolace stávajícího potrubí) 

17 04 05 – železo a ocel – O (stávající armatury, potrubí a uložení) 

17 04 11 – kabely – O 

17 04 07 – směs kovů - O 

 

Likvidaci těchto odpadů bude zajišťovat dodavatel stavby. Jelikož se jedná o 

kategorii ostatní odpad, bude likvidace provedena odvozem na skládky pro tento druh 

určené. Pokud by v průběhu výstavby došlo z nepředvídaných důvodů ke vzniku 

nebezpečného odpadu, je dodavatel stavby povinen postupovat v souladu s vyhláškou 

MŽP 381/2001Sb. 

 

Signalizace poruchových stav ů : 

Na základě ČSN 06 0310 čl. 6.6. musí být signalizace poruchových stavů 

zavedena na stanoviště s trvalým pobytem obsluhy (je řešeno přenosem poruchových 

stavů na mobilní telefon obsluhy prostřednictvím GSM modemu). Podrobně je tento 

přenos řešen v části projektové dokumentace „Měření a regulace“. 

 

Dodávka a montáž potrubí, zkoušky potrubí : 

Po ukončení montáže před provedením základních nátěrů a zaizolováním potrubí 

budou provedeny zkoušky dle ČSN EN 13480 a tlaková zkouška dle ČSN 06 0310. Před 

uvedením ústředního vytápění do provozu bude celý systém řádně propláchnut a 

odvzdušněn.  

Při montáži potrubí je bezpodmínečně nutné dodržet ČSN EN 13480 (Kovová 

průmyslová potrubí) -část 1 až část 5 a část 7. 

 

Klasifikace potrubí : 

Dle ČSN EN 13480-1 : 

Tekutina – plyny – topná voda max. 90°C, PS > 0,5 b ar 



 

Potrubní kategorie : 

0 – potrubí DN15 – DN80 

Tomuto zatřídění musí následně odpovídat provádění kontrol a zkoušek 

potrubních systémů dle ČSN EN 13480-5 : Kontrola a zkoušení.  

O provedení všech požadovaných zkoušek a kontrol a jejich přípustných 

výsledcích musí být uchovány záznamy.  

Požadavky na materiály dle ČSN EN 13480-2 : Materiály. 

Požadavky na výrobu a montáž dle ČSN EN 13480-4 : Výroba, montáž. 

 

Havarijní stavy v rámci plynové kotelny : 

- přetopení sekundáru nad 85°C 

- zaplavení plynové kotelny 

- překročení vnitřní teploty nad 40°C 

- překročení limitních parametrů koncentrace výbušných plynů (2.stupeň - 20% 

hodnoty dolní meze výbušnosti). 

 

Havarijní stavy jsou zapracovány v rámci projektu „Měření a regulace“. 

 

Bezpečnostní a protipožární opat ření : 

Montáž nového zařízení bude prováděna při dodržení běžných bezpečnostních 

opatření. Při montáži budou dodržena bezpečnostní opatření, která stanoví vyhláška 

ČÚBP č.48/1982 Sb. ve znění vyhlášek č.324/1990 Sb. a č.207/1991 Sb. s důrazem na 

dodržení §19, §25, §26, §110, §111 a §112, a vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb s 

důrazem na dodržení §47 až §60. 

Při svařovacích pracech a pracech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru 

budou dodržena bezpečnostní a protipožární opatření předepsaná vyhl.č.87/2000 Sb., 

ČSN 05 0600, ČSN 05 0610 a ČSN 05 0630. 

 

 

 



Stavební úpravy : 

Původní základ pod kotlem bude ubourán na úroveň čisté podlahy. Stávající 

podlaha bude v narušených místech vyspravena betonovou mazaninou. Celá podlaha 

bude opatřena protiskluzovým nátěrem. 

Stávající omítka bude v narušených místech opravena, prostor plynové kotelny 

bude dvojnásobně vybílen včetně stropu. 

Vstupní dveře do plynové kotelny budou opatřeny dozickým zámkem, vně dveří 

bude osazena tabulka „Plynová kotelna – nepovolaným vstup zakázán“.  

 

Topná zkouška : 

Na závěr prací bude provedena topná zkouška dle ČSN 06 0310 v trvání 72 

hodin, v rámci které bude provedeno nastavení tlakového rozdílu oběhových čerpadel a 

seznámení obsluhy s řízením plynové kotelny. V kotelně se provede a umístí 

bezpečnostní značení podle ČSN 01 8010 a ČSN 01 8012. 

Součástí dodávky bude návod k obsluze, jež si provozovatel zdroje upraví do 

provozních předpisů. Zhotovitel předá investorovi veškerou provozně-technickou 

dokumentaci včetně výchozích revizních zpráv a projektovou dokumentaci skutečného 

provedení stavby.  

Zhotovitel nechá před zprovozněním zařízení vypracovat odbornou prohlídku 

kotelny a protokol o měření emisí.  

 

Provozovatel je povinen zabezpečit veškerá nařízení Vyhlášky 91/93 Sb. se 

zvláštním zřetelem na ustanovení § 12 (povinnosti provozovatele, § 13 (vedení 

provozního deníku), § 14 a § 15 (zkoušky a povinnosti topičů) a § 16 (zabezpečení 

odborných prohlídek kotelny). 

 

Před předáním zařízení odběrateli do provozu musí být zabezpečovací zařízení 

odzkoušeno za příslušných provozních podmínek a za účelem zjištění, zda jsou splněny 

požadavky ČSN 06 0830. O zkoušce musí být vyhotoven zápis. 


