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A. Identifikační údaje 

A.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby: Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary 

Stát: Česká republika  

Kraj: Jihomoravský 

Okres: Vyškov 

Katastrální území: Hodějice, Němčany, Křižanovice u Bučovic, Heršpice, Nížkovice 

A.1.1 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Název: Dobrovolný svazek obcí Ligary 
IČ: 720 224 18 
Adresa: Hodějice 41 

684 01 Slavkov u Brna 

 

A.1.2 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Název:: AQUA PROCON, s.r.o. 

projektová a inženýrská společnost 

IČ: 46964371 

Adresa sídla: Palackého tř. 12, 612 00 Brno 

Hlavní projektant Ing. Jan Polášek, zapsán pod č.j. 1000363 u České komory; autorizovaných techniků a inženýrů, 
obor IV00 - stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno 
autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření), 

- vodoprávní povolení – Městský úřad Slavkov u Brna, odbor životního prostředí jako věcně příslušná vodoprávní úřad, č. j. ZP/6055-
12/ 1469-2012/Več ze dne 29.5.2013 

- stavební povolení – Městský úřad Slavkov u Brna, odbor stavebního a územně plánovacího úřadu, č. j. SU/15043-12/3790-
2012/Pu ze dne 17.12.2012 

- stavební povolení – Městský úřad Slavkov u Brna, odbor dopravy a silničního hospodářství, č. j. DSH/4314-13/3415-2012/JNB ze 
dne 25.02.2013 

- stavební povolení – Městský úřad Bučovice, odbor ŽP a SÚ - úsek silničního hospodářství, č. j. OŽP-21281/2012/JK ze dne 
19.12.2012 

- stavební povolení – Městský úřad Bučovice, odbor ŽP a SÚ - oddělení stavebního úřadu, č. j. MUB/OSÚ-4902/2012-bud ze dne 
04.02.2013 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro 
provádění stavby, 

Likvidace odpadních vod dobrovolného svazku Ligary, dokumentace pro stavební povolení – zpracovatel AQUA PROCON s.r.o., 
únor 2012 
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c) další podklady. 

- katastrální mapy 

- geodetické zaměření 

- stavebně – technický průzkum stávajících stok 

- účelové mapy obcí 

- Inženýrsko-geologický průzkum 

- jednání se zástupci investora 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a)  rozsah řešeného území 

Projektová dokumentace řeší odkanalizování obcí Hodějice, Němčany, Křižanovice u Bučovic, Heršpice a Nížkovice a odvedení 
splaškových odpadních vod na nově budovanou ČOV v obci Hodějice. Zájmové území tvoří intravilány uvedených obcí a dále části 
extravilánů mezi nimi podél výtlačných řadů spojujících Němčany a Hodějice, Křižanovice a Hodějice, Heršpice a Hodějice a 
Nížkovice a Heršpice. 

Předmětné obce se nacházejí v okrese Vyškov, přibližně 35 km jihozápadně od Vyškova. Obce Hodějice a Křižanovice se 
rozprostírají v rovinatém území podél řeky Litavy, ostatní obce se nacházejí ve svažitém terénu.  

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, 
záplavové území apod.) 

V projektové dokumentaci jsou v rámci stávajících prostorových poměrů respektována  ochranná pásma podzemních inženýrských 
sítí (vedení el. energie, plynovody, sdělovací kabely a jiné). Výstavbou kanalizace dojde ke styku s těmito zařízeními a vedením: 

• nadzemní vedení NN    - E.ON Česká republika s.r.o. 

• podzemní vedení NN    - E.ON Česká republika s.r.o. 

• nadzemní vedení VN    - E.ON Česká republika s.r.o. 

• podzemní vedení VN    - E.ON Česká republika s.r.o. 

• podzemní sdělovací kabely   - Telefónica O2 Czech Republic, a. s. 

• stáv. dešťová kanalizace   - obce Hodějice, Němčany, Křižanovice, Heršpice, Nížkovice 

• vodovod     - Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., obec Heršpice 

• plynovod STL                   - RWE - JMP a.s. 

• plynovod STL    - QUANTUM a.s., Vyškov 

• plynovod VTL                   - RWE  Transgas Net, s.r.o. 

 

Výstavbou kanalizace dojde ke styku s těmito komunikacemi a jejich ochrannými pásmy: 

• silnice II. a III. třídy    - Správa a údržba silnic Jmk, oblast Vyškov 

• silnice I. třídy    - Ředitelství silnic a dálnic, správa Brno 

• místní komunikace    - obce Hodějice, Němčany, Křižanovice, Heršpice, Nížkovice 

 

Výstavbou kanalizace dojde ke styku s tělesem železnice a těmito vedeními: 

• železniční trať Brno – Veselí na Moravě 

• vedení podzemní                            - ČD Telematika a.s., Správa Mostů a tunelů Brno  

• vedení nadzemní - Telematika                 - ČD Telematika a.s 

• kabel podzemní - SEE                                  - SŽDC, státní organizace, Správa DC Brno , Správa  
            elektrotechniky a energetiky  

• zabezpečovací kabel podzemní                            - SŽDC, státní organizace, Správa DC Brno , Správa sdělovací                
            a zabezpečovací techniky  
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• kabel osvětlení předzvěstí podzemní                    - SŽDC, státní organizace, Správa DC Brno , Správa  
           elektrotechniky a energetiky  

 

 

Výstavbou kanalizace a ČOV dojde ke styku s těmito vodotečemi a jejich ochrannými pásmy: 

• řeka Litava      - Povodí Moravy s.p. 

• potoky Heršpický, Křižanovický, Nížkovický, Němčanský  - Povodí Moravy s.p 

 

Ostatní zařízení, se kterými dojde ke styku výstavbou kanalizace:  

• plošná odvodnění     - Povodí Moravy s.p 

 

Trasy podzemních vedení inženýrských sítí jsou zakresleny orientačně podle údajů poskytnutých správci inženýrských sítí. Při 
neznámém výškovém uložení inženýrské sítě předpokládáme uložení dle ČSN 73 6005.  

Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí. Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení 
inženýrských sítí a dodrží podmínky jednotlivých správců a dotčených účastníků stavby dané jejich písemným 
stanoviskem. Tato písemná stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace. Způsob použití a nasazení strojů 
je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních prací. V místech křížení se stávajícími podzemními 
zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 
3,0 m od kmenů stromů. 

Zhotovitel stavby je povinen respektovat zákon č. 20/87 Sb. o státní památkové péči. O zahájení výkopových prací bude minimálně 
tři týdny předem informována instituce oprávněná k provádění archeologického výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o 
archeologickém výzkumu projednán záchranný archeologický výzkum. Dojde-li při provádění zemních prací k archeologickým 
nálezům, budou veškeré práce okamžitě zastaveny a tato skutečnost neprodleně oznámena archeologickému pracovišti. 

Na předmětné území se nevztahuje ochrana dle jiných právních předpisů. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Území obcí je Němčany, Heršpice a Nížkovice jsou odvodněna místními vodotečemi. Němčany protéká Němčanský potok, 
Heršpicemi Heršpický potok a Nížkovicemi Nížkovický potok. Hlavním recipientem obcí Hodějice a Křižanovice je řeka Litava. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li 
vydán územní souhlas 

Pro předmětnou stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí: 

Obec Křižanovice: dne 5.10.2010 č. j. 756/10/výst/BA  

Obce Hodějice, Němčany, Heršpice a Nížkovice: dne 30.9.2010, č. j. SU/13460-10/3820-2010/Pu 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

Stavba je v souladu s vydaným územních rozhodnutím. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Navržená stavba je v souladu se záměry výše územně plánovací dokumentace jednotlivých obcí. 

Stavby významných objektů na navržené stokové síti (ČOV, čerpací stanice a dešťové nádrže jsou umístěny do ploch, jejichž funkce 
dle ÚPD jejich umístění umožňuje.  

Projektovaná kanalizace je navržena v zastavěných částech obcí určených pro bydlení a pro služby. 

Celkově se stavba kanalizace dá klasifikovat ve vztahu k UPD jako stavba veřejně prospěšná. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

V projektové dokumentaci jsou zapracovány připomínky dotčených orgánů státní správy a organizací, které jsou součástí výše 
zmíněných stavebních povolení. 
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h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Ve vztahu k projektu nebyly žádné výjimky a úlevy řešeny. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba také vyvolá v některých místech přeložky inženýrských sítí. Rozsah těchto přeložek je znázorněn v situacích stavby a 
popsány v technických zprávách jednotlivých stavebních objektů. 

Je však nezbytně nutné, aby byly respektovány trasy navržených kanalizací a objektů v případě další investiční činnosti v zájmové 
lokalitě výstavby navržené kanalizace. Nerespektování uvedeného může mít zásadní dopad na navržené technické řešení a může 
vyvolat investiční vícenáklady na stavbu kanalizace. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

Jedná se o liniovou stavbu a seznam dotčených pozemků a staveb je uveden ve stavebním povolení, které bude zhotoviteli předáno 
samostatně. 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Předmětná stavba je novostavbou. 

b) účel užívání stavby 

Navržená stavba bude sloužit k bezpečnému odvedení odpadních vod z nemovitostí v obcích Hodějice, Němčany, Křižanovice, 
Heršpice a Nížkovice, které v současnosti nejsou odkanalizované. Tyto vody budou čištěné na nově budované ČOV Hodějice. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.) 

Na stavbu se nevztahuje ochrana dle jiných právních předpisů. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb 

Na stavbu se vzhledem k jejímu charakteru nevztahují požadavky na bezbariérové užívání, navržené konstrukce odpovídají 
příslušným normám a technickým požadavkům vztahujícím se k předmětné stavbě.  

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů 

Pro předmětnou stavbu nebyly v rámci jiných právních předpisů vzneseny požadavky dotčených orgánů. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Ve vztahu k projektu nebyly žádné výjimky a úlevy řešeny. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, 
počet uživatelů / pracovníků apod.) 

 

Základní údaje o stokové síti a 
hlavních objektech 

2. stavba 
Hodějice 

3. stavba 
Němčany 

4. stavba 
Křižanovice 

5. stavba 
Heršpice 

6. stavba 
Nížkovice 

Celková délka nových stok splaškové 
kanalizace 

5 378,90 3 197,50 4 087,90 4 111,80 4 462,50 

Celková délka nových výtlaků 
odpadních vod 

472,00 2 430,30 1 937,25 1 411,70 747,40 

Celková délka nových tlakových řadů  100,90 43,00 228,40 - - 
Celková délka nových podružných 
řadů  

4,00 180,50 64,92 - - 
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Celková délka havarijních přepadů 7,00 - - - - 

Celková délka odboček pro domovní 
přípojky 

1 222,40 1203,00 1 086,90 587,50 1018,10 

Kanalizace - celkový rozsah 7 185,20 7 054,30 7 405,37 6 111,00 6 228,00 

 
Novostavba kanalizačních 
objektů 

2. stavba 
Hodějice 

3. stavba 
Němčany 

4. stavba 
Křižanovice 

5. stavba 
Heršpice 

6. stavba 
Nížkovice 

Čerpací stanice odpadních vod 3 3 2 1 2 

Odlehčovací komory - - - 4 - 

Dešťová zdrž - - - 1 - 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy 
odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 

Navržená technologická zařízení nemají nároky na dodávku materiálů a surovin mimo materiál potřebný pro běžnou údržbu a opravy 
zařízení. 

Navržená stavba kanalizace nevyžaduje hospodaření s dešťovou vodou. 

Dešťové vody ze zpevněných ploch v areálu ČOV (komunikace, chodníky) budou svedené a odvedené na povrch. 

 

Z hlediska sbírky zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a katalogu odpadů č. 381/2001 Sb. budou při výstavbě a provozu 
produkovány následující odpady :  

a) Přebytečná zemina vytlačená uloženým potrubí 

 č. odpadu :  17 05 04  

 Název odpadu :  Výkopová zemina nebo kameny 

 Původ  :  Podzemní a inženýrské stavitelství  

 Kategorie odpadů :  O - ostatní odpad  

 Místo určení : skládka odpadů mající oprávnění přijímat odpad této kategorie 

b) Odpad z čištění stávajících stok dešťové kanalizace 

 č. odpadu :  20 03 06  

 Název odpadu :  Odpad z čištění stok a dešťových vpustí 

 Původ  :  Čištění stok a dešťových vpustí  

 Kategorie odpadů :  O - Ostatní odpad  

 Místo určení : skládka odpadů mající oprávnění přijímat odpad této kategorie 

c) Vybouraný povrch asfaltových vozovek a chodníků 

 č. odpadu :  17 03 02  

 Název odpadu :  materiál z demolic vozovky – asfalt bez dehtu 

 Původ  :  podzemní a inženýrské stavitelství  

 Kategorie odpadů :  O - ostatní odpad  

 Místo určení : skládka odpadů mající oprávnění přijímat odpad této kategorie 

d) Vybouraný povrch betonových chodníků  

č. odpadu : 17 01 01 
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Název odpadu : Materiál z demolic vozovky 

Původ  : Podzemní a inženýrské stavitelství 

Kategorie odpadů : O 

Místo určení : skládka odpadů mající oprávnění přijímat odpad této kategorie 

e) Vybourané kanalizační trouby a šachty  

č. odpadu : 17 09 04 

Název odpadu : Materiál z vybourané kanalizace (Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků) 

Původ  : Podzemní a inženýrské stavitelství 

Kategorie odpadů : O 

Místo určení : skládka odpadů mající oprávnění přijímat odpad této kategorie 

f) Shrabky z česlí 

č. odpadu : 19 08 01 

Název odpadu : Shrabky z česlí 

Původ  : Odpady z čístíren odpadních vod a jinde neuvedené 

Kategorie odpadů : O 

Místo určení : skládka odpadů mající oprávnění přijímat odpad této kategorie 

g) Další materiály, které je možno opětovně použít při obnově povrchů budou uloženy na skládkových plochách v prostoru 
staveniště. Jedná se o: 

vybouraná dlažba z vozovek  

vybourané dlažby z chodníků 

h)   č. odpadu  : 19 08 05 

Název odpadu  : stabilizovaný kal z komunálních odpadních vod 

Původ   : čištění odpadních vod 

Kategorie odpadů  : O – ostatní odpad 

Místo určení  : skládka odpadů mající oprávnění přijímat odpad této kategorie 

Množství   : dle provozu ČOV  (cca 2 398 m3/rok) 

ch)   č. odpadu  : 19 08 01 

Název odpadu  : shrabky z česlí 

Původ   : čištění odpadních vod 

Kategorie odpadů  : O – ostatní odpad 

Místo určení  : skládka odpadů mající oprávnění přijímat odpad této kategorie 

Množství   : dle provozu ČOV (cca 27,6 t/rok) 

Celkové množství produkovaných jednotlivých odpadů je zřejmé ze soupisu prací. 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Předpokládaná lhůta výstavby 

Stavba bude realizována postupně po etapách tak, aby byla zachována dopravní obslužnost území. Lhůty výstavby, termíny a 
dokončení, připravenost pro montáž apod. budou dány smlouvou o dílo mezi investorem a zhotovitelem stavby a eventuálně jeho 
subdodavateli. 

Předpokládané termíny výstavby: 
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Zahájení stavby: 1. 3. 2014 

Ukončení stavby:  30. 9. 2015 

Zahájení zkušebního provozu: 1. 4. 2015 

Postup výstavby 

Část ČOV 

Není předem určen. Bude stanoven na základě jednání mezi budoucím dodavatelem, investorem a generálním projektantem. 

V rámci I.etapy dojde k  výstavbě stavebních objektů pro zajištění příjezdu k ČOV, přívodu el. energie, vody. Po hrubých terénních 
úpravách bude probíhat výstavba dalších objektů ČOV. 

V rámci II.etapy dojde k  montáži technologie, výstavbě komunikace a zpevněných ploch v areálu ČOV a dokončovacím pracem 

Podrobnější postup je uveden v jednotlivých technických zprávách stavebních objektů 

Část kanalizace 

Není předem dán. Bude stanoven na základě jednání mezi budoucím dodavatelem, investorem a generálním projektantem. 

Při výstavbě kanalizačních stok a výtlaků je třeba postupovat tak, aby byly odpadní vody odváděny z ucelených samostatných 
funkčních částí, které budou postupně předávány předběžného užívání. 

Při výstavbě gravitačních stok je nutno postupovat ve všech úsecích proti spádu. Současně s výstavbou stok budou prováděny i 
výstavby nových odboček pro domovní přípojky. 

Jednotlivé lokality tvoří samostatné ucelené funkční části, které jsou napojené na výtlak. Předpokládaná etapizace stavby: 

• Vybudování páteřních stok a výtlaků v jednotlivých obcích se současným napojením na ČOV Hodějice 

• Vybudování kanalizačních větví, které jsou napojeny do páteřních stok v jednotlivých obcích 

• Po dokončení ČOV Hodějice je možné přepojovat přípojky z nemovitostí 

• Zprovoznění kanalizačního systému obce Nížkovice je podmíněno vybudováním sběrače v obci Heršpice a výtlaku V3 
z Heršpic do kanalizace Hodějice, kterou odpadní vody odtékají do ČOV Hodějice. Výtlak V4 z Nížkovic je napojen do 
kanalizačního sběrače v Herpšicích. 

• Zprovoznění kanalizačního systému obce Křižanovice je podmíněno vybudováním výtlaku V1z Němčan do Hodějic. Výtlak 
V2 z Křižanovic je do tohoto výtlaku napojen. 

 

Stavba bude realizována postupně tak, aby byla zachována dopravní obslužnost území.  

 

k) orientační náklady stavby 

Cena stavby vzejde ze soutěže o předmětnou veřejnou zakázku. 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba je členěna dle jednotlivých obcí do příslušných stavebních souborů, které dále zahrnují jednotlivé stavební objekty a provozní 
soubory. 

Objekty 

1. stavba – ČOV Hodějice 

SO 1.01 HTÚ A SADOVÉ ÚPRAVY 

SO 1.02 ČERPACÍ STANICE 

SO 1.03 SDRUŽENÝ OBJEKT ČOV 



LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD DOBROVOLNÉHO SVAZKU LIGARY 
 

 
Dokumentace pro provádění stavby  červen 2013 
A_průvodní zpráva  11/21 

SO 1.04 BIOLOGICKÉ LINKY 

SO 1.05 KALOJEMY 

SO 1.06 TRUBNÍ ROZVODY V ČOV 

SO 1.07 KOMUNIKACE V ČOV 

SO 1.08 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE 

SO 1.09 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE 

SO 1.10 OPLOCENÍ ČOV 

SO 1.11 PŘÍPOJKA VODY 

SO 1.12 ČERPACÍ STANICE NA ODTOKU 

SO 1.13 PŘÍPOJKA NN 

 
2. stavba – Kanalizace Hodějice 

SO 2.01 STOKA A 

DSO 2.01.1 Kanalizační stoky 

DSO 2.01.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 2.01.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 2.01.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

DSO 2.01.5 Přeložky vodovodu 

DSO 2.01.6 Přeložky dešťové kanalizace 

DSO 2.01.7 Chráničky plynovodu 

SO 2.02 STOKA A 1, STOKY V POVODÍ STOKY A 1 

DSO 2.02.1 Kanalizační stoky 

DSO 2.02.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 2.02.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 2.02.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 2.03 STOKA A 3, STOKY V POVODÍ STOKY A 3 

DSO 2.03.1 Kanalizační stoky 

DSO 2.03.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 2.03.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 2.03.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

DSO 2.03.5 Přeložky dešťové kanalizace 

DSO 2.03.6 Chráničky plynovodu 

SO 2.04 STOKA A 4, STOKY V POVODÍ STOKY A 4 

DSO 2.04.1 Kanalizační stoky 

DSO 2.04.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 2.04.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 2.04.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

DSO 2.04.5 Přeložky vodovodu 

DSO 2.04.6 Přeložky dešťové kanalizace 

SO 2.05 STOKY A 5, A 6  

DSO 2.05.1 Kanalizační stoky 

DSO 2.05.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 2.05.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 2.05.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 2.06 STOKY B, B 2 

DSO 2.06.1 Kanalizační stoky 
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DSO 2.06.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 2.06.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 2.06.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

DSO 2.06.5 Přeložky dešťové kanalizace 

DSO 2.06.6 Chráničky plynovodu 

SO 2.07 STOKA B 1 , STOKY V POVODÍ STOKY B 1 

DSO 2.07.1 Kanalizační stoky 

DSO 2.07.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 2.07.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 2.07.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

DSO 2.07.5 Přeložky vodovodu 

DSO 2.07.6 Přeložky plynovodu 

SO 2.08 STOKA C 

DSO 2.08.1 Kanalizační stoky 

DSO 2.08.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 2.08.3 Opravy místních komunikací po výkopech 

DSO 2.08.4 Přeložky vodovodu 

SO 2.09 STOKA C 1, STOKY V POVODÍ STOKY C 1 

DSO 2.09.1 Kanalizační stoky 

DSO 2.09.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 2.09.3 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 2.10 TLAKOVÁ KANALIZACE T2-A 

DSO 2.10.1 Hlavní řady tlakové kanalizace 

DSO 2.10.2 Podružné řady tlakové kanalizace 

DSO 2.10.3 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 2.11 ČERPACÍ STANICE ČS 00.1, ČS 00.2, ČS 00.3 

DSO 2.11.1 Čerpací stanice ČS 00.1 – stavební část 

DSO 2.11.2 Čerpací stanice ČS 00.1 – oplocení  

DSO 2.11.3 Čerpací stanice ČS 00.2 – stavební část 

DSO 2.11.4 Čerpací stanice ČS 00.3 – stavební část 

DSO 2.11.5 Čerpací stanice ČS 00.3 – oplocení 

DSO 2.11.6 Čerpací stanice ČS 00.3 – trubní rozvody 

DSO 2.11.7 Čerpací stanice ČS 00.2 – přípojka vodovodu 

DSO 2.11.8 Čerpací stanice ČS 00.3 – přípojka vodovodu 

SO 2.12 VÝTLAKY ODPADNÍCH VOD V 0.1, V 0.2, V 0.3 

DSO 2.12.1 Výtlak odpadních vod V 0.1 

DSO 2.12.2 Opravy místních komunikací po výkopech - výtlak V 0.1 

DSO 2.12.3 Výtlak odpadních vod V 0.2 

DSO 2.12.4 Opravy místních komunikací po výkopech - výtlak V 0.2 

DSO 2.12.5 Výtlak odpadních vod V 0.3 

DSO 2.12.6 Opravy krajských komunikací po výkopech - výtlak V 0.3 

DSO 2.12.7 Opravy místních komunikací po výkopech - výtlak V 0.3 

SO 2.13 PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K ČS 

DSO 2.13.1 Příjezdová komunikace k čerpací stanici ČS 00.1 

DSO 2.13.2 Příjezdová komunikace k čerpací stanici ČS 00.2 

DSO 2.13.3 Příjezdová komunikace k čerpací stanici ČS 00.3 
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SO 2.14 PŘÍPOJKY NN PRO ČS 

DSO 2.14.1 Přípojka NN pro ČS 00.1 

DSO 2.14.2 Přípojka NN pro ČS 00.2 

DSO 2.14.3 Přípojka NN pro ČS 00.3 

 
3. stavba – Kanalizace Němčany 

SO 3.01 STOKA E 

DSO 3.01.1 Kanalizační stoky 

DSO 3.01.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 3.01.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 3.01.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 3.02 STOKA E 1, STOKY V POVODÍ STOKY E 1 

DSO 3.02.1 Kanalizační stoky 

DSO 3.02.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 3.02.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 3.02.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 3.03 STOKA D 

DSO 3.03.1 Kanalizační stoky 

DSO 3.03.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 3.03.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 3.03.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

DSO 3.03.5 Přeložka dešťové kanalizace 

SO 3.04 STOKA D 1, STOKY V POVODÍ STOKY D 1 

DSO 3.04.1 Kanalizační stoky 

DSO 3.04.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 3.04.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 3.04.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 3.05 STOKY D 2, D 3, D 4, D 5 

DSO 3.05.1 Kanalizační stoky 

DSO 3.05.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 3.05.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 3.05.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 3.06 STOKA F 

DSO 3.06.1 Kanalizační stoky 

DSO 3.06.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 3.06.3 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 3.07 TLAKOVÁ KANALIZACE TF 

DSO 3.07.1 Hlavní řady tlakové kanalizace 

DSO 3.07.2 Podružné řady tlakové kanalizace 

DSO 3.07.3 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 3.08 ČERPACÍ STANICE ČS 01 

DSO 3.08.1 Čerpací stanice ČS 01 – stavební část 

DSO 3.08.2 Čerpací stanice ČS 01 – oplocení  

DSO 3.08.3 Čerpací stanice ČS 01 – trubní rozvody 

SO 3.09 VÝTLAK ODPADNÍCH VOD V1 

DSO 3.09.1 Výtlak odpadních vod V 1 
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DSO 3.09.2 Opravy místních komunikací po výkopech - výtlak V 1 

SO 3.10 ČERPACÍ STANICE ČS 01.1, ČS 01.2 

DSO 3.10.1 Čerpací stanice ČS 01.1 – stavební část 

DSO 3.10.2 Čerpací stanice ČS 01.1 – trubní rozvody 

DSO 3.10.3 Čerpací stanice ČS 01.2 – stavební část 

DSO 3.10.4 Čerpací stanice ČS 01.2 – trubní rozvody 

DSO 3.10.5 Čerpací stanice ČS 01.1 – přípojka vodovodu 

DSO 3.10.6 Čerpací stanice ČS 01.2 – přípojka vodovodu 

SO 3.11 VÝTLAK ODPADNÍCH VOD V1.1, V1.2 

DSO 3.11.1 Výtlak odpadních vod V 1.1 

DSO 3.11.2 Opravy krajských komunikací po výkopech - výtlak V 1.1 

DSO 3.11.3 Opravy místních komunikací po výkopech - výtlak V 1.1 

DSO 3.11.4 Výtlak odpadních vod V 1.2 

DSO 3.11.5 Opravy místních komunikací po výkopech - výtlak V 1.2 

SO 3.12 PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K ČS 

DSO 3.12.1 Příjezdová komunikace k čerpací stanici ČS 01 

DSO 3.12.2 Příjezdová komunikace k čerpací stanici ČS 01.1 

DSO 3.12.3 Příjezdová komunikace k čerpací stanici ČS 01.2 

SO 3.13 PŘÍPOJKY NN PRO ČS 

DSO 3.13.1 Přípojka NN pro ČS 01 

DSO 3.13.2 Přípojka NN pro ČS 01.1 

DSO 3.13.3 Přípojka NN pro ČS 01.2 

 
4. stavba – Kanalizace Křižanovice 

SO 4.01 STOKA G 

DSO 4.01.1 Kanalizační stoky 

DSO 4.01.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 4.01.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 4.01.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

DSO 4.01.5 Přeložka dešťové kanalizace 

SO 4.02 STOKA G1 

DSO 4.02.1 Kanalizační stoky 

DSO 4.02.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 4.02.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 4.02.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 4.03 STOKY V POVODÍ STOKY G1 (stoky G1-2, G1-4, H, H1) 

DSO 4.03.1 Kanalizační stoky 

DSO 4.03.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 4.03.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 4.03.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 4.04 STOKA G 1-1, STOKY V POVODÍ STOKY G 1-1 

DSO 4.04.1 Kanalizační stoky 

DSO 4.04.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 4.04.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 4.04.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

DSO 4.04.5 Přeložka vodovodu 
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DSO 4.04.6 Přeložka dešťové kanalizace 

SO 4.05 STOKA G 1-3, STOKY V POVODÍ STOKY G 1-3 

DSO 4.05.1 Kanalizační stoky 

DSO 4.05.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 4.05.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 4.05.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

DSO 4.05.5 Přeložka vodovodu 

DSO 4.05.6 Přeložka plynovodu 

DSO 4.05.7 Přeložky dešťové kanalizace 

DSO 4.05.8 Přeložka sdělovacího kabelu 

SO 4.06 STOKA G 1-5, STOKY V POVODÍ STOKY G 1-5 

DSO 4.06.1 Kanalizační stoky 

DSO 4.06.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 4.06.3 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 4.07 STOKA G2 

DSO 4.07.1 Kanalizační stoky 

DSO 4.07.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 4.07.3 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 4.08 STOKA G3 

DSO 4.08.1 Kanalizační stoky 

DSO 4.08.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 4.08.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 4.08.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 4.09 STOKY V POVODÍ STOKY G 3 

DSO 4.09.1 Kanalizační stoky 

DSO 4.09.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 4.09.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 4.09.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 4.10 STOKA G 3-1, STOKY V POVODÍ STOKY G 3-1 

DSO 4.10.1 Kanalizační stoky 

DSO 4.10.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 4.10.3 Opravy místních komunikací po výkopech 

DSO 4.10.4 Přeložka vodovodu 

DSO 4.10.5 Přeložka plynovodu 

SO 4.11 TLAKOVÁ KANALIZACE T-G 

DSO 4.11.1 Hlavní řady tlakové kanalizace 

DSO 4.11.2 Podružné řady tlakové kanalizace 

DSO 4.11.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 4.11.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 4.12 TLAKOVÁ KANALIZACE T-G1 

DSO 4.12.1 Hlavní řady tlakové kanalizace 

DSO 4.12.2 Podružné řady tlakové kanalizace 

DSO 4.12.3 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 4.13 ČERPACÍ STANICE ČS 02 

DSO 4.13.1 Čerpací stanice ČS 02 – stavební část 

DSO 4.13.2 Čerpací stanice ČS 02 – oplocení  



LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD DOBROVOLNÉHO SVAZKU LIGARY 
 

 
Dokumentace pro provádění stavby  červen 2013 
A_průvodní zpráva  16/21 

DSO 4.13.3 Čerpací stanice ČS 02 – trubní rozvody 

SO 4.14 VÝTLAK ODPADNÍCH VOD V2 

DSO 4.14.1 Výtlak odpadních vod 

DSO 4.14.2 Opravy krajských komunikací po výkopech  

DSO 4.14.3 Opravy místních komunikací po výkopech  

SO 4.15 ČERPACÍ STANICE ČS 02.1 

DSO 4.15.1 Čerpací stanice ČS 02.1 – stavební část 

DSO 4.15.2 Čerpací stanice ČS 02.1 – přípojka vodovodu 

SO 4.16 VÝTLAK ODPADNÍCH VOD V2.1 

DSO 4.16.1 Výtlak odpadních vod  

DSO 4.16.2 Opravy krajských komunikací po výkopech  

DSO 4.16.3 Opravy místních komunikací po výkopech  

SO 4.17 PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K ČS 

DSO 4.17.1 Příjezdová komunikace k čerpací stanici ČS 02 

DSO 4.17.2 Příjezdová komunikace k čerpací stanici ČS 02.1 

SO 4.18 PŘÍPOJKY NN PRO ČS 

DSO 4.18.1 Přípojka NN pro ČS 02 

DSO 4.18.2 Přípojka NN pro ČS 02.1 

 
5. stavba – Kanalizace Heršpice 

SO 5.01 SBĚRAČ I 

DSO 5.01.1 Kanalizační stoky 

DSO 5.01.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 5.01.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 5.01.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 5.02 STOKY V POVODÍ SBĚRAČE I (stoka I2, 1. část) 

DSO 5.02.1 Kanalizační stoky 

DSO 5.02.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 5.02.3 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 5.03 SBĚRAČ IA 

DSO 5.03.1 Kanalizační stoky 

DSO 5.03.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 5.03.3 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 5.04 STOKY V POVODÍ SBĚRAČE IA 

DSO 5.04.1 Kanalizační stoky 

DSO 5.04.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 5.04.3 Opravy místních komunikací po výkopech 

DSO 5.04.4 Přeložka vodovodu 

SO 5.05 SBĚRAČ IB 

DSO 5.05.1 Kanalizační stoky 

DSO 5.05.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 5.05.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 5.05.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 5.06 STOKY V POVODÍ SBĚRAČE IB 

DSO 5.06.1 Kanalizační stoky 

DSO 5.06.2 Odbočky pro domovní přípojky 
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DSO 5.06.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 5.06.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 5.07 SBĚRAČ IC 

DSO 5.07.1 Kanalizační stoky 

DSO 5.07.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 5.07.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 5.07.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

DSO 5.07.5 Přeložka plynovodu 

SO 5.08 STOKY V POVODÍ SBĚRAČE IC 

DSO 5.08.1 Kanalizační stoky 

DSO 5.08.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 5.08.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 5.08.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 5.09 SBĚRAČ ID, STOKY V POVODÍ SBĚRAČE ID 

DSO 5.09.1 Kanalizační stoky 

DSO 5.09.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 5.09.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 5.09.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 5.10 STOKA IC 2, 2. ČÁST 

DSO 5.10.1 Kanalizační stoky 

DSO 5.10.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 5.10.3 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 5.11 STOKA I3, STOKY V POVODÍ STOKY I3 

DSO 5.11.1 Kanalizační stoky 

DSO 5.11.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 5.11.3 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 5.12 STOKA I2 (2. ČÁST), STOKY V POVODÍ STOKY I2 (2. ČÁST) 

DSO 5.12.1 Kanalizační stoky 

DSO 5.12.2 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 5.13 ČERPACÍ STANICE ČS 03 A DEŠŤOVÁ ZDRŽ DZ1-I 

DSO 5.13.1 Čerpací stanice ČS 03 – stavební část 

DSO 5.13.2 Dešťová zdrž DZ1-I – stavební část 

DSO 5.13.3 Oplocení areálu 

DSO 5.13.4 Trubní rozvody 

DSO 5.13.5 Přípojka vodovodu 

SO 5.14 NEOBSAZENO 

SO 5.15 VÝTLAK ODPADNÍCH VOD V3 

DSO 5.15.1 Výtlak odpadních vod 

DSO 5.15.2 Opravy místních komunikací po výkopech  

SO 5.16 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K ČS 03 

SO 5.17 PŘÍPOJKA NN PRO ČS 03 

 
6. stavba – Kanalizace Nížkovice 

SO 6.01 STOKA J 

DSO 6.01.1 Kanalizační stoky 

DSO 6.01.2 Odbočky pro domovní přípojky 
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DSO 6.01.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 6.01.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

DSO 6.01.5 Přeložky vodovodu 

DSO 6.01.6 Neobsazeno 

DSO 6.01.7 Přeložky dešťové kanalizace 

SO 6.02 STOKA J1 

DSO 6.02.1 Kanalizační stoky 

DSO 6.02.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 6.02.3 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 6.03 STOKA J2, STOKY V POVODÍ STOKY J2 

DSO 6.03.1 Kanalizační stoky 

DSO 6.03.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 6.03.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 6.03.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 6.04 STOKA J3, STOKY V POVODÍ STOKY J3 

DSO 6.04.1 Kanalizační stoky 

DSO 6.04.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 6.04.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 6.04.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

DSO 6.04.5 Přeložky sdělovacích kabelů 

DSO 6.04.6 Chráničky plynovodu 

SO 6.05 STOKA J4 

DSO 6.05.1 Kanalizační stoky 

DSO 6.05.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 6.05.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 6.05.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 6.06 STOKA J5, STOKY V POVODÍ STOKY J5 

DSO 6.06.1 Kanalizační stoky 

DSO 6.06.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 6.06.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 6.06.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

DSO 6.06.5 Přeložky vodovodu 

DSO 6.06.6 Přeložky plynovodu 

SO 6.07 STOKA J6, STOKY V POVODÍ STOKY J6 

DSO 6.07.1 Kanalizační stoky 

DSO 6.07.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 6.07.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 6.07.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

DSO 6.07.5 Přeložky vodovodu 

SO 6.08 STOKY J7, J8 

DSO 6.08.1 Kanalizační stoky 

DSO 6.08.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 6.08.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 6.08.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

DSO 6.08.5 Přeložky vodovodu 

SO 6.09 STOKA J9, STOKY V POVODÍ STOKY J9 



LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD DOBROVOLNÉHO SVAZKU LIGARY 
 

 
Dokumentace pro provádění stavby  červen 2013 
A_průvodní zpráva  19/21 

DSO 6.09.1 Kanalizační stoky 

DSO 6.09.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 6.09.3 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 6.10 STOKA K 

DSO 6.10.1 Kanalizační stoky 

DSO 6.10.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 6.10.3 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 6.11 ČERPACÍ STANICE ČS 04 

DSO 6.11.1 Čerpací stanice ČS 04 – stavební část 

DSO 6.11.2 Čerpací stanice ČS 04 – oplocení  

DSO 6.11.3 Čerpací stanice ČS 04 – trubní rozvody 

SO 6.12 VÝTLAK ODPADNÍCH VOD V4 

DSO 6.12.1 Výtlak odpadních vod 

DSO 6.12.2 Odbočky pro domovní přípojky 

DSO 6.12.3 Opravy krajských komunikací po výkopech 

DSO 6.12.4 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 6.13 ČERPACÍ STANICE ČS 04.1 

DSO 6.13.1 Čerpací stanice ČS 04.1 – stavební část 

DSO 6.13.2 Čerpací stanice ČS 04.1 – přípojka vodovodu 

SO 6.14 VÝTLAK ODPADNÍCH VOD V4.1 

DSO 6.14.1 Výtlak odpadních vod 

DSO 6.14.2 Opravy místních komunikací po výkopech 

SO 6.15 PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K ČS  

DSO 6.15.1 Příjezdová komunikace k čerpací stanici ČS 04 

DSO 6.15.2 Příjezdová komunikace k čerpací stanici ČS 04.1 

SO 6.16 PŘÍPOJKY NN PRO ČS  

DSO 6.16.1 Přípojka NN pro ČS 04 

DSO 6.16.2 Přípojka NN pro ČS 04.1 

Technická a technologická zařízení 

1. stavba – ČOV Hodějice 

PS 1.01 ČERPACÍ STANICE 

PS 1.02 MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ 

PS 1.03 BIOLOGICKÁ LINKA 

PS 1.04 KALOJEMY 

PS 1.05 ODVODNĚNÍ KALU 

PS 1.06 ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST ČOV 

PS 1.07 DISPEČINK A RADIOVÝ PŘENOS 

PS 1.08 ČERPACÍ STANICE NA ODTOKU 

 
2. stavba – Kanalizace Hodějice 

PS 2.01 ČERPACÍ STANICE - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

DPS 2.01.1 Čerpací stanice ČS 00.1 – strojně-technologická část 

DPS 2.01.2 Čerpací stanice ČS 00.2 – strojně-technologická část 

DPS 2.01.3 Čerpací stanice ČS 00.3 – strojně-technologická část 

PS 2.02 ČERPACÍ STANICE – ELEKTRO-TECHNICKÁ ČÁST 
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DPS 2.02.1 Čerpací stanice ČS 00.1 – elektro-technická část 

DPS 2.02.2 Čerpací stanice ČS 00.2 – elektro-technická část 

DPS 2.02.3 Čerpací stanice ČS 00.3 – elektro-technická část 

PS 2.03 DISPEČINK A RÁDIOVÝ PŘENOS DAT 

DPS 2.03.1 Čerpací stanice ČS 00.1 – dispečink a rádiový přenos dat 

DPS 2.03.2 Čerpací stanice ČS 00.2 – dispečink a rádiový přenos dat 

DPS 2.03.3 Čerpací stanice ČS 00.3 – dispečink a rádiový přenos dat 

 
3. stavba – Kanalizace Němčany 

PS 3.01 ČERPACÍ STANICE - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

 Čerpací stanice ČS 01 – strojně-technologická část 

 Čerpací stanice ČS 01.1 – strojně-technologická část 

 Čerpací stanice ČS 01.2 – strojně-technologická část 

PS 3.02 ČERPACÍ STANICE – ELEKTRO-TECHNICKÁ ČÁST 

 Čerpací stanice ČS 01 – elektro-technická část 

 Čerpací stanice ČS 01.1 – elektro-technická část 

 Čerpací stanice ČS 01.2 – elektro-technická část 

PS 3.03 DISPEČINK A RÁDIOVÝ PŘENOS DAT 

 Čerpací stanice ČS 01 – dispečink a rádiový přenos dat 

 Čerpací stanice ČS 01.1 – dispečink a rádiový přenos dat 

 Čerpací stanice ČS 01.2 – dispečink a rádiový přenos dat 

 
4. stavba – Kanalizace Křižanovice 

PS 4.01 ČERPACÍ STANICE - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

DPS 4.01.1 Čerpací stanice ČS 02 – strojně-technologická část 

DPS 4.01.2 Čerpací stanice ČS 02.1 – strojně-technologická část 

PS 4.02 ČERPACÍ STANICE – ELEKTRO-TECHNICKÁ ČÁST 

DPS 4.02.1 Čerpací stanice ČS 02 – elektro-technická část 

DPS 4.02.2 Čerpací stanice ČS 02.1 – elektro-technická část 

PS 4.03 DISPEČINK A RÁDIOVÝ PŘENOS DAT 

DPS 4.03.1 Čerpací stanice ČS 02 – dispečink a rádiový přenos dat 

DPS 4.03.2 Čerpací stanice ČS 02.1 – dispečink a rádiový přenos dat 

 
5. stavba – Kanalizace Heršpice 

PS 5.01 ČERPACÍ STANICE A DEŠŤOVÁ ZDRŽ - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

DPS 5.01.1 Čerpací stanice ČS 03 – strojně-technologická část 

DPS 5.01.2 Dešťová zdrž DZ1-I – strojně-technologická část 

PS 5.02 ČERPACÍ STANICE A DEŠŤOVÁ ZDRŽ – ELEKTRO-TECHNICKÁ ČÁST 

PS 5.03 DISPEČINK A RÁDIOVÝ PŘENOS DAT 

 
6. stavba – Kanalizace Nížkovice 

PS 6.01 ČERPACÍ STANICE - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

DPS 6.01.1 Čerpací stanice ČS 04 – strojně-technologická část 

DPS 6.01.2 Čerpací stanice ČS 04.1 – strojně-technologická část 

PS 6.02 ČERPACÍ STANICE – ELEKTRO-TECHNICKÁ ČÁST 

DPS 6.02.1 Čerpací stanice ČS 04 – elektro-technická část 
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DPS 6.02.2 Čerpací stanice ČS 04.1 – elektro-technická část 

PS 6.03 DISPEČINK A RÁDIOVÝ PŘENOS DAT 

DPS 6.03.1 Čerpací stanice ČS 04 – dispečink a rádiový přenos dat 

DPS 6.03.2 Čerpací stanice ČS 04.1 – dispečink a rádiový přenos dat 

 

 


