

NAŠE ZNAČKA: ZPMV/0807484/2025
VYŘIZUJE: Mgr. Kristýna Štorková
TEL: +420702188435
E-MAIL: kristyna.storkova@zpmvcr.cz
DATUM: 15. 7. 2025

Oznámení o změně návrhu smlouvy a prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel v návaznosti na dotaz dodavatele ve věci podmínek interního výběrového řízení mění v souladu s ustanovením čl. 4.2.5 odst. 12 směrnice SME 05.05, o zadávání veřejných zakázek v ZP MV ČR, **návrh smlouvy**, jež tvoří přílohu výzvy k předložení nabídky k veřejné zakázce na služby s názvem „*Technická podpora SW produktu ArcTel II*“, evidované u zadavatele pod č.j.: ZPMV/0807484/2025.

Čl. II. odst. 2 návrhu smlouvy nově zní:

„Technická podpora bude poskytována od 1. 8. 2025 do 1. 8. 2029. Pokud do 1. 8. 2025 nenabude Smlouva účinnosti (dle čl. XI. odst. 1 Smlouvy), bude technická podpora poskytována ode dne, kdy Smlouva po datu 1. 8. 2025 účinnosti nabude.“

V návaznosti na provedenou úpravu termínu plnění v návrhu smlouvy se shodně mění i předpokládaná doba plnění uvedená v čl. 3 odst. 3.1 výzvy k předložení nabídky.

V čl. III. odst. 1. návrhu smlouvy se slovo „čtvrtletí“ mění na slovo „měsíc“.

V čl. IV. odst. 1. návrhu smlouvy se slovo „tříměsíčních“ mění na slovo „měsíčních“.

V čl. IV. odst. 3. návrhu smlouvy se spojení „po čtvrtletí, za které bude cena fakturována“ mění na spojení „po měsíci, za který bude cena fakturována“.

Dále zadavatel v důsledku provedené změny návrhu smlouvy mění také čl. 7 výzvy k předložení nabídky, který nově zní:

„Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 7. 2025 ve 12:00 hodin.“

Upravená verze návrhu smlouvy se zapracovanými změnami uvedenými výše je uveřejněna u předmětné veřejné zakázky na profilu zadavatele e-zakazky dostupném na adrese:

<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9efb23ac-d9c4-4349-b453-2462359b0cba>

.....
JUDr. Ildikó Básti Pálová
členka komise k veřejné zakázce
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky