

28.8.2015

Krycí list

Stavba: 2443 Liblín č.p.47 3bj.-změna užívání domu

Zahájení: Dokončení:

Rozpočet: 1 Rekonstrukce 1.patra

JKSO: KSD:

Měrná jednotka JKSO:

Zpracoval: Dat. kalkulace: 14.7.2015

Odsouhlasil: Miroslav Jaroš Datum: 1.9.2015

podpisy

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH			
Oddíl	Název	cena v Kč	
0300	Svislé konstrukce		
0400	Vodorovné konstrukce		
0610	Úpravy povrchů vnitřní		
0630	Podlahové konstrukce		
0640	Osazování		
0900	Ostatní konstrukce a práce		
0940	Lešení		
0960	Bourací práce		
0970	Ostatní bourací práce		
0990	Přesun hmot HSV		
0991	Ostatní práce HSV		
7110	Izolace proti vodě		
7130	Izolace tepelné		
7200	Zdravotní instalace		
7230	Vnitřní plynovod		
7300	Ústřední vytápění		
7480	Protipožární opatření		
7620	Konstrukce tesařské		
7660	Konstrukce truhlářské		
7710	Podlahy z dlaždic		
7740	Podlahy plovoucí laminátové		
7760	Podlahy z PVC		
7810	Obklady keramické		
7830	Nátěry		

ROZPIS ÚDAJŮ PO ODDÍLECH			
Oddíl	Název	cena v Kč	
7840	Malby		
7860	Čalounické úpravy		
7990	Ostatní práce PSV		
9210	Elektroinstalace		
	Celkem:		
Přesun hmot z PSV % Průběžný součet: Zařízení staveniště Kompletační činnost Celkový součet bez DPH: DPH - SAZBA 15,00% DPH - SAZBA 21,00% Celkový součet včetně DPH:			

Poznámka krycího listu rozpočtu: