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Rozsah a obsah projektové dokumentace odpovídá vyhlášce č. 146/2008 Sb. „o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb“, příloze č.8 s přihlédnutím na charakter stavby.

1.  Identifikační  údaje :

1.a. stavba
název  stavby:

Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. třídy ve 




Vizovicích a navazujících

stavební objekt:
SO 102 – Chodníky silnice I/69 ( nám. Palackého, nám. 



Masarykovo, ulice Chrastěšovská) 





Chodník před čokoládovnou




Chodník před papírnictvím

místo  stavby:

Vizovice, podél silnice I/69

katastrální  území:
Vizovice
 

kraj:


Zlínský

          
druh  stavby:

Bezbariérové úpravy stávajících chodníků ve Vizovicích
1.b. investor
Město  Vizovice 

Masarykovo nám. 1007 

763 12 Vizovice
IČO
00284653
1.c. zhotovitel dokumentace




Ing. Jiří  Škrabal






Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
                             

IČO  48476684, 
DIČ  CZ6306012031





ČKAIT č. 1301231




2. Základní údaje o stavbě


Původní projektová dokumentace byla zpracována v roce 2009. Postupně došlo 
k realizaci úpravy chodníků podél silnice I/69 s tím, že zůstaly dva nedodělané 
samostatné úseky v prostoru Palackého  náměstí.



Chodník před čokoládovnou v délce cca  48,00 mb



Chodník  před papírnictvím v délce cca  28,00 mb


Stávající chodníky mají povrch z litého asfaltu na betonové desce. Povrch  má po 
materiálové i technické stránce svoji životnost za sebou. Jedná se o staré chodníky, 
mnohdy i 30 let a tato skutečnost se projevila ne jejich technickém stavu. Povrch je 
zničený,  polámaný a  drolí se. . V povrchu jsou rovněž patrné velké nerovnosti jak 
v podélném, tak i příčném směru, což je důsledkem poklesu dílčích částí po 
prováděných inženýrských sítí. 
U těchto stávajících chodníků chybí zcela bezbariérové prvky,  které by byly v souladu 
s vyhláškou   
vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj  č. 398/2009Sb., o obecných 
technických 
požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
3.   Výchozí  podklady a průzkumy

3.a.
dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
k oznámení záměru  



PD k územnímu řízení nebyla zpracována. Jedná o stavební úpravy stávajících 
chodníků  v rozsahu stávajících zpevněných ploch.  Na oba předmětné úseky je 
platné 
stavební povolení.  
3.b.
regulační plány, územní plán, případně územně plánovací dokumentace – nebyly 
použity
3.c.
mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady


Polohopisné a  výškopisné zaměření stávajícího stavu  převzato ze skladu Jednotné 
digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTMZK)  s aktualizací polohopisného a 
výškopisného zaměření stávajícího stavu,    zapracováním katastrální mapy a 
inženýrských sítí do podkladu  geodetickou firmou GEOTROP, spol. s r.o., Prostřední 
2603, 760 01 Zlín, IČO 27691772 
3.d.
dopravní průzkum
- není nutný
3.e.

geotechnický  a hydrogeologický průzkum –nebyl proveden
3.f.

diagnostický průzkum konstrukcí – nebyl proveden

3.g.
hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky ….. – není 
předmětem 
stavby
3.h.
klimatologické údaje – nejsou nutné
3.i.

stavebně historický průzkum stavby, která je kulturní památkou….. – není 
předmětem  

Související právní předpisy

- Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění.

- Zákon č. 361/2000 Sb. , o provozu na pozemních komunikacích v platném znění

- Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb. , kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích v platném znění

- Vyhláška č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, o obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu a orientace.



Související normy

· ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích

· ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby

· ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin

· ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení

· ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací

· ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích

· ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

· ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování


Související kvalitativní podmínky pozemních komunikací – TKP

- TKP
1 – Všeobecně + příloha č.9

- TKP
2 – Příprava staveniště

- TKP
3 – Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

- TKP
4 – Zemní práce

- TKP
5 – Podkladní vrstvy


- TKP
9 – Kryty z dlažeb 


- TKP
10- Obrubníky, chodníky a dopravní plochy


- TKP
13- Vegetační úpravy


- TKP
14- Dopravní značky a dopravní zařízení

4. Stávající inženýrské sítě


V prostoru  stavby a v nejbližším okolí   se nachází podzemní rozvody 
jednotné 
kanalizace, vodovodu, STL plynovodu a zemní kabely sdělovací, veřejného osvětlení 
a silové NN. Stavební práce jsou navrženy v místě stávajících zpevněných ploch a lze 
předpokládat, že inženýrské sítě jsou již ochráněny. 

Před zahájením stavebních prací zajistí investor stavby vytyčení zemních vedení  požadavky.
Při souběhu nebo křížení inženýrských sítí je nutno dodržet vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

V případě, že nelze dodržet normové vzdálenosti,  budou provedena nezbytná opatření v součinnosti s majetkovými správci příslušných inž. sítí (chráničky, stranové přeložky….). O těchto opatřeních bude rozhodnuto na místě dle konkrétní situace. 


Veškeré vnější znaky inženýrských sítí ( vodovodní uzávěry, hydranty, poklopy 
kanalizačních šachet, plynovodní ventily,….) budou stavbou respektovány a před 
položením obrusné vrstvy budou uvedeny do nové nivelety.
5. Technické řešení

Chodníky


Zbývající dva úseky chodníků se  nachází po obou stranách silnice I/69 na  
Palackého náměstí.  Předmětem stavebního objektu jsou následující úseky:


chodník  před provozovnou čokoládovny v délce 48,00 m

chodník před papírnictvím v dl. 28,00 m.
          
Stávající chodníky mají povrch z litého asfaltu na betonové desce. Po provedených 
stavebních úpravách dojde ke sjednocení povrchu s již realizovanými úseky do  
betonové zámkové dlažby tl. 
60mm. 


Šířka chodníku před čokoládovnou je 2,00 m. Šířka chodníku před papírnictvím je 
proměnlivá od 2,50 do 5,00 m. Šířka je dána zpevněnou plochou mezi zděnými 
objekty a silničním obrubníkem.

Šířky chodníků jsou dány stávajícím stavem.

Zemní práce


Zemní práce představují výkopové práce pro konstrukční vrstvy chodníků po 
odstranění vrchní vrstvy litého asfaltu a betonového podkladu .    


Přebytečná zemina 
bude odvezena na schválené skládky. 


Zemní práce budou dle předpokladu probíhat v zemině tř. těžitelnosti 3.

Technické parametry:

Chodník před čokoládovnou

Šířka předlážděného chodníku je  2,00 m, 


Povrchová vrstva chodníků je navržena z betonové zámkové dlažby.  Příčný spád 
chodníků je jednostranný 2% směrem k zapouštěnému obrubníku BO 13-10 ( blíž 
k silnici I/69),  šířka chodníku na vnější straně je ohraničena betonovou obrubou ABO 
13 – 10. Převýšení vzdálenějšího obrubníku od silnice  je 60 mm – tvoří 
přirozenou 
vodící linii


Chodník před papírnictvím


Na straně silnice je stávající silniční obrubník ABO 2 – 15 s převýšením 120 mm.  
Silniční obrubník zůstane zachován, k výměně dojde pouze na místě 
s bezbariérovým nástupem na chodník (v místě nástupu obrubník BO 15/15 
s převýšením do 20 mm) ).


Podél nového obrubníku bude vyměněna obrusná vrstva na vozovce v pruhu šířky 500 
mm. Živice v tul. 50 mm bude odfrézována a položena nová. Stávající okraj živice 
bude zarovnán, a začištěn. Po uložení nové obrusné vrstvy bude styková spára 
proříznuta a vyplněna pružnou asfaltovou zálivkou. 


Navržená skladba chodníků:

· betonová zámková dlažba 


60mm

· lože z kamenné drti fr. 4 – 8mm


30mm

· štěrkodrť ŠD 0-63 16mm



150mm


upravená a zhutněná zemní pláň


Odvodnění


Odvodnění chodníků je před čokoládovnou je  zajištěno podélným sklonem a příčným 
spádem 2,0% 
směrem k zapuštěnému obrubníku, přes který srážkové vody přetékají 
do zatravněného pásu, kde zasakují.  Odvodnění chodníku před papírnictvím je řešeno 
na vzdálenosti cca 28,00 m  vyspádováním povrchu do úžlabí z dvojřádku žulových 
kostek. Úžlabí je ukončeno 
liniovým žlabem š. 100 mm (litinový rošt pro tř. zatížení 
B 125 kN) dl. 1,00 m. který je napojen do stávající šachty potrubím z PVC DN 100 
mm.    Stavebními úpravami chodníku nedochází ke změně stávajícího odvodňovacího 
systému, kdy vody z chodníků stékají na vozovky a následně jsou svedeny do 
stávajících dešťových vpustí. Stavbou nedochází  
k nárůstu výměr zpevněných 
ploch 
a tudíž ani ke zvýšení požadavků na kanalizační síť. 

Terénní a sadové úpravy 


Terén v pruhu šířky cca 500 mm za nově osazenými chodníkovými  obrubníky (v 
úseku před čokoládovnou) bude vysvahován, porovnán a  ohumusován 
vhodnou 
zeminou na tl. 15 cm – dovezena z vhodného zemníku v katastru města Vizovice – 
předpokládaná vzdálenost do 5 km)

Konečné terénní úpravy budou probíhat na výměře cca 48m2
Dopravní značení

Úpravy chodníků nemají dopad na SDZ ani VDZ. 

Vytyčení stavby

Polohy chodníků jsou  stabilizovány stávajícím stavem.


Výškový systém – Balt po vyrovnání 

6. 
Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a


 orientace       


Chodníky budou řešeny v souladu s vyhláškou  Ministerstva pro místní rozvoj  č. 
398/2009Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb.

-
přirozenou vodící linii v celém řešeném úseku tvoří na vzdálenější straně od 

silnice 
vyvýšený záhonový obrubník výšky 60 mm a  zděné objekty

-
v místě stavebně upravených nástupů na chodník   je  navrženo 
snížení 

obrubníků na 
převýšení 20 mm nad obrusnou vrstvu vozovky. Podél 


sníženého obrubníku je  navržena  pro nevidomé úprava v reliéfní dlažbě 


v červené 
barvě ( varovný pás 
š. 400 mm).

· maximální podélný sklon v místě nástupů na chodník  8,3% (1:12)

· příčný spád chodníků max. 2,%

-
v místě stavebně upraveného místa pro přecházení (přes ulici Štěpskou)   není 

navržen odsazený signální pás, úprava je v souladu s ČSN 

736110 Z1, 

čl. 10.1.3.1.14, dané místo pro přecházení není z hlediska 
provozního a 


stavebního pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
bezpečné – 

místo pro přecházení se nachází na rohu budovy a místo není zcela přehledné

-
v místech se sníženým silničním obrubníkem ( do výšky 80 mm) bude podél 

silničního 
obrubníku umístěn varovný pás z reliéfní dlažby  š. 400 mm


-
reliéfní dlažba bude  v kontrastní barvě vzhledem k ostatní dlažbě

· materiál použitý pro hmatové úpravy ( varovné pásy, signální pásy a umělá 

vodící linie) ) nesmí být na komunikacích použity k jiným účelům. 


Hmatové prvky musí být vždy hmatově a 
vizuálně kontrastní vůči svému 

okolí. Požadavky na materiál pro 
hmatové prvky řeší 
nařízení vlády NV 

č. 163/2002 Sb. a technické návody 
TZÚS 12.03.04 až 06.
· podél přirozené vodící linie  bude zachován průchozí prostor o 
minimální 

šířce 900 mm s příčným sklonem do 2,0%. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví

Při realizaci výstavby a provádění souvisejících činností s touto výstavbou je 
nezbytné dodržovat platné předpisy a normy včetně bezpečnostních předpisů, Při 
provádění stavebních prací, dále prací se stavbou souvisejících, dopravě dílců a 
ostatního materiálu, činnosti při zvedacích mechanismech je nezbytné dodržovat 
předpisy a ustanovení dle závazných předpisů: 591/2006 - Nařízení vlády o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi. Nutno zajistit ochranná značení a hrazení, zamezit přístup 
nepovolaným osobám a zvláště dětem. Osoby obsluhující zvedací mechanizmus a 
pracovníci musí mít platný vazačský průkaz a být řádně proškolení pro 
odpovídající činnost.

Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytýčení tras všech podzemních 
vedení, aby nedošlo během provádění výkopových prací k jejich poškození. O 
vytýčení je třeba provést záznam do stavebního deníku.


Veškeré výkopové práce prováděné v blízkosti stávajících inženýrských sítí, 
kabelů, je nutné provádět ručně. Při provádění mohou nastat okolnosti, se 
kterými projekt neuvažoval. Případné změny je nutno řešit přímo na stavbě za 
účasti projektanta, dodavatele, investora a zaznačit změny do stavebního deníku.

8.  Nakládání s odpady


Při realizaci stavby  vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu 
s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.  a vyhl. MŽP 
č. 93/2016 Sb. , o katalogu odpadů .

Katalog   č.                         druh  odpadu                             kategorie  odpadu


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


170503


Únik  ropných látek


N





(Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky)


170101


Beton                                       
O


170301                  

Asfalt s dehtem                        
N


170504                     

Zemina  a   kameny                    
O


Kategorizace odpadů bude upřesněna na místě samém až po zahájení stavebních prací 
a na základě uskutečněných laboratorních zkoušek.

Generální  dodavatel zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. S odpady, 
vznikajícími při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 
185/2001 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami – zvláště vyhl. MŽP č. 93/2016 
Sb., o katalogu odpadů.  Odpady budou druhotně 
využity,  recyklovány 
nebo předány oprávněné osobě podle § 12 odst.3 zákona č.185/2001Sb.,o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů

Dodavatel musí zajistit  kontrolu práce a údržby stavebních  mechanismu s tím, že 
pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy je nutné kontaminovanou zeminu ihned 
vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je 
možno provést dekontaminaci vapexem.  U stacionárních strojů bude osazena vana pro 
záchyt unikajících olejů.


Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky 
stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů 
likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak, jak je výše uvedeno. Při kolaudaci 
stavby  předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.


Odpady z realizace stavby budou tříděny dle jednotlivých druhů v průběhu provádění 
stavebních prací, odpady budou přednostně  předány k využití.


Vytěžené zeminy a dále nepoužitelný materiál budou odvezeny na úředně řízenou 
skládku.


Dále využitelné materiály ( betonová dlažba, obrubníky) budou  
investorem (Město 
Vizovice)  recyklovány  k dalšímu využití na stavbách – 
zpevnění místních 
komunikací, podsypné vrstvy do chodníků…… odvoz do 2 km bez poplatku.

Přebytečná zemina z výkopů  a dále nevyužitelné zahliněné materiály ze stávajících 
konstrukcí  budou odvezeny na úředně povolenou skládku.
Želechovice nad Dřevnicí

září 2017



















Ing. Jiří Škrabal

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK NA STAVBĚ

Výkon prohlídek na stavbě:

· Předání staveniště

· Prohlídka úpravy pláně pod  chodníky , výškové řešení – založení obrubníků
· Předání staveniště a kolaudace

Želechovice nad Dřevnicí

září 2017



















Ing. Jiří Škrabal
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