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NAPOJPOVACÍ BODY OPTICKÉHO A
METALICKÉHO VEDENÍ CETIN.
NAPOJOVACÍ BOD OPTICKÝ KABEL
MÍSTNÍHO POSKYTOVATELE LYFAFREE
SLABOPROUDÉ DOZVODY VEDENY
VEDENO V TĚSNÉM SOUBĚHU V CELÉ
TRASE

CHRÁNIČKA PROTI KOŘENŮM /
ALTERNATIVNĚ PROTLAK Z DŮVODU
OCHRANY ZELENĚ - ZVOLIT IN SITU

CHRÁNIČKA PROTI KOŘENŮM  /
ALTERNATIVNĚ PROTLAK Z DŮVODU
OCHRANY ZELENĚ - ZVOLIT IN SITU

CHRÁNIČKA POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU
/ ALTERNATIVNĚ PROTLAK

CHRÁNIČKA POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU

CHRÁNIČKA PROTI KOŘENŮM

CHRÁNIČKA V POJÍŽDĚNÉ ČÁSTI
A OCHRANA PROTI KOŘENŮM

ZAÚSTĚNÍ VEDENÍ DO OBJEKTU

NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ
DO PŘEKLÁDANÉ ROZVODNÉ
SKŘÍNĚ. VEDENÍ ULOŽIT DO
CHRÁNIČKY (ZMĚNĚNO KRYTÍ
ZEMINY NAD VEDENÍM). NEJSOU
ZNÁME BLIŽŠÍ PARAMETRY

ZAÚSTĚNÍ VEDENÍ DO OBJEKTU
(ODBĚRATELSKÁ
TRAFOSTANICE 1x250 kVA,
PŘÍPRAVA NA 1x630kVA)

TRASA PŘÍPOJKY VN JE ZAKRESLENA
POUZE ORIENTAČNĚ,  REALIZACE
BUDE PROVEDENA SAMOSTATNÝM
PROJEKTEM NA ZÁKLADĚ SMLOUVY
O SML. BUDOUCÍ O PŘIPOJENÍ NA
HLADINU VN

NAPOJOVACÍ BOD, NAPOJENÍ NA
STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD PE D 40
NAVRTÁVACÍ T-KUS PE D MONTÁŽNÍ
JÁMA MIN 1500 x 1200 mm

TRASA VEDENA JAKO PLYNOVODNÍ
PŘÍPOJKA, NELZE SE DO NÍ NAPOJIT

KŘÍŽENÍ KOMUNIKACE PŘEKOPEM,
OCHRANNÁ TRUBKA PE De 63 DL.
13 m C

OCHRANNÁ TRUBKA
PE De 63 DL. 23 m

UKONČENÍ STL PŘÍPOJKY PLYNU PILÍŘ
HUP BETONOVÝ TYP V
1000x600x1500 mm , REGULÁTOR STL/NTL
B10, PLYNOMĚR G16

CHRÁNIČKA V POJÍŽDĚNÉ ČÁSTI
A OCHRANA PROTI KOŘENŮM

NAPOJENÍ DO STÁVAJÍCÍHO ROZVADĚČE
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
RUŠENÉ LAMPY JSOU PRAVDĚPODOBNĚ
NAPÁJENY PRÁVĚ Z TOHOTO ROZVADĚČE

VEDENO VE STEJNÉM VÝKOPU JAKO
PŘÍPOJKY SLP

CHRÁNIČKA PROTI KOŘENŮM  /
ALTERNATIVNĚ PROTLAK Z DŮVODU
OCHRANY ZELENĚ - ZVOLIT IN SITU

CHRÁNIČKA PROTI KOŘENŮM  /
ALTERNATIVNĚ PROTLAK Z DŮVODU
OCHRANY ZELENĚ - ZVOLIT IN SITU

CHRÁNIČKA POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU

RUŠENÁ LAMPA VČETNĚ NAPÁJENÍ
OZNAČENÍ Ly-270

CHRÁNIČKA POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU

PROTLAK POD STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACÍ

RUŠENÁ LAMPA VČETNĚ NAPÁJENÍ
OZNAČENÍ Ly-271

RUŠENÁ LAMPA VČETNĚ NAPÁJENÍ
OZNAČENÍ Ly-270

ÚPRAVA KABELÁŽE STÁVAJÍCÍ LAMPY,
DEMONTÁŽ/MONTÁŽ DLE POTŘEBY
ZEMNÍCH PRACÍ; OZNAČENÍ Ly-269

ÚPRAVA KABELÁŽE STÁVAJÍCÍ LAMPY,
DEMONTÁŽ/MONTÁŽ DLE POTŘEBY
ZEMNÍCH PRACÍ; OZNAČENÍ Ly-268

RUŠENÁ LAMPA VČETNĚ NAPÁJENÍ
OZNAČENÍ Ly-386

STÁVAJÍCÍ SLOUP ZRUŠEN

NAPÁJECÍ BOD PRO OSVĚTLENÍ
PARKOVIŠTĚ V ROZVODNĚ NN
OBJEKTU TĚLOCVIČNY

PŘELOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH
ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ

NOVÉ PROPOJENÍ DO
PŘEKLÁDANÝCH ROZVODNÝCH
SKŘÍNÍ

PODLE VÝSLEDNÉHO ROZSAHU
ZEMNÍCH PRACÍ BUDE NUTNÉ PŘÍPADNĚ
TRASU NN OBNOVIT

NAPÁJENÍ OSVĚTLENÍ STÁVAJÍCÍCH
HŘIŠŤ ZRUŠENO BEZ NÁHRADY

NAPÁJENÍ OSVĚTLENÍ
STÁVAJÍCÍCH HŘIŠŤ ZRUŠENO
BEZ NÁHRADY

PRAVDĚPODOBNÁ ODBOČKA PRO
NAPÁJENÍ LAMPY VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ - NUTNO PROVĚŘIT VYUŽITÍ
TRASY PŘÍPADNĚ ZRUŠIT

STÁVAJÍCÍ ROZVODNÁ SKŘÍŇ
PONECHÁNA

STÁVAJÍCÍ TRASA NN BUDE V SOUBĚHU
S NOVOU KABELÁŽÍ, DLE
PROSTOROVÝCH MOŽNOSTÍ ODDĚLIT
SÍTĚ FYZICKÝM PRVKEM (NAPŘ.
CIHLOU)

CHRÁNIČKA POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU

PROVEDENÍ CHRÁNIČKY POD KOMUNIKACÍ

CHRÁNIČKA PROTI KOŘENŮM

CHRÁNIČKA POD ZPEVNĚNOU PLOCHOU

V LOMU TRASY UMÍSTĚNA KOMORA

STL PŘÍPOJKA PLYNU
PE De 32x3,0 DL. 93 m

OCHRANNÁ TRUBKA
PE De 63 DL. 2 m

OCHRANNÁ TRUBKA
PE De 63 DL. 2 m

OCHRANNÁ TRUBKA
PE De 63 DL. 2 m

CHRÁNIČKA V POJÍŽDĚNÉ ČÁSTI

PROTLAK POD STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACÍ

TRASA VEDENA PŘEVÁŽNĚ V
BETONOVÉM CHODNÍKU PODÉL
KOMUNIKACE

RUŠENÁ LAMPA VČETNĚ NAPÁJENÍ
OZNAČENÍ Ly-042

RUŠENÁ LAMPA VČETNĚ NAPÁJENÍ
OZNAČENÍ Ly-041

STÁVAJÍCÍ LAMPA LAMPA PONECHÁNA,
OZNAČENÍ Ly-040

VEDENÍ DO ULICE KE SKÁLE NUTNO
ZACHOVAT, PŘI POŠKORZENÍ KABELU
NUTNÁ VÝMĚNA

STÁVAJÍCÍ KABELÁŽ PONECHÁNA A
PŘEPOJENA NA NOVÉ VO, V PŘÍPADĚ
POŠKOZENÍ BUDE PROVEDENA
KOMPLETNÍ VÝMĚNA SPOJNICE MEZI
LAMPAMI, NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍ
LAMPY Ly-030

PROVÉST PROPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
LAMPU Ly-040

PROVÉST PROPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
LAMPU Ly-043

PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA KABELU
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - ZRUŠENA A
NAHRAZENA NA PROTĚJŠÍ STRANĚ
ULICE, NUTNO ZACHOVAT VŠECHNY
ODBOČKY DO VEDLEJŠÍCH ULIC

PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA KABELU
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - ZRUŠENA A
NAHRAZENA NA PROTĚJŠÍ STRANĚ
ULICE, NUTNO ZACHOVAT VŠECHNY
ODBOČKY DO VEDLEJŠÍCH ULIC

PROVÉST PROPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
LAMPU Ly-272

MOŽNÝ VÝSKYT KABELU VO PRO
NAPÁJENÝ HŘIŠŤ, POLOHA
NEZNÁMÁ, BUDE ZRUŠENO
SPOLEČNĚ S HŘIŠTI; NÁHRADA Z
PROJEKTOVANÉHO OBJEKTU
TĚLOCVIČNY

CHRÁNIČKA POD ZPEVNĚNOU
PLOCHOU A V ZELENÉ PLOŠE PROTI
KOŘENŮM

PROTLAK POD STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACÍ

OBNOVENÍ PROPOJOVACÍ TRASY

KABELÁŽ NUTNO ZACHOVAT, PŘI
POŠKOZENÍ VYMĚNIT V CELÉ DÉLCE

PROTLAK POD STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACÍ

VEDENÍ NN ČEZ DISTRIBUCE ZACHOVAT

VEDENÍ NN ČEZ DISTRIBUCE ZACHOVAT

CHRÁNIČKA PROTI KOŘENŮM, PODLE
STUTEČNÉ POLOHY KABELU BUDE
UPRAVENA POLOHA ZELENĚ

PROŘEZ KORUNY STÁVAJÍCÍCH
STROMŮ PRO NASVÍCENÍ PŘECHODU
KONZULOVAT S REFERENTY OCHRANY
PŘÍDORY A KRAJINY

DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU
OPLOCENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU,
NAVÁZAT NA STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ, V
MÍSTECH SCHODIŠŤ PROVÉST BRANKU

DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU
OPLOCENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU,
NAVÁZAT NA STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ,
V MÍSTECH SCHODIŠŤ PROVÉST
BRANKU

NN SPOJKA PRO NASVĚTLENÍ
SCHODIŠŤ

TRASA PRO NASVĚTLENÍ
SCHODIŠŤ
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VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- PE100 RC SDR11 Ø75x6,8mm/PN16-DN63

- o celkové délce 26,10m
- délka cca 9,00m v.č. VŠ - přípojka

- délka cca 17,10m v.č. VŠ - venkovní část

  domovního rozvodu

"A-1"PP - 2502,0% - 31,30m

PP - 250
7,0% - 12,00m

Š3
 19

6,9
1 / 19

4,6
1 k

m 0,
05

70

VÝHLEDOVĚ SE PŘEDPOKLÁDÁ

NAPOJENÍ DALŠÍCH OBJEKTŮ.

PŘÍTOK DN250 ZASLEPEN.
STOKA "A"

PP - DN250 - SN12 - 57,00m

KANALIZAČNÍ SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJKA

- PP - DN250 - SN10
- délka cca 12,00m v.č. Š1

NAPOJENO DO ŠACHTY STÁVAJÍCÍ

VEŘEJNÉ JEDNOTNÉ KANALIZACE

PVC-DN300 POMOCÍ JÁDROVÉ

NAVRTÁVKY

DN
15

0 -
 11

,20
m

DN
15

0 -
 11

,60
m

DN
15

0 -
 11

,60
m

Napojeno na vnitřní

splaškovou kanalizaci

(svodné potrubí č.19´)

Napojeno na vnitřní

splaškovou kanalizaci

(svodné potrubí č.11´) Napojeno na vnitřní

splaškovou kanalizaci

(svodné potrubí č.1´)

SŠstáv.

Š2 196,00/193,98 km 0,0257

km 0,0000 194,83/192,83  Š1

"A-
1"

PP
 - 2

50
4,5

% - 2
5,7

0m

194,40192,00191,90
km 0,000

km 0,0160 198,37/197,00 Š8

"C"PVC - 200
7,0% - 13,00m

 STOKA "C"
PVC - KG- DN200

SN8 - 29,00m

PN - POŽÁRNÍ NÁDRŽ

SESTAVA 2ks BETONOVÝCH AKUMULAČNÍCH

NÁDRŽÍ (PN1,2) O CELKOVÉM UŽITNÉM

OBJEMU cca 36,90m³

Napojeno na vnitřní

dešťovou kanalizaci

(svodné potrubí č. D9´)

 STOKA "B"
PVC - KG- DN250 - SN8 - 10,20m
-délka v.č. PN - 14,80m

193,73

 STOKA "B-1"
PVC - KG- DN250

SN8 - 5,10m

km
 0,
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10

 19
7,2

5 / 19
5,2
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VSAKOVACÍ OBJEKT č.1
- Vsakovací plocha cca Avsak = 28,80 m²
- Retenční objem cca Vvz = 16,40 m³
- Doba prázdnění cca t = 3,70 hod
- Dno přítoků: 193,91 m.n.m.
- H.P.V. nebyla zastižena

"A"PP - 2503,5% - 32,00m

 STOKA "A"
PP- DN250 - SN10 - 32,00m (žebrovaná)

PP- DN300 - SN10 - 11,00m (hladká)

Napojeno na vnitřní

dešťovou kanalizaci

(svodné potrubí č. D1´)

"B-1"PVC - 250
1,0% - 5,10m

200-6,60m

200

NAPOJENO DO ŠACHTY STÁVAJÍCÍ
VEŘEJNÉ JEDNOTNÉ KANALIZACE
PVC-DN300 POMOCÍ JÁDROVÉ
NAVRTÁVKY
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VSAKOVACÍ OBJEKT č.2
- Vsakovací plocha cca Avsak = 80,64 m²
- Retenční objem cca Vvz = 45,92 m³
- Doba prázdnění cca t = 3,40 hod
- Dno přítoků: 192,09 m.n.m.
- H.P.V. nebyla zastižena

"C"PVC - 200
7,0% - 14,50m

VSAKOVACÍ RÝHA č.2

- Vsakovací plocha cca Avsak = 21,40 m²

- Retenční objem cca Vvz = 6,42m³

- H.P.V. nebyla zastižena
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VÝHLEDOVĚ SE PŘEDPOKLÁDÁ
NAPOJENÍ DALŠÍCH ZPEVNĚNÝCH
PLOCH - PŘÍTOKY DN250
ZASLEPENY.
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"B"PVC - 250
5,0% - 1,50m

"B"PVC - 250
5,0% - 4,50m
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PN1

PN2

st. 1940
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AN1

AN2

AN3

ARMATURNÍ ŠACHTA

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ
SO01 TĚLOCVIČNA

SO02 HTÚ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

SO03 VODOVOD A KANALIZACE

SO04 ELEKTRICKÁ VEDENÍ

SO06 VEDENÍ PLYNU

SO07 VEDENÍ SLABOPROUDU

SO08 SADOVÉ ÚPRAVY A MOBILIÁŘ

SO09 DEMOLICE

- zastavěná plocha vnější zdivo  2033 m2

- včetně přesahů střech  2178 m2

- plocha 3338 m2

- nová trasa vedení 302 m

- nová trasa vedení 182 m

- nová trasa vedení 93 m

- nová trasa metalického vedení 140 m

- plocha 10264 m2

- započítatelných do KZ 9227 m2

- plocha demolovaných objektů 1420 m2

SO05 TRAFOSTANICE
- navržena uvnitř objektu SO01; 29 m2

SO10 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- nová trasa vedení ul. Komenského 399 m

SO11 PŘÍPOJKA VN
- nová trasa vedení 269 m

- nová trasa optického vedení 280 m

- nová trasa vedení parkoviště 70 m

SO03a VODOVOD
SO03b KANALIZACE
SO03c DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO08a KÁCENÍ
SO08b NÁHRADNÍ VÝSADBA
SO08c MOBILIÁŘ

SO03d AUTOMATICKÁ ZÁLIVKA

VYTYČENÍ SO01
BOD

SO01-01
SO01-02
SO01-03
SO01-04
SO01-05
SO01-06
SO01-07
SO01-08
SO01-09
SO01-10

SOUŘADNICE X
-711 474,366
-711 473,697
-711 469,996
-711 463,152
-711 444,443
-711 445,332
-711 445,860
-711 490,388
-711 511,494
-711 473,590

SOUŘADNICE Y
-1 033 958,673
-1 033 959,121
-1 033 953,589
-1 033 958,169
-1 033 930,205
-1 033 929,610
-1 033 930,400
-1 033 900,608
-1 033 932,154
-1 033 957,514

Druh sítí Nejmenší krytí [m]  
 Chodník Vozovka Volný terén 
Silové kabely    
Nízké napětí (NN) do 1 kV 0,35 1 0,7 
Vysoké napětí (VN) do 10 kV 0,5 1 0,7 
Vysoké napětí (VN) do 35 kV 1 1 1 
Velmi vysoké napětí (VVN) do 220 kV 1,3 1,3 1,3 
Sdělovací kabely    
-          místní 0,4 0,9 0,6 
-          dálkové 0,5 0,9 0,6 
-          optické místní (dálkové) 0,4 (0,5) 0,9 (1,2) 0,6 (1,0) 
Plynovodní potrubí 0,8 1 0,8 
Vodovodní potrubí 1,5 1,5 1,5 
Tepelné sítě 0,5 1 0,5 
Stoky a kanalizační přípojky 1 1,8 1 

Druh sítě Ochranné pásmo – vzdálenost od povrchu sítě [m]
Vodovod do DN 500 1,5 
Vodovod nad DN 500 2,5 
Kanalizace do DN 500 1,5 
Kanalizace nad DN 500 2,5 
Nízkotlaký nebo středotlaký plynovod 1 
Tepelná síť 2,5 
Elektrický kabel do 110 kV 1 

Druh sítí  Silové kabely do   Sdělovací  Plynovodní potrubí Vodovodní    Tepelné  Kabelovody Stokové  Potrubní pošta kolektor Kolej,
  1 kV 10 kV 35 kV 220 kV kabely do 0,005  do 0,3 MPa        sítě     sítě     sítě   tram. dráhy 
Silové kabely do 1 kV 0,0515) 0,15 0,2 0,2 0,303) 0,4 0,6 0,4 0,3 0,1 0,5 0,5 5) 1 
      0,104)          
10 kV 0,15 0,15 0,2 0,2 0,803) 0,4 0,6 0,4 0,7 0,3 0,5 0,5 5) 1 
      0,304)          
35 kV 0,2 0,2 0,2 0,2 0,803) 0,4 0,6 0,4 1 0,3 0,5 0,5 5) 1 
      0,304)          
220 kV 0,2 0,2 0,2 0,506) 0,807)8) 0,4 0,6 0,4 2,006) 0,5 1 0,508) 5) 1 
Sdělovací kabely 0,303) 0,803) 0,803) 0,807)8) 10) 0,4 0,4 0,4 0,8011) 0,3 0,5 0,2 0,3 1 
  0,104) 0,304 0,304            
Plynovodní potrubí
do 0,005 Mpa 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5012) 0,5 0,4 1,0012) 0,4 0,4 1,2 
do 0,3 MPa 0,6 0,6 0,6 0,609) 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 1 1 0,4 1 1,2 
Vodovodní sítě  0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5012) 0,5 0,6 1,0012) 0,6 0,6 0,5 0,6 1,2 
Tepelné sítě 0,3 0,7 1 2,006) 0,8011) 0,5 0,5 1,0013)  0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 
Kabelovody 0,1 0,3 0,3 0,5 0,3 0,4 1 0,6 0,3  0,3 0,2 0,3 1,2 
Stokové sítě  0,5 0,5 0,5 1 0,5 1,0012) 1 0,6 0,3 0,3  0,3 0,3014) 1,2 
Potrubní pošta 0,5 0,5 0,5 0,508) 0,2 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2 0,3  0,3 1,2 
Kolektor 5) 5) 5) 5) 0,3 0,4 1 0,6 0,3 0,3 0,3014) 0,3  1,2 
Koleje, tramv. dráhy 1 1 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  
                
1. Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí, stok, ochranné konstrukce nebo kolejnice bližší k vedení.       
2. Pronejmenší vzdálenosti mezi povrchy vysokotlakého plynovodního potrubí a ostatních sítí technického vybavení platí ČSN 38 6410.      
3. Nechráněné.                
4. Vtechnickém kanálu nebo betonových chráničkách. Podle ustanovení ČSN 33 3300.        
5. Až k vnějšímu líci stavební konstrukce.          
6. Vzdálenost musí být po dohodě s výrobcem kabelu kontrolována výpočtem.        
7. Sdělovací kabel v betonové chráničce zalité asfaltem, délka přesahu chráničky 1500 mm na každé straně od místaukončení souběhu. Je-li vzdálenost obou souběžných kabelů větší než 1500 mm, ochranné opatření odpadá.
8. Nebezpečné vlivy vedení vn, vvn a zvn musí být kontrolovány výpočtem podle ČSN 33 2160.      
9. Protikorozní opatření nutno projednat se správcem plynovodu individuálně.     
10. Spojovací kabely se kladou navzájem volně vedle sebe. Spojovací kabely a kabely DR se kladou navzájem ve vzdálenosti 70 mm.   
11. Platí pro souběh tepelně nechráněných kabelů a vodních tepelných vedení. Při tepelně chráněných kabelech možno snížit na 300 mm. Dlouhé souběhy nutno kontrolovat výpočtem. Pro souběh parních tepelných vedení s
      tepelně nechráněnými kabely platí vzdálenost 2000 mm; při kabelu tepelně chráněném, v souběhu délky do 200 mm, možno snížit na 800 mm.     
12. Při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 400 mm.     
13. Pro přešetření teplotních poměrů možno snížit až na 600 mm.     
14. Nejsou-li stoky pode dnem kolektoru (podle článku 82 ČSN 73 6701 : 1983).      
15. Mezitrakčními kabely různé polaritymusí být vzdálenost nejméně 0,15 m.      

TABULKA SOUBĚHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

TABULKA KRYTÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ TABULKA OCHRANNÝCH PÁSEM INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

NUTNO KOORDINOVAT PODLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ POZIC IS. V PŘÍPADĚ NEMOŽNOSTI DODRŽENÍ DANÝCH VZDÁLENOSTÍ BUDOU OD SEBE IS MECHANICKY ODDĚLENY (NAPŘ. CIHLOU)
NEBO UMÍSTĚNY DO CHRÁNIČEK. POSTUP OCHRANY IS A MANIPULACE S NÍ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNA POUZE A DOHLEDU/SOUHLASU ZÁSTUPCE SPRÁVCE IS, KTERÝ ROZHODNE O DALŠÍM
POSTUPU (UMÍSTĚNÍ DO CHRÁNIČEK NEBO PŘELOŽENÍ HLOUBĚJI)
VEŠKERÉ OVLÁDACÍ PRVKY, ŠACHTY, POKLOPY APOD. BUDOU VÝŠKOVĚ UPRAVENY DO NOVÉ ÚROVNĚ TERÉNU

OCHRANNÁ PÁSMA MOHOU BÝT ROZDÍLNÁ PODLE STANOVENÍ SPRÁVCE IS.
PROBÍHAJÍCÍ PRÁCE  V OCHRANNÉM PÁSMU PODLÉHAJÍ OMEZENÍM STANOVENÝM
SPRÁVCEM IS (NAPŘ. POUZE RUČNÍ VÝKOP)
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SPODNÍ VRSTVA PÍSKOVÉ LOŽE

ZÁSYP ZEMINOU

FOLIE VÝSTRAŽNÁ

HORNÍ VRSTVA PÍSKOVÉ LOŽE

ÚPRAVA POVRCHU

1x HDPE 50 mm

OKOLNÍ VOLNÝ TERÉN OKOLNÍ VOLNÝ TERÉN

1x TCEKPFLE 10x4x0,6

KABELOVÝ VÝKOP VE VOLNÉM TERÉNU

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY SDĚLOVACÍ VEDENÍ
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VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽENÍ  KABELU 1kV
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DRÁT FeZn Ø 10mm
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KABEL CYKY 4Jx16mm2

CHODNÍK
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CHRÁNIČKA Ø 110mm
OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ
KORUGOVANÁ

CHRÁNIČKA D 110mm
OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ
KORUGOVANÁ

CHRÁNIČKA D 110mm
OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ
KORUGOVANÁ
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KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/PLYN CHODNÍK - VOLNÝ TERÉN
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KABELY SDĚLOVACÍ
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DO 10kV 500
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KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/DO 35kV

KŘÍŽENÍ SE SDĚLOVACÍMI KABELY

DO 35kV 100
0 1kV 350 min

.20
0

KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/DO 10kV

KŘÍŽENÍ KABEL 1kV/1kV

1000

1000 1000

CHODNÍK - VOLNÝ TERÉN

CHODNÍK - VOLNÝ TERÉN

CHODNÍK - VOLNÝ TERÉN

TABULKA UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (ZAOKROUHLENO NA CELÉ m)
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PÍSKOVÉ LOŽE

STL PŘÍPOJKA PLYNU
PE D 32

OBSYP PLYNOVODU

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

ZÁHOZ PLYNOVODU

POVRCH TRÁVNÍK

OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVOU

SIGNALIZAČNÍ VODIČ
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PÍSKOVÉ LOŽE

STL PŘÍPOJKA PLYNU
PE D 32
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CHODNÍK BETONOVÉ PANELY - PŘED STAVBOU ODEBRAT (USKLADNIT)
- ZPĚTNĚ NAVRÁTIT NA PŮVODNÍ MÍSTO

ŠÍŘKA DLE SKUTEČNOSTI cca 1 m

ROZEBRÁNÍ A NÁSLEDNÁ ÚPRAVA POVRCHU CHODNÍKU

SIGNALIZAČNÍ VODIČ

5 - 10 cm VYROVNÁVACÍ VRSTVA
FRAKCE 0,4 - 0,8 (PRACH NEBO ŠTĚRKOPÍSEK)

ŠD 350
FRAKCE 0,63

800

PÍSKOVÉ LOŽE

CHRÁNIČKA PE D 63

OBSYP PLYNOVODU

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

ZÁHOZ PLYNOVODU
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ŽIVICE - SPÁRY PO ZAVÁLCOVÁNÍ ZALÍT PRUŽNOU PLASTICKOU HMOTOU

(V PŘÍPADĚ EXISTENCE NAPOJENÍ PROVÉST U NEJBLIŽŠÍ

STÁVAJÍCÍ SPÁRY KOMUNIKACE)

ROZEBRÁNÍ A NÁSLEDNÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY

SIGNALIZAČNÍ VODIČ

ABS 40

OKS 60

ŠD 350
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MIN. 300

STL PŘÍPOJKA PLYNU
PE D 32

ULOŽENÍ VE VOLNÉM TERÉNU - TRAVNATÁ PLOCHAULOŽENÍ V CHODNÍKU - BETONOVÉ PANELYULOŽENÍ V MÍSTNÍ KOMUNIKACI - ŽIVICE - PŘEKOP
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SPODNÍ VRSTVA PÍSKOVÉ LOŽE

ZÁSYP ZEMINOU

FOLIE VÝSTRAŽNÁ

HORNÍ VRSTVA PÍSKOVÉ LOŽE

ÚPRAVA POVRCHU

1x HDPE 50 mm

OKOLNÍ VOLNÝ TERÉN OKOLNÍ VOLNÝ TERÉN

1x TCEKPFLE 10x4x0,6

KABELOVÝ VÝKOP POD CHODNÍKEM

J2

LEGENDY

LEGENDA - zájmové plochy

HRANICE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

OBRYS STĚN

ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH
METALICKÉHO KABELU

NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH
METALICKÉHO KABELU

LEGENDA - inženýrských sítí - stávající

STÁVAJÍCÍ / NOVÉ SVAHOVÁNÍ

VEDENÍ NN

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

JEDNOTNÁ KANALIZACE

PLYNOVODNÍ POTRUBÍ STL

VODOVODNÍ POTRUBÍ

TRASA VÝTLAKU KANALIZACE

LAMPA STÁVAJÍCÍ

OPTICKÉ VEDENÍ

PROJEKTOVANÁ ČÁST VODOVODU
(PRO-JECT, ING. TOMÁNEK)

LEGENDA - inženýrských sítí - nově navržené
VEDENÍ NN, AREÁLOVÉ NN

PLYNOVODNÍ POTRUBÍ STL

LAMPA NOVĚ NAVRŽENÁ

LAMPA RUŠENÁ

LEGENDA - inženýrských sítí - rušené

LAMPA FASÁDNÍ

1.NP
LEGENDA - grafické značky

VCHOD DO BUDOVY

VODOVODNÍ POTRUBÍ

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

VEDENÍ NN - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

VEDENÍ NN - RUŠENÉ

ZNAČKA VRTU

VEDENÍ VN

OBOUSTRANNÁ LAMPA NOVĚ NAVRŽENÁ

PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU

OPTICKÉ VEDENÍ

NAVRŽENÝ OBJEKT,
STŘEŠNÍ ROVINY

CHRÁNIČKA DLE DRUHU SÍTĚ

VEDENÍ NN - AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ

VEDENÍ NN - RUŠENÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ;
NEOVĚŘENÉ TRASY

VEDENÍ NN VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ -
PŘEDPOKLÁDANÉ TRASY, NEBYL
OVĚŘOVÁN PRŮBĚH

STROM NOVĚ VYSAZENÝ

STROM STÁVAJÍCÍ

STROM KÁCENÝ
kácený v rámci jiné PD
Zahradní architektura
Ing. Ivan Marek
PAŘEZ
-odstraňovaný v rámci jiné PD
Zahradní architektura
Ing. Ivan Marek

KEŘ NOVĚ VYSAZENÝ

VÝHLEDOVÁ VÝSADBA STROMŮ

ELEKTRICKÉ VEDENÍ ZÁLIVKY

PRVKY ZÁLIVKY - VIZ SAMOSTATNÁ SITUACE
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PŘERUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU VN
22 kV MEZI TS NB_0366 SEMPRA A TS
NB_0350 ZŠ; HYBRIDNÍ SPOJKA A
SMYŠKA KABELŮ AXEKVCE 240

PROTLAK POD STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACÍ

STÁVAJÍCÍ TRAFOSTANICE
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S

Výřez - napojení trasy VN do stávající strafostanice 1:300
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