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1 TECHNICKA ZPRAVA
SOUVISLA UDRZBA VOZOVKY UL. KOLONIE, OLBRAMICE

1 IDENTIFIKACNI UDAJE

oznaéeni stavby: SOUVISLA UDRZBA VOZOVKY UL. KOLONIE, OLBRAMICE
objednatel stavby: Obec Olbramice, Prostorna 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice
Zodpovédny projektant: Ing. Luisa Uhlafova, AO 1103397

Termin odevzdani: Cerven 2024

2 STRUCNY TECHNICKY POPIS SE ZDUVODNENIM
NAVRZENEHO RESENI

2.1 Bouraci prace

Pfed zahajenim vystavby dojde k odhumusovani zelenych ploch podél stavajici vozovky.
V misté napojeni na stavajici komunikace dojde k vyfezani spary.
Veskery vybourany material bude odvezen na skladku nebo se znovu pouZije na stavbé.
2.2 Souvisla udrzba vozovky
Souvisld udrzba vozovky bude provedena dle situace. Situacni usporadani, tj. Sirky
komunikaci, poloméry vnitfnich hran, apod. je znazornéno na situaénim vykrese.
Zakladni délka useku je 253 m.
Zakladni Sitka vozovky je v rozmezi od 2,8 m do 3,8 m v zavislosti na stavajici Sifce.
Celkova plocha souvislé udrzby &ini cca.: 870 m?2
2.3 Zemni prace

Zemni prace se predpokladaji v zeminé tf. 3.
2.4 Vyskové poméry

VyS8kové usporadani je dano nutnosti zachovat v pfevazné mire stavajici terén, stavajici
vysky vozovek a navazujicich vstupl a sjezdd. Minimalni podélny sklon by mél byt 0,5%,
nelze-li to dodrZet, musi to byt dodrZzeno u celkového sklonu. Maximalni pfiény sklon
musi byt 2,5%. Vy$kové poméry jsou patrné ze situace.

2.5 Ostatni
Soucasti souvislé udrzby budou 2 nové vpusté — jedna uli¢ni a jedna horska, betonovy

Zlab Sifky 63 cm v délce 8 m, zasakovaci ryha Sifky 60 cm v délce cca 100 m a betonovy
obrubnik 150/250 v délce cca 30 m.

Déle budou provedeny 3 dynamické zkousSky na stavajicim povrchu, v mistech bez obrub
stérkova krajnice a vegetacni Upravy.
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3 VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU VCETNE
JEJICH UZITi V DOKUMENTACI

Pro stavbu byly pouzity nasledujici podklady, véechny byly zohlednény:

- Vyhlaska €. 146/2008Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb

- CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci vé. Zmény Z1
- CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na silniénich komunikacich

- Z&kon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon)
ve znéni pozdéjSich pfedpisu v€etné prislusnych provadécich vyhlasek v platném znéni

- Predpis €. 347/2009 Sb., kterym se méni zadkon €. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich ve znéni pozdéjSich pfedpist v&etné provadéci vyhlasky k tomuto zakonu
v platném znéni

- Vyhlagka Ministerstva dopravy a spoji CR &. 294/2015 Sb., kterou se provadéji
pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich
komunikacich v platném znéni

- Z&kon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach
nékterych zakonu (zékon o silniénim provozu) ve znéni pozdéjsich predpisu

- Vyhladka Ministerstva pro mistni rozvoj CR &. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

- Vyhlaska €. 268/2009Sb. o technickych pozadavcich na stavby
- TP 170 Dodatek Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

- fotodokumentace

- vyjadreni a stanoviska dotcenych subjektu

- prizkumy in situ.

4 VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM
STAVBY

Nejsou znamy.
5 NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

Konstrukce jsou navrzeny dle TP170 v nasledujicich skladbach:

Souvisla udrzba vozovky

Souvisla udrzba se provede dle situace. Délka Useku je cca 253 m. V mistech dle situace
budou provedeny betonové obruby 150/250 a budou ulozeny do bet. loze min.
C16/20nXF1 tl. min. 100 mm s bo¢ni opérou. VySky obruby budou zvoleny na misté dle
situace. Postup: o€isténi povrchu, odborna kontrola stavu povrchu po frézovani 10 cm a
upfesnéni ploch k lokalnim opravam, lokalni opravy trhlin podle TP115 a jinych poruch.

V ramci udrzby je pocitana sanace 50%. Vyfrézovany material pouzit do krajnice v misté
zasakovaci ryhy.
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Konstrukce v rozsahu dle situace 870 m?:

- Asfaltovy koberec mastixovy SMA 11 S CSN 73 6131 40 mm
- spojovaci postrik z kationtové asfaltové emulze 0,4 kg/m2
- lozni vrstva asfaltobeton ACL16 S CSN 73 6131 70 mm

- spojovaci postrik z kationtové asfaltové emulze 0.4 kg/m2
celkem

6 REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY
ODVODNENI, OCHRANA POZEMNI KOMUNIKACE

min.tl. 110 mm.

Stavajici vozovka bude odvodnéna pomoci pficného a podélného sklonu ¢aste¢né do
dvou nové navrzenych vpusti nebo do nové zasakovaci ryhy. Nové vpusté se umisti dle
situace. Zasakovaci ryha bude provedena v Sifce 60 cm, hloubce 80 cm a doplnéna
drenazi v délce cca 100 m.

Napojeni pfipojek bude provedeno do horni tfetiny pratoéného profilu stoky osazenim
specialni tvarovky zarucujici vodotésnost napojeni.

TABULKA VPUSTI
. KOTA KOTA | 1 OUBKA | ZAUSTENI VPUSTE | DNO STAV.
VPUST MRIZE ODTOK. | “ypygri DO

POTRUBI STOKY
m n. m. m n. m. m mn. m.
réi se n réi se n L . réi se n

gyp1 | Weseha jureisenal oy 54 Stévajici kanalizace | o S¢Md
stavbé stavbé stavbé

uréi se na | urci se na L . uréi se na
VP 2 . . 1,75 Stavajici kanalizace .
stavbé stavbé stavbé

PouZije se betonova uli¢ni vpust s kalovym prostorem s prefabrikovanym sifénem a
kalovym koSem. Vpust se bude skladat z nasledujicich ¢asti vyzna¢enych ve schématu

nize.

- mfiz s rdmem (tl. 160 mm) M1 D400 DIN 19583-13, BEGU DIN 19583-9 D400
- vyrovnavaci prstenec (tl. 60 mm) TBV — Q 390/60/10a
- horni skruz (il. 570 mm) TBV — Q 450/570/5d

- skruz stfedova (tl. 295 mm) TBV — Q 390/60/5d
- skruz stfedova s otvorem (il. 350 mm) TBV — Q 450/350/3a PVC
- dno s kalovou prohlubni (tl. 290 mm) TBV — Q 450/290/2a

- Stérkopiskové loze (tl. 100 mm)

U uliéni vpusti se pouZzije plastova mfiz kategorie zatizeni D400 dle CSN EN 1433 (min.
nosnost 40 t). MFiZ se natoCi kolmo k hrané komunikace (tak, aby bylo zabranéno
zapadnuti pneumatiky jizdniho kola do otvoru poklopu).
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Obr. 1: Schéma vzhledu uliéni vpusté
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Obr. 2: Schéma vzhledu horské vpusté 1500 x 880, mfiz inosnost B
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7 NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI,
SVETELNYCH SIGNALU, ZARI{ZENi PRO PROVIZORNI
INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU

Neni feSeno
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8 ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP
VYSTAVBY PRIPADNE UDRZBU

V8echny stavebni prace musi byt provedeny v souladu s pozadavky pfislusnych norem
pro navrhovani a provadéni staveb uvedenych v Seznamu Ceskych norem a ve Véstniku
Uradu pro technickou normalizaci nebo v kvalité vysSi.

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat prislusnou kvalifikaci a referencemi.

Pred zahajenim stavebnich praci zajisti stavebnik vytyéeni veSkerych stavajicich
inZenyrskych siti a zafizeni v€etné jejich ochrannych pasem v obvodu stavby.
Vyznaceny zUstanou po celou dobu stavby. VSechny odkryté sité budou chranény pred
jejich poskozenim (napf. podkopané sité se podlozi apod.). Pfed zdhozem siti bude
pfizvan zastupce spravce sité, ktery odsouhlasi zapisem do stavebniho deniku jejich
nepoSkozeni. V ochrannych pasmech budou vykopové prace provadény rucné.

Pfed zahajenim praci bude ke stavenisti zamezen veskery pfistup, pristupové cesty
budou zabezpeeny zadbranami a vystraznymi cedulemi ,, Nepovolanym vstup zakazan".
Na stavbé budou dodrzovana pfislusna ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009Sb. o
technickych pozadavcich na stavby upravujici pozadavky na provadéni staveb.

Po celou dobu realizace stavby musi byt zajisStén bezpecny prachod a pfistup k okolnim
nemovitostem. V pribéhu provadéni stavebnich praci musi byt pouzité mistni
komunikace udrzovany ve schidném, sjizdném a ¢istém stavu, tyto budou pribézné a
neprodlené Cistény. V pfipadé, Ze dojde vlivem stavenistni dopravy k poSkozeni télesa
pouzitych mistnich komunikaci, tyto budou neprodlené opraveny a uvedeny do
nezavadného stavu.

Po dokonceni stavebnich praci budou télesa komunikaci, pomocné pozemky a vodni
rezim komunikaci uvedeny do nezavadného stavu a upraveny tak, aby mohly bez zavad
slouzit svému Gcelu.

Veskeré vyrobky, technologie a materialy pouzité pfi stavbé musi odpovidat prislusnym
zavaznym CSN, byt schvéleny pro pouziti v CR a mit pFislugné hygienické a
bezpecnostni atesty. Materialy a vyrobky pro stavbu musi vyhovovat technickym
pozadavkim na vyrobky. Zhotovitel pouzije pouze ty materialy a vyrobky, které maji
takové vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence stavby byla pfi bézné udrzbé
zaruCena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, pozarni, bezpe€nostni a
hygienické pozadavky.
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8.1 Zajisténi provozu investora

V ramci stavebniho objektu budou v rozpoctu stavby vy&lenény finanéni prostfedky na
nasledujici prace:

- Provizorni dopravni zna€eni po dobu vystavby.
Investor poZaduje respektovat nésledujici pozadavky:

- Dodrzet ustanoveni silni¢niho zakona a provadécich vyhlasek

- Stavbu provést dle PD

- Nesmi dojit k naruSeni odvodnéni

- Nesmi byt znecistény vozovky nebo ihned znedisténi odstranit

- Télesa komunikaci neposkozovat, v pfipadé poskozeni rozhodne spravce o
naprave

- Na MK neskladovat material

- Zahajeni a ukonc&eni praci ozndmit min. 5 dni pfedem.

8.2 Zajisténi postupu vystavby
Stavba bude probihat najednou v jedné etapé. Po celou dobu vystavby bude muset byt

zajisténa obsluznost Uzemi pro vSechny druhy dopravy, dale bude muset byt zajistén
pfistup k okolnim nemovitostem.

9 VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavebni objekt nemé vazbu na technologické vybaveni.

10 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O
STATICKEM OVERENI ROZHODUJICICH DIMENZI A
PRUREZU

Vzhledem k charakteru stavby nebylo potfeba provadét statické vypocty.

11 UZIVANi KOMUNIKACI OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTi POHYBU A ORIENTACE

Neni feSeno v ramci dokumentace, situace se neméni.

Ostrava, ¢erven 2024 Ing. Luisa Uhlafova



