
A.d Bilance zemních prací 

SO 001 - Příprava území, demolice zpevněných ploch 
Odstranění konstrukčních vrstev tl. 31 cm    (36+64)x0,31 = 31 m3    

Sejmutí ornice tl. 0,2 m      60+125+25+40+10+10+15+185+415+45+10+15+27x2 = 1009 m2 

Odkopávky 150 mm       (15+10+15+27*2)*0,15 = 14,1 m3  

Odkopávky 300 mm       (225+415+45)*0,3 = 205,5 m3   

Odkopávky 300 mm       (185+415+45+10)*0,3 = 196,5 m3   

Výkop rýhy do 2,0 m      0,5*115 = 57,50 m3 

 
SO 301 – Odvodnění komunikace 
Výkop rýhy  24.2 m3    

Pískový podsyp tl. vrstvy 0.1 m → 1.43 m3 

Písek nebo prosívka 
300 mm nad 
povrch potrubí 

tl. vrstvy 
0.45 m → 5.81 m3 

0.3+0.15 

Zásyp výkopem 
hutněným po 
vrstvách 300 mm 
(neostrohranný 
hutnitelný mat. 
zrnitosti max. 40 
mm) 

průměrná 
tl. vrstvy 

1.15 m → 15.91 m3 
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