
Technická zpráva 

Ing. Pavel Úradníček 

 

OOOBBBSSSAAAHHH   

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY .................................................................................... 2 

2. ÚVOD .................................................................................................................................. 3 

2.1 Podklady pro zpracování PD ................................................................................................................ 3 
2.2 Použité předpisy a obecné technické normy ......................................................................................... 3 

3. PŘÍPOJKA VODOVODU ................................................................................................... 4 

4. VNITŘNÍ VODOVOD ......................................................................................................... 4 

4.1 Technické řešení ................................................................................................................................... 4 
4.2 Bilance spotřeby pitné vody ................................................................................................................. 5 
4.3 Příprava teplé vody ............................................................................................................................... 5 
4.4 Požární vodovod ................................................................................................................................. 6 
4.5 Užitková voda pro závlahu ................................................................................................................. 6 
4.6 Materiál ................................................................................................................................................ 6 
4.7 Montáž .................................................................................................................................................. 6 
4.8 Tepelné izolace ..................................................................................................................................... 7 
4.9 Zkoušky vnitřního vodovodu ............................................................................................................... 7 
4.10 Zemní práce ......................................................................................................................................... 7 

5. PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ........................................................................... 7 

6. .KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ ........................................................................................... 8 

6.1 Technické řešení ................................................................................................................................... 8 
6.2 Bilance odtokového množství splaškových vod ................................................................................... 8 
6.3 Připojovací potrubí ............................................................................................................................... 8 
6.4 Odpadní potrubí .................................................................................................................................... 9 
6.5 Svodné potrubí ..................................................................................................................................... 9 

7. KANALIZACE - DEŠŤOVÁ ............................................................................................... 10 

7.1 Technické řešení ................................................................................................................................. 10 
7.2 Návrh vsakovacího zařízení pro objekt dle ČSN 75 9010 .................................................................. 10 
7.3 Odpadní potrubí .................................................................................................................................. 11 
7.4 Svodné potrubí ................................................................................................................................... 11 

8. Zkoušky vnitřní kanalizace ................................................................................................ 12 

9. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY ............................................................................................... 12 

10. STAVEBNÍ ÚPRAVY ......................................................................................................... 12 

11. BEZPEČNOST PRÁCE ..................................................................................................... 13 

12. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE ........................................................................... 13 

12.1 Stavební část ....................................................................................................................................... 13 
12.2 Elektroinstalace .................................................................................................................................. 13 

13. ZÁVĚR ............................................................................................................................... 14 

 



Technická zpráva 

Ing. Pavel Úradníček 

 

 Stránka 2 

111...IIIDDDEEENNNTTTIIIFFFIIIKKKAAAČČČNNNÍÍÍ   ÚÚÚDDDAAAJJJEEE   SSSTTTAAAVVVBBBYYY   
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222...ÚÚÚVVVOOODDD   

Předmětem projektové dokumentace je návrh řešení vnitřních a venkovních rozvodů 
splaškové a dešťové kanalizace, nakládání s dešťovými vodami a zásobování pitnou vodou 
pro objekt Drásovská chaloupka. Objekt je umístěn na parc. č. 1870 v k. ú. Drásov. 

Objekt má dvě nadzemní podlaží směrem do ulice a jedno podlaží směrem do 
zahrady. Objekt je zastřešen plochou střechou.  

Dopravní napojení a napojení na technickou infrastrukturu je ze stávající 
komunikace. Pozemek je mírně svažitý od jihu na sever. Řešený objekt leží v zastavěném 
území obce. 

2.1 Podklady pro zpracování PD 

• Stavební projektová dokumentace zpracovaná Ing. Arch. J. Kynčlem, ze dne 
09/2023 

• Inženýrsko – geologické posouzení lokality, posouzení možnosti vsaku srážkových 
vod do zemního prostředí zpracovaný Ing. Štěpánem Farkašem, říjen 2022 

• Požárně bezpečnostní řešení  

• Platné normy ČSN a ISO 

• Požadavky investora 

• Podklady správců sítí 

2.2 Použité předpisy a obecné technické normy 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 

ČSN EN 806-1-5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 

ČSN 75 5409        Vnitřní vodovody 

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN 75 5401        Navrhování vodovodního potrubí 

ČSN 75 5911      Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 

ČSN EN 200        Zdravotně technické armatury – Výtokové ventily a ventilové směšovací 

baterie pro vnitřní vodovody typu 1 a 2 – Všeobecná technická specifikace 

ČSN 75 5025 Označení vodovodního potrubí 

ČSN EN 12 20 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody – polyethylen (PE) 

ČSN EN 13 244 Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody 

vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - 

Polyethylen (PE) 

Standard PAS 1075 Trubky z PE pro alternativní techniky pokládky - rozměry, technické použití 

a zkoušky 

 

ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 

ČSN EN 12056-1-5       Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy 

ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 

ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 

ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
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Zákon č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích v aktuálním znění 

Zákon č. 283/2021 Sb.  Stavební zákon 

Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v aktuálním 

znění 

Zákon č. 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů 

Vyhl. č. 409/2005 Sb.  O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s 

vodou a na úpravu vody 

Vyhl. č. 120/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 

Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 

kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o 

vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 

NV č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

NV 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci) 

333...PPPŘŘŘÍÍÍPPPOOOJJJKKKAAA   VVVOOODDDOOOVVVOOODDDUUU   

Zásobování pitnou vodou je řešeno pomocí nově budované vodovodní přípojky o 
navržené dimenzi PE 100 RC SDR11 50x4,6 (SO 401) v délce 9,6 m. Přípojka pro objekt 
bude napojena ze stávajícího vodovodního řadu IPE 100, který vede v přilehlé ulici Hřiště na 
parcele č. 1849/2. Přípojka je ukončena vodoměrnou sestavou v nové vodoměrné šachtě. 
Dále pokračuje domovní vodovod. 

Bližší specifikace viz projektová dokumentace části: D.2.1 Přípojka vodovodu a 
kanalizace. 

444...VVVNNNIIITTTŘŘŘNNNÍÍÍ   VVVOOODDDOOOVVVOOODDD   

4.1 Technické řešení 

Hydrostatický tlak v místě napojení vodovodní přípojky je cca 0,38 MPa. Tlakové 
pásmo vodojemu Drásov max. hl. 341,44 m n.m. Ulice Luční požární hydrant 6 l/s, DN100 
269,20 m n.m. 

Za vodoměrnou sestavou ve VŠ pokračuje domovní rozvod pitné vody. Od 
vodoměrné šachty je domovní vodovod z důvodu menšího tlaku na potrubí z PE 100 SDR 
11 63x5,8 veden v zemi do objektu.  

Vstup do objektu bude skrz podlahovou konstrukci do místnosti 1S.09 – Technická 
místnost.   

V technické místnosti bude na potrubí SV za vstupem do objektu osazen domovní 
uzávěr. SV bude přivedena k zásobníku TV. Od zásobníku TV je vodovod (SV, TV a CV) 
veden pod stropem 1.PP k jednotlivým stoupacím potrubím. Z hlavního potrubí jsou 
provedeny odbočky v příčkách a ve stěnách k jednotlivým zařizovacím předmětům. 
Potrubí bude polohově fixováno objímkami.  



Technická zpráva 

Ing. Pavel Úradníček 

 

 Stránka 5 

Potrubí a tvarovky budou izolovány návlekovými izolacemi. Potrubí bude vedeno 
ve sdružených trasách. Na odbočkách potrubí SV a TV pro byty, ordinaci a masérnu 
budou dle požadavku osazeny uzavírací armatury a příslušný vodoměr pro SV a TV 
DN15, Q=1,6m3 s dálkovým odečtem M-bus, (suchoběžný, antimagnetický, minimální 
montážní koeficienty SV HR100 VR80, TV HR80 VR40). Vodoměry budou umístěny 
v nice nad WC, která bude přistupné přes revizní dvířka 500x500mm. 

Před každou samostatnou větev budou na potrubí SV, TV a CV osazeny uzavírací 
(vypouštěcí) armatury a na CV bude dále doplněna vyvažovací armatura pro použití 
v rozvodech s pitnou vodou. 

Součástí dodávky ZTI je zaregulování systému distribuce TV. Z důvodu 
zaregulování systému jsou navrženy vyvažovací ventily STAD-B, které za použití měřicího 
přístroje na stavbě určí nastavení vyvažovacího ventilu viz výkresová dokumentace. 

V technické místnosti budou osazeny kulové kohouty, jeden s možností napojení 
na hadici, ukončeny ve výšce 900 mm nad podlahou. 

Pro pračku bude osazen pračkový ventil a pro myčku bude osazen myčkový ventil. 
Ordinace a sesterna bude vybavena umyvadlem k mytí rukou a dřezem 

k dekontaminaci nástrojů a pomůcek se samostatnými výtokovými kohouty dle § 15 odst. 
1 zákona č. 258/2000 Sb. 

Na stěnu místnosti zahradního skladu 1S.08 bude na fasádu vyveden přívod SV, 
který bude ukončen nezámrzným kulovým kohoutem s možností napojení na hadici.  

Všechny armatury musí být přístupné. 
Mezi požárními úseky budou na potrubí osazeny protipožární ucpávky. 

4.2 Bilance spotřeby pitné vody 

dle směrných čísel roční potřeby vody dle přílohy č.12 k vyhlášce č. 120/2011 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb. 

 

 
 
požární vodovod - současnost 2 hydrantů (0,3 l/s hydrant) 
     Q = 0,6 l/s = 2,16 m3/hod  

4.3 Příprava teplé vody 

Příprava teplé vody bude centrální a zajištěn pomocí nepřímotopných zásobníků o 
objemu 2x 500 litrů (zapojeny paralelně), viz. projekt ÚT. Zásobníky budou vybaveny ele. 
patronou o výkonu 9 kW. TV bude ohřívána tak, aby na konci sítě byla teplota T=50°C. 

Stanovaní koeficientů denní a hodinové nerovnoměrnosti

Celkový počet obyvatel sídla 1 500 kd = 1,4

Počet připojených obyvatel 2000 kh = 2,1

d
e
n

n
í 

[h
o
d
/d

e
n
]

ro
č
n

í 
[d

n
ů
/r

o
k
]

s
m

ě
rn

ý
 d

e
n

n
í 

[l
/(

M
J
.d

e
n
)]

p
rů

m
ě
rn

ý
 d

e
n

n
í 

p
rů

to
k
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

Q
p
  

[m
3
/d

e
n
]

p
rů

m
ě
rn

ý
 r

o
č
n

í 

p
rů

to
k
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

Q
r 
 [

m
3
/r

o
k
]

m
a
x
im

á
ln

í 

d
e
n

n
í 

p
rů

to
k
 

Q
m

a
x
,d

  
[m

3
/d

e
n
]

m
a
x
. 

h
o

d
in

o
v
ý
 

p
rů

to
k
  

  
  

  
  

  

Q
m

a
x
.h

  
[m

3
/h

o
d
]

Bytové jednotky osoby 24 24 350 100 2,400 840 3,36 0,29

Zaměstnanci osoby 5 12 350 72 0,360 126 0,50 0,09

Celkem 29 2,760 966 3,86 0,38

Průtok vodovodní přípojkou a vodoměrem dle ČSN 73 5455 - dimenzování vnitřních vodovodů

domovní vodovod

Q = 2,307 l/s = 8,3052 m
3
/hod

objekt / provoz

denní a roční provoz průtok vodovodním potrubím [m3]

počet 

MJ
MJ
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Zapojení zásobníků viz detail zapojení. 

4.4 Požární vodovod 

Za odbočením z domovního vodovodu bude na požárním vodovodu osazen 
oddělovač systému typ B-A DN40 s dvěma uzavíracími armaturami před a za 
oddělovačem. Uzavírací armatury slouží pro správné nastavení oddělovače i pro jeho 
výměnu, uzávěry budou opatřeny plombou proti uzavření. Požární vodovod bude 
zásobovat vodou hadicové hydranty v objektu. Bude osazen hadicový systém DN 19 s 
tvarově stálou hadicí délky 30 m. Bližší specifikace dle PBŘ. 

4.5 Užitková voda pro závlahu 

Pro závlahu okolních ploch bude využívána dešťová voda, která bude zadržována 
v akumulační nádrži o objemu 18 m3 umístěné vedle parkoviště. V nádrži bude umístěno 
ponorné kalové čerpadlo pro plovoucí sání včetně plovoucího sání. Čerpadlo bude 
vybaveno integrovanou zpětnou klapkou proti samovolnému vypouštění vytlačného 
potrubí při uvedení do provozu. Na výstupu z čerpadla bude po směru toku média 
osazena uzavírací armatura s vypouštěním. Závlahová voda bude vyvedena na zeď 
objektu u místnosti zahradního skladu, kde bude instalován kulový kohout DN15 
s možností napojení na hadici. Potrubí bude provedeno tak, že bude spádováno směrem 
do akumulační nádrže, aby jej bylo možné vypustit v zimním období – a nedošlo k jeho 
zamrznutí. Ovládání čerpadla bude umístěno v technické místnosti. 

Čerpadlo bude vybaveno systémem „start-stop“, s ovládáním průtoku a tlaku. 
Instalace a spuštění viz montážní návod výrobce. 

Potrubí skrz nebo v konstrukcích bude vedeno v chráničce. 

4.6 Materiál 

Domovní rozvody studené vody, teplé vody a cirkulace budou provedeny z 
plastového polypropylenového potrubí PP-RCT EVO PN22 spojovaného polyfůzním 
svařováním. Potrubí PP-RCT EVO PN22 na studené vodě doporučujeme používat z 
důvodu jednotnosti materiálu všech potrubí vodovodu a tím zamezení možného 
kombinování různých tlakových řad na stavbě. Při použití potrubí vyšší tlakové řady se 
také snižuje počet podpor potrubí a prodlužuje se životnost rozvodu vody.  

Pro rozvod požární vody bude použito ocelové pozinkované potrubí. 
Pro venkovní rozvody vody bude použito plastové potrubí HD-PE 100 SDR11. 

4.7 Montáž 

Rozvody vodovodního potrubí musí být provedeny tak, aby byla zachována 
předepsaná pevnost trubek a spojů, poloha potrubí, přenášení hmotnosti a dynamických 
účinků na potrubí. Montáž musí být provedena dle platných ČSN, nařízení a montážních 
předpisů výrobce potrubí platných v době realizace. Hotový vodovod bude před předáním 
dezinfikován, propláchnut a odzkoušen. 

Potrubní rozvody budou po montáži označeny barevnými pruhy na izolaci pro 
rozlišení protékajícího média a dále šipkami podle směru proudění. Provedení štítků dle 
ČSN 13 0074, velikost 1, tabulka č.3 rozměry 140x50 mm. Materiál musí být trvanlivý a je 
možné zvolit např. ocelový plech tl. 15 mm s povrchovou úpravou smaltováním. 
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Potrubní rozvody budou uloženy a zavěšeny na atypických i normalizovaných 
prvcích systému a v případě potřeby i na závěsech z U či L profilů. Potrubí musí být 
uloženo tak, aby nepřenášelo hluk a vibrace do konstrukcí objektu. Maximální rozteče 
potrubních závěsů ležatých i svislých budou provedeny dle výrobce potrubí a výrobce 
uchycení. 

Potrubí vedeno skrz základy nebo pod základovými konstrukcemi bude opatřeno 
chráničkou. 

Prostupy potrubí mezi jednotlivými požárními úseky budou opatřeny protipožárními 
ucpávkami. 

4.8 Tepelné izolace 

Izolace na celém páteřním potrubí domovního vodovodu (ležaté potrubí) bude 
provedeno dle vyhlášky 193/2007 Sb.  

4.9 Zkoušky vnitřního vodovodu 

Po skončení montáže vnitřního vodovodu (včetně montáže příslušenství, 
zařizovacích předmětů, přístrojů apod.), bude před napojením na veřejný vodovod, 
provedena na potrubí vizuální kontrola a následně tlaková zkouška a dezinfekce potrubí.  

Zkoušky vnitřních vodovodů se provádějí dle ČSN 75 5409 a ČSN EN 806-4. 
 

4.10 Zemní práce 

Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop 
bude pažen příložným pažením. Potrubí musí být položeno na 100 mm vysoké, dobře 
upravené, stlačené násypné vrstvě z materiálu bez kamenů tak, aby uložení bylo 
stejnoměrné. Potrubí bude obsypáno hutněným pískem do úrovně 300 mm nad potrubí. 
Materiál podsypu a obsypu bude o max. zrnitosti 8 mm. Poté je obsypový materiál pečlivě 
ručně upěchován mezi stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od 
výše 300 mm nad vrcholem potrubí.  

Na obsyp bude umístěna výstražná fólie. 

555...PPPŘŘŘÍÍÍPPPOOOJJJKKKAAA   SSSPPPLLLAAAŠŠŠKKKOOOVVVÉÉÉ   KKKAAANNNAAALLLIIIZZZAAACCCEEE   

Splaškové vody z objektu budou do veřejné kanalizace odváděny novou kanalizační 
přípojkou z PP SN12 dn200 (SO 402), která bude vedena v příjezdové cestě. Přípojka pro 
objekt bude napojena kolmo na stávající kanalizační stoku PP dn250 vedenou na parc. č. 
1849/2. Přípojka bude ukončena revizní plastovou šachtou o Ø 1,0m s litinovým poklopem 
D400. Dále pokračuje domovní splašková kanalizace. 

Bližší specifikace viz projektová dokumentace části: D.2.1 Přípojka vodovodu a 
kanalizace. 



Technická zpráva 

Ing. Pavel Úradníček 

 

 Stránka 8 

666... ...KKKAAANNNAAALLLIIIZZZAAACCCEEE   ---   SSSPPPLLLAAAŠŠŠKKKOOOVVVÁÁÁ   

6.1 Technické řešení 

Splaškové vody od všech zařizovacích předmětů (mimo technologie gastro) z 
objektu budou pomocí připojovacího, odpadního a svodného potrubí svedeny přímo do 
nové přípojky splaškové kanalizace.  

Splaškové tukové vody z gastro z místnosti 1.04, 1.05 a 1S.24 – od vybraných 
zařizovacích předmětů technologie gastro budou z pomocí připojovacího, odpadního a 
svodného potrubí svedeny do navrženého odlučovače tuků a následně po vyčištění do 
nové přípojky splaškové kanalizace. Před objektem bude osazen plastový odlučovat tuků 
např: LipuMax-NS2-ST 245 v zemním provedení s plastovým nástavcem a pachotěsným 
poklopem dn600 s třídou zatížení min. B125. Odpadní vody budou do odlučovače 
přiváděny gravitačně. Přítokové potrubí do odlučovače musí být odvětráno. 

Svodné potrubí bude vedeno pod podlahou 1.NP, pod stropem, po stěně v 1.PP a 
pod podlahou 1.PP. Prostupy pod a v základových konstrukcích budou vedeny 
v chráničce. Prostupy stěnou budou opatřeny těsnící manžetou. 

V technické místnosti bude osazena podlahová vpust DN110 s mechanickou 
zápachovou uzávěrkou. 

Potrubí domovní kanalizace bude provedeno z trub PVC-KG, Geberit Silent PP a 
PP-HT. 

Prostupy potrubí mezi jednotlivými požárními úseky budou opatřeny protipožárními 
ucpávkami. 

 

6.2 Bilance odtokového množství splaškových vod 

Produkce splaškových odpadních vod přímo odpovídá spotřebě vody pro pitné a 
hygienické účely. 

Viz bilance spotřeby pitné vody. 

6.3 Připojovací potrubí 

Jednotlivé zařizovací předměty budou odkanalizovány přes připojovací potrubí, 
které bude vedeno min. ve sklonu 3 % (v podlaze min. 2 %) do odpadního potrubí. 
Připojovací potrubí bude provedeno ze systému plastových polypropylenových trub pro 
domovní splaškovou kanalizaci. 

Od jednotlivých zařizovacích předmětů bude připojovací potrubí vedeno v dutinách 
příček, předstěnách, případně zasekané ve zdi (drážky budou stavebně zapraveny).  

U připojovacích potrubí delších než 4m je zajištěna čistitelnost přes sifony 
zařizovacích předmětů nebo přes čistící tvarovku. 

Odvod kondenzátu od pojistných ventilů bude odváděn pomocí vtoků d32 se 
zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav. 

Odvodnění stoupaček VZT bude přes zápachovou uzávěrku nebo výpusť 
kondenzátu s odvodem nad vpusť. 

Odkanalizování VZT jednotek (FCU apod.) bude řešeno přes sifon s mechanickou 
zápachovou uzávěrkou. 

Všechny sifony musí být přístupné. 
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6.4 Odpadní potrubí 

Při montáži budou dodrženy požadavky na osazení dilatačních hrdel, úpravy 
odskoků, napojení zařizovacích předmětů a odskoků na odpady, uchycení potrubí apod. 
Odpadní potrubí bude provedeno z plastových trub PP-HT. 

Úskoky v podhledu a následné odpadní potrubí a odpadní potrubí, které je vedeno 
u pobytových místností a v podhledu bude provedeno z „tichého“ potrubí např. Geberit 
Silent PP. 

Odpadní potrubí budou přes větrací potrubí vyvedena nad střechu, kde budou 
zakončeny min. 0,5m nad úrovní střešní krytiny ukončeny větrací hlavicí. Prostup potrubí 
skrz střechu bude opatřen hydroizolačním límcem a napojen na HI střechy. Dále bude 
potrubí napojeno na parozábranu. 

Odpadní potrubí, která nemohou být vyvedena nad střechu budou zakončena v 
příslušném nadzemním podlaží přivětrávací hlavicí. Přístup k přivětrávacím hlavicím bude 
pomocí revizních dvířek s větranou spárou, velikost dle spárořezu dlažby min. 
200x300mm. 

Čistící tvarovky budou osazeny na odpadním potrubím 1 m nad podlahou v 1.NP, 
přístup bude zajištěn pomocí revizních dvířek (dodávka stavební části), velikost 
200x300mm nebo dle spárořezu dlažby. 

Přechod odpadního potrubí na svodné v zemi bude proveden pomocí 2 kolen 45° 
s vřazeným mezikusem 250 mm nebo bez mezikusu se zvětšením dimenze potrubí. 

Všechny trubní díly budou před montáží prohlédnuty a zbaveny veškerých nečistot 
uvnitř trubek. Po každém ukončení prací bude provedeno zaslepení potrubí. Před 
uvedením vnitřní kanalizace do provozu musí být proveden její proplach a vyčištění. 

6.5 Svodné potrubí 

Ležatá vnitřní kanalizace v zemi bude provedena z tlustostěnných hrdlových PVC 
trub – KG systém SN 4 a v místě parkoviště SN 8 – ve spádu min. 2 %. Bude uložena do 
výkopu, na urovnané pískového lože tl. 100 mm. Po uložení bude kanalizace převzata 
dozorem investora, obsypána jemnozrnným obsypem (tříděným pískem) min. 300 mm 
nad temeno roury – obsyp bude ručně hutněn po vrstvách po stranách roury. Rýha bude 
zasypána na úroveň HTU výkopkem (spodní líc podkladní betonové desky). Zásyp bude 
hutněn po vrstvách.  

Míra hutnění bude určena statikem, strojní hutnění je možné provádět až 300 mm 
nad temenem potrubí. 

Spojování potrubí je na hrdla s integrovaným gumovým těsněním, s tvarovkami. 
Potrubí PVC je křehké, proto je při stavbě třeba se vyvarovat pádu kamenů a 
těžkých předmětů na potrubí.  

Po provedení zásypu je u mělce uložených potrubí pod budoucí deskou nutné 
zabránit pojezdu stavební mechanizace přes potrubí, aby nedošlo k jeho poškození. 
V místech, kde se nelze vyhnout pojezdu mechanizace přes potrubí je třeba potrubí 
obetonovat, min. 150 mm nad temeno potrubí, případně provést kanalizaci z odolnějšího 
potrubí – např. PP SN 16 – systém je kompatibilní s navrženým systémem SN 4, 8. 
Úpravu těchto míst v rámci výstavby s námi konzultujte. 

Potrubí vedeno skrz základy nebo pod základovými konstrukcemi bude opatřeno 
chráničkou. Potrubí, které je vedeno ve spádu větším než 20 %, bude polohově fixováno. 
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777...KKKAAANNNAAALLLIIIZZZAAACCCEEE   ---   DDDEEEŠŠŠŤŤŤOOOVVVÁÁÁ   

7.1 Technické řešení 

Dešťové vody ze zpevněných ploch a střechy objektu budou svedeny vnitřními 
dešťovými svody a následně domovní dešťovou kanalizací do podzemní plastové nádrže 
určené k vybetonování o celkovém objemu 18 m3. Z akumulační nádrže bude proveden 
přepad do navrženého vsakovacího objektu, výpočet viz níže. Dešťové vpusti plochých 
střech budou opatřeny ochrannými koši pro zachytávání nečistot. Před akumulační nádrží 
bude na potrubí osazena revizní kontrolní šachta dn600, opatřena litinovým poklopem 
B125. V trase dešťové kanalizace budou v objektu vybudovány revizní kontrolní šachty 
600x900mm. 

Dešťové vody z ploch vjezdů, parkoviště a vstupu před objektem budou 
zachytávány liniovými žlaby v pojezdovém provedení D400. Liniové žlaby bude opatřeny 
kalovými koši pro zachytávání nečistot. Zachycené vody budou odváděny do vsakovacího 
objektu. Dešťové vody z ostatních zpevněných ploch budou likvidovány přirozeně vsakem 
na pozemku v zatravněné části. 

Akumulační nádrž je obdélníková, plastový výrobek o rozměrech 3x3x2 m určený k 
vybetonování, včetně vstupní šachy dn600 a litinovým poklopem třídy A15. Součástí 
dodávky budou stupadla a prostupy pro potrubí.  

Akumulační nádrž bude osazena na zhutněném štěrkovém podsypu tl. 2x100 mm 
nebo dle geologických poměrů v místě osazení. Nádrž bude vybetonována, osazena na 
betonovou desku a strop bude přebetonován. Výztuž mezi plášti je součástí dodávky 
nádrže. Osazení a montáž bude provedena dle montážního návodu výrobce. Akumulační 
nádrž bude kontrolována min. 1x ročně. Voda z akumulační nádrže bude sloužit pro 
závlahu zelených ploch. V nádrži bude osazeno ponorné kalové čerpadlo viz výkresová 
dokumentace.   

Vsakovací objekt, rozměry (šxhxv) 16,2x12x0,36 m a užitném objemu cca 67,7 
m3. Vsak bude tvořen plastovými bloky o rozměrech 0,8x0,8x0,36 v počtu 313 ks, dvěmi 
inspekčními šachtami a opatřen drenážní geotextílií 200 g/m2. Vsak bude vybaven 
integrovanými revizními (inspekčními) šachtami dn600 s větratelnými poklopy D400. Vsak 
bude odvětrán přes větratelný poklop. Vsak bude uložen v nezámrzné hloubce na 
zhutněný štěrkový podsyp tl. 100 mm, min. krytí zeminou bude 600 mm. Vsak bude 
pravidelně kontrolován. 

Hladina podzemní vody dle HG posudku se do hloubky 3 m nepředpokládá. 
Vzhledem k poměrně krátkodobému zatížení vsakovacího objektu působením 

vody je třeba výslednou hodnotu koeficientu vsaku upravit pro potřeby ČSN 75 9010 na 
kv24 = 2,6.10-6 m.s-1 

7.2 Návrh vsakovacího zařízení pro objekt dle ČSN 75 9010 

A = 1681 m2    Střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační střechy),  
sklon 1 % až 5 %, Ψ = 0.70, Ared = 1176,7 m2 

A = 238,6 m2   Dlažby s pískovými spárami (komunikace), sklon 1 % až 5 %,  
Ψ = 0.60, Ared = 143,16 m2 

A = 195 m2    Dlažby s pískovými spárami (parkovací plocha), sklon 1 % až 5 %,  
Ψ = 0.60, Ared = 117 m2 

 
A = 509,6 m2   Dlažby s pískovými spárami (chodníky), sklon 1 % až 5 %,  

Ψ = 0.60, Ared = 305,76 m2 
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Lokalita: nebližší srážkoměrná stanice:  

 
Klášterní Brno 

 
Návrhové a vypočítané údaje 

             
Ared 1742.62 m2 redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy 
Avz 0 m2 plocha hladiny vsakovacího zařízení (jen u 

povrchových vsakovacích zařízení) 
Qp 0 m3.s-1 jiný přítok 
p 0.2 rok-1  periodicita srážek 
kv 0.00000260 m.s-1 koeficient vsaku 
f 2 součinitel bezpečnosti vsaku 
Qo 0 m3.s-1 regulovaný odtok 
Avsak 193.9 m2 velikost vsakovací plochy 
hd 38.7 mm návrhový úhrn srážek 
tc 360 min doba trvání srážky 
Qvsak 0.0002520 m3.s-1 vsakovaný odtok 
Vvz 62 m3 největší vypočtený retenční objem vsakovacího 

zařízení (návrhový objem) 
Tpr 68.3 hod doba prázdnění vsakovacího zařízení - VYHOVUJE 

 
     

7.3 Odpadní potrubí 

Jako odpadní potrubí pro dovádění dešťových vod ze střechy objektu jsou 
navrženy vnitřní dešťové svody osazené záchytnými koši, které jsou součástí střešních 
vtoků. Při montáži budou dodrženy požadavky na osazení dilatačních hrdel, úpravy 
odskoků, napojení zařizovacích předmětů a odskoků na odpady, uchycení potrubí apod. 
Odpadní potrubí bude provedeno z plastových trub PP-HT. 

Úskoky v podhledu a následné odpadní potrubí a odpadní potrubí, které je vedeno 
u pobytových místností a v podhledu bude provedeno z „tichého“ potrubí např: Geberit 
Silent PP. 
 Přechod odpadního potrubí na svodné v zemi bude proveden pomocí 2 kolen 45° 
s vřazeným mezikusem 250 mm nebo bez mezikusu se zvětšením dimenze potrubí. 

Všechny trubní díly budou před montáží prohlédnuty a zbaveny veškerých nečistot 
uvnitř trubek. Po každém ukončení prací bude provedeno zaslepení potrubí. Před 
uvedením vnitřní kanalizace do provozu musí být proveden její proplach a vyčištění. 

7.4 Svodné potrubí 

Ležatá vnitřní kanalizace v zemi bude provedena z tlustostěnných hrdlových PVC 
trub – KG systém SN 4 a v místě parkoviště mezi AN a vsakem SN 8 – ve spádu min. 1 
%. Bude uložena do výkopu, na urovnané pískového lože tl. 100 mm. Po uložení bude 
kanalizace převzata dozorem investora, obsypána jemnozrnným obsypem (tříděným 
pískem) min. 300 mm nad temeno roury – obsyp bude ručně hutněn po vrstvách po 
stranách roury. Rýha bude zasypána na úroveň HTU výkopkem (spodní líc podkladní 
betonové desky). Zásyp bude hutněn po vrstvách.  
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Míra hutnění bude určena statikem, strojní hutnění je možné provádět až 300 mm 
nad temenem potrubí. 

Spojování potrubí je na hrdla s integrovaným gumovým těsněním, s tvarovkami. 
Potrubí PVC je křehké, proto je při stavbě třeba se vyvarovat pádu kamenů a 
těžkých předmětů na potrubí.  

Po provedení zásypu je u mělce uložených potrubí pod budoucí deskou nutné 
zabránit pojezdu stavební mechanizace přes potrubí, aby nedošlo k jeho poškození. 
V místech, kde se nelze vyhnout pojezdu mechanizace přes potrubí je třeba potrubí 
obetonovat, min. 150 mm nad temeno potrubí, případně provést kanalizaci z odolnějšího 
potrubí – např. PP SN 16 – systém je kompatibilní s navrženým systémem SN 8. Úpravu 
těchto míst v rámci výstavby s námi konzultujte. 

Potrubí vedeno skrz základy nebo pod základovými konstrukcemi bude opatřeno 
chráničkou. Potrubí, které je vedeno ve spádu větším než 20 %, bude polohově fixováno. 

888...ZZZKKKOOOUUUŠŠŠKKKYYY   VVVNNNIIITTTŘŘŘNNNÍÍÍ   KKKAAANNNAAALLLIIIZZZAAACCCEEE   

 Zkoušení vnitřní kanalizace se provádí dle ČSN 75 6760 A ČSN EN 12056-1-5. 
 O tlakové zkoušce bude sepsán protokol. 

999...ZZZAAAŘŘŘIIIZZZOOOVVVAAACCCÍÍÍ   PPPŘŘŘEEEDDDMMMĚĚĚTTTYYY   

Zařizovací předměty budou použity dle výběru investora, vyhovující požadovaným 
účelům a budou vybrány dle platných katalogů. Všechny zařizovací předměty budou 
dodány včetně veškerého potřebného příslušenství (těsnění, přechodky, hadičky, 
zápachové uzávěry apod.) pro řádnou a správnou montáž a napojení k rozvodům vody a 
kanalizace. Součástí dodávky ZTI je utěsnění spáry mezi obkladem a zařizovacím 
předmětem – bílý silikonový tmel. 

Vodovodní baterie budou použity chromované pákové nástěnné nebo stojánkové. 
Výběr baterií a zařizovacích předmětů provede investor s realizační firmou. 
 

111000...   SSSTTTAAAVVVEEEBBBNNNÍÍÍ   ÚÚÚPPPRRRAAAVVVYYY   

V rámci instalace zdravotně technických instalací v objektu bude nutné provést i 
související stavební práce. Nové potrubní rozvody budou vedeny v drážkách ve stěnách, 
v předstěrách, zavěšeny v podhledu a v podlaze. 

Pro osazení čistících kusů budou provedeny niky o rozměru 200x300 mm 
opatřené revizními dvířky velikosti dle spárořezu dlažby - dodávka stavby. 

Po provedení všech předepsaných zkoušek na rozvodech vnitřního vodovodu a 
kanalizace budou veškeré drážky odborně zednicky zapraveny hrubou omítkou a štukem. 
Hrubá omítka bude před štukováním natřena hloubkovou penetrací. Podlahové 
konstrukce budou zapraveny betonovou mazaninou. V rámci dodávaných prací je 
dodavatel povinen provést kompletní začištění prostupů konstrukcemi, zhotovených pro 
trubní vedení. Součástí těchto prací je i oboustranné zednické začištění konstrukcí včetně 
případného dozdění porušeného zdiva. Omítky a nové obklady nejsou řešeny v této části 
projektové dokumentace. 
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111111...   BBBEEEZZZPPPEEEČČČNNNOOOSSSTTT   PPPRRRÁÁÁCCCEEE   

Bezpečnost práce by se měla řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády a to 

zejména:  

• Zákon č. 262/2006 Sb. (Zák. práce) ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky 

111222...   PPPOOOŽŽŽAAADDDAAAVVVKKKYYY   NNNAAA   OOOSSSTTTAAATTTNNNÍÍÍ   PPPRRROOOFFFEEESSSEEE   

12.1  Stavební část 

- Jádrové vrtání do stavebních konstrukcí pro prostup potrubí 
- Vysekání drážek pro kanalizační potrubí a potrubí vodovodu 
- Prostupy potrubí základovými konstrukcemi 
- Stavební přípomoce pro montáž potrubí 
- Hloubení rýh pro domovní kanalizaci a vodovod 
- Výkopy pro osazení šachet, akumulační nádrže, vsakovacího objektu 
- Obetonování akumulační nádrže (dno, meziprostor pláště a strop) 
- Provedení zhutněného štěrkového podsypu pod AN, vsak a šachty 
- Obsypy potrubí, šachet, AN a vsaku 
- Obetonování liniových žlabů 

12.2 Elektroinstalace 

- Přívod ele. energie a připojení ponorného čerpadla pro závlahu, čerpadlo umístěné 
v akumulační nádrži, (1200 W, 230 V) 

- Přívod ele. energie a připojení cirkulačního čerpadla v technické místnosti (100 W, 
230 V) 

- Přívod ele. energie a připojení pro vyhřívání vpustí a chrličů včetně termostatu (20 
W/ks) 
Dodávka včetně potřebné kabeláže a zaintegrování prvků do MaR dle požadavků 
investora. 
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111333...   ZZZÁÁÁVVVĚĚĚRRR   

Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro provádění stavby. Veškeré práce 
budou zkoordinovány a budou provedeny v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, 
normami a bezpečnostními předpisy. 

Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité 
materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení 
o vlastnostech materiálu. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke 
kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části ZTI a architektonicko stavební. 

Před zakrytím ležaté kanalizace bude provedena zkouška těsnosti. Před zakrytím 
vodovodu bude provedena tlaková zkouška. Před uvedením vodovodu do provozu bude 
proveden proplach a desinfekce rozvodu dle ČSN 75 54 09. 
 


