

Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávacích podmínek č. 1

ze dne 5. 8. 2024

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce

„Změna dokončené stavby – Stavební úpravy bytu čp.48“

Veřejná zakázka je zadávána
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

mimo procesní režim ZZVZ

zadavatelem:

Obec Všejanya

Hlavní 120, 294 43 Všejanya, IČO 002 38 902

Tato Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávacích podmínek jsou uveřejňovány
v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

Vysvětlení, změny nebo doplnění zadávacích podmínek č. 1 k veřejné zakázce „Změna dokončené stavby – Stavební úpravy bytu čp.48“	
Zadavatel veřejné zakázky:	Statutární město Mladá Boleslav
Poradce veřejné zakázky:	PFI s.r.o., www.pfi.cz

Dotaz č. 1:

Ve výkaz výměr dle prohlídky místa plnění, shlednutí dokumentace a naší zkušenosti přebývají metry u položek: kabel CYKY - J 3x1,5 320bm, kabel CYKY - O 3x1,5 95 bm kabel CYKY - J 3x2,5 720 bm

Odpověď č. 1:

Děkujeme za upozornění a v příloze přikládáme upravený dílčí rozpočet ELEKTRO.

Dotaz č. 2:

Naopak v rozpočtu zcela chybí položky: zahacování šliců, škrábání maleb, opravy omítek vnitřních (jádrová omítka, stěrkování, výztužná tkanina ?), finální štuková vrstva vnitřních omítek,

Odpověď č. 2:

Pokud jsou jakékoli práce uvedené v projektové dokumentaci, je požadováno jejich provedení a tím i nacenění. To se týká i položek uvedených v dotazu. Dodavatelé rozpočítají náklady na tyto položky do stávajících položek položkového rozpočtu (např. škrábání omítek do pol. 34 – otlučení omítek, šlince elektro do pol. č. B-3 v samostatném rozpočtu ELEKTRO).

Informace č. 1:

Povaha doplnění nebo změn Zadávací dokumentace nevyžaduje, aby zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek, neboť

- rozsah změny původní zadávací dokumentace je marginální (jedná se o změnu výměry dvou položek položkového rozpočtu),
- čas, který budou dodavatelé potřebovat k seznámení se s provedenými změnami, a čas nutný k zohlednění těchto změn v rámci přípravy nabídek je zanedbatelný,
- zbývající doba lhůty pro podání nabídek je zcela postačující a
- text změny zadávacích podmínek zadavatel volil tak, aby dodavatelům maximálně vyšel vstříc.

Zadavatel s ohledem na

- a) prázdninový čas,
- b) pozdější uveřejnění těchto (dvou marginálních) změn a (nekomplikovaného a přímočarého) vysvětlení zadávacích podmínek,
- c) skutečnost, že veřejná zakázka je soutěžena formou uzavřené výzvy omezenému okruhu dodavatelů a
- d) časové a procesní náklady výběrového řízení zadávaného mimo režim zákona

zadavatel uvádí, že

- je připraven prodloužit lhůtu pro podání nabídek v případě, že o to některý z oslovených dodavatelů požádá, a
- v případě, že některý z dodavatelů předloží rozpočet podle původního dílčího rozpočtu ELEKTRO, vyhrazuje si zadavatel právo provést v takovém rozpočtu pro účely hodnocení nabídek úpravu obou výměr dotčených položek viz Dotaz č. 1.

Verze: 0.1	Datum: 05.08.2024 12:24
------------	-------------------------