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a) ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE A MATERIALOVE RESENI

Kompozice navrhovaného schodisté a celkové FeSeni vychazi ze studie
a dokumentace pro Uzemni rozhodnuti, které byly béhem projektovych praci konzultovany
na NPU Brno.

Schodisté je umistovano do vyznamného prostoru narodni kulturni pamatky Petrov.
Nosna konstrukce nového schodisté je navriena celoocelova, aby nenarusovala stavajici
charakter vdaném uUzemi a schodisté netvofilo mohutny a pfiliS vyrazny architektonicky
prvek v daném prostoru. Hlavni nosnou konstrukci schodisté tvofi stfedovy sloup tvoreny
ocelovou trubkou. Sloup bude vetknuty do plosného zdkladu. Na hlavni stfedovy sloup
budou navareny konzoly, které vynaseji vnitini vietenovy plech. Volné konce stuprii budou
navafeny na $roubovici z plechu, ktera bude kopirovat vnéj$i obrys schodisté. Sroubovice
bude vyndasena 4 ocelovymi sloupky umisténymi ve vnéjsich kvadrantech schodisté. Zabradli
je navrzeno trubkové v jednoduchém c¢lenéni se svislou tyCovou vyplni. Povrchova Uprava
ocelovych ¢asti je navrzena polyuretanovou barvou odstinu stfedné Sedy antracit.

Zpevnéna plocha u horniho ndstupu na schodisté bude dlazdéna Zulovou dlazbou
v rozmérech stavajici dlazby kolem katedraly. Na jedné strané vyrovnavacich stupnl je
navrzeno kovové ty¢ové madlo na sloupcich z pasoviny ohybané kolem madla.

b) DISPOZIENI A PROVOZNI RESENI

Pro ndstup na schodisté od Petrova bude vybudovdn novy chodnik ze Zulovych
kostek. Pristup ke schodisti bude moZné uzavfit branou. Plocha pod kruhovym schodistém
bude vydlazdéna.

c) KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, ORIENTACE, OSVETLENIi A OSLUNENI

Schodisté, zpevnéna plocha pod schody 13,5 m?
Uprava stévajiciho chodniku v zahradce 2,5 m?
PFistupovy chodnik 4,5 m2

Zpevnéna plocha pod lavitkou 2,4 m?
Zastavéna plocha: 468,0 m?

Realizaci schodisté nedojde k ovlivnéni osvétleni ani oslunéni priléhajicich staveb.

d) KONSTRUKCNI A STAVEBNE TECHNICKE RESENi A TECHNICKE VLASTNOSTI
STAVBY

D.1. PoPIS STAVAJICIHO STAVU

Redeny prostor nového nastupu na schodiité je zjihozapadni strany lemovan
komunikaci, ktera je dlazdénd dlazbou ze Zulovych kostek. Okraj komunikace smérem
k nastupu na schodisté je ohranicen zvySenym Zulovym obrubnikem vystupujicim 12 cm nad
plocha komunikace. Mezi ohradni zdi a obrubnikem je zatravnéna plocha. V travnaté ¢asti je
zpevnéna plocha z drobnych Zulovych kostek lemovana obrubnikem. Do zpevnéné plochy je
kotvena lavicka. Podél ohradni zdi je pas Sitky priblizné 0,5 m s vysadbou Zivymi kefi (buky)
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se zasypem borkou. Na povrchu ohradni zdi je degradovana omitka, zejména v soklové ¢3asti,
a to vlivem zemni vlhkosti. Omitka na portdlu je poSkozena. Ze strany zahradky je v misté
navrhovaného schodisté jeden vzrostly strom, ktery lze na zdkladé vyjadreni odboru
Zivotniho prostredi vykdcet a nahradit vysadbou ndhradni zeleni.

Zkoumany portal se nachazi v ohradni zdi, kterd ohrani¢uje prostranstvi severné od
katedraly sv. Petra a Pavla mezi domy Petrov 275/1 a Petrov 274/2. Severovychodni strana
navrsi Petrova mezi témito domy je terasovité upravena a zed's portdlem je soucasti opérné
zdi. Na terase nad ulickou Vaclava Havla se nachazeji zahrady, které patfi ke zminénym
domdm. Zazdény portal je situovan blize domu Petrov 274/2 a vede nad zahradu u tohoto
domu. Ze strany kostela je portdl utopeny a nad terén vystupuje pfiblizné jen z poloviny. Na
strané zahrady Usti vysoko nad urovni terasy, kdy prah je ve vySce 490 cm nad zahradou.
Kamenny portal o svétlé vySce 210 cm a svétlé Sifce 127 cm s mirné stlacenym pulkruhovym
zaklenkem je na licové strané hledici smérem ke kostelu opatfeny pravdépodobné
prabéznym okosenim. Okos je patrny jen v drobné sondé do omitky levé stojky a ukonceni
okosu v patdch stojek neni zndmé. V misté sondy je portalova stojka zjevné ozehnutd ohném
a propaleny povrch kamene je prekryty vrstvami pacoku. Na rubové strané je portal osazen
do cihlové dvefni niky uzaviené segmentovym zaklenkem. Dverni vyklenek je vyzdén z cihel
o zjistitelnych rozmérech 7,5-8 x 27 cm. V zazdivce portdlu jsou cihly rGznych format(.
Dodatecné vybourany otvor v této zazdivce byl opétovné zazdén zcela novodobymi cihlami.

Samotnd opérnd zed' je vyzdéna ze smiSeného zdiva a v rozsahu zahrady domu Petrov
274/2 je zaprena dvéma opérdky. Mezi opéraky je v tarasu zazdény krakorec ¢i konzola.
Opérna a ohradni zed je po korunu celkem tfikrat odstupnénd. Prvni uUstupek probihd
pfiblizné v drovni vrcholl opéradkl, druhy v urovni zaklenku portdlu a treti pod stdvajici
korunou ohradni zdi. Od Urovné druhého uUstupku prevlada cihelné zdivo. Pfevazné z cihel je
vyzdény také Usek opérné zdi pfimo pod portalem. Zde je ve spodni tfetiné vyzdény Siroky
roznaseci pas z cihel o zjistitelnych rozmérech 8-8,5 x 28 cm. Ve vyzdivce pod pasem jsou
cihly o vysce 6,5-7 cm. V kouté u vychodniho opéraku vystupuje do vySky 60 cm nad terén
zahrady zfetelné pravouhle ohraniéeny blok kamenného zdiva s oranZzovou maltou.

D.2. PRIPRAVA STAVBY

Vytyc€eni inzenyrskych siti

V dotéeném prostoru stavby musi byt pfisluSnymi spravci siti vytyCeny vsechny
inzenyrské sité a vedeni. Poloha siti v situaci je pouze orientacni.

Kaceni zelené

V misté navrhovaného propojovaciho schodisté je v soucasnosti sekvojovec obrovsky o
obvodu kmene 120 cm. V souvislosti se stavbou bylo Ufadem méstské ¢asti mésta Brna
vydano rozhodnuti o povoleni skaceni stromu. Kaceni bude provedeno po nabyti pravni moci
stavebniho povoleni na stavbu ,propojovaci schodisté mezi prostorem kolem katedraly a
zahradkou Petrov 2“ a zaroven v dobé vegetacniho klidu (cca 1.11. — 31.3.). Za kacenou zelen
bude provedena nahradni vysadba, viz nize.

Prelozka verejného osvétleni

resi samostatny projekt. Vedeni bude uloZzeno v zemi.
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Ochrana kabelu NN

V misté horniho ndastupu na schodisté musi byt provedena ochrana kabelu NN proti
mechanickému poskozeni dle CSN 332000-5-52 uloZenim do plastovych ptilenych chranicek a
pfi poloZeni 1x chrdni¢ky vse s presahem 0,5 m. UloZeni kabelu NN do chranicek provede
odborna firma, ktera je alianénim partnerem E.ON C.R. Naklady budou hrazeny investorem.
VSeobecné podminky pro provadéni cinnosti v ochranném pdsmu jsou stanoveny ve
vyjadreni E.on. Pfesna hloubka soucasného uloZeni neni zndmd. Stavbou nesmi dojit ke
snizeni zakrytu pod mez stanovenou CSN 332000-5-52.

D.3. PROPOJOVACIi SCHODISTE
Zaklady

Schodisté bude zaloZeno plosné na pasovych zakladech Sitky 400 a 700 mm, vyska
zadkladovych past je navrena 1000 mm, beton tfidy C 20/25 XC2 XC3, konstrukéné vyztuzeno
betonaiskou oceli BSOOB. Kotveni do ZB konstrukce zakladu je feseno kloubové. Sloupy jsou
fixovany pres kotevni plech 200 x 200 x 8. Kotevni plech bude do 7B zakladu fixovan
mechanickymi kotvami vidy 4 ks/1 sloup.

Nosna konstrukce, zabradli

Hlavni nosnou konstrukci schodisté tvofi stfedovy sloup tvoreny ocelovou trubkou TR
114/6,3. Sloup bude vetknuty do plosného zakladu. Na hlavni stfedovy sloup budou
navareny konzoly z profilu TR 82,5/6,3, které vynaseji vnitini vietenovy plech P.12 Sirky 220
mm. Volné konce stupnl budou navareny na Sroubovici z plechu P.12 Sifky cca 220 mm,
kterd bude kopirovat vnéj$i obrys schodisté. Sroubovice bude vynasena &tyfmi ocelovymi
sloupky TR 82,5/6,3 mm umisténymi ve vnéjsich kvadrantech schodisté. Hlavni nosna
konstrukce schodisté je patrna z prilehlé axonometrie.

Volny konec stupnll a podesty bude lemovan zdbradlim vysky min 1,0 m. Vypln zabradli
bude tvofena svislymi sloupky z trubek TR 38/3,2 ve vzdalenosti cca 1,0 m. Mezi sloupky
budou ve dvou vyskovych Urovnich vodorovné trubky TR 31,8/2,6, mezi které se vevati svisla
vypli z ty¢i prdméru 12 mm. Svétla vzdalenost mezi vyplni nesmi byt vétsi nez 120 mm.
Varianta ¢lenéni zabradli byla odsouhlasena NPU Brno.

Ve vysce 1,0 a 0,75 m bude madlo z trubek TR 51/2,6. Spodni madlo bude navareno ke
sloupkiim pomoci kratkych tyci priiméru 12 mm.

Schodist'ové stupné a podesta

budou tvoreny vani¢kami z ohybaného plechu PL 4 mm svyplni z plastbetonu
s kfemicitym piskem. Pryskyfice a pisek budou v poméru 1 dil pryskyrice a 10 (9) dilG pisku.
Objemova hmotnost je cca 2,1 kg/litr hotové smési ( 1 litr smési = cca 0,2 kg plastbetonu -
+ pisek cca 1,9 kg (pisek by mél byt smichdn z vice frakci). Nasledné bude aplikovan
systémovy ndtér pro zakotveni posypu (cca 5 - 6 % hmotnosti pryskyfice) do kterého se
vsype pisek cca 3,00 kg/m2 se zrnitosti 0,6 — 1,2 mm. Finalni dpravu tvofi pruzny na bazi PU
barevny pecetici natér v odstinu RAL 357 nebo 359 (podle velikosti plochy). Natér bude
aplikovan ve dvou vrstvach s celkovou spotiebou 1,2 — 1,3 kg/mz. Vsechny spary musi byt
vytmeleny. Aplikaci plastbetonu smi provadét pouze firma, kterd ma s jeho pouzivanim
naleZitou praxi. Pfed aplikaci bude predloZzen vzorek natéru k odsouhlaseni. Vyplfi a povrch
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stupnd musi byt realizovany v jednom uceleném systémovém reseni. Pfesna skladba musi
byt pred realizaci upfesnéna s technickym poradcem firmy.

Stupnice nastupni a vystupniho stupné v kazdém schodistovém rameni musi byt
vyrazné barevné odliSena. Zakladni stupnice budou ve stfedné Sedém odstinu, prvni a
posledni ve svétle Sedé barvé.

Schodisté musi byt realizovdno vsouladu se vSemi normovymi hodnotami dle
pozadavk( pfislusnych CSN, které jsou struéné uvedeny v souhrnné technické zpraveé, zejm.
odst. A.4.e.

Povrchova uprava

Veskeré kovové prvky budou predem ocistény opiskovanim mobilni jednotkou a
nasledné bude provedena metalizace za pomoci mobilni Sopovaci jednotky. Povrch bude
opatfen vysoce odolnym polyuretanovym natérem pro tfidu agresivity prostiedi C3, ktery
vyrazné zvysi ochranu proti korozi. VSechny kovové ¢asti budou ve findlnim odstinu stfedné
$edy antracit — odstin bude pFed realizaci konzultovan se zastupcem NPU.

Zednické vypomoci, zapraveni kotev schodisté ve stavajicim zdivu

Konstrukce schodisté je navrZena tak, Ze je samonosnd a neni kotvena do stavajiciho
zdiva opérné stény. Pouze v misté horni podesty schodisté dojde k osazeni koncl ocelovych
nosnikl na okraj hrany obnoveného prichodu sténou tak, aby stavajici opérna sténa a jeji
vnéjsi hrana byla ochranéna prosti poskozeni a odéru od pohybujicich se osob.

V rdmci praci vSak bude nutné zvétralé a uvolnéné zdivo presparovat vhodnou
maltou. Pro nacenéni se jednd se o plochu zdiva cca 4 m?. Malta musi vykazovat nizky modul
pretvarnosti a hodnotu teplotni roztaznosti blizkou stavajicimu zdivu tak, aby stavajici
kusové prvky zdiva byly ochranény proti naruseni od pfipadnych rozdilnych objemovych
zmén starého a nového materidlu pouzitého pti opraveé.
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D.4. PRiISTUPOVY CHODNIK

V misté horniho ndstupu na schodisté bude demontovan stavajici kamenny obrubnik.
Nova zpevnéna plocha plynule vySkové navaze na niveletu komunikace. Pro ndastup na
schodisté od Petrova bude zbudovan novy chodnik v pochizi skladbé. Povrch bude tvoren
Stipanymi Zulovymi kostkami (v rozméru stdvajici dlazby kolem katedrdly, vice format(
dlazby) kladenymi do loZe z pisku s tloustkou po zhutnéni 40 mm. Dlazba na povrchu stupn
bude povrchové upravena tak, aby byly zajistény normové hodnoty prostiskluznosti.

Plan bude zpevnéna Stérkem o mocnosti 150 mm. Spdry kostek budou vysypany
piskem. Volny okraj bude lemovan nerezovym obrubnikem zapusténym do dlazby. Obrubnik
klast do loZze z hubeného betonu. Zpevnénou plochu spadovat tak, aby destova voda
zasakovala do odvodniovaciho Zlabu pfed ohradni zdi a nemohlo dochdazet ke stékani vody
smérem k navrzenému tocitému schodisti. Odvodnéni Zlabu bude feSeno do trativodu DN
100 mm v délce 3 m spadovaného smérem od ohradni zdi.

“

4

Plocha pred nastupem na schodisté bude odvodnéna do odtokového umélohmotného
#labu s litinovou mfizi délky 1,5 m. Zlab odvodnit do trativodu délky 3,0 m tak, aby destova
voda nemohla stékat k ohradni zdi.

Podél chodniku bude jednoduché kovové zabradli s madlem, tvarova obdoba stavajiciho
madla na budové Petrov 2 — viz foto.

D.5. ZPEVNENA PLOCHA — NASTUP NA SCHODISTE

Plocha pod schodistém bude vydlazdéna ze Zulovych kostek 10 x 10 cm kladenych do
Stérkového loZze a pisku. Plocha bude lemovdana zahonovymi betonovymi obrubniky
kladenymi do loZe z hubeného betonu tfidy C/10. Jedna se o plochu o vymére 13,5 m?>.
Celkova délka nového obrubniku je 5 bm. Plocha pod schodistém navaZe na zpevnéné plochy
v arealu zahradky Petrov, které budou feseny projektem revitalizace zahrad.
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Terén a chodniky v navaznosti na nastup na schodisté bude modelovan tak, aby
nevznikaly ostré prechody — fesi samostatny projekt revitalizace zahrady.

D.6. ZPEVNENA PLOCHA POD LAVICKOU

Vzhledem ktomu, Ze navrzeny pftistupovy chodnik c¢astec¢né koliduje se stavajici
zpevnénou plochou, na které je umisténa lavicka, bude nutné provést jeji rozebrani. Jedna se
o plochu o vyméfe 2,7 m? tvofenou dlazbou ze zulovych kostek malého formatu lemovanou
obrubnikem v drovni dlazby. Predpokladem pro nacenéni je, Zze dlazba a obrubnik jsou
kladeny do betonového lozZe a lavicka je kotvena do betonového zakladu.

Pavodni lavicka se zpevnénou plochou bude nové realizovana mimo prostor nastupu ke
schodiéti. Plocha o vyméfe 2,7 m? bude dlazdéna z nové dlazby ze 7ulovych kostek — tozmér
dtto stavajici dlazba 50/50 mm. Plocha bude lemovéana obrubnikem z pozinkovaného profilu.
Dlazbu a obrubnik klast do betonového loze. Lavicka musi byt kotvena do podkladu. Povrch
drevénych casti lavicky opatfit natérem transparentnim lakem.

D.7. UPRAVA OHRADNI ZDI

Vradmci praci bude vybourdn otvor pro prichod v ohradni zdi. Otvor je navrzen
v misté puavodniho otvoru, ktery byl dle stavebné historického prizkumu v minulosti
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dodate¢né zazdén novodobymi cihlami. Na zdivu je patrny zaklenek vytvarejici nadprazi
plvodniho otvoru. Osténi otvoru bude zapraveno omitkou.

Bourdni otvoru musi byt provedeno se zvySenou opatrnosti. V pfipadé, Ze by se po
odkryti omitky z obou stran stény zjistilo, Ze plvodni nadprazi neni ze statického hlediska
vyhovujici nebo by se béhem bouracich praci vyskytly neoéekdvané deformace, bylo nutné
stavbu bezodkladné dusledné zajistit a prizvat statika ke konzultaci a ndvrhu opatreni.

Zvétralé a uvolnéné zdivo v okoli otvoru je nutné presparovat vhodnou maltou. Malta
musi vykazovat nizky modul pretvarnosti a hodnotu teplotni roztaznosti blizkou stavajicimu
zdivu tak, aby stavajici kusové prvky zdiva byly ochranény proti naruseni od pripadnych
rozdilnych objemovych zmén starého a nového materialu pouzitého pfi oprave.

Oprava ohradni zdi ze strany zahrady bude provedena mineralni omitkou (v rozsahu
Upravy terénu) v pasu $irky cca 4,0 m na celou vy$ku stény. Uprava zbyvajici pohledové ¢asti
stény ze zahrady bude feSena v rdmci projektu revitalizace zahrad.

Dvere v ohradni zdi

Do otvoru v opérné sténé budou vsazeny dfevéné svlakové dvere v provedeni palubka
tl 40 mm, material dub, fezivo fadné vyzralé a s pfislusnou vlhkosti. Povrch bude opatren
transparentnim lazurovacim matnym osmolakem s mimoradnou odolnosti vici povétrnosti a
UV zareni. Jedna se o natér na bazi prirodnich oleja a voskul, ktery bude aplikovan ve dvou
vrstvach. Odstin bude upresnén béhem realizace po predloZeni vzork(i natéru ze strany
zhotovitele.

Soucasti venkovnich dvefi bude bezpecnostni zdmek, kovarské panty a klika a kotva do
stény pro zajisténi otevieného kfidla. Dvere musi mimo provoz zahradky umoznit uzamceni.

Pfed realizaci dvefi bude zhotovitelem zpracovdna dilenskd dokumentace dvefi a
kovani, ktera bude predloZzena k odsouhlaseni na kontrolnich dnech.

Osténi dvefi bude zapraveno novou mineralni hladkou omitkou.

Uprava povrchu ohradni zdi ze strany od Petrova

Stavajici vyduté omitky na ohradni zdi smérem od Petrova budou odstranény. Na
povrch bude aplikovana jadrova a findlni minerdlni omitka v odstinu stavajici fasady.

s v / , ’ v v 2 s, . ,
Jednd se o plochu o predpokladané vymére 50 m*®. Omitka bude realizovana dle
finanénich moznosti investora.

D.8. PRELOZKA OSVETLENI

Podrobné fesi samostatna ¢ast dokumentace. Pfi realizaci stavby bude dodrzena CSN
73 6005 Prostorové usporadani siti. Prelozka musi splfiovat pozadavky ,Méstskych standardu
pro verejné osvétleni”.

D.9. SADOVE A TERENNi UPRAVY

Modelace terénu

V misté horniho nastupu ke schodisti od katedraly je nutné pred vstupnim portalem
provést ¢astecné odtézeni zeminy. Zde je portal utopeny a nad terén vystupuje jen ccaz 1/2.
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Terén v ndvaznosti na horni nastup na schodisté bude modelovan tak, aby nevznikaly ostré
terénni prechody. Nejprve bude sejmuta ornice o predpokladané mocnosti 200 mm a
nasledné se odebere zemina v poZadovaném profilu. Zemina bude uloiena na mistné
prislusnou skladku.

Vysadba nahradni zelené

Nahradou za kacenou zeler bude v misté stavby provedena nasledujici vysadba:
1ks Crateagus lavavallei Carrierei o obvodu kmene min. 12 — 14 cm
1ks Salix cyprea Kilmarnock o obvodu kmene min. 12 — 14 cm

Vysadba bude provedena nejpozdéji do jednoho roku po provedeni kaceni
pfedmétného stromu ve vhodném agrotechnickém terminu. Zaroven se uklada pétileta
nasledna péce (provadéni zalivky, provadéni vychovného fezu a vymeéné pfip. uhynulych
jedincd). Provedeni nahradni vysadby bude ozndmeno odboru ZP.

Poloha vysadby zelené vzahrddce bude upresnéna béhem realizace stavby po
konzultaci s investorem.

Dale bude provedeno presazeni 7 ks zivého plotu (buk) vysky cca 1,0 m, které koliduji
s navrhovanym nastupem na schodisté, do prostoru mimo mimo nastup. Pfesazeni bude
provedeno tak, aby nedoSlo k poSkozeni zelené. Kere je nutné po dobu min 1 mésice
udrZovat vhodnou zdlivkou. Pfesazeni bude provedeno na zakladé podminek investi¢niho
odboru MMB.

Zatravnéni

Veskeré travnaté a zpevnéné plochy v bezprostredni blizkosti stavby budou v maximalni
mozné mife chranény pred poskozenim stavebni cdinnosti (omezeni provozu tézké
mechanizace, provadéni vykopovych praci ru¢né apod.). Pokud presto dojde k poskozeni
travnatych ploch a podobné, budou v plném rozsahu obnoveny do pavodni podoby. Stavajici
komunikace poskozené stavebni ¢innosti budou uvedeny do plvodniho ¢i lepsiho stavu.
Pfed zaloZenim travniku bude terén v okoli stavby plynule modelovan. Plochy k zatravnéni

budou zbaveny stavebni suti, drni a jinych ,,odpadk(“. Zemina bude prokyprena a zapravi se
do ni vhodné kombinované hnojivo s fosforem a draslikem.

Oseti bude provedeno travni smési, kterd bude respektovat druhové zastoupeni travin
v bezprostfednim okoli. Pfedani nové vysetych travin investorovi probéhne po prvnim
pokosu, ktery bude v cené dodavky dodavatele stavby. Povinnosti zhotovitele je zajistit
dostatecnou zalivku po dobu min 1 mésice.

Plocha k zatravnéni: 32 m?

D.10. DALSi POZADAVKY

e Pfed realizaci stavby zajisti zhotovitel stavby zpracovani podrobné dilenské
dokumentace schodisté. Dokumentace bude feSena v soucinnosti svyrobnimi a
montdznimi moznostmi dodavatele stavby. Dilenska dokumentace bude predloZena
na kontrolnim dni k odsouhlaseni.

e Ddle bude zhotovena dilenskd dokumentace vstupni branky vc. kovani.
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e Soucasti dodavky zhotovitele je zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby
ve 4 vyhotovenich, kterd bude predana investorovi a na Odbor méstské informatiky
MMB.

D.11. VSEOBECNE POZADAVKY NA PROVEDENI A UDRZBU STAVBY
Podrobna dokumentace schodisté (staticka ¢ast) byla zpracovana po zajiSténi stanoviska
NPU a bude na za¢atku realizace stavby predlozena na kontrolnim dni k odsouhlaseni NPU.

Pfed zahdjenim stavby a v dobé realizace stavby musi byt veSkeré materidly, odstiny,
povrchu drevénych vrat, ... pfi kontrolnich dnech konzultovany se zastupci Krajského uradu
Jihomoravského kraje odboru regionalniho rozvoje a odbornou organizaci statni pamatkové
péce NPU Brno. Od zvolenych material(i, povrchovych Uprav a odstin(i budou predlozeny
vzorky k odsouhlaseni.

Vzhledem ke slozitosti navrhované konstrukce schodisté a vyznamné poloze
navrhované stavby v blizkosti pamatkové chranéného objektu musi byt veskeré detaily
stavby provedeny s femeslnou presnosti.

Konstrukce zabradli nesmi mit ostré hrany, vystupky i otfepy. Jeho povrch musi byt
upraven tak, aby vnich ¢i o né nemohly zachytit prsty ruky, kterd se madla pfidriuje.
Zejména konce dutych madel musi byt uzaviené ptipadné ohnuté apod. pfi zménach sméru,
sklonu musi madla plynule navazovat.

Stavbu je nutné po celou predpokladanou dobu jeji Zivotnosti pravidelné kontrolovat
a udrzovat (natéry, oprav pfipadného poskozeného naslapu stupnd, ...).

€) STAVEBNI FYZIKA

TEPELNA TECHNIKA, OSLUNENi, AKUSTIKA, HLUK, VIBRACE
Neresi se.
OSVETLENI

Prostor schodisté bude osvétlen. Osvétleni schodisté bude napojeno na rozvody
v aredlu zahrad.

f) VYPIS POUZITYCH NOREM A VYHLASEK

e Vyhl. ¢. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na vystavbu

e Vyhl. . 501/2006 Sb. O obecnych pozadavcich na vyuZivani Gzemi v platném
znéni
e Vyhl. ¢ 398/2009 Sbh. O obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich

bezbariérové uzivani staveb

e Zikon 88/2016 Sh. ze dne 31. bfezna 2016, kterym se méni zakon ¢. 309/2006
Sb., a vyhlasky 591/2006 Sb., o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
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e Zakon €. 183/2006 Sb., stavebni zakon v aktudlnim znéni

e Vyhl. ¢. 499/2006 Sb., rozsah a obsah projektové dokumentace ve znéni novely
¢. 62/2016 Sb. o dokumentaci staveb

e (SN 73 4130 Schodisté a $ikmé rampy

e (SN 74 3305 Ochrannd zabradli

e CSN 73 2310 Provadéni zdénych konstrukci

e (SN 73 6005 Prostorové usporadani siti

e (SN 73 3050 Zemni prace

e CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin

e TP 94 ZlepSeni zemin
g) UPOZORNENI

e Vzhledem k tomu, Ze pro ptistup ke schodisti bude budovan otvor ve stavajici ohradni
zdi, u které neni presné znama jeji skladba, je mozné, ze jeji technicky stav mlize byt odlisSny
od predpokladu projektu. Pfi realizaci stavby je nutné prihlédnout ke zjiSténym
skute¢nostem.

e Detaily stavby — povrchové Upravy, barevné odstiny, material, natér a kovani dvefi,...
budou pred realizaci (vyrobou, aplikaci,...) odsouhlaseny se zastupcem NPU Brno v ramci
kontrolnich dn( stavby.

e Dokumentace je zpracovana v podrobnostech pro realizaci stavby a vybér dodavatele.
Vzhledem ke zvolenému méfitku nejsou podrobné feSeny veskeré detaily. Ty je nutno
doresit vramci dilenské dokumentace zpracované zhotovitelem stavby. V pfipadé dotazl
k ocelové konstrukci schodisté je nutné kontaktovat statika ing. Libora Svafi¢ka tel. 722
720 010.

e Projekt je reSen dle zadani a pozadavk( formulovanych v pribéhu projekénich praci
zadavatelem. Navrh feSeni je proveden vsouladu s platnou legislativou, pfislusSnymi
normami a predpisy.

e Projektova dokumentace byla zpracovana na zadkladé soucasné platnych technickych
vyhldsek, predpisi a norem, doporuceni vyrobcli a poznatk(i ovéfenych v praxi. V pripadé
realizace stavby v delSim casovém horizontu je tfeba navriené teseni prizplsobit novym
technologiim a postupim.

e Volba konkrétniho technologického postupu a materialQi zaleZi na dodavateli, véetné
zaruk a shodou s CSN zakonnymi ustanovenimi. Zpracovani cenové kalkulace predpoklada
seznameni se dodavatele se vSemi skutecnostmi prohlidkou na misté plnéni tak, aby cena
obsahovala vSechny skutecnosti a vykony ovliviiujici predmét dodavky. Pfi nacenéni stavby
se musi vzit v potaz cela dokumentace a ne pouze vykazy vymér.

e  Pfi montaizi je nutné dodrzovat technologické prestavky.

e Zhotovitel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak,
aby mohl pfipravit nabidku a je plnou Zhotovitelovou zodpovédnosti ucinit potfebné dotazy,
jak to pro tento ucel povazuje za nutné.
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e  Zavazek zhotovitele je vybudovat dilo kompletni ve vSech femeslech, i kdyby projektova
dokumentace cokoliv opomenula. V pfipadé, Ze dle minéni nabizejiciho je tomu tak, musi
toto uvést pfi podani nabidky. Jestlize tak neucini, pfedpoklddd se, Ze zahrnul vie nutné
pro vybudovani dila.

e Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veSkeré materialy pouZivané pfi vystavbé jsou v souladu
s projektovou dokumentaci, odpovidajicimi ¢eskymi normami a platnymi vyhlaskami.
Zhotovitel je rovnéZ povinen zajistit, Ze vSechny importované materidly a zafizeni maji platné
Ceské certifikaty a Ze jsou v souladu s relevantnimi pfedpisy CSN a zku$ebnimi pozadavky.

e  Veskeré vyrobni detaily musi byt provedeny v souladu s platnymi provadécimi normami

a dle typovych firemnich podklad(i. Pfipadné technické odchylky od projektu je nutno
odsouhlasit s investorem a technickym dozorem investora.

e Vprabéhu provadéni bude zajisténa kontrola a jakost jednotlivych stavebnich dilG.
Budou provadény radné kontroly zakryvanych &asti, zdznam bude proveden do stavebniho
deniku.
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