Propojovaci schodi&tmezi prostorem katedraly a zahradkou Petrow@pPka VO Ing. Miloslav Miiller

601 - PROVODNI A TECHNICKA ZPRAVA

A.a).1 Identifikace stavby:

Nazev stavby : Propojovaci schodi&t

mezi prostorem katedraly

a zahradkou Petrov 2

Brno parce.314, 315, 316

Prelozka véejného osstleni
Kraj : Jihomoravsky, okres Brno<sto
Misto : ...k Mésto Brno (610003)

A.a).2 ldentifikaéni Udaje investora a navrhovatele - stavebnika

Investor : Biskupstvi brmské
Petrov 269/8,
601 43 Brno
ICO: 00445142

A.a).3 Udaje a doklady o zpracovateli dokumentace

Projektant : Ing. Miloslav Miiller
ICO: 64475956
DIC: CZ6906263749
Odpowvdny projektant : Ing. Miloslav MiilleiCKAIT - 1005823
autorizovany inzenyr, specializace elektrotechnick&Zzeni
Vypracoval : Ing. Miloslav Miller

A.e) Informace o dodrZeni obecnych poZadawkna vystavbu

Navrh stavby plé respektuje obecné pozadavky na vystavbu.

Po technicko - stavebni strance bie&eni stavby respektovat pozadadgN.

Technické uspidani zakladnich objakbylo navrzeno podle opakovatelnych projekt

Zakladnim pozadavkem fiaSeni navrzené stavby je vyteai dobrych podminek pro jejich budouci provoz.
Veskeré prace a pouzité materialy musi odpovidehpin normam EN @SN.

A.f) Udaje o spiréni Podminek UR

Na stavbu je Uzemni rozhodnuti jiz vydano.

B9. Ochrana stavby gred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiredi

Rozvody pro VO jsou navrZzeny z mateti@dolnych ped Skodlivymi viivy vigjSiho prostedi s plnou Zivotnosti.
Zasahy do ochrannych a bezpestnich pasem jsou zakresleny a projednany $jspecavci a budou provéaly dle
obecrt platnych pedpidi a pozadavk jejich spravé.

B10. InZenyrské stavby (objekty)

Prelozka véejného osstleni
Trasa rozvod VO je vyzna&ena v situaci 1:500 - &.604.

D2. Doklady o projektantovi

Kopie ZL, kopie autorizéniho opravani.
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UVOD, UCEL PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Dokumentacepro stavebni povoleniteSi gelozku si¢ verejného os#tleni pro propojovaci schodétmezi
prostorem katedraly a zahradkou Petrov 2 &Brn

1. CHARAKTERISTIKA UZEMi STAVBY A NAVRHOVE PARAMETR Y
Vystavba je situovana v B&nu katedraly sv. Petra a Pavla na Petrov

Projekt byl zpracovan podle pozadavhkvestora, TSB a dle prohlidky na néisamém.

1.1. Hlavni provozni Udaje :

Zdroj : stavajici kabelové rozvody VO
Soudoby pikon : stavajici
Méteni el. energie: stavajici

Zajisni dodavky el. energie je ve stugni3.

1.3. Umiséni stavby :

parcg. vlastnik kultura
314 Biskupstvi brénské
Petrov 269/8, 601 43 Brno ostatni plocha - jina péoc
315 Biskupstvi brénské
Petrov 269/8, 601 43 Brno zastad plocha a nadvb
316 Statutarni #sto Brno, Dominikanské nassti 196/1,
Brno-mesto, 60200 Brno ostatni plocha - ostatni komunikace

1.5. Provedené plizkumy :

- ZjiSteni stavajici stavu na méssamém, zagkeni kabelového vedeni VO

1.7. Mapové a geodetické podklady :

Uzemni plan
Katastralni mapa
Geodetické zatteni tzemi



Propojovaci schodi&tmezi prostorem katedraly a zahradkou Petrow@pPka VO Ing. Miloslav Miiller

1.8. HRiprava pro vystavbu :

Pred zahajenim zemnich praci zajisti investor &ty vSech stavajicich inzenyrskych siti na statieraS&asti
jejich spravé. Pri provadni praci bude dodrzer&SN 73 6005 SN 33 4050 a viechny podminky stanovené ve
vyjadieni sprava siti. Dodavatel stavby je povinen se seznamitysrceninim vSech vyjateni a se vSemi
podminkami vyplyvajicimi z jednotlivych vyjéeni vS8ech déenych organizaci a tyto v plném rozsahu respektovat
Dodavatel je povinen zajistit autorizované \ggi vSech siti nachazejici se ve stavbotieth#tm Gzemi ato i

v pripad, Ze neni vyslowav jednotlivych stanoviscich pozadovano a z&jiEpovoleni zvlastniho uzivani mistni
komunikace v miststavby s navrhem dopravniho Zeai po dobu vystavby schvalené DI Poli€ie. P vystavts
je povinen dodrZovat prostorovou vzdalenost@sN 73 6005.

V ochrannych pasmech denych inZenyrskych siti je nutno dodrzoviggepsana bezpeostni ustanoveni.

V doke zpracovani tohoto projektu pro realizaci stavbyaetavenisti resp.v jeh&shé blizkosti nachazely tyto
inzenyrské s&

- kabelové rozvody NN E.OKeska republika, s.r.o.
- plynovod RWE, a.s., Brno

- telekomunikéni kabely CETIN a.s.

- vodovod, kanalizace VAS,a.s., Brno

- kabelové vedeni VO Technické s&Brno, a.s.

Pred zahajenim zemnich praci je nutné situovani inad&gich siti owfit vytyéenim jejich spravciipmo v terénu
piip. rwné kopanymi sondami.iéd realizaci stavby je nutné provedeni ¥gtyi hranic datenych pozemkv terénu
autorizovanym geometrem a v¥§gni stavby autorizovanym geodetem.

1.9. (astnici¥izeni:

E.ON Ceska republika, s.r.o.

RWE, a.s. , Brno

Ceska telekomunikani infrastruktura a.s. (CETIN)
VAS, a.s.

Prislusny odbor zivotniho prasdi

Statutarni rasto Brno

1.10. Clenéni stavby

Prelozka véejného osstleni
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2. TECHNICKE RESENIi STAVBY

2.1. Hlavni provozni Gdaje :

Proudové soustava : 3+PEN, 3N+PE, 400V ~ 50HzCFS
Ochrana dl€ SN 332000-4-41 ed.2: automatickym odpojenfirpprude
Zdroj : stavajici kabelové rozvody VO

Soudoby pikon : stavajici

Rozvod VO : kabel CYKY-J 5x4mmdl. 50m

Hodnoty hlavnich jistia v RVO : stavajici

Predtazené pojistky vipojkové skini: stavajici

Méteni el. energie: stavajici

Zajiseni dodavky el. energie je ve stugni3.

Vngjsi vlivy : AA7, AB8, AC1, AD3, AE4, AF2, AG1, AH, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1,
AS1, BAl, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1

2.2. Ochrana gred Urazem el. proudem a druh uzeméni :
Bude provedena podIE€SN 33 2000-4-41 ed.2 takto :

Ochranné opaifeni: automatické odpojeni od zdroje

a) Zakladni ochrana (déive ochrana ped nebezp&ym dotykem zivyclfasti) bude provedena:

- zakladni izolaci
- kryty a polohou

b) Ochrana @i poruSe (&ive ochrana ped nebezpgym dotykem nezivycbésti) bude provedena:
- automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C-&dproudovymi jisticimi prvky

2.3. Provedeni :

Stavajici kabel vedeny ve zdivu zefisk R-0835-003 k reflektoru R-0835-014 osazeném nalbbjc.0.2 bude
odpojen a naimé zdemontovan. Zruseny kabel bude nahrazen novymléabCYKY-J 5x4mry ktery bude veden
cast&né v chranéce kopoflex @0mm ve vykopu v zemi &asté&né v chranéce PHp25mm uloZzené vimnim

prostoruc.o.2.

Trasa kabéi VO je zakreslena v situaci 1:500.v. 604. Schéma zapojeni VO je v samostatném egkre505.

3. ZEMNI PRACE

Kabel CYKY-J 5x4mm bude uloZen ve vykopu v zemi do chrdyi kopoflexg50mm v hloubce 0.8m.iPkiizovani
vstupu na schodi&bude kabel ulozen navic do chréei kopoflex@l10mm

Rezy trasou kabelu jsou ve:v606.

Veskeré plochy déené stavbou budou po dokemi stavebnich practedany uzivatéim s uvedenim dotwodniho
stavu.
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e

3.1. Provadni kiizeni stavajicich siti

Kiizeni stavajicich siti bude v be#pestnim pasmu provédo ruwnimi vykopy za dozoru spravce &itPred
zahajenim zemnich praci v ochranném pasmu vedelel provedeno jejich vytgni spravci sé a owteni polohy
ru¢né kopanou sondou. V mistechiieni budou stavajici vedeni zajid proti poSkozeni, ghybu a posunu dle
dohody se spravci sit

V mistech pipadného Kzeni s telekomunikamimi kabely bude provedeno jejicltetozeni do betonovych zlab
TK11 s obsypem piskem tl. 0,25m v dél¢&&ni s pesahem min.1,5m na kazdou stranu od okrédjeki.

V piipac kiizeni uzeméni s plynovodni siti bude uzesmi uloZena do betonového Zlabu vysypaného piskem
v délce 1m od potrubi na ®bstrany, kizeni bude kolmé, odstupova vzdalenost obrysu atkgnod obrysu
plynarenského z&eni bude min. 0.3m. Patky slaupO budou umisiny min. 1m od vytyeného plynarenského
zaizeni

V ochrannych pasmech denych inZenyrskych siti je nutno dodrZzovégdepsana bezpeostni ustanoveni.

4. RESENi DOPRAVY

Doprava bude provozovana po stavajicickeygich komunikacich a zpesmych plochach. Vifipads zasahu do
stavajici komunikace bude provoz omezen dle poZaddwepravniho inspektoratu a spravce komunikacdo
provadni stavebnich praci ségqupoklada zvySeny pohyb stavebnich gteopakladnich aut naifehlych verejnych
komunikacich, proto je vhodné omezeni rychlostipmaorréni dopravnim zngenim i na komunikacich, které
nebudou fimo doteny vystavbou. Je nutnéiezne zajig’ovat uklid vozovky.

5. BEZPECNOST PRACE, TECHNICKE POZADAVKY A DALSIi P REDPISY

1. El. instaléni prace musi byt provedeny tak, aby odpovidéyngm elektrotechnickym fedpisim aCSN,
a to zafizeni pracovniks  kvalifikaci podleCSN 343100 a se zkouskou podle vyhl. 50/78 Sterak
opraviuje k samostatn&nnosti na elektrickych z&enich.

2. Zajistit, aby do elektrického aeni nezasahova[y nedovolenym ﬁscpbgm osoby bez eIektrgtechnické
kvalifikace a nekonaly v nich Zzadné prace ve SIm¢gSN EN 50110-1 ed.2CGSN EN 50110-2 ed.2 @SN 34
1390.

3. S dovolenou obsluhou a bezpredpisy prokazatetnseznamit vSechny osoby, které budou konat jdkéko
prace iobsluhu v uvazovaném objektu. Pracel.nadizeni je nutné provét po vypnuti a zajishi ve smyslu
CSN EN 50110-1 ed.2 @SN EN 50110-2 ed. 2SN 343100).

4. Fed uvedenim el. ¥&eni do provozu musi byt vyhotovena vychozi nevizprava se zakreslenim &mdo
projektu dleCSN 33 1500 &SN 33 2000-6.

Dale je nutné provéti pravidelné revize el. instalace podlétlstanovenych ¢SN 33 1500.

5. Nutno respektovat ¥j§i vlivy podleCSN 33 2000-5-51 ed.3.

6. Obecné technické pozadavky na vystavbu dle A@8/2009 Sh. ve Zni novel projektova dokumentace iajke.

7. Obecné pozadavky na vyuzivani Uzemi dle vyhIBWI6 Sb projektova dokumentacersp.

8. Obecné technické pozadavky zabeémpei uzivani staveb osobami somezenou schopnpstiybu
a orientace dle vyhl. 398/2009 Sb. projektova dosmiace spiuje.

6. PROTIPOZARNI ZABEZPE CENi STAVBY

Z hlediska pozarni ochrany nejsou na tuto stavbadddy zadné zvlastni pozadavkyii Provadni stavby
v zastagném Uzemi musi byt zachovana moznojepdu vozidel pozérni ochrany ke vSem ohjektpodél
staveni§t a pistup k pozarnim hydrainn ve‘ejného vodovodu.
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7. ZABOR ZPF A LPF

Nedojde k trvalému zaboru ZPF a LPF.

8. LHUTA VYSTAVBY

Stavba seidpoklada zhotovit v letnichdsicich r. 2017 - bude égsréno investorem.

9. ODPADOVE HOSPODARSTVI

V ramci stavby dojde k nakladaniesrito odpady :

kataloge. nazev odpadu
17 0504 Zemina a kameni ndané pod.17 05 03
17 0301 Asfaltové &snobsahujici dehet

10. UDAJE O PROVOZU

Vetejné os¥tleni bude uvedeno do provozu po provedené rekitgudaci a po dodani dokumentace skuddo
provedeni stavby. Geodetické z#ani kabelové trasy bude zafi6 u odborné firmy jf@d zahozem kabiel

Geodetickaast dokumentace ségbird na magnetickém zaznamovém mediu ve formatN @tns vykresleného
polohopisu. Skutné provedeni stavby je také moZno zakreslit doasifhho planu v ndtitku s okétovanim
lomovych bod od pevnych fedneta.

Provozovatel zpracuje provoznieplpisy pro obsluhu. Jako podkladu pro vypracové&edtitd provoznich fedpigi

pouzije zpracovatel technické zpravyistuSnych projeki, pokyny a navody pro obsluhu jednotlivychiizani
a vieobeanplatné pokyny uvedené v normacBN.

11. ZASADY ZAJISTENI POZARNI OCHRANY STAVBY

PBR - neni sosasti tohoto projektu.

12. ZAJISTENIi BEZPECNOSTI PROVOZU STAVBY PRI JEJIM UZIVANI

Bezpeénost prace a ochrana zdravi se wssué dobiidi ustanovenimi vyhlasky591/2006 ShCeského tadu
bezpeénosti prace &eského biského tiadu o bezpmosti prace technickych #aeni i stavebnich pracich.

Pred a pi vystavi® musi vedeni vybraného zhotovitele stavby zajistitteni z&astrénych pracovnik o zasadach a
opatenich k zajid&tni bezpeénosti podle pislusnych zdkonnych bezpy@stnich pedpisi a technologickych pravidel
zpracovanych pro jednotlivé technologie vystavby.

13. ZAVER

V pripact vyskytu nebo zjigini negedvidanych okolnostidhem montédze je nutné, aby dodavatel o tomto ihned
uvédomil projektanta, a mohla byt sjednana Uprava.

Dodavatel montaznich praci je povinen dodrzet tiekérparametry tohoto projektovébeseni.

Kazda znmina této projektové dokumentace plynouci z novychagavk investora, kterd se vyskytnéhem
montaze, musi byt samost&tma novou objednavku s projektantem projednapatsrzena.

V pripac, ze v dok mezi gedanim tohoto projektovéhi@Seni a zap®tim realizanich praci dojde ke zmé
norem a pedpisi CSN s gihlédnutim na nutny rozsah projektové dokumentaa®yréz nutné, aby investor zajistil
revizi tohoto projektovéhéesSeni samostatnou objednavkou.

leden 2017 Vypoa@l : Ing. Miloslav Muller
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