Smmey,

dohoda ¢&. 5416164430

Dohoda o umoznéni stavby
ve smyslu ustanoveni §1746 odst. 2 zékona ¢&. 89/2012 Sb. ob¢ansky zékonik, v platném znéni

1. Statutirni mésto Brno
se sidlem v Brn€, Dominikanské nam. ¢. 1

IC: 44992785 » .
zastoupené na zaklad€ povéfeni R6/153 schiize Rady mésta Brna konané dne 15. Rijna

2014 vedoucim Odboru dopravy MMB

ddle jako ,, mésto Brno*“ na strané jedné

2. Biskupstvi brnénské
Se sidlem Petrov 269/8, 602 00 Brno
IC: 00445142
Zastoupené Mons. Jifim Mikuldskem, generalnim vikafem

ddle jako ,, stavebnik‘ na strané druhé

L.

Stavebnik poZadal statutdrni mésto Bmo o uzavieni této dohody k fizenim dle zikona
¢. 183/2006 Sb., o tzemnim pldnovéni a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve zn&ni pozd&jsich
pfedpist, pro stavbu: ,,Propojovaci schodi§té¢ mezi prostorem katedraly a zahradkou Petrov 2,
pristupovy chodnik na pozemku p.¢. 316 v k.4. Mésto Brno*

II.

Vyse uvedenou stavbou bude doten pozemek nebo jeho €ast ve vlastnictvi mésta Bma
zapsané v katastru nemovitosti na LV 10001, a to:

- parcela €. 316, k.4. Mésto Brno, obec Brno
II1.

Na vySe uvedenou stavbu bylo vydano uzemni rozhodnuti €j. MCBS/2016/0135803/HORM,
spis. zn. 3200/MCBS/2016/0083216 Utadem meéstské ¢asti mésta Brna, Brno — stfed, odbor
uzemniho fizeni a stavebniho fadu — Stavebni Gfad.

IVv.

Stavebnik je na zdklad€¢ této dohody oprdvnén provést stavbu uvedenou v ¢&lanku I. této
dohody, jiZ budou dotéeny pozemky ve vlastnictvi mé&sta Brna uvedené v &lanku II. této

dohody za podminky:



1. Stavba bude provedena v rozsahu, jak je vyznacen v pfiloze €. 1 - Situa¢ni vykres, ktera
je nedilnou soucasti této smlouvy, pfi€emZ stavebnik je povinen pfi realizaci postupovat
tak, aby byly pozemky uvedené v ¢l. II této dohody dotCeny Cinnostmi spojenymi s
realizaci stavby uvedené v ¢l. I odst.1 této dohody pouze v nezbytné mife a po dobu

nezbytné€ nutnou,

2. Nové budovana stavba pozemni komunikace véetn€ jejich soucasti a pfisluSenstvi
bude bezuplatn€ pfeddna po dokonceni do vlastnictvi statutdrniho mésta Brna a to
nejpozdéji do 1 roku od doby vydani kolauda¢niho rozhodnuti/souhlasu pro tuto

stavbu.

3. Predmétnd stavba se stane soucasti ucelové komunikace, ktera je vypdjéena smlouvou
o vyptjcce €. 5408-4-001 stavebnikovi za uc¢elem zajisténi spravy a udrzby.

4. V pfipadé nepfedani této stavby do vySe uvedeného terminu zahdji statutdrni meésto
Brno fizeni o bezdiivodném obohaceni za bezpravni uZivani pozemki statutarniho

mésta Brna.
5. Budou dodrZeny dal$i podminky stanovené OD MMB dle charakteru konkrétni

komunikacni stavby.

V.

Stavebnik je povinen pii vystavb€ postupovat v souladu s vydanymi pfisluSnymi
rozhodnutimi, povolenimi a platnymi pravnimi pfedpisy zejména v oblasti vystavby a
Zivotniho prostiedi, je povinen dodrZet bezpecnosti, protipoZarni a hygienické predpisy a
odpovida za veSkerou Ujmu na zdravi, majetku a Zivotnim prostfedi zptisobenou pii provadéni
vystavby a v této souvislosti.

Stavebnik se zavazuje, Ze po skondeni praci uvede pozemky ve vlastnictvi mésta Brna
uvedené v €lanku II. této dohody do fadného stavu, odstrani veskeré vykopy, upravi jejich

povrch v souladu s provadénou vystavbou a odstrani z nich veSkeré nelistoty a odpady na
vlastni naklady.

Stavebnik je povinen na sviij ndklad zajistit zpracovani geometrického planu na zaméfeni
stavby a jeho potvrzeni ptisluSnym katastralnim ufadem.

Stavebnik se zavazuje, Ze nebude vii¢i méstu Brnu uplatiiovat narok na nahradu Gdelns
vynaloZenych nékladl za zfizeni stavby.

Stavebnik pfebira podle § 1765 ob¢anského zdkoniku riziko zmény okolnosti.

Stavebnik bere na védomi, Ze Mésto Brno je povinnym subjektem dle zdkona &. 106/1999 Sb.
o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni.

Stavebnik bere na védomi, Ze tato dohoda neni uZivacim titulem k pozemkim dotéenym
stavbou ve smyslu ustanoveni § 1240 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik.

VL

Veskeré zmény a dopliiky této smlouvy musi byt uzavieny pisemné, formou dodatku k ni.



Tato dohoda zanika, nebude-li do 2 let od podpisu této dohody vSemi smluvnimi stranami
vydano pravomocné stavebni povoleni nebo souhlas s provedenim ohlaSené¢ho zdméru pro
stavbu uvedenou v ¢&l. I. odst. 1 této dohody a stavba nebude dokonena do 3 let ode dne

podpisu této dohody vSemi smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti a G€innosti dnem jejiho podpisu zéastupci obou smluvnich
stran.

Utastnici si tuto smlouvu predetli, s jejim obsahem souhlasi, coZ stvrzuji svym podpisem.

Dolozka
Ve smyslu § 41 zak. ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), v platném znéni

Podminky této smlouvy byly schvaleny Radou mésta Brna na schiizi €. R6/153 dne 15. fijna
2014,

Piilohy této dohody tvoii - pfiloha &. 1 - Situa€ni vykres.

V Brné dne: 10 -01- 2017 V Brné dne: 2. ledna 2017

STATUTARNI MESTO BRNO
MAGI3TEAT MESTA BRNA
Gdbor dopravy
iKounicova 87
0157 SRNO
-007-

AR/ R b
za statutarni mésto Brno za Biskupstvi brnénské
vedouc¢i Odboru dgpravy MMB Mons. Jiti Mikulasek
Ing. Vladimir Bielko generalni vikaf

¢.j. BB-3/2017
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