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A. Pruvodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje

Ndzev stavby: SO 01 COV Klapy
Misto stavby: Katastralni Uzemi Klapy, p.p.¢.802/1
Obec: Obec Klapy

Klapy 200

Tel: 416 591 340
E-mail: ouklapy@seznam.cz

Okres: Litomérice

Kraj: Ustecky

Stavebnik: Obec Klapy
Klapy 200

Tel: 416 591 340
E-mail: ouklapy@seznam.cz

Projektant: Ing. Jifi Pacovsky, CKAIT ¢. 0401524
Ingreal Décin spol.s r.o.
Namésti Svobody 461/1, 405 02 Décin 1
pacovsky@ingrealdc.cz, tel.: 602 672 711

Navrh reseni:

Navriena je COV, ktera svou koncepci ¢isténi odpadnich vod pat¥i do skupiny Eistiren
s nizko zatéZovanou aktivaci se stabilni nitrifikaci a aerobni stabilizaci kalu, tudizZ je v souladu
s nejlepsi dostupnou technologii v této kategorii.

COV bude uréena pro Uplné ¢&isténi odpadnich vod z obce Klapy. Mechanicko-
biologickd COV je navriena pro 500 EO. Hydraulické zatizeni COV odpovidd priimérnému
stavu 60 m3/den. COV je vybavena technologii, kterd umoZfiuje odstrafiovéni nutrientd z
odpadnich vod. Sestava ze souboru hrubého predcisténi, z kompaktniho biologického stupné
(pfedfazend denitrifikace, nitrifikace s vestavénym separatorem aktivovaného kalu). COV
bude vybavena jimkou na svoz splasku.

Recipientem je potok Rosovka.
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A.2  Seznam vstupnich podkladi

a) Technologické podklady spole¢nosti ENVI-PUR s.r.0.
b) Katastrdlni a dalsi mapové podklady
c) Geodetické zaméreni stavby

A.3  Udaje o tzemi
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Rozsah feseného Uzemi — zastavéna cast — nezastavéna cast obci

Vystavba bude probihat v zastavéné ¢asti obce.
Parcela éislo 802/1, katastrdlni uzemi Klapy

Vlastnické pravo: Obec Klapy
¢.p.200, 411 16 Klapy

Druh pozemku: ostatni plocha — 6 009 m?

Udaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich predpist

Stavba COV se nenachézi v historickém tGzemi, pamatkové rezervaci nebo pamatkové
zéné.

Udaje o vydané (schvalené) tzemné planovaci dokumentaci

Vystavba COV bude provadéna dle platné (schvalené) Uzemné planovaci
dokumentace. Veskera pfislusnd padsma ochrany prostiedi budou dodrzena.

Udaje o souladu zdméru s tizemné planovaci dokumentaci

Vystavba COV bude provadéna v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci. Veskera
prislusna pasma ochrany prostredi budou dodrZena.

Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organd

Pozadavky dotéenych orgdn(i budou splnény. — viz. samostatna pfiloha.

Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Bez vyjimek a Ulevovych feseni.



Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Vybudovani pfipojky NN a vodovodni pfipojky pfivedené do areédlu COV.

Seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby

Parcela éislo 802/1, katastrdlni uzemi Klapy

Vlastnické pravo: Obec Klapy
¢.p.200, 411 16 Klapy

Druh pozemku: ostatni plocha — 6 009 m?

A.4  Udaje o stavbé

Novostavba nebo zména dokoncené stavby
Jednd se o vystavbu COV.

Ucel uzivani stavby
Ci$téni odpadnich vod.

Trvald nebo docasna stavby

Jedna se o stavbu trvalou.

Udaje o dodrzeni technickych pozadavki na stavby a obecnych technickych pozadavkii
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Nepredpoklada se omezeni pfistupu navazujicich verejné pristupnych ploch.

Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist

Stavba COV se nenachdzi v historickém tGzemi, pamatkové rezervaci nebo pamétkové
zéné.

Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Bez vyjimek a Ulevovych feseni.



Navrhované kapacity stavby

Bude se jednat o vystavbu COV s kapacitou ¢i$téni odpadnich vod — 500EO.

Zakladni bilance stavby

Odpady:

Manipulace s odpady, které budou produkovany v pribéhu stavby, se bude fidit a
provadét podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. Sb. o odpadech a v souladu se zakonem ¢. 381/2001
— katalog odpadd.

O odpadech vznikajicich béhem stavby povede dodavatel evidenci, tj. mnoZstvi a zpUsob
likvidace ¢i vyuziti. Zatfidéni odpadl bude dle katalogu odpadl, kterym je vyhlaska
¢. 93/2016.

Trvalé deponie nebudou zfizovany. Mezideponie bude ziizena v rdmci arealu COV a

bude slouzit k do¢asnému uskladnéni vytéZzené zeminy.

17 0500 zemina vytéZzena zpétné pouZiti pri vystavbé

17 0504 zemina a kameni zpétné pouZiti pri vystavbé

17 0506 vytéZzend hlusina zpétné pouZiti pri vystavbé
200301 smésny komunalni odpad  odvoz s komunalnim odpadem
19 08 05 kaly z ¢isténi komunalnich odpadnich vod

191204 plasty
191202 Zelezné kovy
170101 beton
170102 cihly
170203 plasty

1704 11 kabely

Potfeby a spotfeby medii a hmot:

Stavenisté nebude napojeno na zdroj vody. Bude se muset fesit jeho odvodnéni.
Pozadavky na kapacity verejnych siti a elektronického komunikaéniho zafizeni nejsou. Bude
zfizen stavenistni rozvadéc. Bude se jednat o 400V.

Pro zkousky vodotésnosti — cca 215 m3vody — zajisti dodavatel.
Pro provedeni komplexnich zkougek a uvedeni COV do provozu bude tfeba naplnit COV
vodou — cca 215m3 (voda v kvalité vody uZitkové) — zajisti dodavatel.

Hospodareni s destovou vodou:

Neni vyZzadovano.



Zakladni predpoklady vystavby

Etapizace vystavby

Vystavba nebude etapizovana.

Predpokladané zahdjeni vystavby a predpokladana Ihita vystavby

Predpoklada se, ze do konce roku 2018 bude predlozena dokumentace
schvalena vydanim stavebniho povoleni.

Realizace stavby se predpoklada v roce 2019 - 2020.

Délka realizace COV by neméla prekrocit 4 mésice.

Orientacni nadklady stavby

Jednd se o vystavbu COV v hodnoté viz. rozpocet.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Clenéni stavby

So1 Cistirna odpadnich vod

SO 1.1 — Pfiprava Uzemi pro COV a ZS

SO 1.2 — Cistirna odpadnich vod

SO 1.3 — Cerpaci a svozova jimka

SO 1.4 — Propojovaci potrubi v aredlu COV
SO 1.5 — Zpevnéné plochy v arealu COV

SO 1.6 — Terénni a sadové Upravy, oploceni
PS01, PS02 — Technologicka ¢ast COV




B. Souhrnna technicka zprava

B.1  Popis uzemi stavby

Charakteristika stavebniho pozemku

Veskeré stavebni prace budou probihat v aredlu COV parcela p.p.€.802/1.
Stavba COV se nenachazi v historickém tGzemi, pamdtkové rezervaci nebo pamatkové zéné.

Vycet a zavéry provedenych priizkumu a rozbort

Vzhledem k vyznamu stavby k jejimu umisténi a technickému provedeni nebylo nutné
provadét specializované prlizkumy.

K dalSimu stupni PD bude proveden hydrogeologicky posudek.

Archeologické ndlezy se nepredpokladaji, v pfipadé, Zze by doslo k nalezu, musi
stavebnik postupovat dle § 22, odstavce 2 zakona ¢.20/1987 Sb.

Zdroje nerostli a podzemni vody nebudou ohrozeny. Zasah do zemské kiliry a
poddolovanych Uzemi nenastane.

Stavajici ochranna a bezpecnosti pasma

Stavajici ochranna a bezpecnosti pasma nebudou stavbou dotcena.

Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému Gzemi apod.

Stavba se nachazi mimo zaplavové Gzemi. Zasah do zemské klry a poddolovanych
Uzemi nenastane.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

MozZnosti hapojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Ptijezd vozidel stavby i poté vozidel provozu je mozny po pfijezdné cesté S. cca 3.0 m
do bezprostredni blizkosti objektu. Pfijezdna cesta je napojena na mistni komunikaci.

Pristup na stavebni pozemek po dobu vystavby

Pfijezd na stavbu je zajistén po stavajici komunikaci. Dopravni prostfedky musi byt
pred vyjezdem na verejné komunikace ocistény.

Odtokové poméry v Uzemi

Odtokové poméry v Gzemi nebudou rekonstrukci COV zménény.



PozZadavky na asanace, demolice a kdceni dfevin

Pozadavky na asanace a demolice nejsou. Realizaci posuzovaného zaméru nedojde ke
kaceni drevin rostoucich mimo les.

Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd urcenych
k plnéni funkce lesa

Z dotcené pozemkové parcely bude pred zahajenim vlastni vystavby provedena
skryvka kulturni vrstvy zeminy Skryvka kulturni vrstvy zeminy bude vyuZita pro terénni a
sadové Upravy na zbyvajici ¢asti pozemku. Skryvka bude provedena pred zahdjenim stavby.
Pfi realizaci zdméru budou ucinéna opatfeni k zabrdnéni uUniku pevnych, kapalnych a
plynnych latek poskozujicich ZPF. Za odnéti pldy ze zemédélského pudniho fondu nebude
predepsan financni odvod.

K zaboru pozemku uréeného k pInéni funkce lesa nedojde.

Trvalé deponie a mezideponie nebudou zfizovany.

Uzemné technické podminky

Pfijezd vozidel stavby i poté vozidel provozu je mozny po pfijezdné cesté S. cca 3.0 m
do bezprostredni blizkosti objektu. Pfijezdna cesta je napojena na mistni komunikaci.

Vécné a casové vazby stavby, podmirujici, vyvolané, souvisejici investice

Technicky navrh feseni je zpracovan na zakladé zadanych parametru tak, aby kapacita
Cistirny zajistila vycisténi poZzadovaného mnozstvi odpadnich vod v pozadované kvalité.
Podminuijici, vyvolané Ci souvisejici investice nejsou.

B.2  Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Cisténi odpadnich vod pro 500EO.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

Navrieny objekt COV je tvoren zelezobetonovou vanou zapusténou do terénu, kterd
je zelezobetonovymi prepazkami rozdélena na jednotlivé provozni Useky. Nad touto vanou
bude vyzdén jednopatrovy objekt z porobetonovych tvarnic ve kterém bude umisténo
technické zdzemi (socidlni zafizeni, provozni mistnost - velin) a objekt mechanického
predcisténi. ZastfeSeni objektu tvori dfevény krov a krytina.
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B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Prehled uzivateld a provozovatell

Po vybudovani Cistirny bude uzivatelem Obec Klapy a provozovatel bude vybran na
zakladé vybérového fizeni.

Zkusebni provoz a doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni, kolaudaci

U staveb obdobného typu se doba zkuSebniho provozu uvazuje 12 mésica.
Vypracovani navrhu provozniho fadu pro zkuSebni provoz je obsazeno v cené dodavky
technologické ¢asti COV.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

COV mUzZe obsluhovat pouze osoba zaskolend a nepredpokldda se, 7e zaskolena
osoba bude s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Do vyse uvedenych provozl Cistirny mohou mit pfistup pouze provozovatelé a
kontrolni organy. Obsluhovatel musi byt plnolety, pfedem musi byt poucen o bezpecnosti
prace na pridéleném pracovisti, musi mit potfebné znalosti bezpecnostnich predpist.

Stavba je navriena a bude provedena takovym zplisobem, aby pfi jejim uZivani nebo
provozu nevznikalo nepfijatelné nebezpedi nehod nebo poskozeni, napf. uklouznutim,
padem, ndrazem, popalenim, zdsahem elektrickym proudem, zranéni vybuchem a vloupani.
Béhem uzivani stavby budou dodrzeny veskeré prislusné legislativni predpisy.

Veskeré prace se doporucuje provést v souladu s ceskymi normami a predpisy. Prace
souvisejici s timto projektem nevyZaduji mimoradnych bezpecnostnich opatfeni nad ramec
béZznych zvyklosti a nemaji dlsledky na zdravi pracovnikl ani na okolni prostredi.

Zplisob obsluhy:

Obsluha COV je zajisténa sluibou jednoho pracovnika — v tomto pfipadé
provozovatele v rozsahu asi 8 hodin tydné.

Podrobnéji bude upfesnéno v provoznim radu.

Servisni prohlidky:

Nejpozdéji do 3 mésicti od uvedeni COV do provozu, poté ro¢ni prohlidka kazdych 12
mésic(.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

Cistirna odpadnich vod pro 500EQ (vice viz. nize).

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Navrieny objekt COV je tvofen Zelezobetonovou vanou zapu$ténou do terénu, ktera
je zelezobetonovymi prepazkami rozdélena na jednotlivé provozni useky. Nad touto vanou
bude vyzdén jednopatrovy objekt z porobetonovych tvdrnic ve kterém bude umisténo
technické zazemi (socialni zafizeni, provozni mistnost - velin) a objekt mechanického
predcisténi. ZastreSeni objektu tvori dievény krov a krytina napf. z palenych tasek. Spodni
Cast stavby bude vybavena technologickym zafizenim.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feseni

Veskeré stavebni prace budou probihat na parcele ¢islo p.p.¢.802/1 a jedna se o
podzemni objekty - pozarni ochranu nevyzaduje.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Neni posuzovano.
V projektu neni navrZen alternativni zdroj energie pro vytapéni.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Vétrani prostor v objektu je zajiSténo pfirozené oteviratelnymi okny a dvefmi bez
pouZiti VZT a klimatizaéni jednotky. Denni osvétleni a proslunéni je zajisténo navrienymi
prosklenymi plochami vyplni otvor(. Umélé osvétleni bude zajisténo jednotlivymi svitidly dle
vybéru stavebnika a projektu elektroinstalace. V navrhovaném objektu je instalovan
podstatny zdroj vibraci a hluku, ktery mlze zhorsit sou¢asné hlukové poméry pro okoli.
Stavba bude zajistovat, aby hluk a vibrace pUlsobici na uZivatele byla na drovni, kterd
neohrozuje zdravi a je vyhovujici pro dané prostfedi a pracovisté. Privystavbé nedojde
k ohroZeni Zivotniho prostredi, naopak vybudovanim novych Cistiren odpadnich vod dojde
k zlepSeni Zivotniho prostfedi v oblasti jakosti vody — nepredpoklada se ohrozeni
obyvatelstva.
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B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

Sesuvy pudy, povodné, seizmicita a radon

Stavba neni posuzovana na sesuvy pudy, povodné, seizmicitu a radon a ani se
nenachazi v uzemi, kde by byly vySe uvedené vlivy aktivni.

Okolni hladina spodni vody

Podzemni voda se oblasti vyskytuje ve hloubce vétsi nez bude zalozen objekt Cistirny
odpadnich vod (viz inZenyrsko-geologicky priizkum).

Zaji$téni provozu COV po celou dobu vystavby

V ramci rekonstrukce technologické ¢asti objektl bude potreba zajistit provizorni
opatreni v souvislosti s prepojovanim dokoncéenych funkcnich celkd. Nezbytné odstavky
budou omezeny na minimum.

Ostatni

Neni posuzovano.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

MozZnosti hapojeni stavby na verfejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd vozidel stavby i poté vozidel provozu je mozny po pfijezdné cesté s. cca 3.0 m
do bezprostredni blizkosti objektu. Pfijezdna cesta je napojena na mistni komunikaci.

Pristup na stavebni pozemek po dobu vystavby

Pfijezd na stavbu je zajiStén po stdvajici komunikaci. Dopravni prostredky musi byt
pred vyjezdem na vefejné komunikace ocistény. Jejich znecisténi se ale nepredpoklada.
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B.4 Dopravni feseni

Pozadavky Policie CR

Nejsou v tuto chvili zndmy a ani se nepfedpokladaji. V pfipadé, Ze vzniknou, bude
minimalné 1 mésic pred zahajenim praci predloZen ndvrh dopravné inZenyrskych opatreni
k vyjadieni Policii CR.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Nejsou navrzeny zadné vegetacni prvky i biotechnickd opatreni.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Prace uvedené v tomto projektu nemaji negativni vliv na Zivotni prostredi a
nevyZaduji proto 74dnad zvlastni opatfeni. Naopak po rozifenim COV dojde k zlepseni
zZivotniho prostredi vzhledem k Cistoté odpadnich vod.

Ochrana proti hluku

V budové COV budou umisténa dmychadla — hlu¢nost dmychadla 68dB
Budou osazeny uzaviraci protihlukové Zaluzie.

Pro vypocet poklesu hladiny akustického tlaku byl pouzit zakladni teoreticky vztah,
ktery plati v poli pfimych vin. V tomto pfipadé jde o takové akustické pole, Ze do vSech jeho
mist prichazeji pouze primé viny od zdroje zvuku, tedy neexistuji tu Zzadné plochy odrazejici
zvuk. Pro tento typ akustického pole plati pro pokles hladiny akustického tlaku vztah
dL =20 logr /ro/ dB/,
kde dL je pokles akustického signalu v dB, r je vzdalenost pro kterou je pokles ur¢ovan, ro je
referencni vzdalenost ( 1m)

Pokles hladiny akustického tlaku:

Vzdalenost r(m) Pokles (dB)
0 0,00

10 20,00

25 27,96

50 33,98

Neprizvuénost nékolika typu krytovani

Plastovy kryt
Cihlovéa sténa — 5cm, 15 cm, 30 cm, 45cm, 60 cm

Plastovy kryt — pokles 13,1dB
Cihlova sténa — 5 cm pokles 47,3dB
15cm 55,9dB
30cm 61,0dB
45cm 64,1dB
60cm 66,4dB
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Vypocet
Zdrojem hluku u COV jsou pouze dmychadla. Hluénost viz. dokumentace

dmychadla.
dmychadlo 68,0 dB
osazeno v budové COV pokles 13,1 dB
nejblizsi hranice pozemku vice jak 10 m pokles 20,0 dB - minimalné
349dB
zakladni hladina hluku pro venkovni prostor50,0 dB
korekce pro nocni dobu snizeni 10,0dB

Hodnota hladiny hluku na hranici pozemku COV 34,9 dB < 40 dB z ¢ehoi plyne, Ze

na hranici pozemku budou dodrzeny limity hluku podle na¥. vl. ¢. 148/2006 Sb.
Vychdzeno z hlukové studie vypracované RNDr. B. Madejevskim.

Uspora energie a ochrana tepla

Neni posuzovano._

Pasmo ochrany prostredi

Nebude ménéno.

B.7  Ochrana obyvatelstva

Veskeré stavebni prace budou probihat na parcela ¢islo 965.

Ochrana proti hluku, viz. vyse

Zdrojem hluku u COV jsou pouze dmychadla. Hluénost viz. dokumentace
dmychadla.

Pasmo ochrany prostiedi

Pasmo ochrany nebude ménéno.
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B.8  Zasady organizace vystavby

Informace o rozsahu a stavu stavenisté, predpokladané Gpravy stavenisté, jeho oploceni,
trvalé deponie a mezideponie, pfijezdy a pristupy na stavenisté

Veskeré stavebni prace budou probihat na parcela Cislo p.p.¢.802/1.

Odpadové hospoddrstvi — béhem vystavby:

Manipulace s odpady, které budou produkovany v pribéhu stavby, se bude fidit a
provadét podle zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky ¢. 381/2001 — katalog odpadd.
O odpadech vznikajicich béhem stavby povede dodavatel jednoduchou evidenci, tj. mnozstvi
a zpUsob likvidace ¢i vyuziti. Zatfidéni odpadd bude dle katalogu odpadu, kterym je vyhlaska
¢. 381/2001 Sh.

Trvalé deponie a mezideponie nebudou zfizovany.

Bude se jednat zejména o:

200301 smésny komunalni odpad

19 08 05 kaly z ¢isténi komundlnich odpadnich vod
191204 plasty

191202 Zelezné kovy

170101 beton

170102 cihly

170203 plasty

1704 11 kabely

Reseni dopravy — béhem vystavby

Ptijezd na stavbu je zajiStén po stdvajici komunikaci. Dopravni prostfedky musi byt
pred vyjezdem na verejné komunikace ocistény.

Vyznamné sité technické infrastruktury

Vyznamné sité technické infrastruktury nebudou dotceny.

Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté

Stavenisté bude napojeno na stavajici zdroj vody, elektfiny a bude se muset fesit jeho
odvodnéni.

Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tfetich osob

Bezpecénost a ochrana zdravi tfetich osob nebude vystavbou nijak omezena.
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Dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi

Celd vystavba se bude fidit dle §15 zakona ¢. 309/2006 Sb.

Podminky pro ochranu Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi vystavbé nedojde k ohroZeni Zivotniho prostfedi, naopak vybudovanim novych
Cistiren odpadnich vod dojde ke zlepSeni Zivotniho prostfedi v oblasti jakosti vody.

Orientacni Ihaty vystavby a prehled rozhodujicich dil¢ich termin

Predpoklada se, Ze do konce roku 2018 bude predlozena dokumentace
schvalena vydanim stavebniho povoleni.

Realizace stavby se predpoklada na rok 2019 - 2020.
Délka realizace COV by neméla prekrodit 4 mésice.

Bezpecnost prace

Pfi provadeéni stavby je nutné respektovat prislusSné normy a predpisy platné pro
vystavbu vodohospodarskych dél a podminky dané v jednotlivych vyjadrenich. Zakladni
pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace jsou dany zakonem ¢. 309/2006 — Bezpecnost prace
a souvisejicich vyhlasek.

Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace jsou dany doplnénou Vyhlaskou
591/2006 o bezpecnosti prace a technickych zatizeni pfi stavebnich praci

Terminy kontrol vodopravniho tradu pfi stavbé

Plan kontrol je vztazen k vécnému plnéni dila, bude ur¢eno na zdkladé pfipadnych
pozadavk( vodopravniho Ufadu. Kontroly na stavbé se ale nepredpokladaji.
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C Situacni vykresy
C.1  Situacni vykres SirSich vztah

Viz. vykresova Cast

C.2 Katastralni situacni vykres

Viz. vykresova Cast

Cc3 Koordinacni situacni vykres

Viz. vykresova Cast
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D. Dokumentace objektt a technickych a technologickych zafizeni

1 Zakladni popis stavebnich objektt

Tato projektova dokumentace fesi vystavbu COV v obci Klapy. Objekt COV bude plnit svou
technologickou funkci pfi ¢isténi odpadnich vod. Objekt COV je ¢lenén na spodni a vrchni
stavbu.

Objekt predstavuje pfizemni stavbu, se sedlovym krovem pokrytym skladanou
krytinou a je z ¢asti podsklepeny Zelezobetonovou vanou pro technologii ¢isténi odpadnich
vod.

Pfi ndvrhu stavebnich objektl jsou veskeré vyskové koty uvadény vyhradné ve
vySkovém systému Bpv a prostorové Udaje v souradném systému JTSK. VySkové a situacni
udaje byly pfevzaty z tachymetrického zaméreni zajmového Uzemi vystavby.

Pfed zahdjenim zemnich praci je nezbytné vytycit veSkerd podzemni vedeni od
prislusSnych spravci a respektovat podminky specifikované ve vyjadrenich, pripadné
stanovené pfi vytyceni.

Vyskové je objekt osazen ve vazbé na recipient a nové budované objekty a spojovaci
potrubi. Vyskovy systém Balt po vyrovnani.

Jednd se o novy podzemni i nadzemni objekt, ktery se sklada z ndadrzi, strojné-
technologickych prostor a zdéného objektu.

2 Vychozi podklady

2.1 Mapové podklady

e Tachymetrické zaméreni zajmového Uzemi stavby, vyskovy systém Bpv, souradny
systém JTSK

e Digitalni katastralni mapa 1:1 000

e Geodetické zaméreni

2.2 Podklady vodohospodarské — stavajici dokumentace

e Uzemné planovaci dokumentace

2.3 Ostatni podklady

e Pochizky v terénu, konzultace se zastupcem obce
e Fotodokumentace
e \Vyjadreni dotéenych organt a instituci k dokumentaci pro Uzemni fizeni povoleni
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3 SO 01.1 Pfiprava uzemia ZS

Objekt zahrnuje zakladni pfipravu ploch pro vystavbu COV, zejména sejmuti ornice
v obvodu stavenisté a zafizeni stavenisté a kdceni ndletovych dfevin. Odstranéni zelené a
dalsi pfipravné prace, slouzici k uvolnéni a zajisténi stavenisté. Odvodnéni prostoru zafizeni
staveniSté bude provedeno dle zvyklosti dodavatele stavby a bude provedeno na jeho
naklady. Plocha obvodu aredlu COV je cca 500m2. Zemina bude sejmuta z plochy 500m? o
mocnosti 30cm. Plocha zafizeni stavenisté a sklddka materidlu 100m?, plocha mezideponie
150m?, zde bude sejmuta zemina o mocnosti 10 cm.

3.1  Priprava stavenisté COV

Objekt spodiva v sejmuti ornice v tloustce 0,30 m na plose 500 m?2. Sejmuty materidl
bude dopraven na sklddku ornice, ¢ast v rozsahu podle manipulace s ornici bude ponechdana
na stavenisti COV pro zpétné ohumusovani.

Soucasti stavebniho objektu déale je kadceni naletovych dfevin. Dfevni hmota bude
rozdrcena a odvezena na trvalou deponii mimo COV, nebo jinak zlikvidovdna v souladu
s platnou legislativou.

3.2 Priprava plochy pro mezideponii ornice a zeminy

Objekt spocivd v Upravé plané na ploSe mezideponie zeminy a ornice véetné
pfipadného zajisténi plochy pred pfitokem povrchovych vod obvodovym prikopem. Na plose
mezideponie zeminy bude sejmuta humdzni vrstva v tl. 10 cm na ploSe 150m?2. Sejmuty
material bude uloZen ke zpétnému rozprostreni.

3.3 P¥iprava plochy zafizeni stavenisté

Objekt spociva v sejmuti ornice tloustky tl. 10cm na plose 100m? a jejim uloZeni na
mezideponii ornice ke zpétnému rozprostieni. Plocha stavenisté bude odvodnéna dle
zvyklosti dodavatele stavby a bude provedena na jeho naklady.

3.4 Manipulace s ornici

Z celkového mnoistvi sejmuté ornice cca 189m> bude opétovné rozprostieno
v lokalité:

380m?tl. 0,3m =cca 114m3 svahy, pozemky uvnit¥ aredlu COV
100m?tl. 0,1m = cca 10m?3 v prostoru ZS

150m?tl. 0,1m =cca 15m3 mezideponie

Celkem = cca 139m3

Ornice v rozsahu 139m3 se uloZi na mezideponii v prostoru obvodu stavenisté COV.
Se zbytkem cca 50 m? bude naloZeno dle dispozic investora — odvoz a rozprostieni na
vyhrazené misto v katastru obce. Predpokladd se odvoz do 1000m.

3.5 KFiZzeni a soubéhy podzemnich vedeni

Pri stavbé je predpokladano kfizeni siti:

- vodovodni pfipojka - nova

- pripojka NN - nova

Pripadna poloha stavajicich podzemnich vedeni v misté vykopt bude zjisténa rucné
kopanymi sondami.
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3.6 Péce o bezpecnost prace a technickych zafizeni

Projekt vychdazi z platnych CSN a predpokladd pouziti standardnich materidlG a
pracovnich postupl. Pfi provadéni praci je tfeba dodrzovat vSechny predpisy dle Nafizeni
vlady 591/2006 Sb o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na staveniStich a predpisy s bezpecnosti prace ve vystavbé souvisejici.

Pro zajisténi bezpeénosti obsluhy je tfeba oznacit a zabezpedit vykopy véetné osazeni
prechodl a lavek tak, aby nedoslo k ohrozeni zdravi. Totéz se tyka v mistech vstupl do
objekt(.

Zemni prace v mistech kfizeni s podzemnim vedenim a v jeho ochranném pdsmu je
tfeba provadét ruéné a soucasné respektovat dalSi podminky a pozadavky specifikované
v dokumentaci a ve vyjadreni jednotlivych spravcu.

Pfi stavbé je nutno dodrzovat podminky organ(i statni spravy, specifikované ve
vodopravnim rozhodnuti a soucasné respektovat platné predpisy a normy.

3.7 Vytyceni

Polohové vytyéeni obvodu staveni$té, zafizeni staveni$té, rohl biologické COV,
oploceni, kanaliza¢nich Sachet a komunikace bude provedeno ze souradnic v ndvaznosti na
sit JTSK podle vytyCovacich udajd v dokumentaci. Oblouky komunikaci budou vytyéeny
pomoci vrcholovych bodl v priseciku tecen, stfedu oblouku a dalSich Gdaji. Polohové
vytyCeni podruznych bodl, chodnikl a dalSich navrhovanych objektl a konstrukci bude
provedeno délkovymi mirami vztazenymi na vybudované objekty.

Zakladni vyskové a situacni Udaje byly prevzaty ze zaméreni.

Vyskovy systém Balt po vyrovnani.

Pro vyskové Udaje je moZno pouzit pevné body, zfizené v ramci geodetického
zaméreni polohopisu a vyskopisu pro kanalizaci v obci.

Polohové vytyceni bod@ aredlu COV a odtokového potrubi je provedeno v ramci
situace vytyceni COV.
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4 S0 01.2 Cistirna odpadnich vod

Navrieny objekt COV je tvofen elezobetonovou vanou zapusténou do terénu, ktera je
Zelezobetonovou prepazkou rozdélena na jednotlivé provozni Useky. Nad touto vanou bude
vyzdén jednopatrovy objekt z pérobetonovych tvarnic, ve kterém bude umisténo technické
zazemi (mistnost obsluhy a WC s umyvadlem) a objekt mechanického predcisténi. ZastreSeni
objektu tvori dfevény krov a krytina z palenych tasek.

Terén kolem vany je mirné svazity, takZze vyskové hodnoty v dalSim textu jsou popsany
v jeho horni i spodni Urovni.

Zakladové pomeéry, zalozeni

Sohledem na vysledek inZenyrsko-geologického prizkumu jsou hodnoceny zakladové
poméry ve smyslu ¢lanku 20,odstavec ,a“ normy CSN 73 1001 jako je d n o d u ¢ h é, nebot
zakladové plda se i v pribéhu profilu sondy neméni. Podzemni voda nebude ovliviiovat
zakladové konstrukce .

Stavebni nové konstrukce jsou povazovany podle ¢lanku 21, odstavec,b“za narocné

Pfi jednoduchych zakladovych pomérech a naro¢né konstrukci se pti navrhu zakladovych
konstrukci vychazi ze zasad 2. geotechnické kategorie.

Podzemni voda se oblasti vyskytuje ve hloubce vétsi nez bude zaloZen objekt Cistirny
odpadnich vod.

V nasledujici tabulce uvadime zatfidéni tézitelnosti zastizenych typl zemin podle ¢l.64 normy
CSN 73 3050 (Zemni prace).

Tabulka — TézZitelnost zemin
Zemina Trida téZitelnosti

Jily 2. — 3. tfida + priplatek za lepivost

Dle CSN 73 6133 bude rostly terén zafazen do |. kategorie téZitelnosti, tzn. e k téZeni
zemin bude potreba béznych tézicich stroju.

Stény vykopl museji byt po celou dobu praci chranény paZicimi prvky, jenz budou radné
rozepreny tak, aby chranily bezpecnost pracovnik.

PFi vystavbé je tfeba dlsledné dodriovat ustanoveni ¢l. 135 CSN 73 3050 o ochrané
povrchovych a podzemnich vod pred ucinky ropnych latek, které tvori provozni naplné

stavebnich stroju.

Podzemni voda nebyla navrtana.
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Rozmeéry a popis vany

Vana Cistirny je obdélnikového ptdorysu 11,0 x 7,6 m, vysky 4,5 m. Zakladova deska je
pudorysné o 150 mm na kazdou stranu rozsifena na 11,3 x 7,9 m. Tloustka zakladové desky
je 450mm. Vnéjsi stény jsou tloustky 400mm a vnitfni 350mm. Vana je rozdélena na pét
samostatnych komor. Nad krajnimi komorami je stropni deska tloustky 200 mm.

Popis nosné konstrukce a predpoklady navrhu

Nosna konstrukce nadrze je navriena jako tzv. ,bild vana“. To znamend, Ze neni
vyuzito zadné sekundarni ochrany /hydroizolace/.

Je proto pouZit beton: BETON: C30/37 XC2-XA2-XF2, dle CSN EN 206, s nabéhem
pevnosti 90 dnfi. Maximalni prisak 50mm podle CSN EN 12390-8.

Konstrukce je navrzena dle pozadavkd na odolnost proti trhlindm dle Eurokdédu 2
CSN EN 1992-1-1 viz staticky vypocet.

Vice: viz. stavebné konstrukéni ¢ast

Prostupy

V Zelezobetonovém stropé jimky je umisténo Sest otvord slouZici pro vstup obsluhy a
technologii. Jsou o rozmérech 800x 600 mm, 600x 600 mm, 1.000x1.000 mm a
1.200 x 1.200 mm. V mistech pod prostupy obsluhy budou osazeny Zebriky. Umisténi viz
stavebni ¢ast. Dalsi otvory pro prostup technologie do vany budou doplnény dodatecné dle
stavebnich vykresU tj. aZ po vybetonovani konstrukce. Veskeré vrtané otvory vétsi nez
300 x 300 mm (jeden z rozmér() je nutno konzultovat se statikem.

Nadzemni ¢ast a zastieseni objektu

Nad casti Cistirny bude provedeno lehké zastifeSeni kombinovanou konstrukci se
sedlovou stfechou a nehoflavou krytinou. V postrannich zdech provedenych
z porobetonovych tvarnic budou osazeny plastové vétraci mrizky. Zdivo mistnosti obsluhy a
umisténi el. rozvadéce, toaleta uvniti zastfeSeni bude provedeno z pdrobetonovych
prickovek.

Zdivo:
Tepelné-izola¢ni  tvdrnice, autokldvovany pérobeton, rozméry tvdrnic -
300x249x599mm, tepelny odpor Rary=4,69m?%/K/W.

Prickovky:
Porobetonova pri¢kovka, pérobeton, rozméry — 100, resp. 150x249x599mm

Objekt bude zakryty sedlovou stfechou s nosnou konstrukci krovu. Prvky krovu budou

hoblované, napusténé fungicidem, povrchové upravené, stfecha s odvétranim. Krytina bude
z palenych tasek.
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Izolace

Hydroizolace - vrchni stavby COV se provede bitumen. pasy ve dvou vrstvach.

Tepelné izolace ve stropé bude z dfevovlaknité viny tl.75 mm.

Pozadavek na vzduchovou neprizvuénost mistnosti s ,,0bzvlasté hlu¢nym zatizenim*“
(dmychadlem), je splnén, dmychadlo je dodavéano v protihlukovém krytu.

Nosna konstrukce stfechy

Objekt bude zakryty sedlovou stfechou s nosnou konstrukci krovu.

Prvky krovu budou hoblované, napusténé fungicidem, povrchové upravené, stiecha s
odvétranim. Krytina bude z palenych tasek.

Krov sedlové stfechy nad celym objektem bude tvofen drfevénou nosnou konstrukci
krovu ze sbijenych drevénych pfihradovych vaznik(l. Pozednice budou k Zel. bet. vénciim
ukotveny pomoci ocel. pdsovin., vice viz. vykres krovu D.10.

Veskeré prvky krovu budou tlakové impregnovény dle CSN 490600-1.

Podlahy

Volny prostor mezi mistnostmi:

Stropni deska podzemni nadrze tvorici podlahu nadzemni ¢asti bude opatiena
uzaviracim natérem na beton.

Dmychdrna, mistnost obsluhy:

Na stropni desku podzemni nadrze tvorici podlahu nadzemni ¢asti bude polozena
keramicka dlazbou tl. 8mm. — protiskluzova + keramicky obklad — sokl, vysky 100mm.
Pred elektrorozvadécdi je poloZen dielektricky koberec — dodavka technologie.

WC s umyvadlem:
V mistnosti, kde bude umisténo WC s umyvadlem, bude poloZena keramicka dlazba
tl. 8mm - protiskluzova.

Obklady

WC s umyvadlem:
Keramicky obklad —1750mm

Vyplné otvoru

Vstupni dvere do objektu — oteviravé jednokfidlé s dorazem u prahu, véetné zarubnég,
zamek s vloZkou. Povrch dvefi bude z obou stran v povrchové Upravé — laminat CPL. Komplet
dvefi a zarubni bude vybaven 3D sefiditelnymi zavésy.

Vnitfni plastové dvere - oteviravé jednokfidlé s dorazem u prahu, véetné zarubné,
zamek s vloZkou. Povrch dvefi bude z obou stran v povrchové Upravé — laminat CPL. Komplet
dvefi a zarubni bude vybaven 3D sefiditelnymi zavésy.

Okna budou plastova dvoukfidla , oteviravé a sklapéci, tésnéni vnitfni i vnéjsi, kovani
obvodové, ovladani jednou klikou, na WC bude jednokridlé a sklapéci. Osazena budou na
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dvou zavésech.

Barva vstupnich dvefi, vnitfnich dvefi i oken bude Seda,a bude zajisténa jeji stalost
v pfipadném agresivnim prostfedi COV. Do prostoru mohou byt uvolfiovany slou¢eniny
sulfanu a amoniaku ze surové vody.

Budou osazeny ocelové (s Upravou titan-zinek) vétraci mrizky 600/600mm.

Vétraci mrizka 600x600mm — 5ks + protidestova uzaviratelna Zaluzie
Vétraci mfizka 600x600mm — 1ks + protihlukova uzaviratelna Zaluzie
Okno plastové 1200/1000mm — 5ks

Okno plastové 400/400mm — 1ks

Vstupni dvere plastové 1600/2000 — 1 ks — dvoudilné

Vnitfni dvere plastové 800/1970 — 1ks — levé

Vnitfni dvere plastové 800/1970 — 1ks — pravé

Vnitfni dvere plastové 600/1970 — 1ks — levé

Vnitfni dvere plastové 900/1970 — 1ks — levé

Klempirské vyrobky - plech tl. 0,7 mm

Klempirské vyrobky budou provedeny z titan-pozink. plechu tl. 0,7 mm bez pouziti
natérd. V krytiné budou osazeny 2 vétraci kominky v nerezovém provedeni, ve sténach
budou vétraci mfizky a bude dochdzet k prirozené vyméné vzduchu v COV.

Malby

Vnéjsi fasdda bude opatfena hlazenou vapenocementovou omitkou natiena
silikonovym natérem. Barva fasady bude svétlého odstinu. Dolni ¢ast vnéjsi fasady bude
opatfena omitkou z barevné kamenné drti marmolitem v odstinu tmavé Sedé barvy o vysce
0,55m. Vnitfni obvodové stény a vnitini stény provoznich mistnosti, tam kde nebude obklad,
budou natfeny vnitfnim natérem hlinkového typu barvou — bilou. Barva fasady, marmolitu,
dvefri, oken, vétracich mtizek bude jednoznacné upresnéna pfi samotné realizaci s ohledem
na pripadné poZadavky investora.

Zamecnické vyrobky, poklopy

V rdmci praci na objektu budou provedeny dale nasledujici zdmecnické vyrobky:

2x prostup 800x600mm nad ¢asti denitrifikace slouzi k obsluze mamutkovych ¢erpadel
a pro obsluhu michadel je zakryty pororostem - pozink.

1x prostup 1000x1000mm nad ¢asti kalové jimky je zakryty pororoSem-pozink.

1xprostup 1200x1200mm nad ¢&asti kalové jimky je zakryty pororostém-pozink.

Ostatni prostupy 600x600mm a 600x800mm jsou zakryty plastovym vodotésnym
poklopem.

Poklop - plastovy vodotésny poklop z polyuretanu.

Poklop budou uloZzen na kompozitni ramy z HDPE, které budou osazeny pfi betonazi
objektu.
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Kanalizace, vodovod a rozvody vody

Destové svody budou ukonceny lapacem stfesnich splavenin a destové vody budou
svedeny do zeleného pasu vedle delsi stény budovy, kde budou vsakovat do Stérkového
segmentu cca 1m3.

Vnitini vodovod bude napojen na vodovodni pfipojku. Veskeré vnitfni rozvody budou
vedeny ve sténdch a v podlaze. Budou provedeny z potrubi PPR, PN 16 pro studenou vodu.

Rozvody budou opatreny izolaci tl. 6mm.

Z rozvodu vody bude provedeno napojeni kulového kohoutu s moznosti pripojeni
hadice v prostoru nad kalovou jimkou.

Ohfev vody bude zajistén v pritokovém ohfivacdi, osazeném v mistnosti WC
s umyvadlem.

Odpadni voda z umyvadla bude svedena do denitrifika¢ni ¢asti COV.

Bude zhotoven prostup skrz sténu Zelezobetonové nadrzie — prostup bude proveden
nad maximalni hladinou v kalové jimce a ddle prostup skrz strop nad kalovou jimkou.

Objekt jemného mechanického predcisténi — strojné stirané Sroubové cesle — musi
byt zdsobovan vodou slouzici k ostfiku Cesli. Trubka musi byt temperovdna napi. topnym
kabelem, ktery pri poklesu teploty v mistnosti pod 5 °C bude aktivovan.
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Potrubi - vnitrni

Tlakovy PPr 1/2“ 170 m
Tlakovy PPr 3/4“ 2,0m
Kanaliza¢ni PVC 50mm 2,0m
Kanaliza¢ni PVC 100mm 0,5m
Armatury a zafizeni
Kulovy kohout 3/4“s vyp. 1 ks
Vytokovy kohout 1/2“ s pfip. hadice 1 ks
Zpétny ventil 3/4“ 1 ks
Rohovy ventil 1/2 1 ks
Pakova baterie umyvadlova 1/2“ 1ks
Umyvadlo 1ks
Pritokovy ohfivac 1ks

Stavebni elektroinstalace

Stavebni elektroinstalaci bude napajet kabelova pfipojka — technické feSeni neni
predmétem projektové dokumentace, kabelovy rozvod mezi elektromérnym rozvadécéem a
hlavnim rozvadééem RM bude cca 25m:

Pozadavky na pf¥ipojku: CYKY 4Jx16 + FeZn z ER do RM.

PoZadavky na nové jisténi: lj= 57A, Ps=18,9kW

Rozvadé¢ RM bude pfipojen elektromérového rozvadéce, jejiz vystrojeni neni
soucasti této ¢asti dokumentace. Umisténi elektromérného rozvadéce predpokladame do 30
m od budovy COV. Rozvadé¢ RM bude slouzit pro napojeni novych rozvodd, zafizeni stavebni
elektroinstalace a nové technologie.

Ochranu pfed nebezpeénym dotykovym napétim zajistuje samoécinné odpojeni od
zdroje.

Rozvody v rdmci zastfeSeni Cistirny budou provedeny celoplastovymi kabely CYKY.
Kabely budou v hlavnich trasach uloZeny v plastovych Zlabech a k jednotlivym zafizenim v el.
instalacnich trubkach, nebo také Zlabech. Venkovni zemni kabelové rozvody budou poloZzeny
do vykopu. Ve vykopech bude zfizeno kabelové piskové loZe. Ve vykopech bude nad kabely
poloZena vystrazna folie.

Napajecim mistem pro COV bude pfipojka nn, ze které bude napojen rozvadéc a
ovladaci panely Cistirny.

Zdsuvkové obvody

Bude instalovana venkovni zasuvka 230V/16A a 400V/16A. Veskeré zasuvky 230V
budou napojeny pres proudovy chranié.
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Osvétleni

Objekt bude vybaven nad vchodem do COV venkovnimi halogenovymi reflektory,
vnitfnimi Zarovkovymi svitidly a vnitfnimi zafivkovymi svitidly. Ovladani svitidel bude
béznymi vypinaci. Stozarové venkovni osvétleni neni navrhovano.

Uzemnéni a hromosvod

Uzemneéni objektu se realizuje jako zdkladovy zemnic tvoreny zemnicim pdskem FeZn
4x30mm. VSechny podzemni spoje se provedou svarovanim a opatfi se antikorozni
ochranou. V objektu bude nutné provést hlavni pospojovani, které bude spojovat ochranny
vodi¢, uzemnovaci pfivod a kovové konstrukéni ¢asti.

Objekt Cistirny bude vybaven hromosvodem. Jimaci vedeni FeZn ¢ 8mm bude uloZeno
na stfeSe na podporach PV 22a. Svody hromosvodu se napoji pres svorku k vyvodim ze
zakladového zemnice.

Veskeré elektrické zafizeni musi byt provedeno v souladu s platnymi normami a
predpisy, zejména CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-5-54 a CSN 341 390. Elektrické zafizeni
Ize uvést do trvalého provozu aZz na zakladé pozitivniho vysledku vychozi revize.

Pripojka NN
Neni predmétem této ¢asti PD.
Vytdpéni a ohrev vody

Mistnost obsluhy bude vybavena elektrickym primotopem o 2,0 kW ovladanym
prostorovym termostatem. Ohfev TUV bude zajistén v pritokovém ohftivaci o prikonu 2,0
kW, osazeném v mistnosti obsluhy.

Objekt jemného mechanického predcisténi — strojné stirané Sroubové Cesle — musi
byt zasobovan vodou slouzici k ostfiku Cesli. Trubka musi byt temperovdna napf. topnym
kabelem, ktery pfi poklesu teploty v mistnosti pod 5 °C bude aktivovan.

Vzduchotechnika

V krytiné budou osazeny 2 vétraci kominky v nerezovém provedeni, ve sténach
budou vétraci mfizky a bude dochazet k prirozené vyméné vzduchu v COV.

| pfesto, Zze v krytiné budou osazeny vétraci kominky a bude dochazet k ptirozené
vyméné vzduchu v mistnosti, kde je umisténo mechanické predcisténi, bude z dlvodu
ochrany stavebnich materidll a omezeni zapachu v mistnosti nucené vétrani. Chod
odvodniho ventilatoru bude fizen vihkostnim ¢idlem umisténym na sténé.

V mistnosti dmycharny bude osazen ventilator. Odvod vzduchu bude zajistén
axidlnim ventilatorem na sténu. Sani ventildtoru je zakryto ochranou mfizkou. Chod
odvodniho ventilatoru bude fizen termostatem na sténé. Ventilator se bude spoustét, kdyz
teplota v prostoru presahne 30° C.

Elektrorozvadéé¢ RM bude mit ve skfini umistény privodni ventilator, s vyvedenym

7 v s

prisavanim na fasadu budovy — dodavka elektro-technologické casti.
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5 SO0 01.3 Cerpaci a svozova jimka
Cerpaci jimka

Bude osazena prefabrikovana betonova Cerpaci jimka o vnitfnim prdméru 2,20m a
vySce (véetné stropni desky) 4,825m. Pro pfipad vysoké hladiny spodni vody a vztlaku, ktery
ohrozuje stabilitu objektu, bude Sachta doplnéna o pfritéZzovaci limec u paty nadrze, nebo
bude pripravena konstrukce pro dodateéné pfitizeni na stavbé zabetonovanim. Pro osazeni
jimky je nutné pfipravit vyhloubenou stavebni jdmu , ve vyhloubené jamé podkladni beton
C12/15 s armovanim o tl. 10 cm na Stérkové loZe o tl. 500mm. Deska bude pfiblizné o 20 cm
vétsi, nez jsou pudorysné rozméry Cerpaci stanice.

Po napojeni CJ na natokové, vytlaéné a obtokové potrubi bude nadri zasypdana.
N&dri bude technologicky vystrojena az po samotném osazeni. Cerpaci jimka bude zakryta
betonovym zastropenim s poklopy, které bude soucasti dodavky jimky.

Terénni Upravy v okoli CS budou provedeny tak, aby horni hrana COV vy¢nivala cca
20 cm nad okolni terén.

Po osazeni se CS napoji na kanaliza¢ni piipojku a elektrickou energii. Bude
vybudovana ryha pro kabel vedouci od ¢erpadel do technologického rozvadéce - venkovni
rozvody v zemi budou v plastovych chranickach v piskovém kabelovém lozi.

Samotny kabel od cerpadel do technologického rozvadéce a jeho polozeni je
dodavkou technologie. Ryhy a prostupy jsou dodavkou stavby.

KabeldZ od ovladacich panelll bude uloZzena do vkladacich list, resp. chranicek tak, aby
trasa k jednotlivym spotrebi¢lim zlstala prichozi pro pfipad vymény zafizeni — dodavka
technologie.

Svozova jimka

Bude osazena prefabrikovana betonova cerpaci jimka o vnitfrnim priméru 2,20m a
vysce (vCetné stropni desky) 4,825m. Pro pfipad vysoké hladiny spodni vody a vztlaku, ktery
ohroZuje stabilitu objektu, bude Sachta doplnéna o pfitéZovaci limec u paty nadrie, nebo
bude pfipravena konstrukce pro dodatecné pfitizeni na stavbé zabetonovanim. Pro osazeni
jimky je nutné pfipravit vyhloubenou stavebni jdmu , ve vyhloubené jamé podkladni beton
C12/15 s armovanim o tl. 10 cm na Stérkové loZe o tl. 500mm. Deska bude pfiblizné o 20 cm
vétsi, neZ jsou pudorysné rozméry Cerpaci stanice.

Po napojeni SJ na natokové, vytlacné potrubi bude ndadrz zasypana. Nadrz bude
technologicky vystrojena aZ po samotném osazeni. Svozova jimka bude zakryta betonovym
zastropenim s poklopy, které bude soucasti dodavky jimky.

Terénni Gpravy v okoli SJ budou provedeny tak, aby horni hrana COV vy¢nivala cca 20
cm nad okolni terén.

Po osazeni se SJ napoji na kanalizaéni pfipojku a elektrickou energii. Bude
vybudovana ryha pro kabel vedouci od ¢erpadel do technologického rozvadéce - venkovni
rozvody v zemi budou v plastovych chranickach v piskovém kabelovém loZi.

Samotny kabel od cerpadel do technologického rozvadéce a jeho polozeni je
doddavkou technologie. Ryhy a prostupy jsou dodavkou stavby.

KabeldZ od ovladacich panelll bude uloZena do vkladacich list, resp. chranicek tak, aby
trasa k jednotlivym spotrebi¢lim z(stala prichozi pro pfipad vymény zafizeni — dodavka
technologie.
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6 SO 01.3 Propojovaci potrubi v aredlu COV

Napojovacim mistem je Cerpaci stanice. Koncovym mistem je VO.

Zakladni technické parametry

Potrubi PVC hladké, SN8 DN200mm 36,8 m

Potrubi PE, DN65 18,2 m (montdz a doddvka potrubi je zahrnuta
v technologické ¢asti)

Kanaliza¢ni Sachta DN 1000 6 ks

Vyustni objekt 1ks

Technické reseni

Kanaliza¢ni potrubi

PVC trouby budou ukladany do pazenych ryh na piskovy podsyp 0,15m. V misté spoj
se podsyp nebude zhutrovat a vyhloubi se zde kontrolni l1Gzko pro kontrolu kvality jejich
provedeni. Potrubi bude obsypano stérkopiskem hutnénym po max. 0,2m vrstvach do vysky
0,3m nad povrch potrubi. Zvlast peclivé je tfeba provadét zhutnéni po stranach potrubi, aby
se zabranilo nepfiznivym deformacim. Zasyp ryhy v nezpevnéném terénu bude proveden
dobre zhutnitelnou zeminou z vykopu. Ve zpevnénych plochach bude zasyp ryhy proveden
Stérkopiskem, popft. dobie zhutnitelnou pisc¢itou zeminou.

Pfed zasypanim musi byt provedeny zkousky vodotésnosti dle CSN 75 5911.

Kanalizaéni sachty — DN 1000

Sachta na kanalizaénim potrubi je navrieny z prefabrikovanych dilct dle normy CSN
EN 1917.

Betonové dilce budou na vzajemnych dosedacich plochdch opatfeny gumovymi
tésnicimi profily. Vstup bude opatfen kruhovym litinovym poklopem normové unosnosti D
400, pripadné pfi ,vytazeni“ Sachet nad terén D125.

Stupadla budou s polyethylenovym potahem dle DIN 19555. Opevnéni Sachetniho
dna bude ze stejného materidlu jako potrubi kanalizace. Prostupy potrubi budou v dodavce
prefabrikatd.

Postup montdaze kanaliza¢nich Sachet

Na podkladni beton C30/37 XA2 tl. 0,1m se usadi Sachetni dno, prekontroluje se
spravné usazeni pryzovych tésnéni na Spicich dilci a vSechny profily spojl se potfou kluznym
prostredkem. V zelenych plochdch bude zvyseni poklopu oproti plvodnimu terénu
upfesnéno. — nutnd konzultace s majitelem pozemku.

Pfed zasypanim musi byt provedeny tlakové zkougky dle CSN 75 5911.
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Vyustni objekt

Pro potreby zajisténi zausténi kanalizace do toku bude nutno vybudovat na bfehu
toku novy vyustni objekt. Na konci bude osazena klapka proti vzduté vodé DN 200mm.
Objekt bude proveden z vodostavebniho betonu C12/15. Okoli objektu bude zasypano
kamenivem s ohumusovanim a osetim travni smési. Na bfehu bude umisténa trasirka. Dno
objektu bude plynule napojeno na stavajici bfehovou ¢ast toku.

Zkousky

V ramci zkousek budou provedeny zkousky specifikované ddle. Spravci inzenyrskych
siti, provozovatel a investor si mohou vyhradit dalsi podminky, které je tfeba pfi stavbé
dodrzet. O vSech zkouskach se pofidi pfislusné zaznamy.

Tlakova zkouska

U potrubi pro dopravu vody bude provadéna tlakova zkouska Usekova a celkovd v
souladu s CSN 75 59 11. Max. provozni pretlak v siti je predpokladan do 0,5 MPa. U potrubi
s gravitacnim pratokem dosahuje max. provozni pretlak hodnot do 0,03 MPa.

Tlakovou zkousku je moZné provadét s osazenymi armaturami, pokud tyto vyhovuiji
zkusebnimu pretlaku. Pfed zapocetim zkousky musi byt na potrubi osazeny betonové
zajistovaci bloky a konce zkouseného Useku musi byt zabezpedeny proti vysunuti osovymi
silami vyvolanymi zkusebnim pretlakem. Pouzité tlakoméry musi umozZniovat odecist
hodnotu 0,02 MPa. Tlakové zkousky se nesmi provadét za vnéjsich teplot pod 0°C, pokud
nejsou zabezpecena ochranna opatreni proti poskozeni potrubi mrazem po dobu pfipravy
zkousky, vlastni zkousky a po ni.

Potrubi se plni pitnou vodou, spliujici prislusné bakteriologické a biologické
pozadavky. Zkouseny Usek nesmi byt delSi nez 1000 m. Pro potrubi z polyetylénu je zkusebni
pretlak p; = 1,3 pp max (Max. provozniho tlaku), pro potrubi litinové, ocelové a sklolaminatové
Pz =1,5 Pp max Pro pp max < 1,0 MPa a p; = pp max + 0,5 MPa pro pp max > 1,0 MP@.

V prubéhu tlakové zkousky musi byt vSechny spoje potrubi viditelné. Usekova tlakova
zkouska vyhovéla, pokud po 15 minutach od za¢atku méreni neni pokles zkusebniho pretlaku
vétsi nez 0,02 MPa. V dobé zkousky nesmi byt zjistén Zadny viditelny Unik vody.

Kontroly a prace pred zasypem ryh

- Kontrola neporusenosti signaliza¢niho vodice na plastovych vodovodnich
potrubich.

- Kontrola neporusenosti kabelovych vedeni a stavu izolace.

- Pfed zdsypem ryhy budou podzemni vedeni geodeticky polohové a vyskové
zamérena v rozsahu dle smérnic budouciho provozovatele.

- K zasypu ryhy je mozno pristoupit az po vyhovuijici tlakové zkousce vodovodu a
zkousce vototésnosti stok.
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Atesty

Na vSechny vyrobky pouzité pro trvalé zabudovani do stavby a spadajici do skupin 8.
uvedenych v Pfiloze 2 VIadniho naftizeni ¢. 178/1998 musi byt doloZeno prohlaseni o shodé.

Rozsah dodavek

V ptipadé, Ze doddavka praci kon¢i napojenim na technologicky rozvod, pak predavaci
(ndpojovaci) bod je ve vzdalenosti 0,5m vné od lice objektu. Jina poloha napojovaciho bodu
je uvedena v dokumentaci.

7 SO 01.4 Zpevnéné plochy v arealu COV

Pfijezd a pfistup k Cistirné bude po nové komunikaci — neni predmétem této casti PD.

S ohledem na velmi nizkou frekvenci provozu budou zpevnéné plochy kolem objektu
navrzeny v minimalni konstrukéni skladbé (hutnéna stérkodrt — 150mm, asfaltovy beton
hruby — 50mm, asfaltovy koberec — 40 mm). Zemni plan pod zpevnénou plochou bude
uhutnéna tak, aby byla dosazena alespon minimalni hodnota modulu pretvarnosti podlozi E
def,2 = 60 MPa (plan bude hutnéna bez pouziti vibrace, zhutnéni plané bude dolozeno
zavérem zkousek). Odvodnéni zpevnéné plochy a chodnikd bude zajisténo pomoci, pricnych
a podélnych sklonli do okolni zelené.

Jako dlazba bude pouzitd vysoce pevnostni vibrolisovana betonova dlazba s nosnou
spodni a pohledovou horni vrstvou, vysoce odolna proti obrusu. Dlazba bude mrazuvzdorna
a odolna proti plsobeni rozmrazovacich latek. Dlazba bude ve vysce 50 mm. Pokladka bude
provedena do Stérkopiskového loZe. Po odstranéni vSech organickych latek se plan urovna a
provede se jeji zhutnéni tak, aby bylo dosazeno spravné uUnosnosti (modul pretvarnosti
30Mpa). Na zhutnénou plan se ulozi vrstva Stérkodrté, ktera se zhutni vibracni deskou.
Vrstva Stérkodrté bude mit tloustku nejméné 150 mm. Na zhutnénou vrstvu Stérkodrté se
ulozi vrstva jemného Stérku 2 — 5mm, loZnd vrstva musi mit po zhutnéni tloustku 30 —
50mm. Po poloZeni dlazby se do spar vmete spdrovaci pisek, ten je tfeba po mésicidoplnit.

Rozsah : zpevnéna plocha - asfalt 120m?
zpevnéna plocha- dlazba 44m?

8 SO0 01.5 Terénni a sadové upravy, oploceni

Aredl COV bude nasypem upraven do jedné vyskové Grovné s mirnym sklonem po
prirozeném spadu terénu tak, aby destové vody z povrchu odtékaly na prilehly terén pod
Cistirnou.

Cely areal COV bude zatravnén a oplocen novym draténym pletivem vysky 1,50 m.
Vjezd do objektu bude opatfen vraty, pfistup zajistén vratky.

Nasypy z vytéZieného, prevainé jilovitopis¢itého, soudriného materidlu budou
hutnény v ndvaznosti na hutnéné obsypy spodni stavby ve vrstvach 200 mm na stupen
zhutnéni PS 95%. Po stabilizaci a urovnani plané pod zpevnéné plochy, budou provedeny
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vrstvy komunikace a zpevnéné plochy. Ndsledné bude zajisténo oseti nezpevnénych ploch
travnim semenem. Na mistech vysevu je tfeba ptipadné vysbirat veskeré kameny. V pripadé
suchého obdobi je tfeba vysev zavlaZzovat. Zasypy ryh a trubnich rozvodd budou doplnény
vrstvou ornice v tl. 200 mm s napojenim na okolni terén.
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9 PS 01, PS02 Technologicka ¢ast COV

9.1  PSO01 - Strojné-technologické zafizeni COV

Mechanické predcisténi a ¢erpaci jimka

Odpadni vody z obce pfitékaji gravitaéni kanalizaci do aredlu COV do objektu ¢erpaci
jimky. Odpadni voda pokraduje pfes cCerpaci jimku (1+1 ponorné kalové cerpadlo) na
mechanické predcisténi.

V &erpaci jimce budou osazena 2ks ponorného kalového ¢erpadla. Cerpadla budou
osazena na spoustécim zafizeni. V provozu bude jedno cerpadlo a obé se budou pravidelné
stfidat po 24 hodindch od Fidiciho systému COV. Ovladani bude automatické pomoci
plovakovych spinaél a chod ¢erpadla se bude se dat fidit i pomoci Fidiciho systému COV. PFi
poruse jednoho z ¢erpadel dojde k automatickému zdskoku druhym éerpadlem.

Shrabky budou zachytdvény na strojné stiranych Sroubovych ceslich. Soucasti Cesli
bude i integrovany lis na shrabky. Cesle nebudou vybaveny zateplenim, vnitfni provedeni.
Odvodnéné shrabky budou skladovany v plastovych nddobach o objemu 120I.

Je moznost i obtokovani pies rucné stirané cesle.

Z cCesli rucnich budou shrabky vyhrabavany nerezovym hrablem do odvodriovaciho
kose a poté skladovany v plastovych nadobach o objemu 120 | a spolu s ostatnimi odpady
odvazeny na skladku TKO.

Odpadni voda zbavena mechanickych necistot natékd do denitrifikaéni ¢asti COV.

Biologické cisténi

Biologické c¢isténi odp. vod je feSeno dvéma samostatnymi reaktory sestavajicich z

DEN1,2 - denitrifikace
N1,2 - nitrifikaéni nadrze
D1,2 - dosazovaci nadrze

Z jemnych cesli protékaji odpadni vody, zbavené jemnych mechanickych necistot
pfes rozdélovaci objekt do prostoru denitrifikacni zény reaktoru. Michani denitrifikace
zabezpecujeme ponornym michadlem osazeném na nerezovém spoustécim zafizeni pod
krytem betonové podlahy. Ovladani michadel je rucni z rozvadéée RM a z ovladaci skfiriky
umistnéné u michadla.

Z denitrifikaci odtéka voda prostupy ve sténé do nitrifikacnich nadrzi s vestavénou
nerezovou dosazovaci ndadrzi. Provzdusniovani ANLIl. je zajisténo jemnobublinnym
provzdusiovacim systémem s elementy, které jsou osazeny na vyskové stavitelném
rozvodovém nerezovém jeklu, kotvenym do dna nadrzi. Dodavku tlakového vzduchu zajistu;ji
2 ks dmychadlovych agregat(l, umisténé na betonové podlaze COV nad denitrifikaéni €asti.
Ptivod tlakového vzduchu z dmychadlovych agregatld na reaktory je proveden nerezovym
potrubim, které je vedeno nad stropem denitrifika¢ni nadrZe a vystupuje v prostoru lavky
nad biologii, kde se rozvétvuje do 2 ks vzduchovych rozvadéc(i. Kazdy vzduchovy rozvadéc je
vybaven samostatnymi PP svody k aeracnim elementlim pro provzdusnéni nitrifikace a 6 ks
odboéek k mamutkdam. Na jednotlivych svodech jsou osazeny uzav. kulové kohouty.

Recirkulace vratného kalu je zabezpecena 2 ks mamutek, zadsténymi do denitrifikacni
nadrze, jejichZ ¢erpani je ovladano ru¢né kulovymi kohouty.
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Prebytecny aerobné stabilizovany kal je dle potfeby precerpdvan ze dna dosazovacich
nadrzi samostatnymi 2 ks mamutek do kalové jimky, jejichz Cerpani je ovldddno ruéné
kulovymi kohouty, nebo elektromagnetickymi ventily pfes Fidici systém COV.

Aktivovany kal se od vycisténé odpadni vody separuje v dosazovaci nadrzi. Aktivacni
smés protéka dosazovaci nadrzi vertikdlné. Vlocky aktivovaného kalu jsou schopny prosté
sedimentace. Aktivacni smés pfitéka do uklidhovaciho valce, ktery zasahuje pomérné
hluboko do spodni zkosené ¢asti nadrze, stoupa k hlading, kde se oddéluji vliocky kalu.

Z obou dosazovacich nadrzi je umoznén odtah plovoucich necistot a vyflotovaného
kalu z hladiny, a to samostatnymi 2 ks mamutek s vytlakem do denitrifikace, odtah je
ovladan ruéné kulovymi kohouty, nebo elektromagnetickymi ventily pres fidici systém COV.

Veskera potrubi, na kterych budou umistény elektromagnetické ventily, bude mozné
v pfipadé poruchy el.ventilu ovladat rucné.

Michani hladiny v D1,2 je ze spolecné vétve PP svody. Michani je ovladano ru¢né
kulovymi kohouty.

Optimalni nastaveni bude vysledovano béhem zkuSebniho provozu a poté nastaveno
ru¢nimi kulovymi ventily umisténymi za solenoidy.

Vycisténa voda z obou reaktorl odtéka nerezovymi odtokovymi Zlaby se stavitelnou
prepadovou hranou a nornymi sténami a dale PVC potrubim DN 150, (DN 200) pfes mérny
objekt umisténi v plastovém kontejneru uvniti Zelezobetonového objektu, ve kterém je
umistén kalibrovany PharsQv Zlab P2. Pro méreni mnozstvi vycisténych odp. vod je nad
Pharsovym Zlabem instalovana ultrazvukovd mérna sonda. Vyhodnocovaci zafizeni je
umisténé vedle objektu na zabradli. Méfeni O a teploty je provadéno soupravou pro méreni
rozpusténého kysliku v jedné nitrifikacni ndadrzi. Vyhodnocovaci zafizeni je umisténo
v prostoru pochtzné lavky.

Nad reaktory je osazena obsluzna lavka $ = 0,8 m s ochrannym zabradlim a okop.
Plechem — dodavka technologie.

Ostrikova voda pro Cisténi nadrzi a ostatniho zafizeni je zajiSténa z rozvodu vody.

Dmychdrna

Tlakovy vzduch pro biologické reaktory a kalovou jimku zabezpecuji 2 ks
dmychadlovych agregatl umisténé na podlaze budové COV. Dmychadla budou umisténa
v ramu nad sebou.

Automatické fizeni dmychadel zajistuje Fidici systém COV pres frekvenéni ménice,
nebo je téZ mozno rucni ovladani z rozvadéce RM a z ovlddacich skfinék v prostoru biologie a
v prostoru KJ. Dmychadla pracuji v sestavé 1+1. Vykon dmychadel je fizen na zakladé hodnot
z kyslikové sondy umisténé v aktivaéni nadrzi. Ridici systém zajisfuje denni rezim st¥idani
dmychadel. K zaznamenavani provoznich hodin slouZzi pocitadla.

Tlakovy vzduch pro provzdusnéni kalové jimky zabezpecuje tfeti dmychadlo.
Dmychadlovy agregat pro provzdusnéni KJ ma samostatny rozvod.

Kalové hospodarstvi

Prebytecny kal je pfivadén z reaktoru vytlacnym potrubim mamutky do zahustovaci a
uskladnovaci kalové jimky.

Jimka je osazena stfedobublinnym aeraénim systémem. Tlakovy vzduch pro
uskladniovaci jimku zabezpecuje dmychadlovy agregat. Tlakovy rozvod vzduchu ma
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samostatny rozvod. Odsazend kalovda voda bude vracena gravitacné do prostoru
denitrifikace, pripadné mlze byt dle potfeby manudlné precerpavana ponornym kalovym
Cerpadlem s plovakovym spinacem zpét do denitrifika¢ni nadrze.

Pro moZnost odvozu prebytecného kalu fekalnim vozem z kalové jimky bude slouzit
odbérné potrubi, vyusténé na vnéjsi sténé budovy s osazenou pfrislusnou koncovkou k savici
fekal. vozu.

Produkce zahusténého kalu: 0,97 m3/d

Objem kalové jimky : 50 m3

Velikost zasobni kalové jimky odpovida cca 50 denni produkci kalu z biologického reaktoru.
Bezpecnostni prepad z kalové jimky je feSen prepadovym oknem nad hladinou do nadrzi
nitrifikace.

Jimka na svoz splasku

Pro svoz splaskil a jejich nasledné &erpani na COV bude technologicky vystrojena
fekalni (svozova) jimka. Bude osazen ceslicovy kos k zachyceni pripadnych hrubych necistot a
ponorné kalové cerpadlo, které bude Cerpat odpadni vody na mechanické predcisténi. Pro
moznost napojeni hadice fekalniho vozu bude slouzit zasobovaci potrubi, vyusténé na vnéjsi
sténé Cerpaci jimky s osazenou prislusnou koncovkou k savici fekal. vozu a Ukapovou vanou.

Méreni pritoku na odtoku

Pro méfeni mnoistvi vy¢isténych odp. vod je na odtoku z COV osazen Parschaldv Zlab
s ultrazvukovou mérnou sondou a vyhodnocovacim zafizenim. Zlab bude osazen uvnitf
objektu COV v plastové $achté na odtokovém potrubi.

Soucasti dodavky technologické ¢asti bude i kalibrace celého mérného objektu.

Méreni pritoku na obtoku

Pro méfeni mnoZstvi vycisténych odp. vod je na odtoku z COV osazen ParschalGv Zlab
s ultrazvukovou mérnou sondou a vyhodnocovacim zafizenim. Zlab bude osazen vné objektu
COV v betonové $achté na obtokovém potrubi.

Soucasti dodavky technologické ¢asti bude i kalibrace celého mérného objektu.

Povrchova ochrana

U technologického potrubi, pokud neni z nerezové oceli nebo z PP a doplriikovych
zafizeni je povrchova ochrana zajisténa zinkovanim. VSechny ¢asti vestavby reaktoru jsou z
plastu a nerezové oceli. U ostatnich strojll, zafizeni, ocel.potrubi, armatur a doplfikovych
konstrukci bude zajiSténa povrchova ochrana natéry.

Natéry budou v souladu s:
CSN 038220 - Zasady povrchové ochrany natérem
CSN 130072 — Potrubi. Oznacovani potrubi podle provozni tekutiny.

Veskeré technologické zafizeni musi byt pfed vlastnim natérem rfadné ocisténo -
karta¢ovanim nebo brousenim, oprasovanim, odmasténim.
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Obecné zasady technologické casti strojni

Prace musi byt provadény za dodrzovani platnych prdvnich predpisli, technickych
norem a technologickych postupt stanovenych vyrobci jednotlivych zafizeni nebo materiald.
PFi préci je nutno respektovat bezpecnostni predpisy a zakon ¢.309/2006 Sb. Soucasti praci je
i znaceni nebezpecnych prostord a doplnéni predepsanych vystraznych napist. Prace musi
fidit a provadét osoby s predepsanou kvalifikaci.

Technologicka zafizeni musi byt dodana od vyrobcd, ktefi maji v CR zaji$tén servis.
Toto prokaze dodavatel pfi pfedani a prevzeti, kdy doloZi k jednotlivym zafizenim prohlaseni
servisni organizace v CR o zajisténi servisu.

Provedeni technologickych zafizeni musi odpovidat typu prostredi, ve kterém budou
umisténa v souladu s CSN 332000-3 a CSN EN 60079-10. Vekeré prace musi byt provadény
za dodrzovéni véech norem a predpist zékonem platnych v CR.

Pro trubni rozvody kondéi technologicka c¢ast 1,0 m za vnéjsi sténou stavebniho
objektu, pokud neni vyslovné uréeno jinak. Potrubi bude ukonéeno prirubou pro napojeni
vnéjsich potrubnich rozvodd. Vlastni spojeni vnéjsich a vnitinich trubnich rozvodd (montdz a
spojovaci material) je dodavkou technologie.

Potrubi bude v dostate¢ném poctu uchyceno kotevnimi prvky, které se ptipevni ke
sténé hmozdinkami, nerezovymi kotvami nebo bude podepieno podpérami. Zhotovitel je
zahrne pti ocenovani do ceny potrubi u jednotlivych DPS.

Veskeré trubni rozvody odpadni vody, kalu, kalové, provozni a pitné vody, jez budou
vedeny ve venkovnim prostredi, musi byt opatifeny vhodnou tepelnou izolaci a vnéjsim
krytim proti povétrnostnim vlivim. Armatury, osazené do téchto trubnich rozvod(, musi byt
proti zamrznuti chranény pomoci topného odporového dratu.

U potrubi z oceli tf. 17 (CSN 17 240, DIN 1.4301) jsou navrzeny tyto minimalni
tloustky stény (potrubi pro rozvody vzduchu v zavorce): pro potrubi do DN 40 tl. 1,5 (1,5)
mm, pro potrubi DN 50 — DN 100 tl. 2 (1,5) mm, pro potrubi DN 125 — DN 150 tl. 3 (1,5) mm,
DN 200 — DN 350tl. 3 (2) mm, pro potrubi DN 400 — DN 800 tl. 4 (3) mm, a pro potrubi vétsi
nez DN 800 tl. 6(3,5) mm, pokud nebude vyslovné uvedeno jinak.

U potrubi z konstrukéni oceli tf. 11 jsou navrZeny tyto minimalni tloustky stény: pro
potrubi do DN 40 tl. 2,5 mm, pro potrubi DN 50 — DN 100 tl. 4 mm, pro potrubi DN 125 — DN
150 tl. 4,5 mm, DN200 — DN 350 tl. 6 mm, pro potrubi DN 400 — DN 800 tl. 7 mm, a pro
potrubi vétsi nez DN 800 tl. 9 mm, pokud nebude vyslovné uvedeno jinak.

Veskeré zabudované vyrobky musi byt nové, poprvé pouZité, coz dolozi dodavatel
prislusnymi doklady.

Veskeré stroje, zafizeni a armatury budou oznaceny tak, aby byly v provozu
jednoduse identifikovatelné, jejich oznaceni bude odpovidat projektu skute¢ného provedeni
a provoznimu fadu.

Ponorna kalova cerpadla a michadla uvedena ve specifikaci PD jsou navriena pro
trvaly provoz ponofena min. 10 m pod hladinou pracovniho media (el. kryti IP 68).

Michadla v denitrifikacni nadrzi musi spolehlivé pracovat pti koncentraci susiny v
aktivacni smési 5 kg/m3 (organicky podil 60+80%).

Po odstaveni michadel a jejich opétovném spusténi, musi michadla zajistit
homogenizaci i sedimentu usazeném na dné nadrze.

Dva materialy s odliSnou korozi uslechtilosti musi byt ve spoji oddéleny nevodivou
vrstvou.
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Potrubi a armatury strojné-technologické ¢asti

Vytlaéné potrubi éerpadel z €S: nerezové potrubi DN 65 (70x2 mm) -
12 m, pfiruba tocivd DN 65 - 2ks, lemovy nakruzek DN 65 -2ks,
pfirubovy spoj DN 65 - 2 ks, koleno 90° DN 65 - 4ks, koleno 45° DN 65 -
4ks, kotveni a ulozeni potrubi

PE potrubi DN 65 —17,0m, koleno PE DN65-8ks

Vytlacné potrubi ¢erpadel ze SJ: nerezové potrubi DN 65 (70x2 mm) -
6m, priruba tociva DN 65 - 1 ks, lemovy ndkruzek DN 65 -1 ks, pfirubovy
spoj DN 65 - 1 ks, koleno 90° DN 65 - 2 ks, koleno 45° DN 65 - 2 ks,
kotveni a uloZeni potrubi

PE potrubi DN65 — 1,2m, koleno PEDN65-2ks

Natokové potrubi svazenich odpadnich vod: PPR potrubi 110x10 mm -
1,5m, PPR 110 koleno 90° - 5 ks, fekalni koncovka dle potfeb
provozovatele - 1 ks, kotveni a uloZeni potrubi

Natokové potrubi do nitrifikaéni nadrze: KG 250 potrubi - 1x500 mm,
1x 3000 mm, KG 250 koleno - 1 ks, kotveni a uloZeni potrubi

Natokové potrubi do dosazovaci nadrze: trubka PVC DN 200 - 2,5 m,
PVC spojka - 1 ks, kotveni a uloZeni potrubi

Potrubi vratného kalu: KG 150 potrubi - 2x 500 mm, 1x 1000 mm, 1x
3000 mm, KG 150 koleno 90° - 2 ks, KG 150 T-kus - 2 ks, kotveni a
uloZeni potrubi

Potrubi prebytecného kalu: KG 150 potrubi - 2x 500 mm, 2x 3000 mm,
KG 150 koleno 90 ° - 2 ks, KG 150 T-kus - 1 ks, kotveni a uloZeni potrubi

Potrubi plovoucich neéistot: trubka HTEM 75/1000- 7 m, koleno HTB
75/87° -2 ks, odbocka HTEA 75/75/87° - 1 ks, kornout - 1 kpl, kotveni a
uloZeni potrubi

Odtok vycisténé vody z dosazovacich nadrzi: KG 150 potrubi - 2x500
mm, 1x 1000 mm, KG 150 spojka - 4 ks, KG 150 koleno 90° - 1 ks, KG
redukce 200/150 - 2 ks, KG 200 potrubi - 2x 500 mm, KG 200 T-kus - 1x,
KG 200 koleno 45° - 2 ks, KG 200 spojka - 2 ks, kotveni a uloZeni potrubi

38



Potrubi rozvodu vzduchu: nerezové potrubi DN 100 (104x2) - 15 m, T-
kus DN 100 - 2 ks, pfiruba tociva DN 100 - 4 ks, lemovy nakruzek DN 100
-4 ks, prirubovy spoj DN 100 - 2 ks, meziptirubova klapka DN 100 - 2 ks,
koleno 90° DN 100 - 8 ks, koleno 45° DN 100 - 2 ks, T-kus DN 100 - 2 ks,
nerez.pfivarovaci vsuvka 2" - 4 ks, Sroubeni 2" - 4 ks, ventil kulovy 2" - 4
ks, PPR prechod s kovovym zévitem vnéjsim 50 x 6/4" - 4 ks, PPR
potrubi 50x4,6 mm - 35 m, pfivarovaci vsuvka 1" - 2 ks, Sroubeni 1" - 2
ks, ventil kulovy 1" - 2 ks, PPR prechodka vnéjsi zavit 25 x 3/4" - 2 ks,
PPR potrubi 25x2,3mm - 12 m, PPR 25 koleno 90° - 4 ks,
nerez.privafovaci vsuvka 6/4" - 1 ks, PPR ptrechod s kovovym zévitem
vnéjsim 40 x 5/4" - 5 ks, PPR potrubi 40x3,7 mm - 35 m, T-kus red.
40x20x40 - 2 ks, T-kus red. 40x25x40 - 2 ks, PPR 40 koleno 90° - 4 ks,
nerez.pfivafovaci vsuvka 1" - 2 ks, T-kus nerezovy zavitovy 1" -2 ks, nipl
nerezovy oboustranny 1" - 8 ks, koleno nerezové zavitové 1" - 2 ks,
Sroubeni nerezové 1" - 8 ks, ventil kulovy 1" - 6 ks, elektromagneticky
ventil 3/4" (poloha pf¥i ztraté napéti vypnuto)- 6 ks, PPR pfechodka
vnéjsi zavit 25 x 3/4" - 8 ks, PPR potrubi 25x2,3mm - 40 m, PPR 25
koleno 90° - 20 ks, PPR T-kus 25 - 2 ks, kulovy ventil plastovy PPR 25 - 2
ks, PPR potrubi 20 x 1,9 mm - 54 m, PPR 20 koleno 90° - 12 ks, kulovy
ventil plastovy PPR 20 - 2 ks, , nerezové potrubi DN 50 (54x2 mm) - 8 m,
koleno 90° DN 50 - 5 ks, pfiruba tociva DN 50 - 4 ks, lemovy nakruzek
DN 50 -4 ks, pfirubovy spoj DN 50 - 1 ks, mezipfirubova klapka DN 50 - 1
ks, centricka redukce DN 50 / DN 40 - 1 ks, nerez.ptivafovaci natrubek
5/4" - 1 ks, kotveni a uloZeni potrubi

Potrubi fekalni koncovky - PPR potrubi 110x10 mm - 6 m, PPR 110
koleno 90° - 3 ks, fekalni koncovka dle potieb provozovatele - 1 ks,
kotveni a ulozeni potrubi

Vytla¢né potrubi ¢erpadla kalové vody: PE potrubi 63x5,8 mm -9 m,
PE koleno 90° DN 65 - 3 ks, Flexi hadice DN 50 - 5 m, hadicova spona DN
50 - 2 ks, kotveni a uloZeni potrubi
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9.2 PS 02 - Elektro-technologické zatizeni COV

PROVOZNIi PARAMETRY ZARIZENI

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
: Zivych ¢asti - krytim a izolaci
: nezivych ¢asti - zakladni - samocinnym odpojenim od zdroje
- zvy$enad - dopliujicim pospojovanim, proudovym chrani¢em
Napétova soustava :3+N+PE stf. 50Hz,400V/ 230V, TN-S
Zkratové pomeéry : Iks neprekroci hodnotu 10 kA

Rozvody silnoproudu : Médénymi vodici a kabely, do rozvadéce vedeny horem
Méreni odbéru el.en. : Neni predmétem této projektové dokumentace

Tato ¢ast projektu nefesi elektrickou pripojku COV, pojistkovou skfifi, elektromérovy
rozvadéc, privodni kabel do hlavniho el. rozvadéce — pozadavky na el. ptipojku viz. vyse.

Projekt obsahuje obecny navrh Fidiciho systému (RS) pro fizeni COV, poruchovou
signalizaci s hlaSenim meznich, poruchovych a havarijnich stavi a dalkovy prenos vybranych
provoznich a poruchovych hlaseni pomoci GSM modemu na dispecink provozovatele.

Technicky popis reseni

V objektu COV je umistén skfifiovy rozvadé¢ RM, ze kterého je napojeno veskeré
technologické elektro zafizeni a stavebni elektroinstalace. Pro fizeni provozu COV je navrien
volné programovatelny PLC automat. PLC automat bude umistén v rozvadéci RM. Na dvefich
tohoto rozvadéce bude osazen operatorsky panel, ktery umoini obsluze (v uzivatelské
urovni) dalkové rucni ovladani vybranych zafizeni, zménu nastavenych parametrt (¢asovych
programd, regulaci, atd.), sledovani okamzitého, denniho a celkového pratoku COV, denni
bilance, provozni a poruchova hlaseni s casem vzniku poruchy, atd. Graficky dotykovy panel
umozni zobrazeni fizenych technologickych celkli pomoci technologickych schémat. Vybrana
registrovana data a bilance je mozZno sledovat formou tabulek a grafu.

Provoz COV technologické ¢asti bude: ru¢ni nebo automaticky
Elektrorozvadéc RM bude mit ve skfini umistény ventilator, s vyvedenym pfisavanim
na fasadu budovy.

Rozvadéé

V objektu COV bude umistén skfifiovy rozvadé¢ RM, ze kterého bude napojeno
veskeré technologické elektro zafizeni a stavebni elektro.
Provoz COV technologické ¢asti bude: ru¢ni nebo automaticky

Rozvadéc je vybaven hlavnim vypinacem, prepétovou ochranou typu 1, 2 a 3,
jisténymi vyvody pro rozvadé¢ RM1. Cast technologickd je vybavena hlavnim vypinaéem
technologie s Central stopem umistnénym na rozvadéci a u dvefi mistnosti obsluhy. Dale
v ném budou osazeny silové vyvody technologické elektroinstalace, fidici systém a jeho
ovladaci obvody napajené pres prepétovou ochranu 3. stupné zalohovanym zdrojem. Kostra
rozvadéce bude pfipojena na stavajici zemnici sit objektu.
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Na dvefich rozvadéce budou osazeny prepinace Aut-O-Ruc pro ovladani vybranych
pohon( technologickych zafizeni, Total stop a operatorsky panel.

Vyvody z elektrického rozvadéce budou horem.

Kabelové rozvody

UloZeni kabell uvnitf objektu je navrzeno v elektroinstalacnich Zlabech, v
elektroinstalacnich trubkach, pfipadné elektroinstalac¢nich listach. Vnéjsi kabeldaz bude
vedena v chranickach v zemi. Kabely silové a ovladaci budou vedeny v samostatnych Zlabech
oddélené od kabeld méficich.

Kabely pro méfrici signdly budou pouzZity stinéné s pevnym jadrem min. prarezu 0.8
mm?2. V ostatnich pripadech budou kabelova propojeni provedena kabely CYKY.

Silové kabely vedeny oddélené od kabell MaR. Pfi soubéhu dodrzet odstup min. 300
mm. V pripadé nasazeni frekvenéniho ménice, pouzit pro silové pfipojeni frekvencéniho
ménice, a pro silové pripojeni jim napajenych Cerpadel stinéné kabely! Kabely musi byt
vedeny oddélené od veskerych kabell ¢asti MaR, a ovladacich kabelG! Pokud je to mozné,
vést tyto kabely oddélené i od ostatnich silovych kabel(l NN. VSechny stinéné kabely elektro
budou stinénim spojeny s PE na jednom konci kabelu, nejlépe v rozvadéci elektro. VSechny
stinéné kabely MaR budou stinénim spojeny s PE na jednom konci kabelu, nejlépe v
rozvadéci MaR.

Popis navrZeného Fizeni technologie COV

Pro Fizeni provozu COV je navrien volné programovatelny PLC automat (ddle jen RS).
PLC automat bude umistén v rozvadéci RM. Na dvefich tohoto rozvadéce bude osazen
operatorsky panel, ktery umozni obsluze (v uZivatelské drovni) dalkové rucni ovladani
vybranych zafizeni, zménu nastavenych parametri (¢asovych programu, regulaci, atd.),
sledovani okamZitého, denniho a celkového pratoku COV, denni bilance, provozni a
poruchova hlaseni s ¢asem vzniku poruchy, atd. Graficky dotykovy panel umozZni zobrazeni
fizenych technologickych celkdl pomoci technologickych schémat. Vybrana registrovana data
a bilance je moZno sledovat formou tabulek a grafd.

K operatorskému panelu bude pres komunikacni rozhrani pripojen GSM/GPRS
router/modem, ktery umozni vzdaleny pfistup do operatorského panelu pres internet.
Vzddleny pfistup umozni vycitat hodnoty a signalizace a ovlddat zafizeni stejnym zpUsobem
jako na operatorském panelu.

Veskera technologickd elektroinstalace je napdjena z rozvddéce RM. Mistni ovladani
u vybranych zafizeni bude umoznéno obsluze COV pomoci pfepinaci Aut-0-1 osazenych bud'
na dvefich rozvadéce nebo v mistnich deblokacnich skfini. V poloze ovladacl AUT je zafizeni
ovladano z RS. Tato poloha ovladaldl bude rovné: signalizovana do RS. Pokud budou
ovladace vsech ovladanych zafizeni v poloze AUT, na dvefich rozvadéce se rozsviti signalka
REZIM RIZENI - AUTOMAT. V pfipadé, Ze je néktery z ovladacii v poloze jiné, signalka nesviti.
Budou-li viak viechny ovladaée v poloze AUT a z operatorského panelu RS bude zafizeni
ovladdno mimo program (dalkové ovladani obsluhou pfres fidici systém), signalka bude svitit
prerusovanym svitem. Obecné je standardnim reZimem fizeni automaticky chod technologii.
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Pfepnutim prepinace do polohy RUC obsluha uvede pfisluiné zatizeni do chodu mimo
nastaveny program. V pfipadé ruéniho ovladani prebird obsluha odpovédnost za spusténi
zatizeni na sebe.

Pokud obsluha z provoznich divodl potrebuje zasdhnout na potiebnou dobu do
automatického chodu, pak tak maze ucinit dvéma zpUsoby:

e Dalkovy rucni rezim — prostifednictvim operatorského panelu. Technologie je

ovladana dle pokynt obsluhy, pfi¢ems? jeji kroky m@ze RS kontrolovat.

e Rucni (mistni) reZim — prostfednictvim prepinacd umistnénych na dvefich rozvadéce
nebo v deblokacnich skfinich. Pracovnik pFebira obsluhu dané technologie na své
riziko.

Z rozvadéce RM budou ovladana a napdjena technologickd zafizeni jako cerpadla,
michadla, dmychadla, atd. V aktivaci bude hliddn meétici sondou rozpustény kyslik. Na
zakladé této informace budou fizeny frekvenéni méni¢e dmychadel. Pro provzdusnéni kalové
jimky je navrieno dmychadlo zvlast. Na vystupu z COV bude osazeno ultrazvukové méfeni
pratoku a obtoku na Parshallové Zlabu. Ultrazvukova sonda bude pfipojena do fidiciho
systému.

Poruchovd signalizace

Mistni poruchova signalizace

Porucha bude signalizovana na dvefich rozvadéce RM signalkou. Konkrétni udaj o
poruse bude moci obsluha COV najit na operatorském panelu osazeném na dvefich
rozvadéce v mistnosti obsluhy.

Poruchovou signalizaci budou signalizovany minimalné tyto poruchové stavy:
porucha cCesli
poruchy dmychadel
porucha michadlo
prekroceni nastavené tolerance obsahu kysliku
vypadek napdjeni rozvadéce, prepét. ochrany
pripadné dalsi poruchy dle pozadavkUl zakaznika/provozovatele

Dalkova poruchova signalizace

Dalkovy prenos dlleZitych provoznich a poruchovych signall zajistuje vySe zminény
GSM/GPRS router/modem. Ddle router-modem umoZiiuje zasilat sms vybranych
poruchovych a havarijnich stav(i na vybrana telefonni ¢isla.
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Méreni hladin

Méreni hladin v kalové, Cerpaci jimce a svozové jimce je provedeno ponornymi spinaci
(snimac hladiny s ponornou sondou).

-maximalni hladina v KJ— opticka signalizace (HLMAX KJ)
-maximalni hladina v SJ — opticka signalizace ( HLMAXS)J)
-maximalni hladina v CJ — opticka signalizace ( HLMAXC))

Meéreni pritoku na odtoku

Méreni prlitoku je provedeno ultrazvukovou sondou, ktera je umisténa v mérném
objektu a je propojena kabelem s registracni a fidici jednotkou. Soucasti dodavky
technologické casti bude i kalibrace celého mérného objektu. Zhotovitel technologické
Casti predlozi pfi predani dila autorizovany kalibraéni protokol.

Méreni pritoku na obtoku

Méreni pritoku je provedeno ultrazvukovou sondou, kterd je umisténa v mérném
objektu a je propojena kabelem s registracni a fidici jednotkou. Soucasti dodavky
technologické casti bude i kalibrace celého mérného objektu. Zhotovitel technologické
Casti predlozi pfi predani dila autorizovany kalibraéni protokol.

Meéreni kysliku v nitrifikaci

Méreni mnozstvi rozpusténého kysliku v nitrifikacni nadrzi je provedeno soupravou
na meéreni kysliku — bude pouZita kyslikovd sonda opticka. Signal je veden do fidiciho
automatu a je zaznamenavan v pamétové jednotce a dale ovlada chod dmychadel DM1 a
DM2.

M1, M2 - dmychadla DM1,DM2 4,00kW/9,2A/400V

Napojena z rozvadéce RM. Kabely jsou ukonéeny na svorkovnicich motord M1 a M2.

Ovladani je provedeno z rozvdadéce RM nebo z deblokacni skfiné. Na rozvadéci RM lze
zvolit ruéni nebo automatické ovladani (RUC-0-AUT). V ruénim reZimu lze na rozvadéci RM
zapinat dmychadlo 1 (VYP-ZAP) nebo dmychadlo 2 (VYP-ZAP). Z deblokacni skfiné lze
dmychadla ru¢né zapnout (zRM-0-ZAP).

Dmychadla pracuji v rezimu 1+1 (kazdé dmychadlo bude mit samostatny frekvencni
ménic). V provozu bude jedno dmychadlo a obé se budou pravidelné stfidat po 24 hodinach
od fidiciho systému. Ovladani dmychadel je ru¢ni nebo automatické. Ruéni ovladani
z deblokacni skfiné umisténé v blizkosti dmychadel nebo prepinaci umisténymi na dvefich
rozvadéée RM a to pres frekvencni ménice v chodu na plny vykon 50Hz. V automatickém
provozu bude regulace otaéek dmychadla fizena od kyslikové sondy umisténé v nitrifikaci
pres frekvenéni méni¢ a dmychadlo bude spinat dle nastavenych mezi mnozstvi kysliku
v nitrifikaci a pres frekvenéni ménic se budou sniZzovat nebo zvySovat otacky dmychadla.

Dale je v automatickém reZimu nastaveno zapnuti dmychadla od fidiciho systému
pokud je aktivni alesponi jeden binarni vystup (zapnuti na min. frekvenci):
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- binarni vystup - odtah plovoucich necistot 1,2
- binarni vystup - odkaleni 1,2

- binarni vystup — provzdusnéni lapdku pisku

- binarni vystup — tézeni pisku

Na ovlddacim panelu fidictho systému lze zobrazit pocitadla provoznich hodin
dmychadel. Pfi poruse frekvenéniho ménice dojde k automatickému zdskoku druhym
dmychadlem. Chod a porucha dmychadel je signalizovana na rozvadéci RM.

RM1- Rozvadéc automatickych Sroubovych cesli

Pfipojeni a ovladani vyse uvedeného spotrebice bude provedeno ze samostatného
rozvadéce.

poskozenim.

Prikon motoru 0,55 kW; 400 V; 50 Hz

Elektricky rozvadéc pro ovladani chodu zatizeni. Pracuje na principu ¢asovém a hladinovém
od ponorného spinace, pricemz funkce spinace je nadfazena. Hlavni jednotkou rozvadéce je
programovatelny automat s vestavénym algoritmem chodu, jehoZ casy jsou nastavitelné.
Rozvadéc je vybaven svorkami pro pripojeni havarijniho spinace, ovladacimi a signaliza¢nimi
prvky, svorkami pro dalkové ptipojeni. Kryti rozvadéce IP 54.

Umisténi na sténé v blizkosti Cesli, sonda a elektromagnetické ventily je soucdsti rozvadéce.
Cesle nebudou vybaveny vytapénim.

M3 - Dmychadlo kalové jimky 1,5 kW/3,9A/400V

Napojena z rozvadéce RM, kabely jsou ukonceny na svorkovnicich motor(i M3.

Ovladani bude automatické casové pomoci fidiciho systému. Bude téZ moZnost
ruéniho spusténi. Ru¢ni ovladani z deblokacni skfiné umisténé v blizkosti dmychadla nebo
prepinaci umisténymi na dvefich rozvadéce RM.

Na ovlddacim panelu fidiciho systému lze zobrazit pocitadla provoznich hodin
dmychadla. Chod a porucha dmychadla je signalizovdna na rozvadéci RM.

M4,5 — ponorné michadlo v denitrifikaci 0,8kwW/1,7A/400V

Napojeno z rozvadéce RM. Kabely jsou ukonéeny v prechodovych krabicich. Do
prechodové krabice je napojen kabel, ktery je soucasti michadla.

Ovladani bude automatické casové pomoci fidiciho systému. Bude téZ moZnost
ruéniho spusténi. Ruéni ovladani z deblokacni skfiné umisténé v blizkosti michadla, nebo
prepinaéi umisténymi na dvefich rozvadéce RM. Ovladani je provedeno z rozvddée RM
nebo z deblokacni skfiné. Na rozvadéci RM lIze ru¢né michadlo zapnout (VYP-ZAP). Z
deblokaéni skfiné Ize michadlo ruéné zapnout (zRM-0-RUC). Chod michadla je blokovan
nadproudovou ochranou v rozvadéci RM, tepelnou ochranou ve vinuti motoru a prlisakovou
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sondou motoru. Chod a porucha michadla je signalizovana na rozvadéci RM. Na ovladacim
panelu fidiciho systému lze zobrazit pocitadla provoznich hodin michadla.

M6 — Cerpadlo odsazené vody v kalové jimce 0,55 kw/3,3A/230V

Napojeno ze zadsuvky (zasuvku oznacit ndpisem ,Zasuvka urena pouze pro Cerpadlo
odsazené vody“). Zasuvka je napojena z rozvadéce RM.

Ovladani je provedeno z deblokacni skfiné, kde Ize Cerpadlo zapnout (VYP - ZAP).

Chod cerpadla je blokovdn nadproudovou ochranou v rozvadéc¢i RM a vlastnim
plovakovym spinacem. Chod a porucha ¢erpadla je signalizovana na rozvadéci RM.

V kalové jimce je plovakovy spinaC pro signalizaci maximalni hladiny napojeny
z prechodové krabice, ktera je napojena z rozvadéce RM. Maximalni hladina je signalizovéna
na rozvadéci RM a opticky (majak) vné budovy. Deblokacni sktih a majak jsou napojeny z
prechodové krabice, ktera je napojena z rozvadéce RM.

M7,8 — Ponorné kalové ¢erpadlo ¢erpaci jimky 1,3 kW/3,56A/400V

Napojeno z rozvddéce RM. Kabely jsou ukonceny v prechodové krabici. Do
prechodové krabice je napojen kabel, ktery je soucasti Cerpadla. V provozu bude jedno
Cerpadlo a obé se budou pravidelné stfidat po 24 hodinach od fidiciho systému.

Ovladani bude automatické pomoci plovakovych spinacd a chod ¢erpadla se bude se
dat ridit pomoci fidiciho systému COV.

Ovladani je provedeno z rozvadéce RM nebo z deblokacni skiiné. Na rozvadéci RM lze
zvolit ruéni nebo automatické ovladani (RUC-0-AUT). Z deblokaéni skiiné Ize éerpadlo ru¢né
zapnout ( ZRM1-0-RUC). Bude téZ moznost ruéniho spusténi.

Chod cerpadla je blokovan nadproudovou ochranou v rozvadéci RM, plovakovymi
spinaci v Cerpaci jimce. V automatickém rezimu je chod cerpadla blokovan plovakovymi
spinaci.

Chod a porucha cerpadla je signalizovana na rozvadéci RM. V fidicim systému lze
zobrazit pocitadlo provoznich hodin Cerpadla.

Pti poruse jednoho z ¢erpadel dojde k automatickému zaskoku druhym cerpadlem.

M9 - Ponorné kalové ¢erpadlo svozové jimky 1,3 kwW/3,56A/400V

Napojeno z rozvadée RM. Kabely jsou ukonéeny v prechodové krabici. Do
prechodové krabice je napojen kabel, ktery je soucasti cerpadla.

Ovladani bude automatické pomoci plovakovych spinacl a chod cerpadla se bude se
dat Fidit pomoci fidiciho systému COV.

Ovladani je provedeno z rozvadéce RM nebo z deblokaéni skiiné. Na rozvadéci RM lze
zvolit ruéni nebo automatické ovladani (RUC-0-AUT). Z deblokaéni skiiné Ize ¢erpadlo ru¢né
zapnout ( zZRM1-0-RUC). Bude té7 moznost ruéniho spustén.

Chod cerpadla je blokovan nadproudovou ochranou v rozvadééi RM, plovakovymi
spinaci v Cerpaci jimce. V automatickém rezimu je chod cerpadla blokovan plovakovymi
spinaci.

Chod a porucha ¢erpadla je signalizovana na rozvadéci RM. V fidicim systému lze
zobrazit pocitadlo provoznich hodin ¢erpadla.
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SOL1,2-solenoidovy ventil — %“ --pfivod vzduchu k stahovani plovoucich necistot
230V/0,05A/0,01kW

SOL3,4-solenoidovy ventil — %“ - pfivod vzduchu k odkalovani
230V/0,05A/0,01kW

SOLS5 -solenoidovy ventil — % - pfivod vzduchu k ¢erpani lapaku pisku
230V/0,05A/0,01kW

SOL6 -solenoidovy ventil — % - pfivod vzduchu k michani lapaku pisku
230V/0,05A/0,01kW

Solenoidové ventily jsou napojeny z pfechodové krabice kabely. Z pfechodové krabice
je napojena deblokacni skfif, na které lze zvolit ru¢ni nebo automatické ovladani (SOL1 AUT-
0-RUC, SOL2 AUT-0-RUC, SOL 3 AUT-0-RUC, SOL 4 AUT-0-RUC, SOL 5 AUT-0-RUC, SOL 6
AUT-0-RUC ).V automatickém rezimu SOL1,2,3,4,5,6 a spinaji v zavislosti na nastaveni
fidiciho systému. Pfechodova krabice je napajena z rozvadéce RM.

Elektro ventily, PLC, pomocné obvody.... 0,34kW/1,28A
Pritokomér, oxymetr 0,04kW/0,20A
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URCENI VNEJSICH vLIVU
Druh vné&jsich vlivd byl uréen v souladu s CSN 33 2000-3 a souvisejicich norem takto:
1 - Cistirna odpadnich vod

COV je situovana v katastru obce Klapy. COV zpracovava odpadni vody z obce Klapy a
nema stdlou obsluhu. Provoz probihd automaticky s obéasnym dohledem provozniho
personalu.

V oploceném arealu COV budou umistény objekty:
Biologické cisténi, kalovad jimka a mechanické predcisténi - podzemni objekt je tvoren
monolitickou Zelezobetonovou konstrukci — z ¢asti zastropeny betonovym stropem
s prostupy. Vnitrky budou vybaveny technologickym zafizenim pro cisténi komundalnich
odpadnich vod na obecni COV.

Rozhodnuti:

V posuzovanych prostorech budou na elektrické zafizeni plsobit tyto vlivy s jinou (vyssi)
tfidou vlivu nez 1:

Biologické Cisténi v aredlu pod hladinou:

teplota okoli AA5 (+5°C az 20°C)

vyskyt vody AD8 (hluboké ponoreni) - moznost trvalého, Uplného ponoreni ve vodé

vyskyt korosivni nebo znedcistujicich latek AF4 (trvalé) - trvalé vystaveni velkému
mnozstvi korosivnich a znecistujicich latek (rozptylené kaly, plovouci neabrazivni necistoty,
malé koncentrace rozpusténych korozivnich latek — amoniak NHa4+, sulfan H,S v malych
koncentracich)

Biologické cisténi v aredlu nad hladinou:

teplota okoli AA4 (-5°C az 40°C) - nepredpoklada se pokles teploty pod 0°C

atmosférické podminky AB4 (prostor chranény pred atmosfér. vlivy, bez regulace
teploty)

vyskyt vody AD3 (vodni tfist) - moZnost spadu vody ve formé vodni tfisté pod uhlem 60°

vyskyt korosivni nebo znecistujicich latek AF3 (obcasny Ci pfileZitostny)

kontakt osob s potencidlem zemé BC3 (Casty) - osoby se obvykle dotykaiji cizich vodivych
¢asti a obvykle nestoji na vodivém podkladu

Podzemni prostory (vnitfni prostor nddrze) — nad hladinou:
teplota okoli AA5 (+5°C az 40°C)
atmosférické podminky AB4 (prostor chranény pred atmosfér. vlivy, bez regulace
teploty)
vyskyt vody AD3 (vodni tFist) - moZnost souvislého povlaku vodni tFisté na sténach,
moznost spadu resp. skapavani vody
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vyskyt korosivnich nebo znecistujicich latek AF3 (ob¢asné nebo pfileZitostné — vypary
amoniaku NHs nebo sulfanu H,S)

Venkovni prostor arealu COV:

teplota okoli AA8 (-50°C az 40°C) - nepredpoklada se pokles teploty pod -25°C

atmosférické podminky AB8 (venkovni prostory a prostory nechranéné pred
atmosférickymi vlivy s nizkymi a vysokymi teplotami)

vyskyt vody AD4 (stfikajici voda) - voda muze strikat ze vSech smér(

vyskyt cizich pevnych téles AE2 (malé pfedméty o nejmensim rozmeéru 2,5mm)

vyskyt korosivni nebo znecistujicich latek AF3 (obcasny Ci prilezitostny) - vypary
amoniaku NHs nebo sulfanu H,S

vyskyt ZivocichG AL2 (nebezpecny) - vazné nebezpeci vyskytu Zivocichl

intenzita slune¢niho zareni AN2 (stfedni Uroven)

bourkova uroven a bleskova hustota AQ3 (pfimé ohrozZeni)

vitr AS2 (stfedni) - rychlost do 30m/s

kontakt osob s potencidlem zemé BC3 (Casty) - osoby se obvykle dotykaji cizich vodivych
¢asti a obvykle nestoji na vodivém podkladu

Zdivodnéni:

1. Vnitini objekty

Objekt bude oddélen od venkovniho prostfedi. V prostorach socidlniho zatizeni bude
temperace primotopny konvektorem. V dalSich prostordch objektu nebude topeni
instalovano, temperovani je zaruceno teplotou pfitékajicich odpadnich vod, kterd se
pohybuje kolem teploty cca 8°C, i ztratovym teplem instalovanych dmychadel. V téchto
prostorach muzZe teplota vyjimecné poklesnout pod +5°C, nepredpoklada se vsak pokles po
0°C. Cisténé odpadni vody obsahuji necistoty a rozpuiténé plynné korozné agresivni latky,
které se mohou otevienou hladinou uvolfovat do prostoru.

Do objektu ma pristup pouze proskoleny personal provozovatele s kvalifikaci alespon dle
paragrafu 4 vyhlasky 50/78 Sbirky (osoby poucené).

2. Venkovni prostor arealu COV

Aredl COV je situovan v katastru obce Klapy. Nejedna se o priimyslovou oblast, vliv
spadu prachu a skodlivin v ovzdusi je zanedbatelny. Mimo zimni obdobi vSak mUZe dochazet
ke znecistovani zarizeni drobnymi Zivocichy, zejména zbytky hmyzu.

V arealu COV véak mohou piisobit v malych koncentracich plynné latky uvolfiované z
nadrzi odpadnich a kald. Vlivem pfirozeného vétrani se tyto zplodiny nekoncentruji a jejich
pusobeni neni trvalé a nehrozi ani vznik koncentraci hrozici vybuchem.

Prostor mimo zastavéné objekty a nadrZze neni nijak chranén pred povétrnostnimi vlivy.
Vzhledem ke klimatickému pasmu se nepredpoklada pokles teploty pod -25°C (nebo pokles
teploty béhem dvacetictyrhodinového priméru -17°C uvaZovaného v Urovni vypoctové
hodnoty teploty venkovniho vzduchu v zimnim obdobi dle udaji CSN 730540 -3). Dle
metodiky CSN 730540-3 je uvaiovana stfedni intenzita globalniho sluneéniho zafeni
306W/m? a maximalni amplituda 575W/m2. Dle izokeraunické mapy (CSN334010) jde o
oblast s primérnym poctem 25-30 bourkovych dnl ro¢né.

Venkovni prostfedi (zem, vlhky beton) je dobrym elektrickym vodi¢éem a pfi poruse
elektrickych zafizeni pfipadné za nepfiznivych povétrnostnich podminek zvysuje nebezpedi
urazu elektrickym proudem.
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Zavér:

Z hlediska CSN 332000-4-41 jsou prostorem zvlast nebezpeénym vnitini prostory
COV. Venkovni prostfedi kolem objektu COV je prostorem zvlaét nebezpeénym, pokud viak
s elektrickym zafizenim bude manipulovdano pouze v dobé mimo pUlsobeni vlivu, lze jej
povazovat za prostor pouze nebezpecny.

V Déciné, dne 30.7.2018

Zpracoval: Ing. Jifi Pacovsky
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