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1. IDENTIFIKACNi UDAJE OBJEKTU

Nazev stavby: ZASITOVANiI POZEMKU OSKORINEK - LOKALITA NA SEVERU
Cast: D.1.2. SO 301 - Vodovod

Obec: Oskotinek

Kraj: Stfedocesky

Okres. Nymburk

Objednatel: Obec Oskotinek, Ve Dvore 3, 289 32 Oskofinek, IC: 00239577

2. STRUCNY POPIS STAVBY A TECHNICKEHO RESENI

Pfedmétem dokumentace je vystavba nové mistni obsluzné komunikace v obci Oskorinek. Komu-
nikace bude obsluhovat nové uvaZzovanou zastavbu v dané oblasti (samostatné investi¢ni akce — cel-
kem 25 rodinnych dom), které budou do budoucna napojeny na tyto komunikace a nové inZzenyrské
sité. V rdmci komunikaci jsou navrzeny sjezdy na jednotlivé pozemky a chodniky.

Projektem je rfeSena vystavba technické infrastruktury. Predmétem této projektové casti je vy-
stavba vodovodnich fadl a vodovodnich pfipojek.

Splaskové tlakové kanaliza¢ni fady véetné pripojek jsou feSeny samostatnou projektovou ¢asti SO
302 — Splaskova kanalizace.

Likvidace srazkovych vod ze zpevnénych ploch komunikaci, je feSena projektovou ¢asti SO 101 —
Komunikace.

Dale je vramci akce uvazovdno s vystavbou verejného osvétleni, plynovodu, optického vedeni.
Tyto stavebni objekty jsou v této ¢asti zapracovany jako podklad pro koordinaci.

Nové vodovodni fady budou napojeny na dvou mistech na stavajici vodovodni fady PE d90 DN80O
v jizni ¢asti Uzemi na kfiZovatce mezi ulicemi Ke Hfisti a Ve Dvore na parc. ¢. 304/18 a v jihovychodni
¢asti Uzemi na konci ulice Zdmecka na parc. ¢. 340/48. Timto dojde k zokruhovani stavajiciho vodo-
vodu. Dle vyjadieni provozovatele je stavajici vodovod kapacitni pro zasobovani nové zastavby. Nové
vodovodni fady jsou navrzeny a budou provedeny z plastového potrubi PE100 RC SDR11 d90x8,2.
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KATASTR b0 zpUSOB VYUZITI | DRUHPOZEMKU | VYMERA VLASTNIK
PARCELY
Oskofinek sportoviité a ) Obec Ovskoh'nek,
[713163] 304/17 rekreaéni plocha ostatni plocha 1695 Ve Dvore 3,
28932 Oskofinek
Oskofinek Obec Oskofinek,
[713163] 304/18 ostatni komunikace | ostatni plocha 938 Ve Dvore 3,
28932 Oskofinek
Oskofinek sportoviité a ) Obec Ovskoh'nek,
[713163] 304/5 rekreacni plocha ostatni plocha 23195 Ve Dvore 3,
28932 Oskofinek
Oskofinek Obec Oskofinek,
[713163] 304/4 manipulacni plocha | ostatni plocha 224 Ve Dvore 3,
28932 Oskofinek
Oskofinek o Obec Ovskoh'nek,
[713163] 304/40 | - orna plda 3347 Ve Dvofe 3,
28932 Oskofinek
Oskofinek Obec Oskofinek,
[713163] 304/48 ostatni komunikace | ostatni plocha 2096 Ve Dvore 3,
28932 Oskofinek
Oskofinek o Obec Ovskoh'nek,
[713163] 304/39 | - orna plda 2640 Ve Dvofe 3,
28932 Oskofinek
Oskofinek Obec Oskofinek,
[713163] 304/49 Jind plocha ostatni plocha 204 Ve Dvore 3,
28932 Oskofinek

3. VYHODNOCEN{ PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH UZITi V DOKUMENTACI

Vychozi podklady a prizkumy:

e obhlidka mista stavby — pofizeni fotodokumentace stavajiciho stavu Uzemi

e  aktualni snimky katastralni mapy

e geodetické zaméreni Uzemi

e  zadani investora stavby

e ortofotomapa

e  konzultace s investorem a provozovateli siti

e napojovaci body od provozovatel( stavajicich siti




ZASITOVANi POZEMKU OSKORINEK - LOKALITA NA SEVERU
D.1.2. SO 301 - Vodovod

4. SEZNAM POUZITYCH NOREM
CSN 75 5411 — Vodovodni pfipojky — ti¢innost od 1.5.2006
CSN 75 5401 — Navrhovani vodovodniho potrubi — ucinnost od 1.1.2008

CSN 75 5911 — Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi — tcinnost od 1.5.1995+ ZMENY
Z1 s ucinnosti od 1.4.2007

CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni— ucinnost od 1.10.1994 + ZMENY Z1
s ucinnosti od 1.2.1996, Z2 s ucinnosti od 1.2.1996, Z3 s ucinnosti od 1.9.1999, Z4 s ucinnosti od

1.8.2003

CSN EN 805 - Voddérenstvi - Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti — ucinnost od 1.9.2001 + ZMENY

Z1 s ucinnosti od 1.2.2011, Z2 s ucinnosti od 1.9.2018, oprava 1 s ucinnosti od 1.8.2012,
CSN 75 2411 - Zdroje pozarni vody — tcinnost od 1.5.2004

CSN 75 6230 - Podchody stok a kanalizaénich piipojek pod drahou a pozemni komunikaci — uc¢innost

od 1.7.1998

CSN 73 6133 (736133) - Navrhovani a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci — ti¢innost od

03/2010
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5. POPIS TECHNICKEHO RESENI

SO 301 — Vodovod

Nové vodovodni fady budou napojeny na dvou mistech na stavajici vodovodni fady PE d90 DN8O.

Prvni napojeni je v jizni ¢asti zemi na kfiZzovatce mezi ulicemi Ke Hfisti a Ve Dvore na parc. €.
304/18. Napojeni na stavajici fad bude provedeno osazenim litinového pfirubového T-kusu. Propo-
jeni se stavajicim potrubim bude provedeno pomoci LT multitolerancnich spojek jisténych proti po-
sunu pro vsechny druhy potrubi (hrdlo/pfiruba) DN80 (85-105). V misté napojeni budou osazeny tfi
Soupata s pfirubami DN80 pro moznost zokruhovani lokality. Pro Soupé bude osazena zemni soupra-
va teleskopicka 1,07-1,5 m s uli¢cnim poklopem samonivela¢nim a podkladovou deskou.

Druhé napojeni je v jihovychodni ¢asti Gzemi na konci ulice Zamecka na parc. ¢. 340/48, kde je
provedena slepd vétev na kterou bude napojen propojovaci vodovodni fad Q.1.1. Propojeni bude
provedeno pomoci LT multitolerancni spojky jisténé proti posunu pro vSechny druhy potrubi (hr-
dlo/hrdlo) DN8O (85-105).

Timto dojde k zokruhovani stavajiciho vodovodu. Dle vyjadieni provozovatele je stavajici vodovod
kapacitni pro zasobovani nové zastavby. Nové vodovodni fady jsou navrzeny a budou provedeny
z plastového potrubi PE100 RC SDR11 d90x8,2.

Vypocet potieby vody dle smérnych Cisel vyhlasky €. 120/2011 Sh. a smérnice ¢. 9/1973:

rodinny diim (pocet zdsobovanych obyvatel) . . 4 osoby
specificka potfeba vody na obyvatele dle vyhlasky ¢. 120/2011 Sb. . 35m®/rok=100 I/os/den
soucinitel denni nerovnomeérnosti ky dle smérnice ¢.9/1973 1,5

soucinitel hodinové nerovnomérnosti k, dle smérnice ¢.9/1973 1,8

podet obyvatel 100 osob
Prdmérna denni potreba pitné vody Q, =100 * 100 = 10 000 |/den = 0,116 |/s
Maximalni denni potfeba pitné vody Qq,max = 10 000 * 1,50 = 15 000 |/den = 0,174 |/s
Maximalni hodinova potfeba vody Qp,max= 15000 * 1,8 =27 000 |/den = 0,313 I/s

Celkova rocni potteba vody Q,=10,0 x 365 =3650,0 m’

Jsou navrzeny 4 hlavni vodovodni rady:

VODOVODNI RAD Q PE100 RC SDR11 d90x8,2 dI. 333,6 m
VODOVODNI RAD Q.1 PE100 RC SDR11 d90x8,2 dl. 201,9 m
VODOVODNi RAD Q.1.1  PE100 RC SDR11 d90x8,2 dl. 103,7 m
VODOVODNI RAD Q.2 PE100 RC SDR11 d90x8,2 dl. 129,5 m

Vodovodni fady jsou umistény v trasach novych a stavajicich komunikaci na vefejné pfistupnych
pozemcich. Vodovodni fad Q.2 je dotazen aZz na konec navrzené komunikace a to z divodu mozného
budouciho napojeni nové zastavby.

Na konci vodovodnich fadl jsou navrieny podzemni hydrant DN80, které budou slouZit
k provoznim Gcéeldm. V mistech propojeni vodovodnich fadl budou umisténa sekéni Soupata DN8O.
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Sekéni Soupata jsou dale navrzena v misté napojeni na stavajici vodovodni fad. Dalsi podzemni hyd-
ranty DN8O jsou z provoznich divod( navrieny na vodovodnim fadu Q ve staniceni 0,0796 km
(vzdusnik) a 0,2695 (kalnik).

Vodovodni fady budou uloZeny v soubéhu s ostatnimi sitémi - nové tlakové kanaliza¢ni fady
PE100 RC SDR11 d63x5,8 (d90x8,2) a plynovodem PE-O d63. Nové vodovodni fady budou ulozeny
s ochrannym pasmem dle CSN 73 6005 - Prostorové usporadani siti technického vybaveni na obé
strany od lice potrubi. Splaskové kanalizac¢ni potrubi bude vZdy ukladano pod tUrovni vodovodul!

Vodovodni fady budou vyskové ukladany dle podélnych profilG. PE potrubi bude spojovano po-
moci elektrotvarovek s odkrytou topnou spiralou.

V rdmci novych vodovodnich fadl jsou navrZena tfi pozarni odbérna mista. Pozemni hydrant
DN80 na vodovodnim fadu Q ve st. 0,2695 km, pozemni hydrant DN80 na konci vodovodniho fadu
Q.1 ve st. 0,2019 km a pozemni hydrant DN80 na konci vodovodniho fadu Q.2 ve st. 0,1295 km ve
smyslu CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb - zdsobovani pozarni vodou. Pozarni odbérna mista
jsou uvaZzovana tak, aby byl hydrant vidy do cca 150 m od nejvzdalenéjsiho objektu po komunikaci.
Vodu pro pozarni zabezpeceni lze zajistit pouze v mnozstvi daném hydrotechnickymi podminkami ve
vodovodni siti a za standartnich podminek, tj. mimo havarijni stavy, planované opravy, a udrzovaci a
revizni prace, jak vyplyva ze Zdkona o vodovodech a kanalizacich ¢. 274/2001 Sb. (§9, odst. 6).

Na nové vodovodni fady bude napojeno 25 novych vodovodnich pfipojek ukoncenych betonovou
vodomeérnou Sachtou DN1200 s osazenymi vodomérnymi sestavami viz (D.1.2.301.9 Vzorovy vykres
—vodomérné Sachta betonova). Nové pripojky budou provedeny z potrubi PE100 RC SDR7,4 d32x4,4
mm. Napojeni pfipojek na vodovodni fad bude provedeno pomoci navrtavaciho T-kusu, odbockové-
ho pro PE 90/32, na ktery bude napojeno litinové Soupatko pro domovni pfipojky d32, na obou stra-
nach s hrdlem ISO pro PE. Pro Soupatko bude osazena zemni souprava DN 3/4“-2“, teleskopicka 1,0-
1,6 m, uli¢ni poklop samonivelacni a podkladova deska viz vykres €. D.1.2.301.7 Kladecské schéma.
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Nové vodovodni pfipojky pro novou vystavbu:

PFipojky . . . . - Kdty
vody material dimenze | délka poznamka k napojeni Napojeni | Napojeni V& vystup| V& poklop
potrubi terén
V§1 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odbocka navrtavaci T-KUS | 203.48 204.55 203.24 204.54
VS 2 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odboéka navrtavaci T-KUS | 203.38 204.69 203.36 204.66
VS 3 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 | odbocka navrtdvaci T-KUS| 203.28 204.83 203.57 204.87
VS 4 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odbocka navrtavaci T-KUS | 203.18 204.75 203.44 204.74
V85 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odbocka navrtadvaci T-KUS | 203.08 204.59 203.29 204.59
3 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 | odbocka navrtdvaci T-KUS | 202.97 204.73 203.41 204.71
Vs 7 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odbocka navrtavaci T-KUS | 202.88 204.63 203.33 204.63
VS8 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odbocka navrtdvaci T-KUS | 202.78 204.43 203.17 204.47
V§ 9 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 | odbocka navrtdvaci T-KUS | 202.44 204.11 202.87 204.17
VS 10 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odboéka navrtavaci T-KUS | 201.99 203.60 202.37 203.67
VS 11 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 9.4 odbocka navrtadvaci T-KUS | 202.91 204.70 203.37 204.67
VS 12 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 9.4 | odbocka navrtavaci T-KUS | 202.81 204.47 203.15 204.45
VS 13 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 9.4 odboéka navrtavaci T-KUS | 202.56 204.28 202.89 204.19
VS 14 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 9.4 | odbocka navrtdvaci T-KUS| 202.11 203.70 202.32 203.62
VS 15 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odbocka navrtavaci T-KUS | 203.26 204.56 203.23 204.53
VS 16 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odboéka navrtavaci T-KUS | 203.20 204.56 203.26 204.56
Vv§17 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 | odbocka navrtavaci T-KUS| 203.13 204.66 203.35 204.65
VS 18 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 | odbocka navrtavaci T-KUS | 203.08 204.80 203.50 204.80
Vv§ 19 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odbocka navrtadvaci T-KUS | 203.02 204.68 203.41 204.71
VS 20 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 | odbocka navrtdvaci T-KUS | 202.95 204.50 203.23 204.53
v§21 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 9.4 | odbocka navrtavaci T-KUS| 203.26 204.56 203.18 204.48
VS§ 22 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 9.4 odbocka navrtadvaci T-KUS | 203.20 204.56 203.25 204.55
VS 23 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 9.4 | odbocka navrtdvaci T-KUS| 203.14 204.65 203.35 204.65
VS 24 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 9.4 | odbocka navrtavaci T-KUS| 203.08 204.80 203.46 204.76
VS 25 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 9.4 odbocka navrtavaci T-KUS | 203.02 204.69 203.35 204.65

Vodovodni pfipojky budou vZdy vedeny nad trovni tlakového kanalizac¢niho potrubi vcetné pri-
pojek tlakové kanalizace!

V ramci projekcnich praci nebyl inzenyrsko-geologicky prizkum k dispozici. Pfed zahajenim sta-
vebnich praci je nutno pocitat s provedenim kopanych sond, pro zjisténi zakladovych poméra a pfi-
padného vyskytu spodni vody. V pfipadé Spatnych zakladovych pomér( budou veskeré zemni prace
provadény dle doporuceni geotechnika.

V pripadé vyskytu spodni vody je nutné po dobu vystavby pocitat s moZnosti sniZovani hladiny

mistu s od¢erpavanim.

Sachta bude sestavena z betonovych prefabrikatt vyrabénych podle normy CSN EN 1917 a vyho-
vuji pozadavkim CSN EN 206 se standardnim vstupnim otvorem DN 600 mm. Na celou délku spojC
prefabrikdtu bude naneseno tésnéni pfipadné montazni PU péna. Po zatvrdnuti pény se péna sefizne
z obou stran do hloubky cca 2 cm. Vnéjsi strana spary se zapravi hydroizolaéni stérkou, vnitfni strana
spary se napenetruje a zapravi trvale pruznym tmelem.

Vstupni otvor DN 600 do vodomérné Sachty bude opatien litinovym poklopem DN600 pro zati-
Zeni A15. Na zakladé smlouvy majitele s provozovatelem vodovodu (VaK Nymburk, a.s.) budou ve
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vodomeérnych Sachtiach osazeny vodomérné souprava se Sroubenim, kohouty, filtrem a zpétnou
klapkou 1“ a vodomérem 3/4“. Vodomérna Sachta bude osazena na vodorovnou betonovou desku tl.
150 mm vyztuzenou 2x KARI siti 100/100/5 a loze tl. 150 mm ze $térkodrti fr. 16-32 mm. Po pfipojeni
pripojky a utésnéni prostupt se provede obsyp vhodnou zeminou.

Vodovodni pfipojky jsou navrzeny a budou realizovany dle CSN 75 5411 — Vodovodni p¥ipojky a
CSN 75 5401 — Navrhovéni vodovodniho potrubi.

Pfed zasypem potrubi je nezbytné provést prislusné proplachy potrubi, ptislusné zkousky - vizual-
ni prohlidku, zkougku préichodnosti volnym nastrojem a tlakovou zkougku dle CSN 75 5911 — Tlakové
zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi. Voda pro tlakovou zkousku bude odebrana ze stavajici
vodovodni sité. Pro kazdou, byt i nedspésnou zkousku se musi vyhotovit zapis, ktery bude souéasti
predavaciho protokolu a podkladem pro kolaudaci. Veskeré zkousky budou provadény za ucasti pra-
covnika provozovatele.

6. uloZeni potrubi

Potrubi bude ukladano dle podélnych profill. Vykop je feSen jako ryha se svislymi sténami. Vykop
bude proveden jako paZeny. Sitka vykopu bude dodriena dle EN 1610 v zavislosti na hloubce vykopu.
Nové vodovodni fady budou uloZeny s ochrannym pasmem dle CSN 73 6005 - Prostorové uspotadani
siti technického vybaveni na obé strany od lice potrubi. Splaskové kanaliza¢ni potrubi bude vidy
ukladano pod drovni vodovodu!

Potrubi vodovodu a kanalizace budou uloZeny na piskovém loZi frakce 0-8 mm tl. 100 mm a po
provedeni tlakové zkousky a zkousky vodotésnosti budou obsypany Stérkopiskem (max. zrnitosti
20 mm) 300 mm nad vrchol potrubi.

Pro vodovodni potrubi pfiblizné 100 mm nad potrubi do obsypového materidlu se polozi vyhleda-
vaci vodi¢ médény CY 6 mm®. Na obsyp potrubi bude polozena vystrazna félie bile barvy, ife 30 cm
s ndpisem ,VODOVOD”.

Zpétny zasyp zbyvajiciho vykopu bude proveden vykopanou vhodnou zeminou jako hutnény po
vrstvdch cca 200 mm (vhodnost zeminy bude posouzena geotechnikem). Hutnéni bude provedeno
na 95%PS.

Ve volném terénu bude vykop hutnén na hodnotu Eges, = 30 Mpa v komunikaci na hodnotu Egef, =
45 Mpa. UloZeni potrubi bude provedeno dle vykresu D.1.2.301.8 - Vzorovy vykres - uloZeni potrubi.

Pro pokladku vodovodnich fadli a vodovodnich pripojek bude pouZito ty¢i nebo trubek (dl. 6,0 -
12,0 m) svafovanych elektrotvarovkami s odkrytou topnou spirdlou. Lomové body budou provedeny
elektrotvarovkami s odkrytou topnou spirdlou. Konce potrubi a lomové body budou zajistény proti
posunuti betonovymi bloky. Bloky budou opatifeny geotextilii, proti zabranéni odéru potrubi. Pred
svarovanim je tfeba z potrubi odstranit zoxidovanou vrstvu, aby byla zajiSténa Cista svareci plocha.
Svarovat plastové potrubi mohou pouze pracovnici, ktefi absolvovali predepsany kurs svareni podle
technologie a Gcelu svafovani. Svarené spoje musi byt stejné odolné vici tlaku jako zbytek potrubi.
Veskeré vodarenské armatury budou dle podminek provozovatele (VaK Nymburk, a.s.) viz vykres
D.1.2.301.7 Kladecské schéma. Poklopy armatur budou litinové.
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Pfed zasypem potrubi je nezbytné provést prislusné proplachy potrubi, ptislusné zkousky - vizual-
ni prohlidku, zkougku préichodnosti volnym nastrojem a tlakovou zkougku dle CSN 75 5911 — Tlakové
zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi. Zminéné zkousky budou provedeny jak pro potrubfi
vodovodu, tak pro potrubi tlakové kanalizace. Voda pro tlakovou zkousku bude odebrana ze stavajici
vodovodni sité. Pro kazdou, byt i nedspésnou zkousku se musi vyhotovit zapis, ktery bude soucasti
preddvaciho protokolu a podkladem pro kolaudaci. Veskeré zkousky budou provadény za Ucasti pra-
covnika provozovatele.

Na vodovodnich fadech dojde po dokoncéeni pokladky k jejich dezinfekci 1 mg/I Cl, a proplachu:
- potrubi min. 7 dni ve styku s pitnou vodou (min. 3x obménéna po stagnaci min. 24 hod.)
- 24 hod. stagnace pitné vody pro kraceny rozbor na hlinik s pfihlédnutim k mistnim podminkam.

Po natlakovani sité bude nasledovat proplach celé zasazené oblasti koncovymi hydranty. Prove-
deni proplachu a desinfekce bude vidy predmétem zdapisu ve stavebnim deniku, véetné pfilohy —
»Zapis o proplachu a desinfekci vodovodu®.

Po provedené dezinfekci a proplachu nasledné provozovatel na ndklady investora provede akredi-
tovany odbér, véetné akreditovaného rozboru vzorkl vody. V pripadé nesplnéni nékterého z ukaza-
teld jsou provadéna dalsi ndpravna opatieni a odbéry tak dlouho, dokud nedojde k Uplnému souladu
s vyhlaskou 252/2004 Sb.

7. Situacni feseni

Trasy novych vodovodnich fadll jsou dany trasou novych a stavajicich komunikaci a umisténim
stavajicich inZenyrskych siti. Situacni a vyskové feseni je patrné z vykresové ¢asti.

8. Zemni prace

Pfed zapocetim vystavby je nutné vytycit trasu a jednotlivé podzemni siti a zajistit dohled nad
pracemi v ochrannych pasmech téchto vedeni.

PFi soub&hu a kfiZeni inzenyrskych siti bude respektovana CSN 73 6005 — Prostorové uspofadani
siti technického vybaveni.

Z pracovniho pruhu je nutné odstranit vSechny prekazky, které by branily pfi stavbé a bezpecnosti
prace.

Zemina bude ukladana vedle vykopu. Pfebytecna zemina z vykopl bude odvezena do 15 km na
nejblizsi skladku pripadné vyuZita v prostoru stavby na terénni Gpravy.

Zemina je zatfidéna dle predpokladaného charakteru zemin do 3. tfidy dle tézitelnosti.

V ramci projekcnich praci nebyl inzenyrsko-geologicky prizkum k dispozici. Pfed zahajenim sta-
vebnich praci je nutno pocitat s provedenim kopanych sond, pro zjisténi zakladovych poméra a pfi-
padného vyskytu spodni vody. V pfipadé Spatnych zakladovych pomérl budou veskeré zemni prace
provadény dle doporuceni geotechnika.
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V pripadé vyskytu spodni vody je nutné po dobu vystavby pocitat s moZnosti snizovani hladiny

mistu s od¢erpavanim.

Dno ryhy a rovné? tak potrubi je navrieno v hloubkéch v souladu s pozadavky ptislusnych CSN a
spravcu siti. V misté kfizeni s jinym vedenim podzemnich siti je nutno vykopy provadét rucné se zvy-
Senou opatrnosti. V prostoru stavby dojde po dobu realizace k omezeni provozu. Nutno proto zajistit
prechodna opatfeni provozu a bezpecnosti.

Pro nové sité kanaliza¢niho a vodovodniho potrubi je stanoveno ochranné pasmo dle zakona ¢.
274/2001 o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu (zdkon o vodovodech a kanalizacich) ze
dne 10. ¢ervence 2001, je ochranné pasmo vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény
vodovodniho potrubi nebo kanalizac¢ni stoky na kazdou stranu

¢ u vodovodnich radl a kanalizacnich stok do priiméru 500 mm vcetné, 1,5 m,
9. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

VSechna zjisténa podzemni zafizeni jsou orientacné zakreslena v situacich a podélnych profilech.

Pfed zahajenim zemnich praci zajisti dodavatel vytyceni podzemnich siti v trasach nového vodo-
vodu od pfislusnych spravc siti a pfi provadéni téchto praci bude dbat jejich podminek. V ramci
realizace doporucujeme ovéfit jejich vedeni pomoci ru¢né kopanych sond.

Po dobu provadéni zajisti dodavatel fadné oznaceni stavby a bude dbat na dodrZovani vsech nati-
zeni CSN a bezpecnostnich predpisti.

Poradi praci pti vystavbé je potieba koordinovat tak, aby bylo umoZnéno rychlé pripojeni na sta-
vajici sité.

Pfed zasypem potrubi je nezbytné provést prislusné proplachy potrubi, ptislusné zkousky - vizual-
ni prohlidku, zkougku préichodnosti volnym nastrojem a tlakovou zkougku dle CSN 75 5911 — Tlakové
zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi. Zminéné zkousky budou provedeny jak pro potrubi
vodovodu, tak pro potrubi tlakové kanalizace. Voda pro tlakovou zkousku bude odebrana ze stavajici
vodovodni sité. Pro kazdou, byt i nedspésnou zkousku se musi vyhotovit zapis, ktery bude souéasti
predavaciho protokolu a podkladem pro kolaudaci. Veskeré zkousky budou provadény za ucasti pra-
covnika provozovatele sité.

Veskeré materialy pouZité pfi stavbé musi byt v souladu se zdkonem ¢. 22/1997 Sb. v platném
znéni a navazujicimi predpisy (Nafizenim vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poza-
davky na vybrané stavebni vyrobky, atd.) v platném znéni.

Vyrobky musi byt vyrabény dle platnych evropskych, pfipadné ¢eskych norem a musi byt certifi-
kovéany pro Ceskou republiku.

Podminkou pro uvolnéni materidlu pro jeho zabudovani do dila bude dolozeni dokladu o posou-
zeni shody vyrobku.
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Stavba musi byt dale v souladu s Vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisl. V pfi-
padé liniové stavby tlakového potrubi se jedna hlavné o dodrZeni §6 Pripojeni staveb na sité technic-
kého vybaveni odst. (1, 2, 3, 4, 6), §9 Mechanickd odolnost a stabilita, §14 Ochrana proti hlukiim a
vibracim, §15 Bezpecnost pri provddéni a uZivdni staveb, §17 Odstrariovdni staveb, §18 Zakladdni
staveb, §33 Kanalizacni pfipojky a vnitini kanalizace, §34 Pripojeni staveb k distribu¢nim sitim, vnitrni
silnoproudé rozvody a vnitini rozvody siti elektronickych komunikaci.

PFi ndvrhu a stavbé musi byt dodrzeny mj. i nasledujici zakony a vyhlasky: Zakon ¢. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potiebu, §12 Obecné technické poZadavky na vystavbu
kanalizaci. Vyhlaska ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kana-
lizacich pro vefejnou potiebu, ¢ast sedma §15 Technické poZadavky na stavbu vodovod( a cast os-
ma, oddil druhy §19 PoZadavky na projektovou dokumentaci, vystavbu a provoz stokové sité.

Provoz a Udrzba nového vodovodu se bude Fidit stavajicimi provoznimi predpisy provozovatele.

Pro ptreddni novych siti bude provedena dokumentace skutecného provedeni, budou predany
provozovateli veskeré doklady o pouzitych materidlech (prohlaseni o shodé) a bude provedeno geo-
detické zaméreni skute¢ného provedeni stavby v souradnicovém systému JTSK.

10. Dasledky na Zivotni prostredi a bezpecnost prace

Pfi stavbé budou respektovany pozadavky statnich norem, technickych pravidel a souvisejicich
predpisl. Zajisténi bezpecnosti prace je dano dodrZienim veskerych predpis(, nafizeni a pravidel
BOZP pfi projektové ¢innosti a provadéni stavby.

Dodavatel vymezi a zfetelné oznaci stavebni prostor, ve znéni soucasnych legislativnich predpist
— tj. nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdra-
vi pfi préci na stavenistich.

Provadéci firma je povinna respektovat NV ¢. 591/2006 Sb. o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi
praci na stavenisti a NV ¢. 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky. Déle bude dodrZzen § 15 zakona ¢.
309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci.

Kvalifikace pracovnik(i pro obsluhu a pro praci na vyhrazenych technickych zatizenich musi byt
v souladu se zdkonem €. 250/2021 Sb..

Zivotni prostiedi nebude pribéhem stavby ovlivnéno. Dopad ¢&innosti na vnéjsi okoli bude zane-
dbatelny.

Pouzitou techniku musi zhotovitel zabezpecit tak, aby nemohlo dojit k havarijnimu uniku, nebo
Ukaplm pohonnych hmot, olejd, ¢i jinych provoznich hmot do pldy a podzemnich vod.

V prostoru stavby je zakdzdano myti strojli a motorovych vozidel a jejich soucasti s vyjimkou ocisty
kol pfed vjezdem na verejnou komunikaci.

V prostoru stavby je zakazano skladovani a manipulace s latkami nebezpecnymi vodam. Pokud je
to z technologickych a provoznich dlivodl nezbytné, musi byt tyto latky skladovany v souladu s plat-
nymi predpisy tak, aby nevznikla moZnost ohroZeni podzemnich a povrchovych vod.
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Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany predepsanym zplsobem. Za spravnou likvidaci
odpadl odpovida jejich plvodce.

Zemni prace budou provadény po etapach vidy v rozsahu nezbytné nutném, dodavatel bude v
pfipadé nutnosti eliminovat sekundarni prasnost pravidelnym kropenim prostoru stavenisté, deponii
zemin a stavebnich komunikaci.

V priabéhu stavby a po jejim ukondeni je tfeba vyloucit ukladani odpadd do plidy a podloZnich
zemin a hornin. Vyjimku tvofi pouze vykopova zemina.

V radmci stavebnich praci je vylouceno likvidovat odpady palenim na stavenisti.

11. Odpady vzniklé pri stavbé

S odpady vzniklymi béhem vystavby bude nakldddno v souladu se Zdkonem o odpadech ¢.
541/2020 Sb. Zhotovitel bude pribézné zpracovavat bilance veskerych odpadi s evidenci kédu a
druhu odpadu podle katalogu odpad, data vzniku, mnoZstvi a zplsobu vyuZiti ¢i zneskodnéni.

Pfipadny kontaminovany material (v rdmci stavby se nepfedpoklada), bude zhotovitel na pfrislus-
nou skladku odvazZet separované, jako nebezpecny odpad.
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