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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

Název stavby:  ZASÍŤOVÁNÍ POZEMKŮ OSKOŘÍNEK - LOKALITA NA SEVERU 
 
Část:   D.1.2.  SO 301 – Vodovod 

Obec:   Oskořínek 

Kraj:   Středočeský 

Okres.   Nymburk 

Objednatel:  Obec Oskořínek, Ve Dvoře 3, 289 32 Oskořínek, IČ: 00239577 

2. STRUČNÝ POPIS STAVBY A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Předmětem dokumentace je výstavba nové místní obslužné komunikace v obci Oskořínek. Komu-
nikace bude obsluhovat nově uvažovanou zástavbu v dané oblasti (samostatné investiční akce – cel-
kem 25 rodinných domů), které budou do budoucna napojeny na tyto komunikace a nové inženýrské 
sítě. V rámci komunikací jsou navrženy sjezdy na jednotlivé pozemky a chodníky. 

Projektem je řešena výstavba technické infrastruktury. Předmětem této projektové části je vý-
stavba vodovodních řadů a vodovodních přípojek. 

 Splaškové tlakové kanalizační řady včetně přípojek jsou řešeny samostatnou projektovou částí SO 
302 – Splašková kanalizace. 

Likvidace srážkových vod ze zpevněných ploch komunikací, je řešena projektovou částí SO 101 – 
Komunikace. 

Dále je v rámci akce uvažováno s výstavbou veřejného osvětlení, plynovodu, optického vedení. 
Tyto stavební objekty jsou v této části zapracovány jako podklad pro koordinaci. 

Nové vodovodní řady budou napojeny na dvou místech na stávající vodovodní řady PE d90 DN80 
v jižní části území na křižovatce mezi ulicemi Ke Hřišti a Ve Dvoře na parc. č. 304/18 a v jihovýchodní 
části území na konci ulice Zámecká na parc. č. 340/48.  Tímto dojde k zokruhování stávajícího vodo-
vodu. Dle vyjádření provozovatele je stávající vodovod kapacitní pro zásobování nové zástavby. Nové 
vodovodní řady jsou navrženy a budou provedeny z plastového potrubí PE100 RC SDR11 d90x8,2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZASÍŤOVÁNÍ POZEMKŮ OSKOŘÍNEK - LOKALITA NA SEVERU 
D.1.2.  SO 301 – Vodovod 

  
- 4 - 

KATASTR 
ČÍSLO 

PARCELY ZPŮSOB VYUŽITÍ DRUH POZEMKU VÝMĚRA VLASTNÍK 

Oskořínek 
[713163] 304/17 

sportoviště a  
rekreační plocha ostatní plocha 1695 

Obec Oskořínek,  
Ve Dvoře 3,  
28932 Oskořínek 

Oskořínek 
[713163] 304/18 ostatní komunikace ostatní plocha 938 

Obec Oskořínek,  
Ve Dvoře 3,  
28932 Oskořínek 

Oskořínek 
[713163] 304/5 

sportoviště a  
rekreační plocha ostatní plocha 23 195 

Obec Oskořínek,  
Ve Dvoře 3,  
28932 Oskořínek 

Oskořínek 
[713163] 304/4 manipulační plocha ostatní plocha 224 

Obec Oskořínek,  
Ve Dvoře 3,  
28932 Oskořínek 

Oskořínek 
[713163] 304/40 ------ orná půda 3347 

Obec Oskořínek,  
Ve Dvoře 3,  
28932 Oskořínek 

Oskořínek 
[713163] 304/48 ostatní komunikace ostatní plocha 2096 

Obec Oskořínek,  
Ve Dvoře 3,  
28932 Oskořínek 

Oskořínek 
[713163] 304/39 ------ orná půda 2640 

Obec Oskořínek,  
Ve Dvoře 3,  
28932 Oskořínek 

Oskořínek 
[713163] 304/49 Jiná plocha ostatní plocha 204 

Obec Oskořínek,  
Ve Dvoře 3,  
28932 Oskořínek 

 

3. VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI 

Výchozí podklady a průzkumy: 

 obhlídka místa stavby – pořízení fotodokumentace stávajícího stavu území 

 aktuální snímky katastrální mapy 

 geodetické zaměření území 

 zadání investora stavby 

 ortofotomapa 

 konzultace s investorem a provozovateli sítí 

 napojovací body od provozovatelů stávajících sítí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZASÍŤOVÁNÍ POZEMKŮ OSKOŘÍNEK - LOKALITA NA SEVERU 
D.1.2.  SO 301 – Vodovod 

  
- 5 - 

4. SEZNAM POUŽITÝCH NOREM 

ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky – účinnost od 1.5.2006 

ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodního potrubí – účinnost od 1.1.2008 

ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí – účinnost od 1.5.1995+ ZMĚNY 

Z1 s účinností od 1.4.2007 

ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení– účinnost od 1.10.1994 + ZMĚNY Z1 

s účinností od 1.2.1996, Z2 s účinností od 1.2.1996, Z3 s účinností od 1.9.1999, Z4 s účinností od 

1.8.2003 

ČSN EN 805 - Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti – účinnost od 1.9.2001 + ZMĚNY 

Z1 s účinností od 1.2.2011, Z2 s účinností od 1.9.2018, oprava 1 s účinností od 1.8.2012, 

ČSN 75 2411 - Zdroje požární vody – účinnost od 1.5.2004 

ČSN 75 6230 - Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací – účinnost 

od 1.7.1998 

ČSN 73 6133 (736133) - Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací – účinnost od 

03/2010 
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5. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

SO 301 – Vodovod 
 

Nové vodovodní řady budou napojeny na dvou místech na stávající vodovodní řady PE d90 DN80. 
První napojení je v  jižní části území na křižovatce mezi ulicemi Ke Hřišti a Ve Dvoře na parc. č. 

304/18. Napojení na stávající řad bude provedeno osazením litinového přírubového T-kusu. Propo-
jení se stávajícím potrubím bude provedeno pomocí LT multitolerančních spojek jištěných proti po-
sunu pro všechny druhy potrubí (hrdlo/příruba) DN80 (85-105). V místě napojení budou osazeny tří 
šoupata s přírubami DN80 pro možnost zokruhování lokality. Pro šoupě bude osazena zemní soupra-
va teleskopická 1,07-1,5 m s uličním poklopem samonivelačním a podkladovou deskou. 

Druhé napojení je v jihovýchodní části území na konci ulice Zámecká na parc. č. 340/48, kde je 
provedena slepá větev na kterou bude napojen propojovací vodovodní řad Q.1.1. Propojení bude 
provedeno pomocí LT multitoleranční spojky jištěné proti posunu pro všechny druhy potrubí (hr-
dlo/hrdlo) DN80 (85-105). 

Tímto dojde k zokruhování stávajícího vodovodu. Dle vyjádření provozovatele je stávající vodovod 
kapacitní pro zásobování nové zástavby. Nové vodovodní řady jsou navrženy a budou provedeny 
z plastového potrubí PE100 RC SDR11 d90x8,2.  
 
Výpočet potřeby vody dle směrných čísel vyhlášky č. 120/2011 Sb. a směrnice č. 9/1973: 
rodinný dům (počet zásobovaných obyvatel)     4 osoby 
specifická potřeba vody na obyvatele dle vyhlášky č. 120/2011 Sb.  35m3/rok=100 l/os/den 
součinitel denní nerovnoměrnosti kd dle směrnice č. 9/1973   1,5 
součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh dle směrnice č. 9/1973  1,8 
počet obyvatel         100 osob 

 
Průměrná denní potřeba pitné vody  Qp = 100 * 100 = 10 000 l/den = 0,116 l/s  
Maximální denní potřeba pitné vody  Qd,max = 10 000 * 1,50 = 15 000 l/den = 0,174 l/s 
Maximální hodinová potřeba vody  Qh,max = 15 000 * 1,8 = 27 000 l/den = 0,313 l/s 
Celková roční potřeba vody   Qr = 10,0 x 365 = 3650,0 m3 

 

Jsou navrženy 4 hlavní vodovodní řady: 

VODOVODNÍ ŘAD Q PE100 RC SDR11 d90x8,2 dl. 333,6 m 

VODOVODNÍ ŘAD Q.1 PE100 RC SDR11 d90x8,2 dl. 201,9 m 

VODOVODNÍ ŘAD Q.1.1 PE100 RC SDR11 d90x8,2 dl. 103,7 m 

VODOVODNÍ ŘAD Q.2 PE100 RC SDR11 d90x8,2 dl. 129,5 m 

Vodovodní řady jsou umístěny v trasách nových a stávajících komunikací na veřejně přístupných 
pozemcích. Vodovodní řad Q.2 je dotažen až na konec navržené komunikace a to z důvodu možného 
budoucího napojení nové zástavby.  

Na konci vodovodních řadů jsou navrženy podzemní hydrant DN80, které budou sloužit 
k provozním účelům. V místech propojení vodovodních řadů budou umístěna sekční šoupata DN80. 
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Sekční šoupata jsou dále navržena v místě napojení na stávající vodovodní řad. Další podzemní hyd-
ranty DN80 jsou z provozních důvodů navrženy na vodovodním řadu Q ve staničení 0,0796 km 
(vzdušník) a 0,2695 (kalník). 

Vodovodní řady budou uloženy v souběhu s ostatními sítěmi - nové tlakové kanalizační řady 
PE100 RC SDR11 d63x5,8 (d90x8,2) a plynovodem PE-O d63. Nové vodovodní řady budou uloženy 
s ochranným pásmem dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení na obě 
strany od líce potrubí. Splaškové kanalizační potrubí bude vždy ukládáno pod úrovní vodovodu! 

Vodovodní řady budou výškově ukládány dle podélných profilů. PE potrubí bude spojováno po-
mocí elektrotvarovek s odkrytou topnou spirálou. 

V rámci nových vodovodních řadů jsou navržena tři požární odběrná místa. Pozemní hydrant 
DN80 na vodovodním řadu Q ve st. 0,2695 km, pozemní hydrant DN80 na konci vodovodního řadu 
Q.1 ve st. 0,2019 km a pozemní hydrant DN80 na konci vodovodního řadu Q.2 ve st. 0,1295 km ve 
smyslu ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - zásobování požární vodou. Požární odběrná místa 
jsou uvažována tak, aby byl hydrant vždy do cca 150 m od nejvzdálenějšího objektu po komunikaci. 
Vodu pro požární zabezpečení lze zajistit pouze v množství daném hydrotechnickými podmínkami ve 
vodovodní síti a za standartních podmínek, tj. mimo havarijní stavy, plánované opravy, a udržovací a 
revizní práce, jak vyplývá ze Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. (§9, odst. 6). 

Na nové vodovodní řady bude napojeno 25 nových vodovodních přípojek ukončených betonovou 
vodoměrnou šachtou DN1200 s osazenými vodoměrnými sestavami viz (D.1.2.301.9 Vzorový výkres 
– vodoměrné šachta betonová). Nové přípojky budou provedeny z potrubí PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 
mm. Napojení přípojek na vodovodní řad bude provedeno pomocí navrtávacího T-kusu, odbočkové-
ho pro PE 90/32, na který bude napojeno litinové šoupátko pro domovní přípojky d32, na obou stra-
nách s hrdlem ISO pro PE. Pro šoupátko bude osazena zemní souprava DN 3/4“-2“, teleskopická 1,0-
1,6 m, uliční poklop samonivelační a podkladová deska viz výkres č.  D.1.2.301.7 Kladečské schéma. 
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Nové vodovodní přípojky pro novou výstavbu: 

Napojení 
potrubí

Napojení 
terén

 VŠ výstup VŠ poklop

VŠ 1 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odbočka navrtávací T-KUS 203.48 204.55 203.24 204.54

VŠ 2 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odbočka navrtávací T-KUS 203.38 204.69 203.36 204.66

VŠ 3 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odbočka navrtávací T-KUS 203.28 204.83 203.57 204.87

VŠ 4 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odbočka navrtávací T-KUS 203.18 204.75 203.44 204.74

VŠ 5 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odbočka navrtávací T-KUS 203.08 204.59 203.29 204.59

VŠ 6 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odbočka navrtávací T-KUS 202.97 204.73 203.41 204.71

VŠ 7 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odbočka navrtávací T-KUS 202.88 204.63 203.33 204.63

VŠ 8 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odbočka navrtávací T-KUS 202.78 204.43 203.17 204.47

VŠ 9 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odbočka navrtávací T-KUS 202.44 204.11 202.87 204.17

VŠ 10 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odbočka navrtávací T-KUS 201.99 203.60 202.37 203.67

VŠ 11 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 9.4 odbočka navrtávací T-KUS 202.91 204.70 203.37 204.67

VŠ 12 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 9.4 odbočka navrtávací T-KUS 202.81 204.47 203.15 204.45

VŠ 13 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 9.4 odbočka navrtávací T-KUS 202.56 204.28 202.89 204.19

VŠ 14 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 9.4 odbočka navrtávací T-KUS 202.11 203.70 202.32 203.62

VŠ 15 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odbočka navrtávací T-KUS 203.26 204.56 203.23 204.53

VŠ 16 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odbočka navrtávací T-KUS 203.20 204.56 203.26 204.56

VŠ 17 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odbočka navrtávací T-KUS 203.13 204.66 203.35 204.65

VŠ 18 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odbočka navrtávací T-KUS 203.08 204.80 203.50 204.80

VŠ 19 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odbočka navrtávací T-KUS 203.02 204.68 203.41 204.71

VŠ 20 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 7.6 odbočka navrtávací T-KUS 202.95 204.50 203.23 204.53

VŠ 21 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 9.4 odbočka navrtávací T-KUS 203.26 204.56 203.18 204.48

VŠ 22 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 9.4 odbočka navrtávací T-KUS 203.20 204.56 203.25 204.55

VŠ 23 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 9.4 odbočka navrtávací T-KUS 203.14 204.65 203.35 204.65

VŠ 24 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 9.4 odbočka navrtávací T-KUS 203.08 204.80 203.46 204.76

VŠ 25 PE100 RC SDR7,4 d32x4,4 9.4 odbočka navrtávací T-KUS 203.02 204.69 203.35 204.65

Kóty
Přípojky 

vody
materiál dimenze délka poznámka k napojení

 

Vodovodní přípojky budou vždy vedeny nad úrovní tlakového kanalizačního potrubí včetně pří-
pojek tlakové kanalizace! 

V rámci projekčních prací nebyl inženýrsko-geologický průzkum k dispozici. Před zahájením sta-
vebních prací je nutno počítat s provedením kopaných sond, pro zjištění základových poměrů a pří-
padného výskytu spodní vody. V případě špatných základových poměrů budou veškeré zemní práce 
prováděny dle doporučení geotechnika. 

V případě výskytu spodní vody je nutné po dobu výstavby počítat s možností snižování hladiny 
spodní vody odvodněním, pomocí sběrných drénů ve dně výkopových jam, svedených k nejnižšímu 
místu s odčerpáváním.  

Šachta bude sestavena z betonových prefabrikátů vyráběných podle normy ČSN EN 1917 a vyho-
vují požadavkům ČSN EN 206 se standardním vstupním otvorem DN 600 mm. Na celou délku spojů 
prefabrikátu bude naneseno těsnění případně montážní PU pěna. Po zatvrdnutí pěny se pěna seřízne 
z obou stran do hloubky cca 2 cm. Vnější strana spáry se zapraví hydroizolační stěrkou, vnitřní strana 
spáry se napenetruje a zapraví trvale pružným tmelem. 

 Vstupní otvor DN 600 do vodoměrné šachty bude opatřen litinovým poklopem DN600 pro zatí-
žení A15. Na základě smlouvy majitele s provozovatelem vodovodu (VaK Nymburk, a.s.) budou ve 
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vodoměrných šachtách osazeny vodoměrné souprava se šroubením, kohouty, filtrem a zpětnou 
klapkou 1“ a vodoměrem 3/4“. Vodoměrná šachta bude osazena na vodorovnou betonovou desku tl. 
150 mm vyztuženou 2x KARI sítí 100/100/5 a lože tl. 150 mm ze štěrkodrti fr. 16-32 mm. Po připojení 
přípojky a utěsnění prostupů se provede obsyp vhodnou zeminou. 

Vodovodní přípojky jsou navrženy a budou realizovány dle ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky a 
ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodního potrubí. 

Před zásypem potrubí je nezbytné provést příslušné proplachy potrubí, příslušné zkoušky - vizuál-
ní prohlídku, zkoušku průchodnosti volným nástrojem a tlakovou zkoušku dle ČSN 75 5911 – Tlakové 
zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Voda pro tlakovou zkoušku bude odebrána ze stávající 
vodovodní sítě. Pro každou, byť i neúspěšnou zkoušku se musí vyhotovit zápis, který bude součástí 
předávacího protokolu a podkladem pro kolaudaci. Veškeré zkoušky budou prováděny za účasti pra-
covníka provozovatele. 

6. uložení potrubí 

Potrubí bude ukládáno dle podélných profilů. Výkop je řešen jako rýha se svislými stěnami. Výkop 
bude proveden jako pažený. Šířka výkopu bude dodržena dle EN 1610 v závislosti na hloubce výkopu. 
Nové vodovodní řady budou uloženy s ochranným pásmem dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení na obě strany od líce potrubí. Splaškové kanalizační potrubí bude vždy 
ukládáno pod úrovní vodovodu! 

Potrubí vodovodu a kanalizace budou uloženy na pískovém loži frakce 0-8 mm tl. 100 mm a po 
provedení tlakové zkoušky a zkoušky vodotěsnosti budou obsypány štěrkopískem (max. zrnitosti 
20 mm) 300 mm nad vrchol potrubí.  

Pro vodovodní potrubí přibližně 100 mm nad potrubí do obsypového materiálu se položí vyhledá-
vací vodič měděný CY 6 mm2. Na obsyp potrubí bude položena výstražná fólie bíle barvy, šíře 30 cm 
s nápisem „VODOVOD“. 

Zpětný zásyp zbývajícího výkopu bude proveden vykopanou vhodnou zeminou jako hutněný po 
vrstvách cca 200 mm (vhodnost zeminy bude posouzena geotechnikem). Hutnění bude provedeno 
na 95%PS. 

Ve volném terénu bude výkop hutněn na hodnotu Edef,2 = 30 Mpa v komunikaci na hodnotu Edef,2 = 
45 Mpa. Uložení potrubí bude provedeno dle výkresu D.1.2.301.8 - Vzorový výkres - uložení potrubí. 

Pro pokládku vodovodních řadů a vodovodních přípojek bude použito tyčí nebo trubek (dl. 6,0 - 
12,0 m) svařovaných elektrotvarovkami s odkrytou topnou spirálou. Lomové body budou provedeny 
elektrotvarovkami s odkrytou topnou spirálou. Konce potrubí a lomové body budou zajištěny proti 
posunutí betonovými bloky. Bloky budou opatřeny geotextílií, proti zabránění oděru potrubí. Před 
svařováním je třeba z potrubí odstranit zoxidovanou vrstvu, aby byla zajištěna čistá svářecí plocha. 
Svařovat plastové potrubí mohou pouze pracovníci, kteří absolvovali předepsaný kurs sváření podle 
technologie a účelu svařování. Svařené spoje musí být stejně odolné vůči tlaku jako zbytek potrubí. 
Veškeré vodárenské armatury budou dle podmínek provozovatele (VaK Nymburk, a.s.) viz výkres 
D.1.2.301.7 Kladečské schéma. Poklopy armatur budou litinové. 
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Před zásypem potrubí je nezbytné provést příslušné proplachy potrubí, příslušné zkoušky - vizuál-
ní prohlídku, zkoušku průchodnosti volným nástrojem a tlakovou zkoušku dle ČSN 75 5911 – Tlakové 
zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Zmíněné zkoušky budou provedeny jak pro potrubí 
vodovodu, tak pro potrubí tlakové kanalizace. Voda pro tlakovou zkoušku bude odebrána ze stávající 
vodovodní sítě. Pro každou, byť i neúspěšnou zkoušku se musí vyhotovit zápis, který bude součástí 
předávacího protokolu a podkladem pro kolaudaci. Veškeré zkoušky budou prováděny za účasti pra-
covníka provozovatele. 

Na vodovodních řadech dojde po dokončení pokládky k jejich dezinfekci 1 mg/l Cl2 a proplachu: 

- potrubí min. 7 dní ve styku s pitnou vodou (min. 3x obměněna po stagnaci min. 24 hod.) 

- 24 hod. stagnace pitné vody pro krácený rozbor na hliník s přihlédnutím k místním podmínkám. 

Po natlakování sítě bude následovat proplach celé zasažené oblasti koncovými hydranty. Prove-
dení proplachu a desinfekce bude vždy předmětem zápisu ve stavebním deníku, včetně přílohy – 
„Zápis o proplachu a desinfekci vodovodu“. 

Po provedené dezinfekci a proplachu následně provozovatel na náklady investora provede akredi-
tovaný odběr, včetně akreditovaného rozboru vzorků vody. V případě nesplnění některého z ukaza-
telů jsou prováděna další nápravná opatření a odběry tak dlouho, dokud nedojde k úplnému souladu 
s vyhláškou 252/2004 Sb.  

7. Situační řešení 

Trasy nových vodovodních řadů jsou dány trasou nových a stávajících komunikací a umístěním 
stávajících inženýrských sítí. Situační a výškové řešení je patrné z výkresové části. 

8. Zemní práce 

Před započetím výstavby je nutné vytýčit trasu a jednotlivé podzemní sítí a zajistit dohled nad 
pracemi v ochranných pásmech těchto vedení. 

Při souběhu a křížení inženýrských sítí bude respektována ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání 
sítí technického vybavení.  

Z pracovního pruhu je nutné odstranit všechny překážky, které by bránily při stavbě a bezpečnosti 
práce. 

Zemina bude ukládána vedle výkopu. Přebytečná zemina z výkopů bude odvezena do 15 km na 
nejbližší skládku případně využita v prostoru stavby na terénní úpravy. 

Zemina je zatříděna dle předpokládaného charakteru zemin do 3. třídy dle těžitelnosti. 

V rámci projekčních prací nebyl inženýrsko-geologický průzkum k dispozici. Před zahájením sta-
vebních prací je nutno počítat s provedením kopaných sond, pro zjištění základových poměrů a pří-
padného výskytu spodní vody. V případě špatných základových poměrů budou veškeré zemní práce 
prováděny dle doporučení geotechnika. 
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V případě výskytu spodní vody je nutné po dobu výstavby počítat s možností snižování hladiny 
spodní vody odvodněním, pomocí sběrných drénů ve dně výkopových jam, svedených k nejnižšímu 
místu s odčerpáváním.  

Dno rýhy a rovněž tak potrubí je navrženo v hloubkách v souladu s požadavky příslušných ČSN a 
správců sítí. V místě křížení s jiným vedením podzemních sítí je nutno výkopy provádět ručně se zvý-
šenou opatrností. V prostoru stavby dojde po dobu realizace k omezení provozu. Nutno proto zajistit 
přechodná opatření provozu a bezpečnosti. 

Pro nové sítě kanalizačního a vodovodního potrubí je stanoveno ochranné pásmo dle zákona č. 
274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích) ze 
dne 10. července 2001, je ochranné pásmo vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 
vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 

• u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, 

9. Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Všechna zjištěná podzemní zařízení jsou orientačně zakreslena v situacích a podélných profilech.  

Před zahájením zemních prací zajistí dodavatel vytyčení podzemních sítí v trasách nového vodo-
vodu od příslušných správců sítí a při provádění těchto prací bude dbát jejich podmínek. V rámci 
realizace doporučujeme ověřit jejich vedení pomocí ručně kopaných sond. 

Po dobu provádění zajistí dodavatel řádné označení stavby a bude dbát na dodržování všech naří-
zení ČSN a bezpečnostních předpisů.  

Pořadí prací při výstavbě je potřeba koordinovat tak, aby bylo umožněno rychlé připojení na stá-
vající sítě.  

Před zásypem potrubí je nezbytné provést příslušné proplachy potrubí, příslušné zkoušky - vizuál-
ní prohlídku, zkoušku průchodnosti volným nástrojem a tlakovou zkoušku dle ČSN 75 5911 – Tlakové 
zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. Zmíněné zkoušky budou provedeny jak pro potrubí 
vodovodu, tak pro potrubí tlakové kanalizace. Voda pro tlakovou zkoušku bude odebrána ze stávající 
vodovodní sítě. Pro každou, byť i neúspěšnou zkoušku se musí vyhotovit zápis, který bude součástí 
předávacího protokolu a podkladem pro kolaudaci. Veškeré zkoušky budou prováděny za účasti pra-
covníka provozovatele sítě. 

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném 
znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické poža-
davky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. 

Výrobky musí být vyráběny dle platných evropských, případně českých norem a musí být certifi-
kovány pro Českou republiku. 

Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do díla bude doložení dokladu o posou-
zení shody výrobku. 
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Stavba musí být dále v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V pří-
padě liniové stavby tlakového potrubí se jedná hlavně o dodržení §6 Připojení staveb na sítě technic-
kého vybavení odst. (1, 2, 3, 4, 6), §9 Mechanická odolnost a stabilita, §14 Ochrana proti hlukům a 
vibracím, §15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb, §17 Odstraňování staveb, §18 Zakládání 
staveb, §33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace, §34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní 
silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací. 

Při návrhu a stavbě musí být dodrženy mj. i následující zákony a vyhlášky: Zákon č. 274/2001 Sb., 
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, §12 Obecné technické požadavky na výstavbu 
kanalizací. Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kana-
lizacích pro veřejnou potřebu, část sedmá §15 Technické požadavky na stavbu vodovodů a část os-
má, oddíl druhý §19 Požadavky na projektovou dokumentaci, výstavbu a provoz stokové sítě. 

Provoz a údržba nového vodovodu se bude řídit stávajícími provozními předpisy provozovatele. 

Pro předání nových sítí bude provedena dokumentace skutečného provedení, budou předány 
provozovateli veškeré doklady o použitých materiálech (prohlášení o shodě) a bude provedeno geo-
detické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicovém systému JTSK. 

10. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Při stavbě budou respektovány požadavky státních norem, technických pravidel a souvisejících 
předpisů. Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel 
BOZP při projektové činnosti a provádění stavby. 

Dodavatel vymezí a zřetelně označí stavební prostor, ve znění současných legislativních předpisů 
– tj. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdra-
ví při práci na staveništích. 

Prováděcí firma je povinna respektovat NV č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci na staveništi a NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Dále bude dodržen § 15 zákona č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Kvalifikace pracovníků pro obsluhu a pro práci na vyhrazených technických zařízeních musí být 
v souladu se zákonem č. 250/2021 Sb.. 

Životní prostředí nebude průběhem stavby ovlivněno. Dopad činností na vnější okolí bude zane-
dbatelný. 

Použitou techniku musí zhotovitel zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k havarijnímu úniku, nebo 
úkapům pohonných hmot, olejů, či jiných provozních hmot do půdy a podzemních vod.  

V prostoru stavby je zakázáno mytí strojů a motorových vozidel a jejich součástí s výjimkou očisty 
kol před vjezdem na veřejnou komunikaci. 

V prostoru stavby je zakázáno skladování a manipulace s látkami nebezpečnými vodám. Pokud je 
to z technologických a provozních důvodů nezbytné, musí být tyto látky skladovány v souladu s plat-
nými předpisy tak, aby nevznikla možnost ohrožení podzemních  a povrchových vod. 
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Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány předepsaným způsobem. Za správnou likvidaci 
odpadů odpovídá jejich původce. 

Zemní práce budou prováděny po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném, dodavatel bude v 
případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru staveniště, deponií 
zemin a stavebních komunikací. 

V průběhu stavby a po jejím ukončení je třeba vyloučit ukládání odpadů do půdy a podložních 
zemin a hornin. Výjimku tvoří pouze výkopová zemina. 

V rámci stavebních prací je vyloučeno likvidovat odpady pálením na staveništi. 

11. Odpady vzniklé při stavbě 

S odpady vzniklými během výstavby bude nakládáno v souladu se Zákonem o odpadech č. 
541/2020 Sb. Zhotovitel bude průběžně zpracovávat bilance veškerých odpadů s evidencí kódu a 
druhu odpadu podle katalogu odpadů, data vzniku, množství a způsobu využití či zneškodnění. 

Případný kontaminovaný materiál (v rámci stavby se nepředpokládá), bude zhotovitel na přísluš-
nou skládku odvážet separovaně, jako nebezpečný odpad.  

 

 


