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ZAKAZKA: wZasitovani pozemki Oskorinek — I1. etapa“

ZADAVATEL.: Obec Oskorinek
Ve Dvorte 3
289 32 Oskorinek
I1C: 002 39 577

DODAVATEL:  SILNICE CASLAYV, s.r.o.
Zbraslavice 2
285 21 Zbraslavice
IC: 284 47 085



Kryci list nabidky

NAZEV VEREJNE ZAKAZKY MALEHO ROZSAHU

,Zasitovani pozemka Oskoiinek - II. etapa“

IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

nazev zadavatele:

Obec Oskotinek

sidlo:

Ve Dvore 3, 289 32 Oskorinek

IC:

00239577

IDENTIFIKACNI UDAJE UCASTNIKA VYBEROVEHO RIZEN{

obchodni firma/nazev:

SILNICE CASLAV, s.r.o.

sidlo:

Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

IC:

28447085

ID datové schranky:

meu26di

(dale jen ,ucastnik vybérového fizeni“)




Cestné prohlaseni o zakladni zptisobilosti

Uéastnik vybérového fizeni ve vztahu k vefejné zakazce malého rozsahu ,Zasitovani pozemkt Oskotinek - II. etapa“

Cestné prohlasuje, Ze je zpisobilym dodavatelem, tj. dodavatelem, ktery

a) nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pred zahajenim zadavaciho rizeni pravomocné odsouzen pro
trestny ¢in uvedeny v priloze ¢. 3 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, nebo
obdobny trestny €in podle pravniho radu zemé sidla dodavatele; k zahlazenym odsouzenim se nepftihlizi,
/Je-li dodavatelem pravnicka osoba, podminku podle tohoto pism. spliiuje tato pravnicka osoba a zaroven kazdy
Clen statutdrniho organu této pravnické osoby./

b) nema v Ceské republice nebo v zemi svého sidla v evidenci dani zachycen splatny datiovy nedoplatek,

) nema v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na pendle na vefejné
zdravotni pojiSténi,

d) nema v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na penale na socialni
zabezpeceni a prispévku na statni politiku zaméstnanosti,

e) neni v likvidaci?, proti nému nebylo vydano rozhodnuti o tipadku3, vii¢i nému nebyla natizena nucena sprava

podle jiného pravniho ptredpisut nebo v obdobné situaci podle pravniho radu zemé sidla dodavatele.

Cestné prohlaseni o profesni zptisobilosti

Uéastnik vybérového fizeni ve vztahu k vefejné zakazce malého rozsahu ,Zasitovani pozemkt Oskotinek - II. etapa“

Cestné prohlasuje, ze

a) je zapsan v obchodnim vypisu z obchodniho rejstiiku a disponuje vypisem z obchodniho rejstriku,

b) disponuje dokladem o opravnéni k podnikani v rozsahu odpovidajicim predmétu této verejné zakazky, napft.
Provadéni staveb, jejich zmén ¢i odstranovani nebo jinym obdobnym opravnénim.

Cestné prohlaseni o splnéni technické kvalifikace

Utastnik vybérového fizeni ve vztahu k vei'ejné zakazce malého rozsahu ,Zasitovani pozemkt Oskofinek - II. etapa“
Cestné prohlasuje, Ze spliiuje kritérium technické kvalifikace, nebot za poslednich 5 let ptfed zahajenim vybérového
tizeni realizoval (dokoncil) alesponl 2 zakdzky na vystavbu dopravni a/nebo technické infrastruktury pro obcanskou
vybavenost, pricemZ kazda takova stavba byla ve finan¢nim objemu alespoii 2 000 000,- K¢ bez DPH, k nimz uvadi
nasledujici udaje:

Zakézka ¢. 1

nazev zakazky/akce, v niz byly prace
provedeny:

popis predmétu zakazky:

Novy chodnik v ul. Za Rybnikem v Caslavi

Stavebni prace, silniéni dopravni stavba s chodnikem (rekonstrukce),
vCetné sanace podkladnich vrstev. Poklddka asfaltové vozovky v plném
profilu (vlastnimi kapacitami) na pozemni komunikaci. Novy dlazdény
chodnik, odvodnéni komunikace a verejné osvétleni.

nazev objednatele:

Mésto Caslav (IC: 00236021)

kontaktni osoba objednatele
(jméno a prijmenti + telefon/email):

Jan Sulc (+420 721 441 066, sulc@meucaslav.cz)

cena provedenych praci v K¢ bez DPH:

4798 299,88 K¢ bez DPH

doba plnénfi zakazky
(od mésic/rok - do mésic/rok):

09/2022 - 11/2022

Zakazka ¢. 2

nazev zakazky/akce, v niz byly prace
provedeny:

Chodnik podél priitahu I/17 Dolni Bucice

popis predmétu zakazky:

Rekonstrukce chodnikii a vystavba ¢asti novych chodnikd podél
komunikace 1/17.

nazev objednatele:

Obec Vrdy (IC: 00236616)

kontaktni osoba objednatele
(jméno a prijmenti + telefon/email):

Petr Marousek (+420 730 891 990, petr.marousek@obecvrdy.cz)

cena provedenych praci v K¢ bez DPH:

2569 107,80 K¢ bez DPH

doba plnéni zakazky
(od mésic/rok - do mésic/rok):

07/2023 - 09/2023

2§ 187 obcanského zakoniku.

3§ 136 zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zptisobech jeho FesSeni (insolvenc¢ni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi.

4 Napriklad zakon ¢. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpist, zakon ¢. 87/1995 Sb., o spotitelnich a ivérnich
druzstvech a nékterych opati‘enich s tim souvisejicich a o doplnéni zakona Ceské narodni rady ¢. 586/1992 Sb., o danich z pijmi, ve
znéni pozdéjsich predpist, zakon ¢. 363/1999 Sb., o pojistovnictvi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon?l.




Prohlaseni o poddodavatelich
Uéastnik vybérového Fizeni

piedklada seznam poddodavateld, ktefi jsou ucastnikovi vybérového rizeni znami, a uvadi, kterou Cast verejné
zakazky ,Zasit ovani pozemku Oskoiinek - II. etapa“ bude kazdy z poddodavatelt plnit:

obchodni firma sidlo: IC: Cast verejné zakazky, ktera bude pomér (v %)

poddodavatele: plnéna prostrednictvim plnéni
poddodavatele (specifikace plnéni poddodavatele
poddodavatele): k nab. cené

dodavatele:
< Zbraslavice wr P
SILNICE CASLAV - 331, 285 21 25261282 prlpra_\{ne prace, (viopra,va ) 9.8 %
HOLDING, a.s. . materialu, dokoncovaci prace
Zbraslavice

Prohlaseni o neexistenci stiretu zajma
dle ust. § 4b zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajm, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zdkon o stfetu zajmi*)

Ucastnik vybérového rizeni timto Cestné prohlasuje, Ze:

(@

(b)

neni obchodni spolec¢nosti, ve které vetejny funkcionai uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. ¢) zakona o stietu zajmut
(4. ¢len vlady nebo vedouci jiného tstedniho spravniho tGradu, v jehoz cele neni ¢len vlady) nebo jim ovladana
osoba vlastni podil ptedstavujici alespoii 25 % ticasti spole¢nika v obchodni spole¢nosti;

zadna z osob, jejichz prostfednictvim dodavatel v zadavacim fizeni na vySe uvedenou vefejnou zakazku
prokazuje kvalifikaci, neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny v § 2 odst. 1 pism. c)
zakona o stietu zajmi nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25 % tucasti spolecnika v
obchodni spolecnosti.

Prohlaseni uicastnika vybérového rizeni, Ze na jeho osobu nebo na plnéni jim nabizené se

nevztahuji mezinarodni sankce
Utastnik vybérového fizen{ ve vztahu k vefejné zakazce , Zasitovani pozemkii Oskofinek - II. etapa“ ¢estné prohlasuje,

N¢

e:

on ani (i) kterykoli z jeho poddodavatelt ¢i jinych osob (analogicky) dle § 83 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani

verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi, ktery se bude podilet na plnéni této verejné zakazky nebo (ii)

kterakoli z osob, jejichz kapacity bude dodavatel vyuzivat, a to v rozsahu vice nez 10 % nabidkové ceny,

(a) neni ruskym statnim piislusnikem, fyzickou ¢i pravnickou osobou nebo subjektem ¢i organem se sidlem v
Rusku,

(b) neni z vice nez 50 % piimo ¢i nepfimo vlastnén nékterym ze subjekti uvedenych v pismeni (a) shora, ani

(c) nejedna jménem nebo na pokyn nékterého ze subjektii uvedenych v pismeni (a) nebo (b) shora;

neni osobou uvedenou v sankénim seznamu v piiloze natizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o
omezujicich opatienich vzhledem k ¢innostem narusSujicim nebo ohrozujicim Gzemni celistvost, svrchovanost a
nezavislost Ukrajiny (ve znéni pozdéjsich aktualizaci) nebo narizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006

o omezujicich opatrenich vii¢i prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska (ve znéni pozdéjsich
aktualizaci)7;

zadné financni prostiedky, které obdrzi za plnéni verejné zakazky, pfimo ani neptimo nezptistupni fyzickym nebo
pravnickym osobam, subjektlim ¢i organim s nimi spojenym nebo v jejich prospéch uvedenym v sankénim
seznamu v priloze natizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opattenich vzhledem k
C¢innostem narusujicim nebo ohroZujicim uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny (ve znénf
pozdéjsich aktualizaci) nebo nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich viici

prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska (ve znéni pozdéjsich aktualizaci).

Toto prohlaseni ¢inim na zakladé své svobodné a vazné viile a s jeho obsahem souhlasim.

7 Aktuallzovany seznam sankcmnovanych osob je uveden naprlklad na 1nternet0vych strankach Finan¢niho analytického tGtradu zde




Toto prohlaseni ¢inim jako osoba opravnéna jednat jménem/za Gcastnika vybérového rizeni.

Ve Zbraslavicich, dne

SILNICE CASLAV, s.r.o.
Ing. Michal Holik
jednatel spole¢nosti



Tento vypis z obchodniho rejstfiku elektronicky oznacil "Méstsky soud
v Praze" dne 9.2.2026 v 12:39:55. EPVid:jzGCshkVKy5Lo7CkK9zTkw

Datum vzniku a zapisu:

Vypis
z obchodniho rejstfiku, vedeného
Méstskym soudem v Praze
oddil C, vlozka 142142
6. zafi 2008

Spisova znacka:
Obchodni firma:

C 142142 vedena u Méstského soudu v Praze
SILNICE CASLAV, s.r.0.

Sidlo:
Identifika¢ni Cislo:

€.p. 2, 285 21 Zbraslavice
284 47 085

Pravni forma:

Spole¢nost s ru€enim omezenym

Pfedmét podnikani:

Vykon zemémeérickych ¢innosti
provadéni staveb, jejich zmén a odstranovani

vyroba, obchod a sluzby neuvedené v pfilohach 1 az 3 Zivnostenského zakona
Projektové Cinnost ve vystavbé

Statutarni organ:

Montaz, opravy, revize a zkousky elektrickych zafizeni

jednatel:
ALOIS HOLIK , dat. nar. 24. zafi 1984
Jificka 1108, 285 22 Zru¢ nad Sazavou
Den vzniku funkce: 6. zari 2008
jednatel:

MICHAL HOLIK , dat. nar. 24. srpna 1983
C.p. 437, 285 21 Zbraslavice
Den vzniku funkce: 6. zari 2008

Poéet élent:

2

Zpusob jednani:
Spolec€nici:
Spolecnik:

Podil:

Zastavni pravo:

Spolecnik:

Kazdy jednatel zastupuje spole€nost samostatné.

ALOIS HOLIK , dat. nar. 24. zafi 1984
Jificka 1108, 285 22 Zru¢ nad Sazavou

Vklad: 100 000,- K&

Splaceno: 100%

Obchodni podil: 50%
Obchodni podil zastaven na zékladé Smlouvy o zastaveni podilu v
obchodni spolegnosti ve prospéch Fio banka, a.s., IC 618 58 374, se
sidlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSC 117 21 (dale téZ "Banka"), k
zajisSténi penézitych pohledavek Banky ze Smlouvy o Uvéru €.
220705452729 (dale téZ "Smlouva"), a to az do vySe 40.000.000,- K¢, které
mohou vznikat po dobu trvani Smlouvy, a pfisluSenstvi téchto pohledavek,
a k zajisténi pripadnych v budoucnu vzniklych penézitych pohledavek
Banky ze smluvnich pokut uloZenych dle Smlouvy, aZ do vySe 10.000.000,-
KC, které mohou vznikat v dobé ode dne uzavieni Smlouvy o zastaveni
podilu v obchodni spole€nosti do 31.12.2062.
Ve smlouvé o zastaveni podilu v obchodni spolecnosti byl dale zfizen:
(i) zkaz zcizeni podilu bez souhlasu Banky, a to podobu trvani zastavniho
prava;
(i) zakaz zatiZzeni podilu bez souhlasu Banky, a to po dobu trvani
zastavniho prava.

MICHAL HOLIK , dat. nar. 24. srpna 1983
C.p. 437, 285 21 Zbraslavice

Udaje platné ke dni: 9. inora 2026 03:57 1/2



oddil C, vloZzka 142142

Podil: Vklad: 100 000,- K&
Splaceno: 100%
Obchodni podil: 50%
Zastavni pravo: Obchodni podil zastaven na z&kladé Smlouvy o zastaveni podilu v
obchodni spolegnosti ve prospéch Fio banka, a.s., IC 618 58 374, se
sidlem Praha 1, V Celnici 1028/10, PSC 117 21 (déale téZ "Banka"), k
zajiSténi penézitych pohledavek Banky ze Smlouvy o Uvéru €.
220705452729 (dale tézZ "Smlouva"), a to az do vySe 40.000.000,- K&, které
mohou vznikat po dobu trvani Smlouvy, a pfislusenstvi téchto pohledavek,
a k zajisténi pfipadnych v budoucnu vzniklych penézitych pohledavek
Banky ze smluvnich pokut ulozenych dle Smlouvy, az do vySe 10.000.000,-
K&, které mohou vznikat v dobé ode dne uzavfeni Smlouvy o zastaveni
podilu v obchodni spole¢nosti do 31.12.2062.
Ve smlouvé o zastaveni podilu v obchodni spolecnosti byl déle zfizen:
(i) zakaz zcizeni podilu bez souhlasu Banky, a to podobu trvani zastavniho
prava;
(i) zakaz zatiZeni podilu bez souhlasu Banky, a to po dobu trvani
zastavniho prava.
Zakladni kapital: 200 000,- K¢
Ostatni skute¢nosti:

Obchodni korporace se podridila zakonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zakona €. 90/2012 Sh., o obchodnich spole¢nostech a druzstvech.

Udaje platné ke dni: 9. inora 2026 03:57 2/2



SMLOUVA 0 DILO

Cislo smlouvy objednatele: .........cccocurernnne

Cislo smlouvy zhotovitele: ........cc.ccccoevuene.s

Smluvni strany

Obec Oskorinek

se sidlem : Ve Dvore 3, 289 32 Oskorinek
zastoupena: : Danou Ottovou, starostkou obce
IC 100239577

DIC : neplatce DPH

bankovni spojeni : Komer¢ni banka, a.s.

¢. uctu :5729191/0100

ID datové schranky : dnib32t

(dale jen ,objednatel” nebo ,zadavatel)

a
SILNICE CASLAV, s.r.0.

se sidlem : Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

zastoupena : Ing. Michal Holik, jednatel a Ing. Alois Holik, jednatel
IC : 28447085

DIC : CZ28447085

bankovni spojeni : Fio banka, a.s.

¢islo uctu :2801486388/2010

ID datové schranky : meu26di

spisova znacka : C 142142 vedena u Méstského soudu v Praze

(dale jen ,zhotovitel“)

uzaviraji niZe uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sbh., obcansky zakonik, v platném
znéni, tuto smlouvu o dilo:

L. Prohlaseni a icel smlouvy
1. Statutdrni orgdny (piip. dal$i osoby opravnéné k podpisu smlouvy) uvedené v zahlavi smlouvy prohlasuji, Ze jsou
opravnény v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vnitinimi predpisy prislusné smluvni strany
podepsat bez dalSiho tuto smlouvu o dilo.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma vSechna podnikatelska opravnéni potrebna k provedeni dila dle této smlouvy azZeiv
dalSim je opravnén provést dilo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzaviena na zdkladé vysledku vybérového rizeni na verejnou zakazku malého rozsahu na
stavebni prace zadanou v souladu s platnou smérnici zadavatele pro zadavani vetejnych zakazek malého rozsahu
a vsouladu se zdsadami stanovenymi v § 6 zadkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, v platném
znéni (dale také ,ZZVZ"), pod nazvem ,Zasitovani pozemkl Oskofinek - II. etapa” Vramci uvedeného
vybérového rizeni byl zhotovitel vybran k uzavieni smlouvy.

IL Vychozi udaje o stavbé
1. Nazev stavby: Zasitovani pozemk Oskorinek - II. etapa.

Clenéni stavby na SO:
= SO 101-2 Komunikace cast 2,
= SO 401 Verejné osvétleni.

2. Misto stavby: Re$ené tizemi se nachazi v k.. Oskorinek, okres Nymburk, Stfedocesky kraj. Presnou specifikaci
stavbou dotcenych parcel obsahuje projektova dokumentace stavby.

IIL. Predmét dila
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fadné a vcas, ke sjednanému ucelu, na svij
naklad, ke své tiZi a na své nebezpeci dilo - provedeni stavby uvedené v ¢lanku 2. této smlouvy podle projektové
dokumentace stavby, vypracované spole¢nosti IPOKa, s.r.o., sidlem Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice, IC:
07837071, odpovédny projektant: Bc. Jan Tou$ (CKAIT 0202139), stupeii: DPS, datum: 05/2023 (dale jen ,dilo).

2.  Rozsah predmétu dila je stanoven:

SMLOUVA O DILO | 1



(a) projektovou dokumentaci stavby, vypracovanou spolecnosti IPOKa, s.r.o., sidlem Blanky Waleské 558, 281

02 Cerhenice, IC: 07837071, odpovédny projektant: Bc. Jan Tou$ (CKAIT 0202139), stupefi: DPS, datum:
05/2023, a

(b) rozpoctem stavby vyhotovenym zhotovitelem dle zadaného soupisu praci s vykazem vymeér (piiloha €. 1 této

smlouvy): provedeni stavby vrozsahu praci a souvisejicich dodavek a sluzeb obsazenych v ocenéném
soupisu praci s vykazem vymeér.

Dokoncené dilo bude provedeno podle platnych ceskych technickych norem a v souladu s obecné technickymi
pozadavky na vystavbu.

Soucasti predmétu dila je také:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.12.

4.13.

Vytyceni inzenyrskych siti dotcenych stavbou, projednani DIO, DIR, projednani zvlastniho uzivani
komunikaci, poplatky a ndhrady, dopravni znaceni.

VesSkeré potrebné stavenistni zatizeni (zarizeni stavenisté, vybaveni staveni$té), ndklady na provoz a
udrzbu stavenisté a jeho nasledna likvidace po skonceni stavby, véetné uvedeni ploch do pivodniho nebo
projektovaného stavu. Pokud bude zhotovitel potiebovat pro zarizeni stavenisté a pro vlastni provedent
dila pripojeni na el. energii, pitnou vodu a kanalizaci, zfidi si tyto pripojky na vlastni ndklad a cena za tato
media budou obsaZena v cené zarizeni stavenisté.

Ostraha stavby a staveniSté, zajiSténi bezpecnosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace i
ochrany Zivotniho prostredi.

Soustavny uklid prostor dotéenych Cinnosti zhotovitele, predevsim dotlenych mistnich komunikaci ve
vlastnictvi objednatele a komunikaci ve spraveé prislusné SUS, naklady na ochranu stavajicich licnich ploch
stén, oken a dvefti, oploceni apod. dottenych a sousedicich nemovitosti, ndklady na protipras$na opatteni.

Recyklace a likvidace odpadi vzniklych béhem stavby, vcetné ulozZeni vSech hmot na skladku nebo
predani opravnéné osobé, vse vsouladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., zdkon o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpisi. Doklady o recyklaci a likvidaci odpadG bude zhotovitel priibézné predkladat
objednateli v priibéhu provadéni dila.

Néklady na pozadované pojisténi rizik pfi realizaci stavby.
Uéast na kontrolnich dnech stavhy.

Néklady na uvedeni zatravnénych a zpevnénych pristupovych ploch a komunikaci dotéenych zhotovitelem
pti provadéni predmétu plnéni dila do ptivodniho nebo do projektovaného stavu.

Priivodni technickd dokumentace, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady dle zakona ¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve dvou
vyhotovenich, prohlaseni o shodé dle CSN EN ISO/IEC 17050-1, seznam doporuéenych nahradnich dild,
predepsané ochranné a bezpe¢nostni pomicky.

Kompletac¢ni ¢innost zhotovitele, tj. vSechny dalSi prace a vykony, které nejsou samostatné specifikovany
v zadavacich podminkach, jsou-li nutné pro zajiSténi spravné funkce a bezpecného provozu dila a pro
fadnou udrzbu.

Vyhotoveni geodetické ¢asti dokumentace skute¢ného provedeni stavby nebo geodetického podkladu pro
vedeni Digitalni technické mapy CR, obsahujici geometrické, polohové a vyskové uréeni dokonéené stavby
nebo technologického zatizeni, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve strukture dle priloh ¢. 3 a 4 vyhlasky
€. 393/2020 Sh. o digitalni technické mapé (vyhlaS8ka DTM), v platném znéni, v aktudlné platné verzi
vyménného formatu dle § 6 vyhlasky DTM. Geodeticky podklad se vyhotovuje s vyuzitim stavajicich tidaji
digitalni technické mapy. Soucasti geodetického podkladu je posouzeni navaznosti vysledku zaméreni
nového stavu na stav dosavadni.

Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila a jeji predani objednateli ve dvou vyhotovenich
v listinné podobé a ve dvou vyhotovenich v digitdlni podobé ve formatu DWG a PDF na USB disku
(Dokumentaci skute¢ného provedeni dila pteda zhotovitel objednateli po dokonceni dila pti jeho predani
do uzivani.).

Predani vSech podkladi a zkousek potrebnych ke kolauda¢nimu tizeni.

Predmétem dila dle této smlouvy neni kolaudace hotového dila.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost a naklady.
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Objednatel se zavazuje, Ze dokoncené dilo prevezme a zaplati za jeho provedeni zhotoviteli dohodnutou cenu.

V. Doba plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle ¢l. III. této smlouvy o dilo ve lhitach:

Predani stavenisté a zahajeni praci: do 14 kalendainich dndi od doruceni pisemné vyzvy objednatele
k zahajeni praci zhotoviteli. (predpoklad: duben 2026)
Dokonceni a predani hotového dila: nejpozdéji do 10 mésici od data zahajeni praci, resp. ode dne, kdy mély

byt prace na zakladé vyzvy objednatele zahajeny.
Zhotovitel prevezme stavenisté a zahaji prace az na zakladé pisemné vyzvy objednatele k zah4jeni praci.

Objednatel si vyhrazuje pravo nezahdjit, prerusit nebo ukoncit plnéni dle této smlouvy v pripadé, Ze nezajisti
financovani predmétu této smlouvy ze svych ¢i cizich (bankovnich) zdroj.

Nejpozdéji do 5 dnii od predani stavenisté je zhotovitel povinen piedloZit harmonogram postupu praci vyhradné
v Clenéni po jednotlivych tydnech, pficemZ v harmonogramu musi byt jednoznacné uvedeno, ke kterému datu ten
ktery tyden zacina. Harmonogram vystavby musi respektovat veskeré technologické lhiity stanovené prislusnymi
normami a jinymi zdvaznymi predpisy. Po schvaleni harmonogramu postupu praci objednatelem se tento stane
prilohou €. 2 této smlouvy.

Pokud zhotovitel ptipravi dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani objednateli pfed dohodnutym terminem,
je objednatel opravnén toto dilo nebo jeho ¢ast prevzit téZ v diivéjSim terminu.

Objednatel je opravnén pozastavit provadéni praci, pokud zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se
smlouvou, a to zejména v pripadé, Ze kvalita zhotovovaného dila neodpovida dohodnuté kvalité.

V. Cena dila
Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a lhlitdch podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou
smluvnich stran ve vysi:

celkova cena bez dané z pridané hodnoty (DPH): 8560 000,00 K¢
sazba DPH: 21%

vySe DPH: 1797 600,00 K¢
celkova cena vcetné DPH: 10 347 600,00 K¢

Dan z pridané hodnoty (DPH) bude kcené ptipoctena ve vys$i a zplisobem dle pravnich predpisti platnych
v okamzZiku uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Dohodnuta cena je konecna a obsahuje veskeré prace a souvisejici dodavky a sluzby obsazené v rozpoctu dila -
ocenéném soupisu praci s vykazem vymeér, ktery je prilohou ¢. 1 této smlouvy. Dohodnuta cena je cenou nejvyse
pripustnou za plnéni vymezené soupisem praci s vykazem vymeér.

Celkova cena dila zahrnuje i veskeré naklady potrebné k provedenti dila, tj. véetné véci opatienych zhotovitelem k
provedeni dila, pomocnych praci, vyrobkt, materiald, revizi, kontrol, prohlidek, predepsanych zkousek, posudkd,
naklady na vybudovani, provoz, idrzbu a vyklizeni zarizeni stavenisté zhotovitele, véetné ceny médii potrebnych
a skutecné spotiebovanych pti provadéni dila podle této smlouvy, pojiSténi zhotovitele, dale naklady na BOZP na
strané zhotovitele, cestovni naklady, apod.

Cena dila podle odst. 1 tohoto ¢lanku miiZe byt sniZena, pokud objednatel pozada zhotovitele o zmenSeni rozsahu
praci a dodavek dle této smlouvy. Pfipadné ménéprace podle predchozi véty musi byt specifikovany v dodatku
k této smlouveé.

Cenu dila je mozno piekrocit v pripadé, jestlize pijde o dodate¢né stavebni prace, sluzby nebo dodavky, které
nebyly zahrnuty v ptivodnim zavazkuy, tj. nebyly specifikovany v soupisu praci s vykazem vymér, a jsou souc¢asné
nezbytné pro fadné dokonceni dila, a to za predpokladu, Ze budou smluvnimi stranami vzajemné odsouhlaseny a
Ze budou splnéna ustanoveni zdkona o zadavani verejnych zakazek.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena pripadnych dodatecnych praci (vicepraci) bude ve vysi odpovidajici
jednotkovym cendm stejnych nebo obdobnych praci, obsazenych v rozpoctu stavby. Pokud nebude mozno pro
ocenéni praci pouzit postup podle predchozi véty, bude cena praci navrZena zhotovitelem a bude o ni
s objednatelem jedndano, pricemz takova cena nesmi byt o vice neZ 10% vyS$si neZ cena uvedend v sazebniku URS
platného v dobé realizace. Na ptipadné dodate¢né prace musi byt uzavien dodatek k této smlouvé.

Dohoda o zméné rozsahu predmétu dila musi byt provedena pred provedenim vicepraci. Pokud zhotovitel

provede prace, dodavky a sluzby nad ramec predmétu dila dle této smlouvy bez predchoziho uzavieni pisemného
dodatku k této smlouvé, budou povazovat smluvni strany provedeni téchto praci, dodavek a sluzeb za dar
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objednateli. V pripadé, Ze objednatel nebude mit v imyslu dar ptevzit, je zhotovitel povinen prace a dodavky
neprodlené bezplatné odstranit; v opa¢ném pripadé tak ucini objednatel na naklady zhotovitele.

Neprovedené prace a dodavky nebudou tctovany.

VL. Platebni podminky
Nejpozdéji do 5 dnii od predani stavenisté je zhotovitel povinen predlozit objednateli platebni kalendar v ¢lenéni
po meésicich, s uvedenim terminti a obsahu uc¢tovanych praci v jednotlivych obdobich. Platebni kalendar musi
odpovidat tidajim uvedenym zhotovitelem v harmonogramu postupu praci. Penézni tdaje musi byt uvedeny
vyhradné v K¢ bez DPH a platebni kalendar musi osahovat zavérec¢ny kontrolni soucet.

Uhrada ceny za dilo bude provadéna v penézich, v &eskych korunach, bezhotovostnim prevodem na téet
zhotovitele uvedeny v této smlouvé, nebude-li dohodou smluvnich stran stanoven tcet jiny. Cena za dilo bude
hrazena priibézné na zakladé danovych dokladi (faktur) vystavenych zhotovitelem 1x mési¢né.

Prace provedené na dile za kaZzdy kalendarni mésic provadéni dila budou fakturovany vzdy mési¢né pozadu
fakturou vystavenou v zakonné lhGté po datu uskute¢néni zdanitelného plnéni na zakladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Zhotovitel neni opravnén fakturu vystavit diive, neZ dojde k
odsouhlaseni soupisu praci nebo nastane fikce jejich odsouhlaseni v souladu s timto ¢lankem smlouvy. V pripadé
Castecného odsouhlaseni soupis praci je zhotovitel opravnén fakturovat pouze c¢astku odpovidajici rozsahu
odsouhlaseni soupisu praci. Soucasti kazdé faktury bude potom soupis provedenych praci a vyjadieni
objednatele k soupisu.

Zhotovitel doruci do trettho (3) pracovniho dne kalendainiho mésice objednateli soupis praci provedenych za
predchozi kalendarni mésic vcetné vycisleni a kalkulace jejich ceny. Objednatel soupis zreviduje a do péti (5)
pracovnich dnt jej pisemné odsouhlasi ¢i jej zcela ¢i Castetné odmitne vcetné uvedeni divodd odmitnuti.
Dlivodem odmitnuti mtze byt pouze vada ¢i nedodélek plnéni.

Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila mésiéné zpétné dle skuteéné provedenych praci a dodavek. Cast ceny
az do vySe 95 % ceny dila je splatna ve lhtité 30 dni ode dne doruceni faktury. Zbyvajicich 5 % ceny dila
predstavuje zadrzné a objednatel zadrzné vyplati do 15 dnl po podpisu protokolu o odstranéni vSech vad a
nedodélkli dila, respektive od podpisu predavaciho protokolu potvrzujiciho, Ze dilo je bez zjevnych vad a
nedodélkt.

Objednatel je opravnén zapocist vii¢i naroku zhotovitele na vraceni zadrzného jakoukoliv svou pohledavku za
zhotovitelem.

Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je posledni den prislu§ného kalendainiho mésice.
Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohu.

Opravnéné vystavena faktura - danovy doklad musi mit veSkeré naleZitosti daniového dokladu ve smyslu zdkona
€. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty v€etné udaje o tom, Ze danl odvede zdkaznik, a dile musi obsahovat
udaje ucetniho dokladu dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o tucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi. Nad ramec
zdkonem stanovenych naleZitosti daniového dokladu musi faktura obsahovat tyto udaje: ¢islo smlouvy, ¢islo
faktury, nazev akce a rozpis jednotlivych slozek fakturované castky v ¢lenéni dle pozadavkid uvedenych nize

v odst. 10. tohoto ¢lanku. Prilohou faktury bude odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel je déale povinen ve fakture u kazdé fakturované polozky uvést: (a) fakturované mnozstvi v bézném
mésici, (b) celkové mnozstvi dle rozpoctu dila a (c) mnozstvi jiz vyfakturované od zahajeni plnéni (zahajeni
stavby).

V pripadé, Ze kterdkoli faktura zhotovitele nebude vystavena opravnéné nebo nebude obsahovat nalezitosti
uvedené vtéto smlouvé, bude objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni, pripadné k vystaveni
opravnéné faktury. V takovém piipadé se prerusi plynuti lhiity splatnosti faktury a nova lhtita splatnosti zacne
plynout dorucenim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury objednateli. Toto ustanoveni plati pro jakoukoliv
fakturu vystavenou zhotovitelem v souvislosti s plnénim této smlouvy a plati i po zadniku zavazku z této smlouvy.

Neni-li stanoveno jinak, je kazda faktura vystavena na zakladé této smlouvy splatnad ve lhiité 30 dni ode dne
doruceni objednateli.

Faktura je uhrazena dnem, kdy je fakturovand ¢astka pripsana na ucet zhotovitele uvedeny na faktute.
Konecné vyuctovani ceny za dilo provede zhotovitel nejpozdéji do 14 dnti od ispésného predani a prevzeti dila v

prejimacim tizeni ¢i od pripadného tUspésného odstranéni vad ¢i nedodélkd zjisténych a vytknutych pti
prejimacim rizeni.
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Objednatel je opravnén pozastavit thradu faktury téz v pripadech, kdy zhotovitel:
(a) prerusi prace bez rozhodnuti (souhlasu) nebo diivodu na strané objednatele,
(b) nesplni jakykoliv termin stanoveny v harmonogramu postupu praci,
(c) nepredlozi-li doklady nutné k odsouhlaseni soupisu provedenych a fakturovanych praci,
(d) provadi pies pisemné upozornéni technického dozoru stavebnika nebo autorského dozoru projektanta
prace v rozporu s projektovou dokumentaci stavby nebo s touto smlouvou,
(e) jevprodleni s plnénim penézitého zavazku viici objednateli podle této smlouvy.

Na thradu ¢astky, o kterou byla pripadné zvySena cena za dilo v souladu s odst. 5.6. této smlouvy, se primérené
pouziji ustanoveni této smlouvy o uhradé ceny za dilo.

Prace, které zhotovitel provedl bez poZadavku objednatele nebo o své Ujmé odchylné od obsahu a rozsahu
predmétu plnéni podle této smlouvy, nebudou objednatelem uhrazeny

VIL. Spolupiisobeni objednatele
Objednatel se zavazuje, Ze umoZni zhotoviteli pfed zahdjenim praci prohlidku mista provedeni dila.

Objednatel se zavazuje, Ze pied zahdjenim praci, nejpozdéji pri predani stavenisté, preda zhotoviteli veskera
spravni stanoviska a rozhodnuti potfebna pro zahajeni a provedeni stavby.

Objednatel se zavazuje v souladu s podminkami projektové dokumentace stavby a stavebniho povoleni ptredat
zhotoviteli k provedeni dila staveniSté nejpozdéji do terminu dle ¢lanku IV, odst. 1. této smlouvy. O ptedani a
prevzeti stavenisSté sepisi smluvni strany zapis.

Objednatel (prip. i technicky dozor investora) se zavazuje v pribéhu realizace dila ztucastiiovat se predepsanych
zkousek, prohlidek a revizi.

Objednatel se viici zhotoviteli zavazuje poskytovat vzajemnou soucinnost v nezbytné nutném rozsahu potrebnou
pro zhotoveni dila.

VIIL Spolupitisobeni zhotovitele
Pri provadéni dila podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodrzovat obecné zavazné predpisy, ujednani této
smlouvy a bude se ridit vychozimi podklady, které mu byly predany objednatelem pti podpisu smlouvy a dal$imi
pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen umoznit vstup na stavbu - stavenisté opravnénym osobam objednatele a umoznit jim
provadéni kontroly priibéhu praci a dodrzovani bezpecnostnich, pozarnich a hygienickych podminek prii
provadéni stavby za provozu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nebude vykonavat technicky dozor nad provadénim stavebnich praci, které dle této
smlouvy realizuje. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze neni propojen s osobou zajistujici vykon technického dozoru
stavebnika (dale také ,TDS“), tj. s Ing. Danielem Plosem, sidlem Nad Kaplickou 2416/8, Praha 10, 1C: 70070172.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. §2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakoni (zadkon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisli, povinen
poskytnout subjektlim provadéjicim audit a kontrolu v souvislosti s projektem vSechny nezbytné informace a
spolupisobit pti vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel se zavazuje respektovat nasledujici poZadavky:
=  Povinnost archivovat veskerou dokumentaci souvisejici srealizaci zakdzky (v€. ucetnich a danovych
zaznami) po dobu min. 10 let od finan¢niho ukonceni projektu.

Zhotovitel neni opravnén bez piredchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavku vzniklou na
zakladé této smlouvy. V zadosti o pisemny souhlas objednatele musi zhotovitel vérohodnym a prikaznym
zptsobem dolozit, jakym zptlisobem a z jakého titulu hodla pohledadvku postoupit.

IX. Dodaci podminKky a zpiisob provedeni dila
Zhotovitel provede dilo na své naklady s tim, Ze nese nebezpeci za Skody na predmétu dila az do jeho predani
objednateli. Zhotovitel odpovida objednateli za Skody, které by mu nebo tfetim osobam svou ¢innosti zpiisobil
sam, anebo prostirednictvim tretich osob.

Zhotovitel je povinen provést dilo sim nebo povérit zhotovenim jeho Casti treti osobu. Pokud provadi ¢ast dila
treti osoba, nese za jeho zhotoveni odpovédnost zhotovitel, jako by dilo sdm provadeél.
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Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat realny seznam vSech poddodavateld, véetné vyse jejich podilu
na dile. Tento seznam vSech poddodavatelt je zhotovitel povinen na vyzadani bezodkladné, nejpozdéji vsak do 3
pracovnich dnti, ptredlozit objednateli.

Objednatel v zadavacich podminkach verejné zakazky neomezil opravnéni zhotovitele zadat poddodavatelim
stavebni prace ¢i dodavky.

Pri provadéni dila je zhotovitel povinen provést veskeré prace a dodavky v souladu s obecnymi technickymi
pozadavky na vystavbu, pro stavbu budou pouzity pouze takové nové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti spliuji poZzadavky zakona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich
predpist (stavebni zakon). Zhotovitel je povinen pro provedeni dila pouzit jen nové vyrobky, které maji takové
vlastnosti, aby byla po dobu predpokladané existence stavby jen pii bézné udrzbé zarucena pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poZzarni bezpecnost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi,
bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku a dspora energie.

Zhotovitel bude predkladat objednateli na vyZadani k odsouhlaseni vzorky, ptipadné obrazovou nebo technickou
dokumentaci vSech materialdi, pfedmétl a technologii pouzitych pti realizaci dila. Objednatel se zavazuje sdélit
své stanovisko vzdy do 10 kalendainich dnii po jejich ptredloZeni, jinak se ma za to, Ze s pouzitim materialt
(predmétd, technologie) podle piedloZzeného vzorku souhlasi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pracovisti a staveni$ti poradek a ¢istotu a zavazuje se odstranit na své naklady
odpady v souladu se zdkonem o odpadech, které jsou vysledkem jeho ¢innosti.

Zhotovitel je povinen v priibéhu plnéni dila zajistit na vlastni naklad ¢isténi nebo opravu vyuzivanych komunikaci
pri jejich znecisténi ¢i poSkozeni jeho Cinnosti. Pripadné Skody, které vzniknou objednateli zanedbanim této
povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit. Zhotovitel si na vlastni naklady zajisti povoleni zvlastniho
uzivani pozemnich komunikaci.

Zhotovitel zajisti na sviij naklad dopravu vSech materialg, stavebnich hmot, strojli a zarizeni na stavenisteé.

V pribéhu praci provadénych zhotovitelem podle této smlouvy musi byt na stavenisti trvale piitomen
zodpovédny pracovnik zhotovitele, tj. stavbyvedouci, ktery musi disponovat pravomocemi resit v pribéhu
provadéni dila vzniklé pripadné problémy a pozadavky objednatele.

V pripadé, Ze by stavbyvedouci mél byt zménén v pribéhu realizace této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto
skute¢nost objednateli pfedem pisemné oznamit. Zména stavbyvedouciho podléha predchozimu pisemnému
souhlasu objednatele.

Zhotovitel zajisti na stavbé dodrzovani bezpecnostnich, protipozarnich predpist, hygienickych predpisti a dale
predpist tykajicich se likvidace odpadi a ochrany zivotniho prostredi platnych v CR a zajisti proskoleni vSech
pracovnikd provadéjicich stavbu z téchto predpist.

Zhotovitel je povinen pocinaje dnem zahdjen{ praci na stavenisti vést stavebni denik o pracich, které provadi sdim

nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani veSkeré vady a nedodélky dila

provadéného podle této smlouvy. Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen zapisovat vSechny dilezité

okolnosti tykajici se pfedmétu dila, a to zejména:

= pocasi, denni a no¢ni teploty,

= Casovy postup praci,

=  odchylky od dokumentace ovérené ve stavebnim rizenf nebo od podminek stanovenych jinymi rozhodnutimi
nebo opatfenimi,

= dalsi idaje nutné pro posouzeni praci stavebnim tiradem a ostatnimi organy statni spravy.

Stavebni denik musi byt veden zhotovitelem v rozsahu a zplisobem, ktery je stanoven vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.,
v platném znéni, a dle ustanoveni stavebniho zdkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni. Ve stavebnim deniku
budou dokumentovany téz provedené zkousky, atesty a doklady porizené v priibéhu provadéni dila podle této
smlouvy.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila, a to kdykoliv po celou dobu provadéni dila. JestliZe objednatel
zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se smlouvou, ma pravo pozadovat, aby zhotovitel odstranil zjisténé
vady a dilo provadél v souladu se smlouvou.

V priibéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny, a to minimalné jednou za tyden. Kontrolni den svolava

objednatel, a to zapisem do stavebniho deniku minimalné tfi dny predem, a telefonicky. Zavéry kontrolniho dne
musi mit pisemnou podobu, budou podepsany zastupci obou smluvnich stran a jsou pro obé strany zavazné.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zhotovitel je povinen informovat bez zbytecného odkladu objednatele o vSech skutecnostech, které maji vztah k
termintim provadéni praci, k cené praci, k jejich rozsahu a kvalité a o skute¢nostech, které mohou mit vliv na
plnéni podminek vefejnopravnich organt vydanych k predmétu dila podle této smlouvy.

P

musi zhotovitel na vlastni naklady nahradit pracemi bezvadnymi. Vyrobky, materialy a stavebni dilce, které
neodpovidaji ustanovenim této smlouvy nebo nevyhovi zkouskdm, museji byt na zakladé zadosti objednatele a ve
lhiité objednatelem stanovené ze stavby na ndklad zhotovitele odstranény. Neucini-li tak zhotovitel ve stanovené
lhtité, zajisti jejich odstranéni na naklad zhotovitele objednatel.

Zmény navrzenych vyrobki, materiald, stavebnich dilci a zptisob provadéni dila oproti projektové dokumentaci
stavby jsou mozZné jen a pouze v pripadé nepiedvidatelnych udalosti, musi byt fadné odGvodnény a soucasné
musi byt odsouhlaseny objednavatelem a projektantem.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéreni praci, které budou dalSim pracovnim postupem zakryty
nebo se stanou neptistupnymi, a to telefonicky a zapisem ve stavebnim deniku. Pisemna vyzva musi byt zapsana
do stavebniho deniku nejméné 3 pracovni dny predem.

JestliZze se objednatel, ptestoZe byl vyzvan postupem dle predchoziho odstavce této smlouvy, na kontrolu
nedostavi, mize zhotovitel v pracich pokracovat. Objednatel ma pravo pozadovat dodate¢né odkryti a zhotovitel
je povinen dodatecné odkryti provést. Naklady na toto odkryti nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se pri
kontrole zjisti, Ze prace byly provedeny bez zavad

Zhotovitel je povinen béhem realizace dila oznamovat objednateli nejméné 3 dny predem provadéni zkousek,
prohlidek a revizi.

Opravnénou osobou zhotovitele pro jednani ve vécech smluvnich je Ing. Michal Holik, tel.: +420 606 670 998.
Opravnénou osobou zhotovitele pro jednani ve vécech technickych je stavbyvedouci Ing. Jan Husa, tel.:
+420 724 599 511, nebo osoby opravnénymi osobami zmocnéné.

Opravnénou osobou objednatele pro jednani ve vécech smluvnich je Dana Ottovj, starostka, tel.: 325 588 358,
email: ottova.dana@tiscali.cz . Opravnénou osobou objednatele pro jednani ve vécech technickych je technicky
dozor stavebnika: Ing. Daniel Plos, tel.: 733 109 252, e-mail: d.plos@volny.cz. Objednatel si vyhrazuje pravo
zmény jmen obou opravnénych osob.

X. Piredani a prevzeti dila
Zhotovitel je povinen predat dokoncené dilo objednateli bez vad a nedodélkt v misté jeho provedeni.

Zhotovitel je povinen nejméné 10 dni pred terminem, kdy bude dilo pfipraveno k predani, ozndmit pisemné
objednateli datum a misto zah4jeni rizeni o predani a prevzeti dila, a sdélit, jak bude probihat.

Objednatel prevezme predmét dila, bude-li provedeni rozsahu i jakost praci a dodavek v souladu s touto
smlouvou a preda-li mu zhotovitel veSkeré doklady podle podminek této smlouvy a nebude-li vykazovat predmét
dila Zddné vady a nedodélky branici provozu. Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo
nedodélky branici uzivani dila nebo ohrozujici zdravi pracovnik.

Objednatel je povinen dilo prevzit, pokud nevykazuje vady a nedodélky branici jeho obvyklému uZivani. Zjisténé
vady a nedodélky nebranici obvyklému uzivani dila je zhotovitel povinen odstranit do 14-ti kalendarnich dni,
pokud nebude smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Terminem plnéni dila je pro tucely této smlouvy den
podepsani zapisu dle odstavce 5. tohoto ¢lanku smlouvy objednatelem.

Objednatel splni sviij zavazek prevzit dilo podepsanim zapisu o predani a prevzeti dila. V zapise o predani a

prevzeti dila musi byt uvedeno:

(a) popis predavaného dila popf. jeho ¢asti schopné samostatného uzivani,

(b) tudaje o zhotoviteli dila,

(c) udaje o projektantovi a o dokumentaci stavby,

(d) Ilhity vystavby,

(e) odchylky od projektové dokumentace vzniklé v pribéhu praci,

(f) zhodnoceni kvality praci,

(g) prohlaseni objednatele, Ze predavané dilo prejima,

(h) soupis vad a nedodélkd, které byly zjistény pri zahajeni fizeni o predani a prevzeti dila s uvedenim lhity k
jejich bezplatnému odstranéni, zptisob jejich odstranéni, popft. sleva z ceny dila,

(i) vyjadreni ucastniki rizeni,

(j) dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady dila (prodlouzeni zaru¢ni doby),
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10.

11.

12.

13.

Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti dila pro vady, jejichz ptivod je v podkladech, které zhotoviteli sam
predal. Zhotovitel je vSak povinen za uplatu tyto vady odstranit v dohodnutém terminu. Toto ustanoveni neplati,
pokud zhotovitel pti predani podkladi védél nebo védét musel o jejich vadach, a piesto na tyto neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na jejichz zakladé byly objednatelem zpracovany jeho podklady.

K fizeni o predani a prevzeti dila se objednatel zavazuje zajistit:
= (Gcast technického dozoru investora.

K fizeni o predani a prevzeti dila zhotovitel zajisti:
= Ucast stavbyvedouciho, ktery predavané dilo provadél,
= Ucast svého zastupce, ktery je opravnén piebirat zavazky vyplyvajici pro zhotovitele z rizeni o predani a
prevzeti dila,
= Ucast opravnénych zastupct svych dodavateli, pokud je jejich icast pti ptedani a pievzeti dila nezbytn3,
=  doklady potiebné pro uskutecnéni rizenf o predani a ptrevzeti dila, a to:
(a) seznam strojlii a zafizeni, které jsou soucasti dila, vCetné jejich atestli, pasportd, navodl k obsluze
v Ceském jazyce, zarucnich listl apod.,
(b) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materialg,
(c) zapisy o provéfeni praci a konstrukei v dal$im postupu stavby zakrytych,
(d) zapisy o komplexnim odzkouseni smontovaného zatizeni a dodavek,
(e) revizni zpravy a doklady o provedenych tlakovych zkouskach, zkouSkach tésnosti apod.,
(f) kompletni stavebni deniky (zjednoduseného zaznamu o stavbé),
(g) doklady o svarecskych zkouskach pracovniki zhotovitele,
(h) doklady o odzkouseni technologickych zarizeni,
(i) doklady prokazujici ptivod a vlastnosti vyrobki (prohlaseni o shodé, certifikaty apod.),
(j) doklady o shodé o materidlech, certifikdty, montdZni opravnéni a dal$i dokumenty vyZadované
kolauda¢nim orgadnem a objektivnimi organy.

Pokud objednatel odmitne dilo prevzit, sepisi ticastnici rizeni o predani a prevzeti dila zapis, v némz uvedou
dtivody, pro které nemohlo byt dilo predano.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele zucastnit se kolauda¢niho Fizeni, popf. fizeni o uvedeni ¢asti stavby
do predc¢asného uzivani. V pripadé zjisténi kolaudacnich vad dotéenymi organy statni spravy je zhotovitel
povinen tyto vady odstranit na sviij naklad v terminu stanoveném stavebnim tradem.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.

Nedodélkem se pro ucely této smlouvy rozumi nedokoncena prace oproti projektové dokumentaci.

Zavadou se rozumi takovy stav urcité ¢asti zarizeni, ktery se da v rdmci zkousek, napft. sefizenim zarizeni apod.,
odstranit.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do 7 dnl od piedani a prevzeti dila (pokud nebude obéma stranami
dohodnuto jinak). Pokud k odstranéni vad dila bude nezbytné pouZit néktera ze zatizeni stavenisté, vyklidi je do
3 dnti po jejich odstranéni.

XL Zarucni doba - odpovédnost za vady dila
Zhotovitel odpovidé za to, Ze dilo bude provedeno podle podminek této smlouvy, projektové dokumentace stavby
a v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, technickymi normami, a Ze bude v zaru¢ni dobé bez vad,
bude mit vlastnosti v této smlouvé dohodnuté a bude plné vyhovovat ticelu, k némuz ma slouZit.

Zhotovitel odpovida objednateli za vady provedeného dila po zaru¢ni dobu.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které maji ptivod v nevhodném uzivani predmétu dila v rozporu s tucelem,
pro ktery bylo dilo zhotoveno a v jeho nedostatecné udrzbé. Zhotovitel je vSak povinen prokazat, Ze objednatel
nebo treti osoba provedla svévolné neodborné zasahy do dokonceného a predaného dila, anebo Ze objednatel
(treti osoba) neuzival a neudrzoval dilo v souladu s pokyny a navody zhotovitele k drzbé, které byly predany
objednateli pti odevzdani dila.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost. Zaru¢ni lhiita na dilo je sjednana v délce 60 (slovy: Sedesat) mésicq,
tj. na veSkeré soucasti stavby, a na provedené stavebni prace. Zarucni doba tykajici se dila po¢ind bézet dnem
prevzeti bezvadného dila objednatelem. Pokud je dilo prevzato objednatelem s vadami a nedodélky nebranicimi
obvyklému uzivani dila, po¢ina zaru¢ni doba bézet dnem odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténého pri
prevzeti dila a uvedeného v zapise o predani a prevzeti dila. Od ozndmeni vady do jejiho odstranéni zarucni doba
nebézi.
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10.

Vyjimka ze zaruky dle odst. 4. tohoto ¢lanku shora:

(a) Zarucni lhiita pro dodavky technologii, stroji a zatizeni, na néz vyrobce téchto zarizeni vystavuje samostatny
zarucni list, se sjednava v délce dle zaruky poskytnuté vyrobcem, min. vSak v délce 24 (slovy: dvacetCtyti)
mésicli. Zarucni lhita pro dodavky technologii, stroji a zatizeni podle tohoto odstavce pocina bézet dnem
prevzeti bezvadného dila objednatelem. Pokud je dilo prevzato objednatelem s vadami a nedodélky
nebranicimi obvyklému uzivani dila, po¢ind zaru¢ni doba béZet dnem odstranéni posledni vady nebo
nedodélku zjisténého pri prevzeti dila a uvedeného v zapise o piedani a prevzeti dila.

(b) Zarucni lhiita na povrchy komunikaci se sjednava v délce 36 (slovy: tficetSest) meésicl. Zaru¢ni lhita na
povrchy komunikaci podle tohoto odstavce pocind bézet dnem pievzeti bezvadného dila objednatelem.
Pokud je dilo prevzato objednatelem s vadami a nedodélky nebranicimi obvyklému uzivani dila, pocina
zarucni doba bézet dnem odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténého pti prevzeti dila a uvedeného
v zapise o piredani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen na svijj icet a v dile uvedenych lhiitaich odstranit veskeré vady zhotoveného dila, k jejichz
odstranéni je podle shora uvedeného ujednani zavazan.

Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranéni vad v zaruc¢ni lhiité po jejich prokazatelném nahlaseni:
7.1. uvad ohroZujicich provoz (havarijni vady) - do 24 hodin,
7.2. uvad nebranicich uzivani dila - do 5 pracovnich dnd.

Shora uvedena doba nastoupeni k odstranéni reklamacnich vad plati v pripadé, Ze objednatel nahlasi vadu
zhotoviteli v pracovni dny v dobé od 08.00 do 17.00 hodin. Pokud objednatel nahlasi vadu zhotoviteli v jiné nez
uvedené dobé nebo ve dnech pracovniho volna nebo pracovniho klidu, mé se za to, Ze vada byla nahlaSena prvni
nasledujici pracovni den v 8.00 hodin.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v zaru¢ni lhiité po jejich prokazatelném nahlasent:
8.1. vady ohrozujici provoz (havarijni vady) - do 2 pracovnich dng,
8.2. vady nebranici uzivani dila - do 15 pracovnich dnt,

pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Neodstrani-li zhotovitel vadu (vady) do terminu, ktery je uveden shora nebo ktery byl s objednatelem sjednan,
muze objednatel provést (zajistit) odstranéni vady (vad) sam, pricemz riziko a naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Za ucelem odstranéni vad dila v zaru¢ni dobé umozni objednatel zhotoviteli ptistup na stavenisté s ohledem na
své provozni moznosti.

X. Vyssi moc, prodleni smluvnich stran
V pripadé okolnosti vy$si moci, které prechodné znemozni jedné ze smluvnich stran provadéni dila podle této
smlouvy, prodluzuje se lhiita k dokonceni dila (popt-. jeho ¢asti) o dobu jejich nasledkd.

Vys$$i moc znamena udalost nebo skutecnost, kterd je mimo kontrolu smluvnich stran, vznikla po uzavieni
smlouvy a to mimotadné, nepiedpokladané a nezavisle na vili smluvnich stran a ktera nemohla byt pfi uzavieni
smlouvy predvidana.

Kazda ze smluvnich stran, kterd nemtize vzhledem k okolnostem vyssi moci plnit svoje smluvni podminky, musi
co nejdiive o téchto okolnostech uvédomit druhou smluvni stranu.

V pripadé ptlisobeni vys$i moci se obé strany zavazuji ucinit bez zbyte¢ného odkladu potiebné kroky k vytreSeni
situace a k odstranéni jejich nasledki. Nedospéji-li smluvni strany k dohodé, bude spor fesen soudni cestou.

Zhotovitel neni v prodleni s plnénim dila podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl pokracovat v plnéni z diivodi
klimatickych podminek vylucujicich dodrZeni predepsanych, popt. obvyklych technologickych postupti nutnych k
radnému a kvalitnimu provadéni dila. Tyto okolnosti sdéli zhotovitel neprodlené objednateli.

XI. Vlastnické pravo k piredmétu dila
Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opattil k provedenti dila, od
okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se vSemi subdodavateli toto ujednani
respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat Zadnou vyhradu stran prechodu
¢i prevodu vlastnictvi. V pripadé porusSeni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén jiz bez dalsitho od této
smlouvy okamzité odstoupit.

Splnéni povinnosti zhotovitele uvedené shora v odst. 1. tohoto ¢lanku je objednatel opravnén v priibéhu

provadéni dila kontrolovat a vyzadat si od zhotovitele smlouvy se vSemi subdodavateli. Zhotovitel je povinen
smlouvy se v§emi subdodavateli na vyzadani predlozit bezodkladné objednateli.
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Zhotovitel nese od doby prevzeti staveniSté do radného predani dila objednateli a fadného odevzdani stavenisté

objednateli nebezpeci skody a jiné nebezpeci na:

(a) dile a navsSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢asti, a

(b) plochéch, pripadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod stavenistém nebo
témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do fadného predani dila jako celku a fadného odevzdani
stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych ptipadech dohodnuto jinak.

Dnem podpisu protokolu o predani a prevzeti dila prechazi nebezpeci Skody k predmétu dila na objednatele a
zacina bézet zarucni doba.

XIL Nebezpeci $Skody, odpovédnost
Do doby ptedéni a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel veSkerou zodpovédnost za Skodu na realizovaném
dile, materialu, zatizeni a jinych vécech urcenych k realizaci dila zajistované zhotovitelem, za Skody vzniklé na jiz
zabudovanych materialech a provedenych pracich, jakoz i za Skody zplisobené v diisledku svého zavinéni tfretim
osobam, popft. objednateli.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani objednatelem opravnéné uplatnéné $kody v pribéhu provadéni dila v
dohodnutém terminu, je objednatel opravnén zajistit odstranéni $kod sdm nebo tretf osobou na ticet zhotovitele.

Zhotovitel odpovida za Skody zpisobené pti provadéni dila na zatrizenich a objektech umisténych (uloZenych)
pod povrchem stavenisté. Zhotovitel je povinen pred zapocetim praci vytycit veSkeré podzemni sité (vytyCeni
podzemnich siti je soucasti ceny dila).

Zhotovitel zodpovida za veSkeré Skody vzniklé na stavebnich materialech, stavebnich hmotach, popf. na celém
dile nebo na jeho ¢astech, az do dne predani a prevzeti dila objednatelem.

Skody zpflisobené vadou dokonéeného predmétu dila uhradi na sviij naklad zhotovitel objednateli do 21
pracovnich dnt od doruceni faktury. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel realizuje predmét této smlouvy
s vyuzitim dotacnich prostredkd. Pokud by vinou na strané zhotovitele, napf. tim, Ze nedokon¢i ¢i nepteda dilo,
doslo k neposkytnuti dotace, o kterou objednatel zZadal, nebo o jeji kraceni, pak usla dotace nebo ta jeji ¢ast, o
kterou byla kracena, je Skodou, ktera byla zptisobena zhotovitelem objednateli.

XIII. Pojisténi dila
Zhotovitel prohlasuje, Ze nejpozdéji ke dni podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami uzavrtel pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za ijmu (Skodu) zpilsobenou zhotovitelem tieti osobé jeho podnikatelskou
¢innosti s pojistnou ¢astkou min. ve vysi 5 000 000,- K¢.

Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit pojisténi svych zaméstnanct pro piipad trazu a pojisténi jejich
odpovédnosti za zplsobeni $kody objednateli nebo tfeti osobé pti provadéni dila dle této smlouvy.

Néklady na pojisténi dila nese zhotovitel a tyto ndklady jsou zahrnuty ve sjednané cené.
Pfi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tikony vici pojistiteli zhotovitel.
Doklad o sjednaném pojisténi odpovédnosti zhotovitele za ijmu (§kodu) je ptilohou €. 4 této smlouvy.

XIV. Sankce (smluvni pokuty)
Pokud bude zhotovitel v prodleni s terminem dokonceni a pfedani dila objednateli podle ¢l. IV. odst. 1. této
smlouvy, je objednatel opravnén poZadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢
(slovy: péttisic korun Ceskych) za kazdy i zapocaty den prodleni, maximalné v§ak do 15% celkové ceny dila.
Bude-li objednatel v prodleni s tihradou faktur zhotovitele, je zhotovitel opravnén pozadovat a objednatel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,01 % (slovy: jedna setina procenta) denné z dluzné ¢astky, maximalné
vSak do 15% celkové ceny dila.
V pripadé nedodrzeni povinnosti zhotovitele podle ¢l. IX. odst. 7 této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat a
zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun ceskych) za kazdy i zapocaty

den nedodrZeni povinnosti.

V pripadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenisté je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty tyden prodleni.

Pfi nedodrzeni terminu odstranéni vad a nedodélkti nebranicich obvyklému uzivani dila podle ¢l. X. odst. 4 této
smlouvy, zjisténych pri prevzeti dila a uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila, je objednatel opravnén
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pozadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ¢eskych) za
kazdou jednotlivou vadu nebo nedodélek a kazdy i zapocaty den prodleni.

Pfi nedodrzeni terminu nastoupeni k odstranéni vad v zarucni lhtité po jejich prokazatelném nahlaseni vinou na
strané zhotovitele je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu u:
6.1.  vad ohrozujicich provoz (havarijni vady) ve vysi 1 000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ¢eskych),
6.2.  vad nebrénicich uzivani dila ve vysi 500,- K¢ (slovy: pétset korun ¢eskych),
v obou piipadech za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

Pii nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad v zaruc¢ni 1hité po jejich prokazatelném nahlaseni vinou na
strané zhotovitele je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu u:

7.1.  vad ohrozujicich provoz (havarijni vady) ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun ¢eskych), a

7.2.  vad nebranicich uZivani dila ve vysi 1 000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ¢eskych),

v obou pripadech za kaZdou jednotlivou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni.

Pfi nedodrzeni lhiity pro piedloZeni seznamu vSech poddodavateld zhotovitelem dle ¢l. IX. odst. 3. této smlouvy
je objednatel opravnén poZadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ (slovy: pétset
korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty pracovni den prodleni s predloZenim seznamu poddodavateli.

Naroky smluvnich stran vyplyvajici z odpovédnosti za Skodu nejsou smluvnimi pokutami specifikovanymi
v tomto ¢lanku smlouvy dotceny.

XV. Zména dila
Pokud dojde ke zméné dila podle ¢l. V. odst. 5. nebo podle ¢l. V. odst. 6. této smlouvy, je objednatel povinen
zaplatit cenu dila dohodnutou v dodatku k této smlouvé.

Dojde-li ke zméné dila podle ptfedchoziho odstavce, je zhotovitel povinen zpracovat novy - upraveny rozpocet
stavby, ktery bude odpovidat rozsahu dila po jeho zméné a ktery bude tvorit nedilnou soucast dodatku této
smlouvy.

Zmeéna rozsahu dila musi byt upravena pisemnym dodatkem k této smlouvé.

XVI. Odstoupeni od smlouvy
Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v piipadé, Ze zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady,
které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo by mohly mit vliv na vysledek vybérového fizeni.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pripadé, Ze v jejim plnéni nelze pokracovat, aniz by byla porusena
pravidla uvedena v § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel do 5 dnl po predani stavenisté nepredlozi
harmonogram postupu praci dle ¢lanku IV. odst. 4. této smlouvy nebo pokud do 5 dnli po predani stavenisté
nepredloZi platebni kalendar dle ¢lanku VI. odst. 2. této smlouvy.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodleni se zhotovenim dila nebo jeho
dil¢ich ¢asti dle harmonogramu postupu praci z diivodi na strané zhotovitele pievySujicim dobu 30 dnt.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud vii¢i majetku zhotovitele bylo zahajeno insolven¢ni fizeni, v
némz bylo vydano rozhodnuti o dpadku nebo insolven¢ni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje k
uhradé nakladi insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla
zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich predpist, anebo se prokazatelné stal neschopnym plnit své
zavazky vyplyvajici ze smlouvy a viici tietim osobam, které jsou prokazatelnymi zhotoviteli ¢asti dila.

Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel opakované pres pisemné upozornéni v
prodleni s thradou faktur za provedené prace del$im nez 30 kalendainich dni, prestoze zhotovitel dilo provadi v
souladu s touto smlouvou.

XVIL Zavérecna ujednani
Tato smlouva a prava a povinnosti z ni vznikla (v¢etné prav a povinnosti z poruseni této smlouvy, ke kterému
doslo nebo dojde) se budou ridit zakonem ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik.

Ménit nebo dopliiovat text této smlouvy lze jen formou pisemnych dodatkd, které budou platné jen budou-li
radné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. K platnosti dodatkt této smlouvy se
vyzaduje dohoda o celém jejich obsahu.

Prava vzniklad z této smlouvy nesmi byt postoupena bez predchoziho pisemného souhlasu druhé strany. Za

pisemnou formu nebude pro tento ucel povazovana vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav.
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Spory vyplyvajici z této smlouvy budou reSeny dohodou smluvnich stran, nedojde-li k dohodé, pak mistné
prislusSnym soudem objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni nékterou z osob, uvedenych v ust. § 2 zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve
znéni pozdéjsich predpist.

Objednatel prohlasuje, Ze se na ného vztahuje vyjimka obsazena v ust. § 3 odst. 2 pism. k) zdkona o registru
smluv.

S ohledem na tyto skute€nosti proto obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nepodléhd povinnému
zvefejnéni v registru smluv podle zakona o registru smluv a po dohodé smluvnich stran proto nebude

zverejiovana ve smyslu uvedeného zakona.

Smlouva nabyva platnosti a Uc¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, resp. jejich zastupci,
pricemz plati datum posledniho podpisu.

Ptilohami této smlouvy jsou:

= priloha ¢. 1: rozpocet dila - ocenény soupis praci s vykazem vymér!

= priloha ¢. 2: harmonogram postupu praci?

= priloha ¢. 3: platebni kalendar3

= priloha ¢. 4: doklad o sjednaném pojisténi odpovédnosti zhotovitele za jmu (Skodu)*

Tato smlouva je uzavirdna elektronicky pfipojenim uznavanych elektronickych podpisti obou smluvnich stran, ve
smyslu § 6 odst. 2 zakona ¢. 297 /2016 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem této smlouvy fadné seznamily, Ze byla sepsana dle jejich svobodné a
vazné viile a nebyla sjedndna v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek. Na diikaz toho ptipojuji opravnéni

zastupci smluvnich stran své podpisy, jak nasleduje.

Dolozka podle ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni), ve znéni pozdéjsich predpisii:
Tato smlouva byla schvalena usnesenim Zastupitelstva obce Oskorinek dne .........

V Oskorinku, dne - viz otisk el. podpisu Ve Zbraslavicich, dne - viz otisk el. podpisu
objednatel zhotovitel

Obec Oskorinek SILNICE CASLAV, s.r.o.

Dana Ottova, starostka obce Ing. Michal Holik, jednatel

1 dodavatel je povinen ocenit soupis praci s vykazem vymér zplisobem stanovenym v bodé 6. vyzvy k podani nabidky a rozpocet dila

ke smlouvé v nabidce piedlozit

2 bude priloZen aZ po podpisu smlouvy s vybranym dodavatelem - po pfedani staveni$té; v nabidce se ke smlouvé nepredklada
3 bude ptiloZen aZ po podpisu smlouvy s vybranym dodavatelem - po piedani stavenisté; v nabidce se ke smlouvé nepiedklada
4bude ptilozen az pii podpisu smlouvy s vybranym dodavatelem; v nabidce se ke smlouvé nepiedklada

SMLOUVA 0 DILO
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REKAPITULACE STAVBY

Kod: OUOSKORINEK
Stavba: Zasit'ovani pozemku Oskofinek - lokalita Na Severu 2.etapa
KSO: CCc-Cz:
Misto: Datum: 19. 1. 2026
Zadavatel: IC:
Obec Oskofinek DIC:
Uchazeg: IC: 28447085
SILNICE CASLAV, s.r.o. DIC: CZ28447085
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 8 560 000,00
Sazba dané Zaklad dané VySe dané
DPH zakladni 21,00% 8 560 000,00 1797 600,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH v CzZK 10 357 600,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchaze¢
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: OUOSKORINEK
Stavba: Zasit'ovani pozemku Oskofrinek - lokalita Na Severu 2.etapa
Misto: Datum: 19. 1. 2026
Zadavatel: Obec Oskofinek Projektant:
Uchazeé: SILNICE CASLAV, s.r.o. Zpracovatel:
Kaéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Naklady z rozpoétu

SO 101-2

SO 401
VRN

Komunikace ¢ast 2

Verejné osvétleni
Vedlejsi rozpoctové naklady

Strana2z9

8 560 000,00

6970 000,00

1450 000,00
140 000,00

10 357 600,00

8433 700,00

1754 500,00
169 400,00



SOUPIS PRACI

Stavba:
Zasitovani pozemk( Oskofinek - lokalita Na Severu 2.etapa
Objekt:
SO 101-2 - Komunikace ¢ast 2
Misto: 19. 1. 2026
Zadavatel: Obec Oskofinek Projektant:
Uchazeg: SILNICE CASLAV, s.r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 6 970 000,00
p HSV Prace a dodavky HSV 6 970 000,00
D 1 Zemni prace 378 822,40
Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu
1 K [181351103 sklonu do 1:5 strojné pfi souvislé ploSe pfes 100 do m2 3 807,260 70,00 266 508,20
500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
W% tl. 100 mm
w 3807,26 3 807,260
wW Soucet 3 807,260
Zalozeni travniku na pudé pfedem pfipravené plochy
2 | K 181411131 do 1000 m2 vysevem véetné utazeni parkového v m2 3 807,260 25,00 95 181,50
roviné nebo na svahu do 1:5
w 3807,26 3 807,260
A% Soucet 3 807,260
3 M 00572410 osivo smés travni parkové kg 114,218 150,00 17 132,70
w 3807,26*0,03 114,218
A% Soucet 114,218
D 5 Komunikace pozemni 5622 120,54
4 K 564831111 ;(:rc]iklad ze Stérkodrté SD plochy pres 100 m2 tl 100 m2 814,773 150,00 122 215,95
A% vjezdy, parkovani
wW 775,974*1,05 814,773
5 K 564851111 Podkladvze Stérkodrti SD s rozvpr’ostrenlm a zhutnénim m2 3 448,302 200,00 689 660,40
plochy pfes 100 m2, po zhutnéni tl. 150 mm
v chodnik
w 370,947*1,05 389,494
w komunikace
A% 2913,15*1,05 3 058,808
A% Soucet 3 448,302
6 K 564871111 Podkladvze Stérkodrti SD s rozvpr’ostrenlm a zhutnénim m2 814,773 350,00 285 170,55
plochy pfes 100 m2, po zhutnéni tl. 250 mm
w 775,974*1,05 814,773
A% Soudet 814,773
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované
7 K 565155111 kamenivo stfednézrmné - OKS) s rozprostienima ) 2 913,150 500,00 1456 575,00
zhutnénim v pruhu Sifky pfes 1,5 do 3 m, po zhutnéni
tl. 70 mm
v 2913,15 2913,150
A% Soucet 2 913,150
8 K 573191111 E;/?Tt]rék infiltraéni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1,00 m2 2 913,150 25,00 72 828.75
A% 0,70 kg/m2
w 2913,15 2 913,150
wW Soucet 2 913,150
9 K 573231106 Postrik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze m2 2913,150 15,00 43 697,25
silniéni emulze, v mnozstvi 0,30 kg/m2
v 2913,15 2913,150
A% Soucet 2 913,150
Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s
10| K [577134111 rozprostfenim a se zhutnénim z nemodifikovaného m2 2 913,150 360,00 1048 734,00
asfaltu v pruhu $itky do 3 m t¥. I, po zhutnéni tl. 40 mm
w 2913,15 2913,150
A% Soucet 2913,150
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic
komunikaci pro péSi ruéné s lozem z kameniva
1 K 596211113 tézeneho nebo drceného tl. do 40 mm, s vypinénim m2 370,947 400,00 148 378,80
spar s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim
prebytecného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny A,
pro ploc
w 370,947 370,947
A% Soudet 370,947
12| M 59245018 dlazba tvar obdélnik betonova 200x100x60mm pfirodni | m2 382,075 440,00 168 113,00
A% 370,947*1,03 382,075
v Soudet 382,075
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic
pozemnich komunikaci ruéné s lozem z kameniva
13 K 596212213 tézeneho nebo drceného tl. do S0 mm, s vypinénim m2 775,974 400,00 310 389,60
spar, s dvojitym hutnénim vibrovanim a se smetenim
prebyte€ného materialu na krajnici tl. 80 mm skupiny A,
pro plo
w 775,974 775,974
A% Soudet 775,974
14 M 59245226 dlazba tvar obdélnik bet9nova pro nevidomé m2 16,254 1.000,00 16 254,00
200x100x80mm barevna
w 15,781*1,03 16,254
wW Soucet 16,254
15| M 59245020 dlazba tvar obdélnik betonova 200x100x80mm pfirodni | m2 11,742 600,00 7 045,20
A% 11,40*1,03 11,742
A% Soucet 11,742
16 M 59245035 zlf?;b; fl)losna betonova vegetacni 200x200x80mm m2 771,820 500,00 385 910,00
\\% 749,34*1,03 771,820
A% Soudet 771,820
Osazeni silni¢niho obrubniku betonového se zfizenim
17| K 916131213 loze, s vypinénim a zatfenim spar cementovou maltou 360,610 400,00 144 244,00
stojatého s boéni opérou z betonu prostého, do loze
z betonu prostého
A% 360,61 360,610
A% Soucet 360,610
‘ 18 ‘ M ‘59217031 obrubnik betonovy silnicni 1000x150x250mm m 354,948 250,00 88 737,00
wW 344.,61%1,03 354,948
A% Soucet 354,948
19 M 59217030 obrubnik betonovy silni¢ni pfechodovy 1000x150x150- m 4,000 500,00 2 000,00
250mm
wW 4 4,000
wW Soucet 4,000
obrubnik betonovy silnicni najezdovy
20 | M 59217029 1000x150%150mm m 12,000 200,00 2 400,00
A% 12 12,000
A% Soucet 12,000
Osazeni chodnikového obrubniku betonového se
21 K 916231213 zfizenim loze, s vypinénim a zatfenim spar m 1.099,406 340,00 373 798,04
cementovou maltou stojatého s bo&ni opérou z betonu
prostého, do loZe z betonu prostého
A% podél komunikace
w 758,462 758,462
A% podél chodniku
\\% 143,266+197,678 340,944
wW Soucet 1 099,406
22| M 59217016 ‘obrubnik betonovy chodnikovy 1000x80x250mm m 351,172 200,00 70 234,40
\\% (143,266+197,678)*1,03 351,172
23 M 59217017 ‘obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x250mm m 781,216 200,00 156 243,20
w 758,462*1,03 781,216
W Soucet 781,216
24 K 914111111 Monta.z' swsle_dopravm znacky zakladni velikosti do 1 Kus 6,000 300,00 1.800,00
m2 objimkami na sloupky nebo konzoly
A% 6 6,000
A% Soudet 6,000
25 K 914511113 Mgr]taz :Q,Ioupku dopravnich znacek délky do 3,5 m do Kus 6,000 1500,00 9000,00
hlinikové patky pro sloupek D 70 mm
w 6 6,000
wW Soucet 6,000
26 | M 40445612 znacky upravujici pfednost P2, P3, P8 750mm kus 2,000 1345,70 2 691,40
27 | M 40445654 informativni znacky zénové 125 1000x750mm kus 4,000 2 500,00 10 000,00
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
‘ 28 | M 40445230 sloupek pro dopravni znacku Zn D 70mm v 3,5m kus 6,000 1 000,00 6 000,00
A% 6 6,000
A% Soudet 6,000
D 8 Trubni vedeni 207 360,00
20 K 899431111-R  VYSkova Uprava ulicniho vstupu nebo vpusti do 200 kus 81,000 2 560,00 207 360,00
mm zvySenim kryciho hrnce, Soupéte nebo hydrantu
w 15+25+5+32+4 81,000
D 998 PFesun hmot 761 697,06
PFesun hmot pro pozemni komunikace s krytem
30 K 998223011 dlazdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv t 573,523 200,00 114 704,60
délky objektu
v dlazba + drt
v 33,096+50,052+86,614+2,844+2,067+111,914 286,587
A% obrub + beton
v 56,039+28,396+0,263+0,580+142,373+15,803+43,482 286,936
A% Soudet 573,523
PFesun hmot pro pozemni komunikace s krytem
31 K 998223095 diazdénym Priplatek k cens za zvétSeny presun pres t 2 294,092 50,00 114 704,60
vymezenou nejvétsi dopravni vzdalenost za kazdych
dalSich 5000 m pfes 5000 m
w 573,523*4 2 294,092
wW Soucet 2 294,092
PFesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
32| K /998225111 monolitickym betonovym nebo zivicnym dopravni t 2 047,261 100,00 204 726,10
vzdalenost do 200 m jakékoliv délky objektu
w SD
wW 602,463+134,375+468,494 1205,332
wW asfalt
wW 537,855+0,990+0,903+302,181 841,929
w Soucet 2 047,261
PFesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickym betonovym nebo zivicnym Pfiplatek k
33 K /998225195 cené za zvétSeny pfesun pfes vymezenou nejvétsi t 8 189,044 40,00 327 561,76
dopravni vzdalenost za kazdych dalSich 5000 m pfes
5000 m
A% 2047,261*4 8 189,044
A% Soucet 8 189,044
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Zasitovani pozemk( Oskofinek - lokalita Na Severu 2.etapa
Objekt:
SO 401 - Vefejné osvétleni
Misto: Datum: 19. 1. 2026
Zadavatel: Obec Oskofinek Projektant:
Uchazeg: SILNICE CASLAV, s.r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 1 450 000,00
p 21-M Elektromontaze 797 262,91
1 K 210204011 Montz’az stqzaru osvétleni ocelovych samostatné Kus 22,000 2 650,00 58 300,00
stojicich délky do 12 m
M 31674065 stoZar osvétlovaci sadovy Pz 133/89/60 v 5,0m kus 22,000 5767,20 126 878,40
M (31674124 manZeta plastova ochranna na stozar d=133mm kus 22,000 985,80 21 687,60
Montaz kabel Cu plny kulaty zila 4x10 mm2 zatazeny v
4 | K 741122133 trubkach (napf. CYKY) m 778,000 28,00 21 784,00
kabel instalacni jadro Cu plné izolace PVC plast PVC
5 | M 34111076 450/750V (CYKY) 4x10mm2 m 778,000 166,90 129 848,20
6 K 210100252 Ukonceni kabelu smrstovaci zaklopkou nebo paskou o 44,000 193,00 8 492,00
se zapojenim bez letovani zily do 4x25 mm2
7 | M KSCZ4X 6-25 Koncovka KSCZ4X 6-25 ks 44,000 169,00 7 436,00
8 K 741410041 Monvtaz VC’)dI(’i uzemvnovam drat nebo lano D do 10 mm m 44,000 30,00 1320,00
v méstské zastavbé
9 | M 35441073 drat D 10mm FeZn kg 28,600 46,20 1321,32
10| K /210220301 Montaz svorek hromosvodnych se 2 Srouby kus 44,000 26,00 1 144,00
11 M 35441996 svorka odbocovaci a spojovact pro spojovant kus 22,000 41,20 906,40
kruhovych a paskovych vodicu, FeZn
12| M 35441895 svorka pripojovaci k pfipojeni kovovych ¢asti kus 22,000 24,60 541,20
Montaz uzemnovaciho vedeni vodi¢d FeZn pomoci
13| K /210220020 svorek v zemi paskou do 120 mm2 ve méstské m 690,000 30,00 20 700,00
zastavbé
14 M 35442062 pas zemnici 30x4mm FeZn kg 690,000 46,20 31 878,00
15| K /210220302 Montaz svorek hromosvodnych se 3 a vice Srouby kus 28,200 26,00 733,20
16 M 35441986 ,s:\(/gozr,l:a odbocovaci a spojovaci pro pasek 30x4mm, Kus 28,200 34,00 958,80
17 | K 1210204201 Montaz elektrovyzbroje stozar osvétleni 1 okruh kus 22,000 515,00 11 330,00
18 M 31674131 vyzbroj stoZarova SV 6.16.4 kus 22,000 674,00 14 828,00
Montaz kabel Cu plny kulaty zila 3x1,5 az 6 mm2
19| K 741122122 zataeny v trubkéch (napf. CYKY) m 132,000 22,00 2 904,00
kabel instalacni jadro Cu plné izolace PVC plast PVC
20| M 34111030 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 132,000 17,50 2 310,00
21 K 210203901 MontsZ svitidel LED se zapojenim vodicu o kus 22,000 425,00 9 350,00
pramyslovych nebo venkovnich na vyloznik nebo dfik
22 M MOO5 g)'/rlrl;ldlo Lamberga XTB 1 C27-0700-S2, 18W, Astro ks 22,000 9 080,60 199 773,20
Ukonc¢eni vodi€d na svorkovnici s otevienim a
23 K /210100096 uzavienim krytu véetné zapojeni prarezu zily do 2,5 kus 132,000 24,00 3 168,00
mm2
Ukongeni vodi¢u na svorkovnici s otevienim a
24| K /210100101 uzavrienim krytu véetné zapojeni prafezu zily do 16 kus 176,000 46,00 8 096,00
mm2
25 K 'M008 Uprava napajeciho bodu kpl 4,000 1 160,00 4 640,00
Montaz kompaktniho plastového pilife pro rozvod nn
26 K 460905121 samostatého § pres 38 do 55 cm (napf. SS300, SR322, kus 1,000 8 600,00 8 600,00
ER122, RVO)
27 M RVO Rozvadé¢ RVO dle projektové dokumentace ks 1,000 35 014,59 35 014,59
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
28 K 945421110 Hydraulicka zvedaci ploSina na automobilovém hod 22,000 1250,00 27 500,00
podvozku vyska zdvihu do 18 m v&etné obsluhy
29 K /011464000 MérFeni (monitoring) urovné osvétleni kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
Zkousky a prohlidky el rozvod(l a zafizeni celkova
30 K /210280002 prohlidka pro objem montaznich praci pfes 100 do 500 | kus 1,000 20 820,00 20 820,00
tis K&
D 46-M Zemni prace pfi extr.mont.pracich 622 717,09
31 K 460141112 Hloubeni nezapazenych jam pfi elektromontazich m3 22,000 1282,00 28 204,00
strojné v horniné tf | skupiny 3
Zakladové konstrukce pfi elektromontazich z
32| K 460080013 monolitického betonu tF. C 12/15 m3 22,000 4 532,00 99 704,00
33 K 871361101 Montdz potrubi 2 PVC SDR 11 tésnénych gumovym m 22,000 365,00 8 030,00
krouzkem otevieny vykop D 280 x 10,8 mm
34| M 28611140 trubka kanalizacni PVC DN 250x1000mm SN4 m 22,000 436,00 9 592,00
35 K 460520172 Mon’taz trubek 'ochr?nnych plastovych ulozenych volné m 56,000 28,00 1 568,00
do ryhy ohebnych pfes 32 do 50 mm
trubka elektroinstalacni ohebna dvouplastova
36 | M | 34571350 korugovana (chrani¢ka) D 32/40mm, HDPE+LDPE m 56,000 19,60 1097,60
37 K 460010023 ://c})/ltry]/gr?]m trasy vedeni kabelového podzemniho v terénu km 0,700 1630,00 1141,00
38 K 460171142 Hloubeni kabelovych nezapazenych rh strojné $ 35 m 605,000 224,40 135 762,00
cm hl 50 cm v horniné tf | skupiny 3
39 K 460661111 g:%gi\;s loze z pisku pro kabely nn bez zakryti § loze m 690,000 79,00 54 510,00
40 K 460791212 Mon’taz trubek 'ochravmnych plastovych ulozenych volné m 605,000 28,00 16 940,00
do ryhy ohebnych pfes 32 do 50 mm
trubka elektroinstalacni ohebna dvouplastova
41| M | 34571351 korugovand (chrénicka) D 41/50mm, HDPE+LDPE m 605,000 25,80 15 609,00
42 | K 460671113 Vystrazna folie pro kryti kabell Sitky 34 cm m 690,000 18,00 12 420,00
43 | M 34575105 deska kabelova kryci PVC ¢ervena, 300x2mm m 690,000 31,40 21 666,00
44 K 460451152 Zasyp kabelo_vycr] ryh str_OJne se zhutnénim § 35 cm hl m 605,000 32,90 19 904,50
50 cm z horniny tf | skupiny 3
45 K 460581121 Zatravnéni v€etné zaliti vodou na roviné m2 211,750 21,90 4 637,33
46 K 460171292 Hloubeni kabelovych nvezvapazen.ych ryh strojné § 50 m 85,000 641,00 54 485,00
cm hl 100 cm v horniné tf | skupiny 3
47 | K 460281111 Pazeni pfilozné plné vykopt ryh kabelovych hl do 2 m m2 170,000 136,00 23 120,00
48 K 460791214 Mon’taz trubek 'ochr?nnych plastovych ulozenych volné m 85,000 28,00 2 380,00
do ryhy ohebnych pfes 90 do 110 mm
trubka elektroinstalacni ohebna dvouplastova
49| M | 34571355 korugovand (chrénicka) D 94/110mm, HDPE+LDPE " 85,000 48,10 4 088,50
50 K 460742131 Osazeni kabelovych prostupli z trub plastovych do yhy 85,000 252,00 21 420,00
s obetonovanim praméru do 10 cm
51 K 460281121 E;;;Irgc;;: pazen prilozného piného vykopd ryh m2 170,000 74,00 12 580,00
52 K 460451312 Zasyp kabelov.ych vryh stro‘Jne se zhutnénim § 50 cm hl m 85,000 94,00 7 990,00
100 cm z horniny tf | skupiny 3
53 K 469972111 g)::okznfutl a vybouranych hmot pfi elektromontazich t 64,830 246,00 15 948,18
54 K 469972121 Piplatek k odvozu suti a vybouranych hmot pfi t 1.296,680 11,00 14 263,48
elektromontazich za kazdy dal$i 1 km
Poplatek za ulozeni zeminy na recykla¢ni skladce
55| K 460361121 (skladkovné) kéd odpadu 17 05 04 t 64,830 550,00 35 656,50
p VRN VedlejSi rozpoctové naklady 30 020,00
56 | M | 141R00 PrirdZzka za podruzny materiél % 1,000 1 500,00 1 500,00
57 K /013254000 Dokumentace skute€¢ného provedeni stavby kpl 1,000 2 540,00 2 540,00
58 K 034002000 Zabezpeceni stavenisté % 1,000 1 500,00 1 500,00
59 K /065002000 Mimostavenistni doprava materialQ % 1,000 2 500,00 2 500,00
60 K 071103000 Provoz investora % 1,000 1 000,00 1 000,00
61 K |201R00 Podil pfidruzenych vykont % 1,000 1 100,00 1100,00
62 K |202R00 Zednické vypomoci % 1,000 3 500,00 3 500,00
63 K 01200200R01 Tvorba bodového pole - na 1 bod bod 25,000 10,00 250,00
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Kod Popis MJ MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
64 01200200R02 Vyty€eni podrobné polohy - na 1 bod bod 23,000 10,00 230,00
65 K 01200200R05 Zameéfeni inzenyrskych siti - na 100 m ks 6,900 1 000,00 6 900,00
66 K 01200200R07 Mapovy podklad pro PD ha 0,500 10 000,00 5 000,00
67 K 01200200R11 Pausalni naklady na tisky hod 8,000 500,00 4 000,00
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SOUPIS PRACI

Stavba:
Zasitovani pozemk( Oskofinek - lokalita Na Severu 2.etapa
Objekt:
VRN - Vedlejsi rozpoctové naklady
Misto: Datum: 19. 1. 2026
Zadavatel: Obec Oskofinek Projektant:
Uchazeg: SILNICE CASLAV, s.r.o. Zpracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Naklady soupisu celkem 140 000,00
p VRN Vedlejsi rozpoctové naklady 140 000,00
1 | K |012103000 Geodetické prace pred vystavbou kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
2 | K |012203000 Geodetické prace pfi provadéni stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
3 K |012303000 Geodetické prace po vystavbé kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
5 K |030001000 Zafizeni stavenisté kpl 1,000 35 000,00 35 000,00
6 | K 034303000 Dopravni znaceni na stavenisti kpl 1,000 30 000,00 30 000,00
8 | K |043154000 Zkousky hutnici kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
9 | K |045002000 Kompletaéni a koordinaéni ¢innost kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
11| K 094104000 Naklady na opatfeni BOZP kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
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