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Kryci list nabidky

NAZEV VEREJNE ZAKAZKY MALEHO ROZSAHU

»Zasitovani pozemkt Oskofinek - II. etapa“

IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

nazev zadavatele: Obec Oskofinek
sidlo: Ve Dvore 3, 289 32 Oskofinek
IC: 00239577

IDENTIFIKACNI UDAJE UCASTNIKA VYBEROVEHO RIZENI

obchodni firma/nazev: HALKO stavebni spole¢nost, s.r.o.!

sidlo: Nova Ves 1, Vaclavské ndm. 28, 280 02 Kolin 2
IC: 43090150

ID datové schranky: jwgva9c

(dale jen ,uéastnik vybérového Fizeni*)

1V ptipadé spoletné tidasti dodavatelii, necht u¢astnik tabulku rozsiif a uvede identifikaci viech dodavateld, kteff podavaji spole¢nou nabidku.

fisd



Cestné prohlaseni o zakladni zpiisobilosti

Utastnfk vybérového Fizeni ve vztahu k vefejné zakdzce malého rozsahu ,Zasitovani pozemki Oskorinek - II. etapa“
Cestné prohladuje, Ze je zplsobilym dodavatelem, tj. dodavatelem, ktery
a) nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5 letech pied zahdjenim zadévaciho Fizeni pravomocné odsouzen pro

trestny ¢in uvedeny v piiloze & 3 zdkona ¢ 134/2016 Sb,, o zad4vani vefejnych zakazek, v platném znéni, nebo
obdobny trestny ¢in podle pravniho fédu zemé sidla dodavatele; k zahlazenym odsouzenim se neptihliZi,

/]e-li dodavatelem pravnicka osoba, podminku podle tohoto pism. spliiuje tato pravnickd osoba a zaroven
kazdy ¢len statutarniho organu této pravnické osoby./

b) nemd v Ceské republice nebo v zemi svého sidla v evidenci dani zachycen splatny dafiovy nedoplatek,

) nem4 v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na penéle na vefejné
zdravotni pojisténi,

d) nemd v Ceské republice nebo v zemi svého sidla splatny nedoplatek na pojistném nebo na penéle na socialni
zabezpeden( a prispévku na statni politiku zaméstnanosti,

e) neni v likvidaciZ, proti nému nebylo vydano rozhodnuti o Gpadku?, vii¢i nému nebyla naifzena nucena sprava

podle jiného pravniho pfedpisu# nebo v obdobné situaci podle pravniho fadu zemé sidla dodavatele.

Cestné prohlaseni o profesni zpiisobilosti

Utastnik vybérového Fizeni ve vztahu k vefejné zakdzce malého rozsahu ,Zasitovani pozemki Oskofinek - I1. etapa”
testné prohlasuje, Ze

a) je zapsan v obchodnim vypisu z obchodniho rejstiiku a disponuje vypisem z obchodniho rejstiku,

b} disponuje dokladem o oprdvnéni k podnikani v rozsahu odpovidajicim pfedmétu této vetejné zakazky, napi.

Provadéni staveb, jejich zmén ¢i odstratiovdni nebo jinym obdobnym opravnénim,

Cestné prohlaseni o splnéni technické kvalifikace

Uéastnik vybérového fizeni ve vztahu k vefejné zakdzce malého rozsahu ,Zasitovani pozemkii Oskofinek - II. etapa”
Cestné prohladuje, Ze spliiuje kritérium technické kvalifikace, nebot’ za poslednich 5 let p¥ed zah4jenim vybérového
fizeni realizoval (dokonéil) alespori 2 zakdzky na vystavbu dopravni a/nebo technické infrastruktury pro obéanskou
vybavenost, pfitemz kazda takovd stavba byla ve finan¢nim objemu alespoti 2 000 000,- K¢ bez DPH, k nim# uvad{
nésledujici adaje:

Zakazka &. 1
nazev zakazky/akce, vniz byly prace | Rekonstrukce mistn{ komunikace na pozemku p. & 1059 v K¥inci
provedeny:

popis pfedmétu zakazky: rekonstrukce komunikace s povrchem z asfaltobetonu véetné podkladnich
vrstev, vjezdy zbetonové dlazby vietné podkladnich vrstev, odvodnéni
komunikace, vefejné osvétleni

nazev objednatele: Méstys Ktinec
Namésti 25, 289 33 Kfinec

kontaktn{ osoba objednatele Ing. Jan Lebduska, starosta méstyse
(iméno a prijmenf + telefon/email): tel: 776 561 811
e-mail: starosta@krinec.cz

cena provedenych pracf v K¢ bez DPH: | 4 494 306,- K¢

doba plnéni zakdzky 06/2024 -11/2024
(od mésic/rok - do mésic/rok):

2§ 187 ob¢anského zakoniku.

*§ 136 zdkona ¢. 182/2006 Sb., o ipadku a zplisobech jeho Fesen{ (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi.

* Napfiklad zakon € 21/1992 Sb., 0 bankdch, ve znéni pozdéjsich predpisi, zdkon & 87/1995 Sb., o spofitelnich a uvérnich
druZstvech a nékterych opatfenich s tim souvisejicich a o doplnéni zikona Ceské narodni rady & 586/1992 Sb., o danich z pFijmd, ve
znéni pozdéjSich predpisi, zakon & 363/1999 Sb., o pojistovnictvi a 0 zmé&né nékterych souvisejicich zakoni.




Zakazka &. 2

nizev zakazky/akce, v niZ byly prace | Lokalita Pecky ~Varhanky
provedeny:

popis piedmétu zakazky: vystavka komunikace spovrchem z asfaltobetonu véetné podkladnich
vrstev, chodniky, vjezdy a parkovaci stini zbetonové dlazby véetné
podkladnich vrstev, splagkova kanalizace vetné piipojek, vodovod véetné
pripojek, vefejné osvétleni, sadové tipravy

nazev objednatele: PALMA development s.r.o.
N&m. T. G. Masaryka 1412, 290 01 Podébrady

kontaktni osoba objednatele Martin Némecek, jednatel
(jméno a pfijmeni + telefon/email): tel: 606 164 437
e-mail: nemecek.martin@centrum.cz

cena provedenych praci v K¢ bez DPH: | 7 451 604,- K¢

doba plnéni zakazky 09/2023 - 04/2024
(od mésic/rok - do mésic/rok):

Prohlaseni o poddodavatelich
Utastnik vyb&rového Fizeni

=  predklada seznam poddodavateld, ktefi jsou icastnikovi vybérového Fizeni znami, a uvadi, kterou édst vefejné
zakdzky ,Zasitovani pozemkii Oskofinek - I1. etapa“ bude kazdy z poddodavatelii plnit:

obchodni firma sidlo: IC: ¢ast vefejné zakazky, kterd bude pomér (v %)
poddodavatele: plnéna prostrednictvim plnénf
poddodavatele (specifikace pInénf poddodavatele
poddodavatele): k nab. cené
dodavatele:
: . Polepska 831, T @
1. | Geodézie Kolin s.r.o. 280 02 Kolin 06626475 | geodetické préce 0,97 %
K Automobilce
2. | RAISA, spol.sr.o. ﬁillf'nzgo e 43005071 verejné osvétleni 18 %
Sendrazice

Prohlaseni o neexistenci stietu zajmi
dle ust. § 4b zdkona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmi, ve znéni pozd&jéich predpisi (déle jen ,zakon o stietu zajmia")

Utastnfk vybérového Fizeni timto Eestné prohlasuje, Ze:

(a) neni obchodni spolenosti, ve které vefejny funkciondf uvedeny v ust. § 2 odst. 1 pism. c) zdkona o stfetu
zajmi (4. clen viady nebo vedouci jiného stfedniho spravniho tifadu, v jeho? tele neni Elen vlady) nebo jim
ovladana osoba vlastn{ podil pFedstavujici alespori 25 % Gtasti spoleénika v obchodnf spoleénosti;

(b) Zaddna zosob, jejichZ prostfednictvim dodavatel v zadavacim Fizeni na vySe uvedenou vefejnou zakazku
prokazuje kvalifikaci, neni obchodni spoleénosti, ve které verejny funkcionaf uvedeny v § 2 odst. 1 pism. ¢)
zdkona o stfetu zdjmi nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25 % utasti spoletnika v
obchodni spole¢nosti.

Prohlaseni ucastnika vybérového Fizeni, Ze na jeho osobu nebo na plnéni jim nabizené se

nevztahuji mezinarodni sankce

Ucastnik vybérového fizen ve vztahu k vetejné zakazce ,Zasitovéni pozemkii Oskofinek - II. etapa

Ze:

. on ani (i) kterykoli z jeho poddodavateli ¢i jinych osob (analogicky) dle § 83 zdkona & 134/2016 Sb., o zadavan{
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi, ktery se bude podilet na plnéni této vefejné zakdzky nebo (ii)
kterdkoli z osob, jejichz kapacity bude dodavatel vyuZivat, a to v rozsahu vice ne# 10 % nabidkové ceny,

(a) neni ruskym stitnim pifslusnikem, fyzickou & pravnickou osobou nebo subjektem &i organem se sidlem v
Rusku,
(b) nenfz vice nez 50 % pfimo ¢i nepfimo vlastnén nékterym ze subjekti uvedenych v pismeni (a) shora, ani

Cestné prohlasuje,



(¢) nejednd jménem nebo na pokyn nékterého ze subjektii uvedenych v pismeni (a) nebo (b) shora;

. neni osobou uvedenou v sankénim seznamu v pifloze natizeni Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o
omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem narugujicim nebo ohroZujicim tzemni celistvost, svrchovanost a
nezavislost Ukrajiny (ve znénf pozdéjSich aktualizaci) nebo natizeni Rady (ES) & 765/2006 ze dne 18. kvétna
2006 o omezujicich opatfenich viiéi prezidentu Luka3enkovi a nékterym piedstavitelim Béloruska (ve znénf
pozdéjsich aktualizaci)7;

®*  Zadné financni prostiedky, které obdrii za plnéni verejné zakazky, pHimo ani nepiimo nezpristupni fyzickym
nebo pravnickym osobdm, subjektiim & orgdnéim s nimi spojenym nebo v jejich prospéch uvedenym v sank¢nim
seznamu v pfiloze nafizeni Rady (EU) ¢ 269/2014 ze dne 17. biezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k
tinnostem naru$ujicim nebo ohroZujicim tGzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny (ve znéni
pozdéjsich aktualizaci) nebo nafizeni Rady (ES) & 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatienich

vawy

vii¢i prezidentu Lukasenkovi a nékterym piedstavitelim Béloruska (ve znéni pozdéjsich aktualizaci).
Toto prohldSenti ¢inim na zédkladé své svobodné a vaZné viile a s jeho obsahem souhlasim.

Toto prohlaSeni ¢inim jako osoba oprdvnéna jednat jménem/za titastnika vybérového fizeni.

V Nové Vsi I, dne 20. 2. 2026

HALKO stavebni spoletnost, s.r.o. HALKO stavebni spole¢nost, s.r.o.
Alexandr Hajek, DiS, jednatel Ing. Jana Friedrichova, jednatel

7 Aktualizovany seznam sankcionovanych osob je uveden napfiklad na internetovych strankach Finanéniho analytického ufadu zde
https://www.financnianalytickyu rad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku.




Osvédéeni objednatele o Fidném plnéni stavebnich praci

Identifikaéni ddaje zhotovitele: HALKO stavebni spole¢nost. s.r.o.
Nova Ves I, Vaclavské nam. 28
280 02 Kolin 2
1CO: 43090150
DIC: CZ43090150

Identifika¢ni udaje objednatele: Meéstys Kiinec
Namesti 25
289 33 Kfinec

zastoupeni: Ing. Jan Lebduska, starosta méstyse
tel.: 776 561 811
e-mail: starosta@krinec.cz

Objednatel timto potvrzuje Fidné a odborné provedeni stavebnich praci zhotovitelem na
stavebni zakdzce:

swRekonstrukce mistni komunikace na pozemku p. & 1059 v K¥inci*

Udaje o stavebni zakazce:

Cena celkem bez DPH: 4 494 306,- K¢
Doba provedeni: 06/2024 - 11/2024
Misto provedeni: Kfinec, pozemek p. &. 1059

Provadéné prace: rekonstrukce komunikace s povrchem z asfaltobetonu véetné podkladnich
konstrukci, vijezdy z betonové dlazby véetné podkladnich konstrukei,
zhotoveni odvodnéni komunikace, vefejné osvétleni.

V Kfinei 29, 11. 2024
/

/ // i 3

v

Ing. Jan Lebduska
starosta méstyse

7
é:‘



Osvédceni objednatele o Fadném plnéni stavebnich praci

Identifikacni idaje zhotovitele: HALKO stavebni spole¢nost, s.r.0.
Nova Ves I, Vaclavské nam. 28
280 02 Kolin 2
1CO: 43090150
DIC: CZ43090150

Identifikaéni idaje objednatele: PALMA development s.r.o.
Nam. T. G. Masaryka 1412
290 01 Podébrady

Zastoupeni: Martin Némecek, jednatel
tel.: 606 164 437
e-mail: nemecek.martin@centrum.cz

Objednatel timto potvrzuje Fidné a odborné provedeni stavebnich praci zhotovitelem na
stavebni zakazce:

pLokalita Pecky-Varhanky"

Udaje o stavebni zakazce:

Cena celkem bez DPH: 7451 604,- K¢
Doba provedeni: 09/2023 — 04/2024
Misto provedeni: Pe¢ky

Provadéné prace: vystavba komunikace s povrchem z asfaltobetonu véetné podkladnich
vrstev, chodniky, vjezdy zbetonové dlazby a parkovaci stani z betonové
vegetacni dlazby véetné podkladnich vrstev, splaskova kanalizace véetné
pfipojek, vodovod veetné pripojek, vefejné osvétleni, sadové upravy

V Peckach, dne 11. 6. 2024

Martin Némecek
jednatel






SMLOUVA 0 DILO

Cislo smlouvy objednatele: .......ccc.cc.vvenne...

Cislo smlouvy zhotovitele: .........cc.covvevevunnn,

Smluvni strany

Obec Oskoiinek

se sidlem : Ve Dvore 3, 289 32 Oskorinek
zastoupena: : Danou Ottovou, starostkou obce
IC : 00239577

DIC : nepldtce DPH

bankovni spojeni : Komer¢ni banka, a.s.

& Gttu :5729191/0100

ID datové schranky : dnib32t

(déle jen ,objednatel” nebo ,zadavatel)

a

HALKO stavebni spole¢nost, s.r.0.

se sidlem : Nové Ves I, Vaclavské ndm. 28, 280 02 Kolin 2
zastoupena : Alexandrem Héjkem, DiS., jednatelem spole¢nosti

IC 143090150

DIC : CZ43090150

bankovni spojeni : CSOB, as.

¢islo tétu :1412058/0300

ID datové schranky : jwgva9c

spisova znacka : oddil C, vlozka 6956 vedena u Méstského soudu v Praze

(dale jen ,zhotovitel")

uzaviraji niZze uvedeného dne, mésice a roku podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obtansky zakonik, v platném
znéni, tuto smlouvu o dilo:

I Prohlaseni a ucel smlouvy
Statutdrnf orgény (pFip. dalsf osoby opravnéné k podpisu smlouvy) uvedené v zahlavi smlouvy prohlasuji, Ze jsou
opravnény v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy a vnitfnimi predpisy pfislu§né smluvni strany
podepsat bez dal3tho tuto smlouvu o dilo.

Zhotovitel prohladuje, Ze ma viechna podnikatelska opravnéni potfebnd k provedeni dila dle této smlouvy a Ze i v
dalsim je opravnén provést dilo dle této smlouvy.

Tato smlouva je uzaviena na zadkladé vysledku vybérového fizeni na vefejnou zakdzku malého rozsahu na
stavebnf prace zadanou v souladu s platnou smérnici zadavatele pro zadavan{ verejnych zakidzek malého rozsahu
a vsouladu se zasadami stanovenymi v § 6 zdkona ¢ 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni (dile také ,ZZVZ"), pod nazvem ,Zasitovini pozemk( Oskofinek - II. etapa”. Vramci uvedeného
vybérového fizen{ byl zhotovitel vybran k uzavieni smlouvy.

IL Vychozi iidaje o stavbé
Nazev stavby: Zasitovani pozemkd Oskofinek - II. etapa.

Clenéni stavby na SO:
SO 101-2 Komunikace ¢ast 2,
SO 401 Vefejné osvétleni.

Misto stavby: Resené (izemi se nachazi v k.. Oskoiinek, okres Nymburk, Stiedotesky kraj. Piesnou specifikaci
stavbou dotéenych parcel obsahuje projektova dokumentace stavby.

1. Predmét dila
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele fddné a véas, ke sjednanému uéelu, na sviij
néaklad, ke své tizi a na své nebezpeti dilo - provedeni stavby uvedené v élanku 2. této smlouvy podle projektové
dokumentace stavby, vypracované spoletnosti IPOKa, s.r.0., sidlem Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice, IC:
07837071, odpovédny projektant: Bc. Jan Tous (CKAIT 0202139), stupefi: DPS, datum: 05/2023 (dale jen ,dilo®).

SMLOUVAODILO 1



Rozsah predmétu dfla je stanoven:
() projektovou dokumentaci stavby, vypracovanou spole¢nosti IPOKa, s.r.o., sidlem Blanky Waleské 558, 281

02 Cerhenice, IC: 07837071, odpovédny projektant: Be. Jan Tou$ (CKAIT 0202139), stupeii: DPS, datum:
05/2023,a

(b) rozpoltem stavby vyhotovenym zhotovitelem dle zadaného soupisu praci s vikazem vymér (ptiloha €. 1 této

smlouvy): provedeni stavby vrozsahu praci a souvisejicich doddvek a sluZeb obsaZenych v ocenéném
soupisu praci s vgkazem vymér.

Dokoncené dile bude provedeno podle platnych ¢eskych technickych norem a vsouladu s obecné technickymi
pozadavky na vystavbu.

Soucasti predmétu dila je také:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7,

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

412

4.13.

Vytyceni inZenyrskych siti dotfenych stavbou, projedndni DIO, DIR, projednani zvlastniho uZivani
komunikacf, poplatky a ndhrady, dopravni znaéeni.

VeSkeré potfebné stavenidtni zaffzeni (zafizeni staveni$té, vybaveni stavenité), niklady na provoz a
udrzbu staveni$té a jeho naslednd likvidace po skonéeni stavby, véetné uveden{ ploch do péivodniho nebo
projektovaného stavu. Pokud bude zhotovitel potifebovat pro zafizeni stavenité a pro vlastni provedeni
dila pfipojeni na el. energii, pitnou vodu a kanalizaci, zF{d{ si tyto p¥{pojky na vlastni ndklad a cena za tato
media budou obsaZena v cené zafizeni stavenisté.

Ostraha stavby a staveniSté, zajiSténi bezpecnosti pti provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace i
ochrany Zivotniho prostiedi.

Soustavny dklid prostor dotfenych &innosti zhotovitele, predeviim dot¢enych mistnich komunikaci ve
vlastnictvi objednatele a komunikaci ve spravé piislu$né SUS, ndklady na ochranu stavajicich licnich ploch
stén, oken a dveft, oploceni apod. dotéenych a sousedicich nemovitosti, ndklady na protipraina opatfeni.

Recyklace a likvidace odpad( vzniklych béhem stavby, véetné uloZeni vsech hmot na skladku nebo
pfedani oprdvnéné osobé, vie vsouladu se zdkonem ¢ 54172020 Sb., zdkon o odpadech, ve znén{
pozdéjsich predpisti. Doklady o recyklaci a likvidaci odpadl bude zhotovitel priibéZné piedkladat
objednateli v pribéhu provadéni dila.

Néklady na pozadované pojisténi rizik pfi realizaci stavby.
UZast na kontrolnich dnech stavby.

Néklady na uveden{ zatravnénych a zpevnénych ptistupovych ploch a komunikaci dotéenych zhotovitelem
pfi provadéni pfedmétu pInénf dila do plivodniho nebo do projektovaného stavu.

Privedni technickd dokumentace, zkuebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady dle zdkona ¢
22/1997 Sb,, o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkoni, ve dvou
vyhotovenich, prohlageni o shodé dle CSN EN ISO/IEC 17050-1, seznam doporutenych nahradnich dil§,
predepsané ochranné a bezpecnostni pomicky.

Kompletacni ¢innost zhotovitele, tj. viechny dal$i price a vykony, které nejsou samostatné specifikovany
v zadavacich pedminkach, jsou-li nutné pro zaji$téni spravné funkce a bezpeéného provozu dila a pro
Fadnou adrzbu.

Vyhotoveni geodetické ¢asti dokumentace skuteného provedeni stavby nebo geodetického podkladu pro
vedeni Digitalni technické mapy CR, obsahujfci geometrické, polohové a vygkové uréeni dokonéené stavby
nebo technologického zafizeni, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktufe dle piloh & 3 a 4 vyhlasky
€. 393/2020 Sb. o digitalni technické mapé (vyhlaska DTM), v platném znéni, v aktudlné platné verzi
vyménného formatu dle § 6 vyhlasky DTM. Geodeticky podklad se vyhotovuje s vyuZitim stavajicich Gdajt
digitdlni technické mapy. Soudasti geodetického podkladu je posouzeni navaznosti vysledku zamérent
nového stavu na stav dosavadni.

Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila a jeji pfedani objednateli ve dvou vyhotovenich
v listinné podobé a ve dvou vyhotovenich v digitilni podobé ve formatu DWG a PDF na USB disku
(Dokumentaci skuteéného provedeni dila piedd zhotovitel objednateli po dokonéenf dila pfi jeho predani
do uzivani.).

Predani v§ech podkladii a zkousek potiebnych ke kolaudaénimu Fizent.

Pfedmétem dila dle této smlouvy neni kolaudace hotového dila.
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Zhotovitel se zavazuje provést dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost a naklady.
Objednatel se zavazuje, Ze dokontené dilo pfevezme a zaplati za jeho provedeni zhotoviteli dohodnutou cenu.

Iv. Doba pInéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle €. 111 této smlouvy o dilo ve lhitach:

Predani staveni$té a zahajeni pract: do 14 kalenddrnich dni od doruceni pisemné vyzvy objednatele
k zahdjeni praci zhotoviteli. (pfedpoklad: duben 2026)
Dokonceni a preddni hotového dila: nejpozdéji do 10 mésich od data zahajeni praci, resp. ode dne, kdy mély

byt préce na zakladé vyzvy objednatele zahajeny.
Zhotovitel pfevezme stavenisté a zahdji prace aZ na zdkladé pisemné vyzvy objednatele k zahdjeni praci.

Objednatel si vyhrazuje pravo nezahdjit, pferusit nebo ukonéit plnéni dle této smlouvy v ptipadé, Ze nezajisti
financovani pfedmétu této smlouvy ze svych €i cizich (bankovnich) zdrojii.

Nejpozdéji do 5 dnii od pfedani stavenisté je zhotovitel povinen pfedloZit harmonogram postupu praci vyhradné
v ¢lenéni po jednotlivych tydnech, pficemz v harmonogramu musi byt jednoznacéné uvedeno, ke kterému datu ten
ktery tyden za¢ind. Harmonogram vystavby musi respektovat ve§keré technologické lhiity stanovené prisluSnymi
normami a jinymi zdvaznymi pfedpisy. Po schvaleni harmonogramu postupu pracf objednatelem se tento stane
prilohou ¢&. 2 této smlouvy.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani objednateli pred dohodnutym terminem,
je objednatel opravnén toto dilo nebo jeho ¢ast prevzit téz v dfivéjsim terminu.

Objednatel je opravnén pozastavit provadéni praci, pokud zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se
smlouvou, a to zejména v piipadé, Ze kvalita zhotovovaného dila neodpovida dohodnuté kvalité.

V. Cena dila
Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a lhiitdch podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou
smluvnich stran ve vysi:

celkova cena bez dané z pfidané hodnoty (DPH): 8100 180,96 K¢
sazba DPH: 21 %

vyse DPH: 1701 038,00 K¢
celkova cena vcetné DPH: 9801 218,96 K&

Dan z pridané hodnoty (DPH) bude kcené pripoltena ve vysi a zplsobem dle pravnich predpisii platnych
v okamziku uskuteénéni zdanitelného plnéni.

Dohodnuti cena je kone¢na a obsahuje vekeré price a souvisejici dodavky a sluzby obsaZené v rozpoctu dila -
ocenéném soupisu pracf s vikazem vymér, ktery je pfilohou ¢. 1 této smlouvy. Dohodnuta cena je cenou nejvyse
pripustnou za plnéni vymezené soupisem praci s vykazem vymeér.

Celkova cena dila zahrnuje i veskeré naklady potfebné k provedeni dila, tj. vfetné véci opatfenych zhotovitelem k
provedeni dila, pomocnych praci, vyrobki, materialdi, revizi, kontrol, prohlidek, pfedepsanych zkousek, posudki,
ndklady na vybudovani, provoz, idrzbu a vyklizen{ zaffzenf staveniité zhotovitele, véetné ceny médif potfebnych
a skute¢né spotfebovanych pfi provadéni dila podle této smlouvy, pojisténi zhotovitele, dale naklady na BOZP na
strané zhotovitele, cestovni naklady, apod.

Cena dfla podle odst. 1 tohoto ¢lanku mize byt snfZena, pokud objednatel pozddd zhotovitele o0 zmen3eni rozsahu
praci a dodavek dle této smlouvy. Pfipadné ménéprice podle predchozi véty musi byt specifikovany v dodatku
k této smlouvé.

Cenu dila je moZno ptrekroéit v pfipadé, jestliZe piijjde o dodate¢né stavebni prace, sluzby nebo dodavky, které
nebyly zahrnuty v pivodnim zavazku, tj. nebyly specifikovdny v soupisu pracf s vykazem vymeér, a jsou souasné
nezbytné pro fadné dokonceni dila, a to za predpokladu, Ze budou smluvnimi stranami vzajemné odsouhlaseny a
ze budou splnéna ustanoveni zakona o zadavan{ vefejnych zakazek.

Smluvni strany se dohodly, Ze cena pfipadnych dodate¢nych praci (vicepraci) bude ve vysi odpovidajici
jednotkovym cenam stejnych nebo obdobnych praci, obsaZenych v rozpoétu stavby. Pokud nebude moZno pro
ocenéni praci pouzit postup podle predchozi véty, bude cena praci navriena zhotovitelem a bude o ni

s objednatelem jednano, pFitemz takova cena nesmi byt o vice neZz 10% vy$3i neZ cena uvedena v sazebnfku URS
platného v dobé realizace. Na pfipadné dodateéné prace musi byt uzavien dodatek k této smlouvé.

Dohoda o zméné rozsahu pfedmétu dila musi byt provedena pred provedenim vicepracf. Pokud zhotovitel
provede prace, dodavky a sluzby nad ramec predmétu dila dle této smlouvy bez predchoziho uzavien{ pisemného

SMLOUVA 0 DILO 3

A1



10.

11

12.

13.

dodatku ktéto smlouvé, budou povaZovat smluvni strany provedeni téchto praci, doddvek a sluZeb za dar
objednateli. V pfipadé, Ze objednatel nebude mit v imyslu dar pfevzit, je zhotovitel povinen price a dodivky
neprodlené bezplatné odstranit; v opa¢ném piipadé tak uéinf objednatel na néklady zhotovitele.

Neprovedené prace a dodavky nebudou uétovany.

VI. Platebni podminky
Nejpozdéji do 5 dnii od pfedani stavenisté je zhotovitel povinen piedloZit objednateli platebni kalendaf v ¢lenéni
po mésicich, s uvedenim termind a obsahu G¢tovanych praci vjednotlivych obdobich. Platebni kalendaf musi
odpovidat tidajim uvedenym zhotovitelem v harmonogramu postupu praci. Penééni daje musi byt uvedeny
vyhradné v K¢ bez DPH a platebni kalendaF musf osahovat zavéreény kontrolni soudet.

Uhrada ceny za dilo bude provadéna v penézich, v ¢eskych korunich, bezhotovostnim prevodem na ucet
zhotovitele uvedeny v této smlouvé, nebude-li dohodou smluvnich stran stanoven tcet jiny. Cena za dilo bude
hrazena pribéiné na zdkladé danovych dokladi (faktur) vystavenych zhotovitelem 1x mési¢né.

Prace provedené na dile za kaZdy kalend4fn{ mésic provadéni dila budou fakturovany vidy mési¢né pozadu
fakturou vystavenou v zakonné lhiité po datu uskutetnéni zdanitelného plnéni na zdkladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Zhotovitel neni opravnén fakturu vystavit diive, nez dojde k
odsouhlaseni soupisu praci nebo nastane fikce jejich odsouhlasenf v souladu s timto ¢lankem smlouvy. V pfipadé
tastefného odsouhlasenf soupis praci je zhotovitel opravnén fakturovat pouze astku odpovidajici rozsahu
odsouhlaseni soupisu praci, Sout¢asti kazdé faktury bude potom soupis provedenych praci a vyjadreni
objednatele k soupisu.

Zhotovitel doruéf do tietiho (3) pracovniho dne kalendainiho mésice objednateli soupis praci provedenych za
pfedchozi kalendaini mésic vfetné vy¢isleni a kalkulace jejich ceny. Objednatel soupis zreviduje a do péti (5)
pracovnich dnii jej pisemné odsouhlasi ¢i jej zcela ¢i ¢astetné odmitne véetné uvedeni diivodi odmitnuti,
Divodem odmitnut{ mdZe byt pouze vada &i nedodélek plnéni.

Zhotovitel je opravnén fakturovat cenu dila mési¢né zpétné dle skutetné provedenych praci a dodavek. Cast ceny
aZz do vySe 95 % ceny dila je splatnd ve lhiité 30 dnd ode dne doruéeni faktury. Zbyvajicich 5 % ceny dila
predstavuje zadriné a objednatel zadriné vyplati do 15 dnil po podpisu protokolu o odstranéni viech vad a
nedodélkd dila, respektive od podpisu preddvaciho protokolu potvrzujiciho, Ze dilo je bez zjevnych vad a
nedodélkd.

Objednatel je oprdvnén zapoéist vi¢i naroku zhotovitele na vraceni zddrzného jakoukoliv svou pohleddvku za
zhotovitelem.

Dnem uskute¢nén{ zdanitelného plnéni je posledni den pFisluiného kalendéfniho mésice.
Objednatel neposkytne zhotoviteli zilohu.

Oprévnéné vystavena faktura - danovy doklad mus{ mit veSkeré naleZitosti dafiového dokladu ve smyslu zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty véetné didaje o tom, Ze dail odvede zakaznik, a dale musi obsahovat
lidaje uetniho dokladu dle zakona ¢ 563/1991 Sb., o Gletnictvi, ve znéni pozdéjsich predpist. Nad rdmec
zdkonem stanovenych ndlezitosti dafiového dokladu musi faktura obsahovat tyto Udaje: &islo smlouvy, &islo
faktury, nazev akce a rozpis jednotlivych slozek fakturované ¢astky v ¢lenéni dle poadavkd uvedenych nize
v odst. 10. tohoto ¢lanku. Pfilohou faktury bude odsouhlaseny soupis provedenych praci.

Zhotovitel je ddle povinen ve faktufe u kazdé fakturované polozky uvést: (a) fakturované mnoZstvi v bézném
mésici, (b) celkové mnoZstvi dle rozpoétu dila a (c) mnozstvi jiz vyfakturované od zahdjeni plnéni (zahajeni
stavby).

V pfipadé, Ze kterdkoli faktura zhotovitele nebude vystavena oprdvnéné nebo nebude obsahovat nalezitosti
uvedené vtéto smlouvé, bude objednatel opravnén vritit ji zhotoviteli k doplnéni, ptipadné k wvystaveni
opravnéné faktury. V takovém pfipadé se prerusi plynuti lhity splatnosti faktury a novd lhiita splatnosti zaéne
plynout doru¢enim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury objednateli. Toto ustanoveni platf pro jakoukoliv
fakturu vystavenou zhotovitelem v souvislosti s plnénim této smlouvy a plati i po zaniku zdvazku z této smlouvy.

Neni-li stanoveno jinak, je kazda faktura vystavena na zékladé této smlouvy splatna ve lhiité 30 dnt ode dne
doruceni objednateli.

Faktura je uhrazena dnem, kdy je fakturovana ¢astka pfipsdna na adet zhotovitele uvedeny na faktufe,
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Konecné vyictovdni ceny za dilo provede zhotovitel nejpozdéji do 14 dnd od Gspésného predanf a prevzeti dila v
prejimacim Fizeni ¢i od pfipadného Gspésného odstranéni vad & nedodélkii zjisténych a vytknutych pfi
prejimacim Fizeni.

Objednatel je opravnén pozastavit ihradu faktury té v ptipadech, kdy zhotovitel:
(a) pferudi price bez rozhodnuti (souhlasu) nebo diivodu na strané objednatele,
(b) nesplni jakykoliv termin stanoveny v harmonogramu postupu praci,
(c) nepfedloZi-li doklady nutné k odsouhlaseni soupisu provedenych a fakturovanych praci,
(d) providi pres pisemné upozornéni technického dozoru stavebnika nebo autorského dozoru projektanta
prace v rozporu s projektovou dokumentaci stavby nebo s touto smlouvou,
(e) je v prodleni s plnénim penéZitého zdvazku viiéi objednateli podle této smlouvy.

Na dhradu ¢astky, o kterou byla pfipadné zvy$ena cena za dilo v souladu s odst. 5.6. této smlouvy, se pfiméiené
pouzZiji ustanovenf této smlouvy o tihradé ceny za dilo.

Préce, které zhotovitel proved! bez poZadavku objednatele nebo o své tjmé odchylné od obsahu a rozsahu
pfedmétu plnéni podle této smlouvy, nebudou objednatelem uhrazeny

VIL Spolupiisobeni objednatele
Objednatel se zavazuje, Ze umozni zhotoviteli pfed zahdjenim praci prohlidku mista proveden dila.

Objednatel se zavazuje, %e pied zahajenim praci, nejpozdéji pfi pfedani staveniété, predd zhotoviteli vedkera
spravn{ stanoviska a rozhodnuti potfebna pro zahdjeni a provedeni stavby.

Objednatel se zavazuje v souladu s podminkami projektové dokumentace stavby a stavebniho povoleni pfedat
zhotoviteli k provedeni dila stavenisté nejpozdéji do terminu dle &ldnku IV., odst. 1. této smlouvy. O predéni a
prevzeti staveniité sepfsi smluvni strany zapis.

Objednatel (pFip. i technicky dozor investora) se zavazuje v pritbéhu realizace dila zafastfiovat se pfedepsanych
zkousek, prohlidek a revizi.

Objednatel se vii¢i zhotoviteli zavazuje poskytovat vzajemnou sou¢innost v nezbytné nutném rozsahu potiebnou
pro zhotoveni dila.

VIIL. Spolupiisobeni zhotovitele
Pfi provadéni dila podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodrzovat obecné zédvazné piedpisy, ujednani této
smlouvy a bude se fidit vychozimi podklady, které mu byly pfedany objednatelem pii podpisu smlouvy a dal$imi
pokyny objednatele.

Zhotovitel je povinen umoznit vstup na stavbu - staveni§té opravnénym osobdm objednatele a umoZnit jim
provadéni kontroly pribéhu praci a dodriovini bezpeénostnich, poZarnich a hygienickych podminek pfi
provadéni stavby za provozu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze nebude vykondvat technicky dozor nad provadénim stavebnich praci, které dle této
smlouvy realizuje. Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze nenf propojen s osobou zajidtujici vykon technického dozoru
stavebnfka (dale také ,TDS"), tj. s Ing. Danielem Plosem, sidlem Nad Kaplickou 2416/8, Praha 10, IC: 70070172.

Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ust. §2 pism. e) zdkona ¢ 320/2001 Sb,, o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zdkond (zikon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpist, povinen
poskytnout subjektim provadéjicim audit a kontrolu v souvislosti s projektem viechny nezbytné informace a
spolupiisobit p¥i vykonu finanéni kontroly.

Zhotovitel se zavazuje respektovat nasledujicf pozadavky:
= Povinnost archivovat veSkerou dokumentaci souvisejici srealizaci zakdzky (v& uletnich a dafiovych
zdznamil) po dobu min. 10 let od finanéniho ukonéeni projektu.

Zhotovitel nenf opravnén bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohleddvku vznikiou na
zakladé této smlouvy. Vzadosti o pisemny souhlas objednatele musi zhotovitel vérohodnym a prikaznym
zplisobem doloZit, jakym zplisobem a z jakého titulu hodl4 pohled4vku postoupit.

IX. Dodaci podminky a zpiisob provedeni dila
Zhotovitel provede dilo na své ndklady s tim, Ze nese nebezpeéi za 3kody na pfedmétu dila aZ do jeho predani
objednateli. Zhotovitel odpovida objednateli za $kody, které by mu nebo tfetim osobam svou &innostf zpiisobil
sam, anebo prostiednictvim tretich osob.
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Zhotovitel je povinen provést dflo sdm nebo povérit zhotovenim jeho &asti téeti osobu. Pokud provadi ¢ast dila
tfeti osoba, nese za jeho zhotoveni odpovédnost zhotovitel, jako by dilo sdm provadél.

Zhotovitel je povinen vést a priibézné aktualizovat realny seznam vSech poddodavatelii, véetné vyse jejich podilu
na dile. Tento seznam vSech poddodavateld je zhotovitel povinen na vyzidani bezodkladné, nejpozdéji viak do 3
pracovnich dnii, pFedloZit objednateli.

Objednatel v zaddvacich podminkdch verejné zakdzky neomezil opravnéni zhotovitele zadat poddodavateliim
stavebni prace ¢i dodavky.

PFi provadén{ dila je zhotovitel povinen provést veskeré prace a doddvky v souladu s obecnymi technickymi
pozadavky na vystavbu, pro stavbu budou pouZity pouze takové nové vyrobky, materidly a konstrukce, jejichz
vlastnosti spliiuji pozadavky zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich
pfedpisti (stavebni zakon). Zhotovitel je povinen pro proveden{ dila pouZit jen nové vyrobky, které maji takové
vlastnosti, aby byla po dobu predpoklddané existence stavby jen pri béZné Udribé zarufena poZadovana
mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpec¢nost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a zivotniho prostiedf,
bezpecnost pfi uZ{vani, ochrana proti hluku a uspora energie.

Zhotovitel bude predkladat objednateli na vyzadani k odsouhlaseni vzorky, pfipadné obrazovou nebo technickou
dokumentaci v§ech materiald, pfedmétii a technologif pouZitych pfi realizaci dila. Objednatel se zavazuje sdélit
své stanovisko vzdy do 10 kalendarnich dnii po jejich predloZeni, jinak se md za to, Ze s pouZitim materidld
(pfedmétt, technologie) podle piedloZzeného vzorku souhlasf.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pracovisti a staveni$ti poradek a ¢istotu a zavazuje se odstranit na své naklady
odpady v souladu se zdkonem o odpadech, které jsou vysledkem jeho Cinnosti.

Zhotovitel je povinen v pribéhu plnénf dila zajistit na vlastni ndklad ¢i$ténf nebo opravu vyuZivanych komunikaci
pfi jejich zneci$téni ¢i poSkozeni jeho ¢innosti. Pripadné Skody, které vzniknou objednateli zanedbanim této
povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit. Zhotovitel si na vlastni ndklady zajisti povoleni zvlastniho
uzivani pozemnich komunikaci.

Zhotovitel zajisti na svij ndklad dopravu viech material, stavebnich hmot, strojii a zafizeni na stavenisté.

V pribéhu praci provadénych zhotovitelem podle této smlouvy musi byt na staveni§ti trvale pFitomen
zodpovédny pracovnik zhotovitele, tj. stavbyvedouci, ktery musi disponovat pravomocemi Fe$it v priibéhu
provadéni dila vzniklé pFipadné problémy a poZadavky objednatele.

V pripadé, Ze by stavbyvedouci mél byt zménén v pribéhu realizace této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto
skute¢nost objednateli pfedem pisemné ozndmit. Zména stavbyvedouciho podléhd predchozimu pisemnému
souhlasu objednatele.

Zhotovitel zajisti na stavbé dodrZovani bezpetnostnich, protipozarnich predpisi, hygienickych predpisi a dile
piedpisil tykajicich se likvidace odpadi a ochrany Zivotniho prostiedi platnych v CR a zajisti pro$koleni véech
pracovnikii provadéjicich stavbu z téchto predpisti.

Zhotovitel je povinen pocinaje dnem zahajeni praci na stavenisti vést stavebni denik o pracich, které provadi sam

nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavebni denfk konéi dnem, kdy se odstrani veskeré vady a nedodélky dila

provadéného podle této smlouvy. Do stavebniho denfku je zhotovitel povinen zapisovat vSechny diileZité

okolnosti tykajici se predmétu dila, a to zejména:

= pocasi, denni a no¢ni teploty,

= asovy postup praci,

= odchylky od dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni nebo od podminek stanovenych jinymi rozhodnutimi
nebo opatienimi,

= dali idaje nutné pro posouzeni pracf stavebnim tiradem a ostatnimi organy statni spravy.

Stavebni denik musi byt veden zhotovitelem v rozsahu a zplisobem, ktery je stanoven vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.,
v platném znéni, a dle ustanoveni stavebniho zdkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni. Ve stavebnim deniku
budou dokumentovéany téz provedené zkousky, atesty a doklady pofizené v pribéhu provadéni dila podle této
smlouvy.

Objednatel je oprdvnén kontrolovat provadénf dila, a to kdykoliv po celou dobu provadéni dila. Jestlize objednatel
zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se smlouvou, ma pravo pozadovat, aby zhotovitel odstranil zjisténé
vady a dilo provadél v souladu se smlouvou.

V prubéhu provadeéni dila budou konédny kontrolni dny, a to minimalné jednou za tyden. Kontrolni den svolava

objednatel, a to zdpisem do stavebniho deniku minimalné ti¥i dny predem, a telefonicky. Zavéry kontrolniho dne
musi mit pisemnou podobu, budou podepsiny zastupci obou smluvnich stran a jsou pro obé strany zavazné.
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Zhotovitel je povinen informovat bez zbyteéného odkladu objednatele o viech skuteénostech, které maji vztah k
terminim provadén{ praci, k cené praci, k jejich rozsahu a kvalité a o skute¢nostech, které mohou mit vliv na
plnéni podminek vefejnopravnich organii vydanych k pfedmétu dila podle této smlouvy.

Price, které vykazuji jiz v priibéhu provadéni dila nedostatky nebo jsou provddény v rozporu s touto smlouvou,
mus{ zhotovitel na vlastni ndklady nahradit pracemi bezvadnymi. Vyrobky, materidly a stavebni dilce, které
neodpovidajf ustanovenim této smlouvy nebo nevyhovi zkouskdm, museji byt na zakladé Z4dosti objednatele a ve
lhiité objednatelem stanovené ze stavby na naklad zhotovitele odstranény. Neu&ini-li tak zhotovitel ve stanovené
Ihiité, zajisti jejich odstranéni na naklad zhotovitele objednatel.

Zmény navrzenych vyrobkd, materialdi, stavebnich dilcti a zplisob provadéni dila oproti projektové dokumentaci
stavby jsou moZné jen a pouze v pfipadé neptedvidatelnych udalosti, musi byt ¥4dné odtivodnény a soutasné
musi byt odsouhlaseny objednavatelem a projektantem.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéteni praci, které budou dal$im pracovnim postupem zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi, a to telefonicky a zdpisem ve stavebnim deniku. Pisemna vyzva musi byt zapsana
do stavebniho deniku nejméné 3 pracovni dny predem.

Jestlize se objednatel, pfestoZe byl vyzvan postupem dle pfedchoziho odstavce této smlouvy, na kontrolu
nedostavi, miize zhotovitel v pracich pokratovat. Objednatel mé pravo pozadovat dodateéné odkryti a zhotovitel
je povinen dodatetné odkryti provést. Ndklady na toto odkryti nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se pfi
kontrole zjisti, Ze prace byly provedeny bez zivad

Zhotovitel je povinen béhem realizace dila oznamovat objednateli nejméné 3 dny predem provadéni zkousek,
prohlidek a revizi.

Opravnénou osobou zhotovitele pro jednanf ve vécech smluvnich je Alexandr Héjek, DiS., jednatel spolecnosti,
tel.: 777 299 850. Opravnénou osobou zhotovitele pro jednan{ ve vécech technickych je stavbyvedouci Alexandr
Hajek, DiS,, tel.: 777 299 850, nebo osoby opravnénymi osobami zmocnéné.

Opravnénou osobou objednatele pro jednan{ ve vécech smluvnich je Dana Ottova, starostka, tel.: 325 588 358,
email: ottova.dana@tiscali.cz . Opravnénou osobou objednatele pro jednani ve vécech technickych je technicky
dozor stavebnika: Ing. Daniel Plos, tel.: 733 109 252, e-mail: d.plos@volny.cz. Objednatel si vyhrazuje pravo
zmény jmen obou oprdvnénych osob.

X. Predani a prevzeti dila
Zhotovitel je povinen predat dokonéené dilo objednateli bez vad a nedodélkii v misté jeho provedeni.

Zhotovitel je povinen nejméné 10 dnf pfed terminem, kdy bude dilo pfipraveno k predani, oznamit pisemné
objednateli datum a misto zahdjeni fizeni o predani a pFevzeti dila, a sdélit, jak bude probfhat.

Objednatel prevezme pfedmét dila, bude-li provedeni rozsahu i jakost praci a dodavek v souladu s touto
smlouvou a predé-li mu zhotovitel veskeré doklady podle podminek této smlouvy a nebude-li vykazovat piredmét
dila Zadné vady a nedodélky branfcf provozu. Objednatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo
nedod@lky branic{ uzivani dila nebo ohroZujic{ zdravi pracovnik.

Objednatel je povinen dilo prevzit, pokud nevykazuje vady a nedodélky branici jeho obvyklému uZivani. Zjiiténé

vady a nedodélky nebranici obvyklému uzivani dila je zhotovitel povinen odstranit do 14-ti kalend4fnich dnd,

pokud nebude smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Terminem plnéni dila je pro téely této smlouvy den

podepsani zapisu dle odstavce 5. tohoto ¢lanku smlouvy objednatelem.

Objednatel spini sviij zdvazek prevzit dilo podepsanim zépisu o pfedani a pFevzeti dila. V zipise o pfedani a

prevzeti dila musi byt uvedeno:

(a) popis preddvaného dila popf. jeho ¢4sti schopné samostatného uzivani,

(b) tdaje o zhotoviteli dila,

(c) tdaje o projektantovi a o dokumentaci stavby,

(d) Ihiity vystavby,

(e) odchylky od projektové dokumentace vzniklé v pritbéhu praci,

(f) zhodnocenfi kvality praci,

(g) prohldseniobjednatele, Ze pfedavané dilo prejima,

(h) soupis vad a nedodélkd, které byly zjistény pii zahdjeni fizeni o pfedani a prevzeti dila s uvedenim lhiity k
jejich bezplatnému odstranéni, zpUsob jejich odstranéni, popf. sleva z ceny dila,

(i) vyjadreni d¢astniki fizeni,

(i) dohoda o jinych pravech z odpovédnosti za vady dila (prodlouzeni zdruéni doby),
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Objednatel nen{ opravnén odmitnout prevzeti dila pro vady, jejichZ ptivod je v podkladech, které zhotoviteli sdm
ptedal. Zhotovitel je v8ak povinen za Gplatu tyto vady odstranit v dohodnutém terminu. Toto ustanoveni neplati,
pokud zhotovitel pfi predani podkladii védél nebo védét musel o jejich vadach, a pfesto na tyto neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sam poskytl nespravné udaje, na jejichz zdkladé byly objednatelem zpracovéany jeho podklady.

K Fizeni o pfedani a pfevzeti dila se objednatel zavazuje zajistit:
=  (cast technického dozoru investora.

K fizenf o predani a prevzeti dila zhotovitel zajisti:
= cast stavbyvedouciho, ktery pfeddvané dilo provadél,
= Ucast svého zdstupce, ktery je opravnén prebirat zdvazky vyplyvajici pro zhotovitele z fizenf o pfedani a
prevzeti dila,
= (é&ast opravnénych zastupcil svych dodavateld, pokud je jejich utast pfi pfedani a prevzeti dila nezbytnd,
= doklady potiebné pro uskutecnéni fizeni o predani a prevzeti dila, a to:
(a) seznam strojii a zafizeni, které jsou soulasti dila, véetné jejich atestil, pasportd, ndvodi k obsluze
v Eeském jazyce, zaru€nich listQ apod.,
(b) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskéach pouzitych materiald,
(c) zapisy o provéfeni pracl a konstrukci v dal$im postupu stavby zakrytych,
(d) zadpisy o komplexnim odzkouSen{ smontovaného zafizenf a dodavek,
(e) reviznizpravy a doklady o provedenych tlakovych zkouskach, zkouskach tésnosti apod.,
(f) kompletni stavebn{ denfky (zjednodu$eného ziznamu o stavbé),
(g) doklady o svare&skych zkouskach pracovnikil zhotovitele,
(h) doklady o odzkou$en{ technologickych zafizeni,
(i) doklady prokazujici piived a vlastnosti vyrobkid (prohlasen{ o shodé, certifikaty apod.),
(j) doklady o shodé o materidlech, certifikdty, montazni opravnéni a dalsi dokumenty vyzadované
kolaudaénim organem a objektivnimi organy.

Pokud objednatel odmitne dflo prevzit, sepi8i G¢astnici Fizeni o pfedani a pievzeti dila zapis, v némz uvedou
diivody, pro které nemohlo byt dilo predano.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele zicastnit se kolaudacniho Fizeni, popf. fizeni o uvedeni ¢asti stavby
do pfedfasného uZivani. V pripadé zjiSténi kolaudacnich vad dotfenymi orgény stitni sprivy je zhotovitel
povinen tyto vady odstranit na sviij naklad v terminu stanoveném stavebnim tfadem.

Vadou se pro Glely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy.

Nedodélkem se pro tcely této smlouvy rozumi nedokonéen prace oproti projektové dokumentaci.

Zavadou se rozumi takovy stav urcité Casti zaiizeni, ktery se da v ramci zkousek, napf. sefizenim zatizeni apod.,
odstranit.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do 7 dnli od pfedani a pfevzeti dila (pokud nebude obéma stranami
dohodnuto jinak). Pokud k odstranéni vad dila bude nezbytné pouzit néktera ze zatizeni stavenisté, vyklidi je do
3 dni po jejich odstranéni.

XL Zaru¢ni doba - odpovédnost za vady dila
Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude provedeno podle podminek této smlouvy, projektové dokumentace stavby
a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi normami, a Ze bude v zdru¢ni dobé bez vad,
bude mit vlastnosti v této smlouvé dohodnuté a bude plné vyhovovat ti¢elu, k némuz mé slouZit.

Zhotovitel odpovida objednateli za vady provedeného dila po z4ruénf dobu.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které maji piivod v nevhodném uZivan{ pfedmétu dila v rozporu s aéelem,
pro ktery bylo dilo zhotoveno a v jeho nedostate¢né (drzbé. Zhotovitel je viak povinen prokazat, Ze objednatel
nebo treti osoba provedla svévolné neodborné zisahy do dokonéeného a predaného dila, anebo Ze objednatel
(ti'eti osoba) neuzival a neudrzoval dilo v souladu s pokyny a ndvody zhotovitele k iidrzbé, které byly predany
objednateli pti odevzdani dila.

Zhotovitel poskytuje na dilo zdruku za jakost. Zaru¢ni lhiita na dilo je sjedndna v délce 60 (slovy: Sedesat) mésicq,
tj. na veskeré soucasti stavby, a na provedené stavebn{ price. Zaruéni doba tykajici se dila po¢ina béZet dnem
prevzeti bezvadného dila objednatelem. Pokud je dilo pfevzato objednatelem s vadami a nedodélky nebranicimi
obvyklému uZivani dfla, po¢ind zaruéni doba béZet dnem odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjisténého pii
prevzeti dfla a uvedeného v zapise o piedani a pievzeti dila. 0d oznidmeni vady do jejiho odstranéni zaruéni doba
nebézi.
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Vyjimka ze zaruky dle odst. 4. tohoto ¢lanku shora:

(a) Zéruénflhiita pro dodavky technologif, strojii a zafizen{, na né vyrobce téchto zafizen{ vystavuje samostatny
zaruénf list, se sjednava v délce dle zaruky poskytnuté vyrobcem, min. viak v délce 24 (slovy: dvacetétyii)
mésicll. Zaruéni lhita pro dodavky technologii, strojii a zafizeni podle tohoto odstavce pofinad bézet dnem
pievzeti bezvadného dila objednatelem. Pokud je dilo pfevzato objednatelem s vadami a nedodélky
nebranicimi obvyklému uZivani dila, poéina zaru¢ni doba béZet dnem odstranéni posledni vady nebo
nedodélku zjisténého pri prevzeti dila a uvedeného v zapise o pieddni a prevzeti dila.

(b) Zaruéni lhiita na povrchy komunikaci se sjedndva v délce 36 (slovy: tficetSest}) mésich. Zaruénf lhiita na
povrchy komunikaci podle tohoto odstavce polind bézet dnem prevzeti bezvadného dila objednatelem.
Pokud je dilo pfevzato objednatelem s vadami a nedodélky nebrdnicimi obvyklému uZivani dila, po¢ina
zarucni doba béZet dnem odstranéni posledn{ vady nebo nedodélku zjidténého pfi prevzeti dila a uvedeného
v zapise o pfedani a pfevzeti dila

Zhotovitel je povinen na sviij Gcet a v dale uvedenych lhlitich odstranit veskeré vady zhotoveného dila, k jejichz
odstranéni je podle shora uvedeného ujednani zavazan.

Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranéni vad v zaruéni lhiité po jejich prokazatelném nahlasent:
7.1. uvad ohrozujicich provoz (havarijni vady) - do 24 hodin,
7.2. uvad nebranicich uzivani dila - do 5 pracovnich dnfi.

Shora uvedend doba nastoupeni k odstranéni reklamaé¢nich vad plati v pripadé, Ze objednatel nahldsi vadu
zhotoviteli v pracovni dny v dobé od 08.00 do 17.00 hodin. Pokud objednatel nahldsi vadu zhotoviteli v jiné nez
uvedené dobé nebo ve dnech pracovniho volna nebo pracovniho klidu, ma se za to, Ze vada byla nahldsena prvni
nasledujic{ pracovni den v 8.00 hodin.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady v zaruc¢nf Ihiité po jejich prokazatelném nahlasenf:
8.1. vady ohroZujici provoz (havarijni vady) - do 2 pracovnich dnf,
8.2. vady nebrénici uzivani dila - do 15 pracovnich dng,

pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Neodstrani-li zhotovitel vadu (vady) do terminu, ktery je uveden shora nebo ktery byl s objednatelem sjednan,
milZe objednatel provést (zajistit) odstranénf vady (vad) sdm, pfifemZ riziko a ndklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Za Ucelem odstranén{ vad dila v zadruéni dobé umoZni objednatel zhotoviteli pfistup na staveni$té s ohledem na
své provozni moznosti.

X.  Vy33i moc, prodleni smluvnich stran
V pripadé okolnosti vy$$i moci, které prechodné znemozni jedné ze smluvnich stran provadéni dila podle této
smlouvy, prodluzuje se lhiita k dokonéenf dila (popft. jeho ¢asti) o dobu jejich nasledki.

Vy$s8i moc znamend udalost nebo skute¢nost, kterd je mimo kontrolu smluvnich stran, vznikla po uzavrenf
smlouvy a to mimofadné, nepfedpoklddané a nezavisle na villi smluvnich stran a kterd nemohla byt pfi uzavieni{
smlouvy pfedvidana.

Kazdd ze smluvnich stran, kterd nemtize vzhledem k okolnostem vy$§i moci plnit svoje smluvni podminky, mus{
co nejdrive o téchto okolnostech uvédomit druhou smluvni stranu.

V pripadé plisobeni vy$8i moci se obé strany zavazujf uéinit bez zbyte¢ného odkladu poti‘ebné kroky k vyreSeni
situace a k odstranéni jejich nasledki. Nedospéji-li smluvnf{ strany k dohodé, bude spor fesen soudni cestou.

Zhotovitel nen{ v prodlen{ s plnénim dfla podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl pokraovat v plnénf z diivodi
klimatickych podminek vylu¢ujicich dodrzeni predepsanych, popi. obvyklych technologickych postupii nutnych k
fadnému a kvalitnimu provadén{ dfla. Tyto okolnosti sdélf zhotovitel neprodlené objednateli.

XI. Vlastnické pravo k piredmétu dila
Objednatel je od poc¢atku vlastnikem zhotovovaného dila a vech véci, které zhotovitel opattil k provedeni dila, od
okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se vSemi subdodavateli toto ujednani{
respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl nabyvat, a nesmi sjednat Zddnou vyhradu stran pfechodu
Ci prevodu vlastnictvi. V piipadé poruSeni tohoto ustanoveni je objednatel opravnén jiz bez dalsiho od této
smlouvy okamzité odstoupit.

Splnéni povinnosti zhotovitele uvedené shora v odst. 1. tohoto €éldnku je objednatel opravnén v pribéhu

provadéni dila kontrolovat a vyzadat si od zhotovitele smlouvy se viemi subdodavateli. Zhotovitel je povinen
smlouvy se viemi subdodavateli na vyzadani predloZit bezodkladné objednateli.
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Zhotovitel nese od doby pfevzet{ stavenisté do fddného predani dila objednateli a fadného odevzdani stavenité

objednateli nebezpeti $kody a jiné nebezpedi na:

(a) dile a na vech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢asti, a

(b) plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod staveni$tém nebo
témito pozemky, a to od doby prevzeti staveni$té do fadného predani dfla jako celku a Fadného odevzdani
staveniSté objednateli, pokud nebude v jednotlivych pfipadech dohodnuto jinak.

Dnem podpisu protokolu o piedani a prevzeti dila prechdzi nebezpeti 8kody k pfedmétu dila na objednatele a
zatina bézet zaruénf doba.

XIL Nebezpeti $kody, odpovédnost
Do doby predani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel veskerou zodpovédnost za $kodu na realizovaném
dile, materidlu, zafizen{ a jinych vécech uréenych k realizaci dila zajistované zhotovitelem, za $kody vzniklé na jiz
zabudovanych materidlech a provedenych pracich, jakoZ i za $kody zpiisobené v disledku svého zavinéni tfetim
osobam, popf. objednateli.

V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani objednatelem opriavnéné uplatnéné Skody v priibéhu provadéni dila v
dohodnutém terminu, je objednatel opravnén zajistit odstranéni $kod sdm nebo t¥eti osobou na tidet zhotovitele.

Zhotovitel odpovidd za Skody zpilsobené pfi provadéni dila na zaffzenich a objektech umisténych (uloZenych)
pod povrchem stavenidté. Zhotovitel je povinen pfed zapocetim praci vyty¢it veskeré podzemni sité (vytyceni
podzemnich sitf je soucasti ceny dila).

Zhotovitel zodpovida za veskeré 3kody vzniklé na stavebnich materidlech, stavebnich hmotach, popf. na celém
dile nebo na jeho ¢astech, az do dne predani a prevzeti dila objednatelem.

Skody zpilisobené vadou dokonéeného predmétu dila uhradi na sviij ndklad zhotovitel objednateli do 21
pracovnich dnii od doruteni faktury. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel realizuje pfedmét této smlouvy
s vyuzitim dotaénich prostfedkl. Pokud by vinou na strané zhotovitele, napt. tim, Ze nedokonéi &i nepieda dilo,
doslo k neposkytnuti dotace, o kterou objednatel Zidal, nebo o jeji krdcenf, pak u$ld dotace nebo ta jeji ¢ast, o
kterou byla kracena, je $kodou, ktera byla zptisobena zhotovitelem objednateli.

XL Pojisténi dila
Zhotovitel prohladuje, Ze nejpozdéji ke dni podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami uzaviel pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Gjmu ($kodu) zplisobenou zhotovitelem tfeti osobé jeho podnikatelskou
finnosti s pojistnou ¢astkou min. ve vy§i 5 000 000,- K¢,

Zhotovitel je povinen na své ndklady zajistit pojisténi svych zaméstnancii pro pfipad trazu a pojisténf jejich
odpovédnosti za zplisobeni $kody objednateli nebo tfeti osobé pfi provadéni dila dle této smlouvy.

Naklady na poji5téni dila nese zhotovitel a tyto ndklady jsou zahrnuty ve sjednané cené.
Pti vzniku pojistné udélosti zabezpecuje veskeré ukony viéi pojistiteli zhotovitel.
Doklad o sjednaném poji$téni odpovédnosti zhotovitele za ijmu (8kodu) je pfilohou & 4 této smlouvy.

XIv. Sankce (smluvni pokuty)
Pokud bude zhotovitel v prodlen{ s terminem dokonéeni a pfedani dila objednateli podle ¢l. IV. odst. 1. této
smlouvy, je objednatel opravnén poZadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy$i 5 000,- K¢
(slovy: péttisic korun €eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni, maximalné viak do 15% celkové ceny dila.
Bude-li objednatel v predleni s thradou faktur zhotovitele, je zhotovitel opravnén pozadovat a objednatel
povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,01 % (slovy: jedna setina procenta) denné z dluzné ¢astky, maximalné
viak do 15% celkové ceny dila.
V pfipadé nedodrZeni povinnosti zhotovitele podle &l IX. odst. 7 této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat a
zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun éeskych) za kazdy i zapoéaty

den nedodrZen{ povinnosti.

V pripadé prodleni zhotovitele s vyklizenim staveni$té je objednatel oprdvnén poZadovat a zhotovitel povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun ¢eskych) za kazdy i zapoéaty tyden prodleni.

Pri nedodrZeni terminu odstranéni vad a nedodélkl nebranicich obvyklému uZivani dila podle &l. X. odst. 4 této
smlouvy, zjisténych pii pfevzeti dila a uvedenych v zépise o preddni a prevzeti dila, je objednatel opravnén

SMLOUVA O DILO 10
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poZadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ (slovy: jedentisic korun eskych) za
kazdou jednotlivou vadu nebo nedodélek a kaZdy i zapodaty den prodleni.

Pfi nedodrzeni terminu nastoupeni k odstranéni vad v zaruéni lhiité po jejich prokazatelném nahlaeni vinou na
strané zhotovitele je objednatel opravnén poZadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu u:
6.1.  vad ohroZujicich provoz (havarijnf vady) ve vysi 1 000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ¢eskych),
6.2.  vad nebrénicich uzivani dila ve vy$i 500,- K¢ (slovy: pétset korun ¢eskych),
v obou pfipadech za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i zapoéaty den prodleni.

Pti nedodrZenf dohodnutého terminu odstranéni vad v zdrué¢ni lhité po jejich prokazatelném nahl4gen{ vinou na
strané zhotovitele je objednatel opravnén pozadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu u:

7.1.  vad ohroZujicich provoz (havarijni vady) ve vysi 5 000,- K¢ (slovy: péttisic korun ¢eskych), a

7.2 vad nebrénicich uZivanf dila ve vy3i 1 000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ¢eskych),

v obou pripadech za kazdou jednotlivou vadu a kazdy i zapotaty den prodleni.

Pti nedodrZen{ lhiity pro pfedloZeni seznamu v8ech poddodavatelii zhotovitelem dle &l. IX. odst. 3. této smlouvy
je objednatel oprdvnén pozadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ (slovy: pétset
korun ¢eskych) za kazdy i zapolaty pracovni den prodleni s pfedloZenim seznamu poddodavatell.

Néroky smluvnich stran vyplyvajici z odpovédnosti za Skodu nejsou smluvnimi pokutami specifikovanymi
v tomto ¢lanku smlouvy dotéeny.

XV. Zmeéna dila
Pokud dojde ke zméné dila podle ¢l. V. odst. 5. nebo podle ¢l. V. odst. 6. této smlouvy, je objednatel povinen
zaplatit cenu dila dohodnutou v dodatku k této smlouvé.

Dojde-li ke zméné dila podle pfedchoziho odstavce, je zhotovitel povinen zpracovat novy - upraveny rozpocet
stavby, ktery bude odpovidat rozsahu dila po jeho zméné a ktery bude tvofit nedilnou soudst dodatku této
smlouvy.

Zména rozsahu dfla musi byt upravena pisemnym dodatkem k této smlouvé,

XVL Odstoupeni od smlouvy
Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v piipadé, Ze zhotovitel uved! v nabidce informace nebo doklady,
které neodpovidaji skutetnosti a mély nebo by mohly mit vliv na vysledek vybé&rového fizeni.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v piipadé, Ze v jejim plnéni nelze pokracovat, aniZ by byla porusena
pravidla uvedena v § 222 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani veiejnych zakazek, v platném znéni.

Objednatel je oprdvnén odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel do 5 dni po ptredani stavenidté nepredlozi
harmonogram postupu praci dle ¢ldnku IV. odst. 4. této smlouvy nebo pokud do 5 dnii po pfedani staveni$té
nepredlozi platebni kalendar dle ¢lanku VI. odst. 2. této smlouvy.

Objednatel je oprdvnén odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodleni se zhotovenim dila nebo jeho
dil¢ich ¢asti dle harmonogramu postupu praci z diivodi na strané zhotovitele pfevy$ujicim dobu 30 dnii.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud vii¢i majetku zhotovitele bylo zahajeno insolvenéni Fizeni, v
némi bylo vydano rozhodnuti o ipadku nebo insolvenéni ndvrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostatuje k
tihradé nakladi insolvenéniho fizenf, nebo byl konkurs zruen proto, Ze majetek byl zcela nepostadujici nebo byla
zavedena nucend sprava podle zvldstnich pravnich pfedpisii, anebo se prokazatelné stal neschopnym plnit své
zdvazky vyplyvajici ze smlouvy a vici tfetim osobam, které jsou prokazatelnymi zhotoviteli ¢asti dila.

Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel opakované pifes pisemné upozornéni v
prodleni s ihradou faktur za provedené prace del$im neZ 30 kalendainich dnd, pfestoZe zhotovitel dflo provadi v
souladu s touto smlouvou.

XVIL Zavérecina ujednani
Tato smlouva a prava a povinnosti z nf vznikld (véetné prav a povinnosti z porueni této smlouvy, ke kterému
doslo nebo dojde) se budou Fidit zdkonem ¢ 89/2012 Sb., obtansky zdkonik.

Ménit nebo dopliiovat text této smlouvy lze jen formou pisemnych dodatkii, které budou platné jen budou-li
Faddné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. K platnosti dodatkfi této smlouvy se
vyZaduje dohoda o celém jejich obsahu.

Préva vznikld z této smlouvy nesmi byt postoupena bez piedchoziho pisemného souhlasu druhé strany. Za

pisemnou formu nebude pro tento el povaZovana vyména e-mailovych &i jinych elektronickych zprav.
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4, Spory vyplyvajici z této smlouvy budou feSeny dohodou smluvnich stran, nedojde-li k dohodé, pak mistné
pfislusnym soudem objednatele.

5. Zhotovitel prohlaSuje, Ze neni nékterou z osob, uvedenych v ust. § 2 zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve
znéni pozdéjsich predpisi.
Objednatel prohlasuje, Ze se na ného vztahuje vyjimka obsazena v ust. § 3 odst. 2 pism. k) zdkona o registru
smluv.
S ohledem na tyto skute¢nosti proto obé smluvni strany prohladujf, Ze tato smlouva nepodléhd povinnému
zvefejnéni v registru smluv podle zdkona o registru smluv a po dohodé smluvnich stran proto nebude

zvefejiiovdna ve smyslu uvedeného zdkona.

6. Smlouva nabyvé platnosti a Gcinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami, resp. jejich zdstupci,
pricemz plati datum posledniho podpisu.

7. Ptilohami této smlouvy jsou:
= priloha €& 1: rozpolet dila - ocenény soupis praci s vikazem vymér!
= pfiloha ¢ 2: harmonogram postupu praci?
= pifloha ¢ 3: platebni kalendar3
» piiloha € 4: doklad o sjednaném pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Gjmu (Skodu)*

8. Tato smlouva je uzavirana elektronicky pfipojenim uznavanych elektronickych podpisii obou smluvnich stran, ve

smyslu § 6 odst. 2 zdkona ¢. 297/2016 Sb,, ve znéni pozdéjSich predpisi, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak.

9.  Smluvn{ strany prohladuji, Ze se s obsahem této smlouvy Fadné seznamily, Ze byla sepsana dle jejich svobodné a
vazné viile a nebyla sjednana v tisni ¢i za ndpadné nevyhodnych podminek. Na diikaz toho pFipojuji opravnéni
zastupci smluvnich stran své podpisy, jak nasleduje.

DoloZka podle ustanoveni § 41 zdkona ¢ 128/2000 Sb., o obcich (obecn{ ztizen(), ve znénf pozdéjsich piedpish:
Tato smlouva byla schvalena usnesenim Zastupitelstva obce Oskofrinek dne .........

V Oskofinku, dne - viz otisk el. podpisu V Nové Vsi |, dne - viz otisk el. podpisu
objednatel zhotovitel

Obec Oskofinek HALKO stavebnf spole¢nost, s.r.o.

Dana Ottov4, starostka obce Alexandr Héjek, DiS,, jednatel spole¢nosti

! dodavatel je povinen ocenit soupis praci s vykazem vymér zpiisobem stanovenym v bodé 6. vizvy k podan{ nabidky a rozpocet dila
ke smlouvé v nabidce piedloZit

2 bude priloZen aZ po podpisu smlouvy s vybranym dodavatelem - po piedani stavenisté; v nabidce se ke smlouvé nepiedklada

3 bude pfiloZen az po podpisu smlouvy s vybranym dodavatelem - po piedani stavenisté; v nabidce se ke smlouvé nepiedklada

* bude pfiloZen az pfi podpisu smlouvy s vybranym dodavatelem; v nabidce se ke smlouvé nepiedklada
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REKAPITULACE STAVBY

Kod: OUOSKORINEK
Stavba: Zasit'ovani pozemki Oskofinek - lokalita Na Severu 2.etapa
KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 20.02.2026
Zadavatel: IC:
Obec Oskofinek DIC:
Uchazeé: IC: 43090150
HALKO stavebni spoleénost, s.1.0. DIC: CZ43090150
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel: IC:
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 8 100 180,96
Sazba dané Zaklad dané Vyde dané
DPH zakladni 21,00% 8 100 180,96 1701 038,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
I i
Cena s DPH v CZK 9 801 218,961
Projektant N Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
‘Objednavatel - “Uchazeé
Datum a podpis: Razitko B Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kéd:
Stavba:

Misto:

Zadavatel:
Uchaze¢:

Kéd

QUOSKORINEK

Zasitovani pozemkii Oskofinek - lokalita Na Severu 2.etapa

Naklady z rozpoéta

S0 101-2

§0 401
VRN

Datum:
Obec Oskofinek Projektant:
HALKQ stavebni spolecnost, s.r.o. Zpracovatel:
Popis
Komunikace cast 2
Vefejné osvétleni
Vedlejsi rozpoctové naklady
Strana2z2

20.02.2026

Cena bez DPH [CZK]

8 100 180,96

6 053 794,58

1831 886,38
214 500,00

Cena s DPH [CZK]

9 801 218,96

7 325 001,44

2216 582,52
259 545,00

25



SOUPIS PRACI

Stavba:

Zasitovani pozemkl Oskofinek - lokalita Na Severu 2.etapa

Obijekt:

SO 101-2 - Komunikace ¢ast 2

Misto:

Zadavatel:
Uchaze¢:

! PC Typ Kéd

Obec Oskofinek
HALKO stavebni spolecnost, s.r.o.

Popis

Naklady soupisu celkem

p HSV

D 1
T T

1 ‘ K 1181351103

P
Vv
w

2K l181411131
L
wW
A%

3 | M 00572410
AL
Vv

. D 5
4 ‘ K 1564831111

W
Vv

5| K ‘564851111

\
w

w
wW
ww
A%

|6 K ‘564871111

W
W

7 ‘ K 565155111

v
vV

[
8 K 573191111

w
w
W

9 K |573231 106

vV
vV

10“(

|
A4

v

‘ 11 K ‘596211113

577134111

W

Prace a dodavky HSV

Zemni prace - _
Rozprostieni a urovnani ornice v roviné nebo ve svahu
|sklonu do 1:5 strojné pfi souvislé plose pfes 100 do
|500 m2, tI. vrstvy do 200 mm

tl. 100 mm

3807,26

Soutet - - o

ZaloZeni travniku na pidé predem pfipravené plochy

do 1000 m2 vysevem véetné utazeni parkového v
roviné nebo na svahu do 1:5

3807,26 -

Soucet - ) )
\osivo smés travni parkova |
3807,26"0,03 ' N
Soutet

Komunikace pozemni ]

|Podklad ze §térkodrté SD plochy pies 100 m2 tl 100
|mm

viezdy, parkovani

775,974*1,05 -

Podklad ze $térkodrti SD s rozprostfenim a zhutn&nim |
plochy pfes 100 m2, po zhutnéni tl. 150 mm

“chodnik

370,947*1,05

komunikace

2913,15"1,05

Soucet

Podklad ze §térkodrti $D s rozprostienim a zhutnénim
plochy pres 100 m2, po zhutnéni tl. 250 mm
775974*1,05

Soufet

| Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované
kamenivo stfednézrnné - OKS) s rozprostfenim a
|zhutnénim v pruhu $itky pfes 1,5 do 3 m, po zhutnéni tl.
70 mm
12913,15
Soucet ) -
Postfik infiltracni kationaktivni emulzi v mnozstvi 1,00
kg/m2

0,70 kg/m2

291315

Soucet ) ) )
'Postiik spojovaci PS bez posypu kamenivem ze silniéni|
emulze, v mnoZstvi 0,30 kg/m2 '
2913,15

Soutet

|Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) s
rozprostienim a se zhutnénim z nemodifikovaného |

|asfaltu v pruhu Sitky do 3 m tf. |, po zhutnéni tl. 40 mm 1
12913,15 ‘
Soucet

Kladeni dlazby z betonovych zamkovych dlazdic
'komunikaci pro pé&i ruéné s lozem z kameniva
'téZeného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplnénim
'spar s dvojitym hutnénim, vibrovanim a se smetenim
‘pFebyieéného materialu na krajnici tl. 60 mm skupiny A,
|pro ploc |
370,947

Soucet

Strana1z 3

MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Datum: 20.02.2026
Projektant:
Zpracovatel:
MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] !
6 053 794,58
6 053 794,58
347 755,15
i
3 807,260 60,90 231 862,13
3807,260
3 807,260
\ .
3 807,260 25,70 97 846,58
3807,260
3807260 -
114,218 | 158,00 18 046,44 ‘
114,218 ' -
114,218
5291417,33
814,773 160,00 130 363,68
814,773
|
3 448,302 218,00 751 729,84
1
389,494
3058,808
3 448,302
| |
814,773 343,00 279 467,14
814,773
814,773
29131 50; 468,00 1363 354,20
i
2913,150
2913,150
2 913,150 19,00: 55 349,85
2913,150
12913,150
2913,150‘ 17,00i 49 523,65
2 913,150 '
2913,150 .
2913,150 348,00 1013 776,20/
2913150
2913,150
|
|
370,947 342,00 126 863,87
| |
| |
370,947 J
370,947
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PC Typ Kad
12 ‘ M 59245018

wW
W

13| K 596212213

Wy
v
| |
14 M 59245226

W
wW

15 M
‘ vV

59245020

16| M 59245035

916131213

18 M 59217031
59217030

20 | M 59217029

916231213

22| M |59217016

23 M 59217017
LM
Vv

24| K
vV
\%%

25| K

914111111

914511113

) v
| 26 M 40445612

27 M 40445654
28 M !40445230
Vv
D 8
20 K 899431111-R

vV

D 998

Popis

Idfaz'ba tvar obdéinik betonova 200x100x60mm pfirodni

1370,947*1,03

Soutet -
Kladeni dlazby z betonovych zamkovych diazdic

' pozemnich komunikaci ruéné s lozem z kameniva
‘téZeneého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplnénim
spar, s dvojitym hutnénim vibrovénim a se smetenim
piebyteéného materialu na krajnici tl. 80 mm skupiny A,
pro plo

775,974

‘Soucet

|dlazba tvar obdélnik betonova pro nevidomé

| 200x100x80mm barevna

15,781%1,03

Soucet

dlazba tvar obdélnik betonova 200x100x80mm prirodni

11,40"1,03

Souet

\dlazba plosna betonové vegetacni 200x200x80mm

| pfirodni

749,34*1,03

Soucet -
Osazeni silnicéniho obrubniku betonového se zfizenim
loZe, s vypInénim a zatfenim spar cementovou maltou
|stojatého s boéni opérou z betonu prostého, do loze
|z betonu prostého

360,61

‘Soucet ) )

|obrubnik betonovy silnicni 1000x150x250mm
1344,61*1,03

Soutet

obrubnik betonovy silniéni pfechodovy 1000x150x150-
250mm

4

Soutet

% obrubnik betonovy silnicni najezdovy
1000x150x150mm

12

Soucet

Osazeni chodnikoveého obrubniku betonového se
zfizenim loZe, s vypInénim a zatfenim spar
|cementovou maltou stojatého s botni opérou z betonu
|prostého, do loZe z betonu prostého

podél komunikace

758,462

podél chodniku

143,266+197,678

Soucet

obrubnik betonovy chodnikovy 1000x80x250mm
(143,266+197,678)"1,03 -
‘obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x250mm
758,462*1,03 a

Soutet

Montaz svislé dopravni znacky zakladni velikosti do 1
' m2 objimkami na sloupky nebo konzoly

6

Soutet

Montaz sloupku dopravnich znacek délky do 3,5 m do
|hlinikové patky pro sloupek D 70 mm

6

Soudet

|znacky upravujici pfednost P2, P3, P8 750mm

| informativni znacky zénové IZ5 1000x750mm

sloupek pro dopravni znacku Zn D 70mm v 3,5m
=

Soucet

Trubni vedeni

'Vy$kova uprava uliéniho vstupu nebo vpusti do 200
mm zvySenim kryciho hrnce, Soupéte nebo hydrantu

15+25+5+32+4

Pfesun hmot
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MJ

m2

m2

m2

m2

me

kus

kus

kus
kus

kus

kus

Mnozstvi

382,075

382,075
382,075

775,974 |

775,974
775,974

16,254

16,254
16,254

11,742

11,742
11,742

771,820

771,820
771,820

360,610

|
360,610

360,610
354,948

354,948
354,048
4,000

4,000
4,000

[

12,000 |

12,000
12,000

1 099,406

758,462

340,944
1099,406

351,172
351,172
781,216 |

781,216
781,216

6,000

6,000
6,000

6,000
6,000
6,000

2,000

4,000

6,000

6,000
6,000

81,000

81,000

J.cena [CZK]

319,00 |

358,00

560,00
|
393,00

435,00 |
|

380,00

184,00

444,00

175,00 |

338,00

129,00

149,00 |
720,00

2 438,00

907,00
1743,00

766,00
I

986,00

Cena celkem [CZK]

121 881,93

277 798,69

9102,24
4 614,61

335 741,70
|

137 031,80

65 310,43 |

1776,00

2 100,00

371 599,23

45 301,19

116 401,18

4 320,00

14 628,00

1 814,00
6 972,00

4 596,00

79 866,00

79 866,00

334 756,10
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PC Typ Kéd
I = T

30 K 998223011

w
\A%
w
w
vV

31| K 998223095

wW
W

132 K 998225111

w
w
w
w
W -+

| 33| K 998225195

vV
A%

Popis

|Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem
dlazdénym dopravni vzdalenost do 200 m jakékoliv
délky objektu

dlazba + drt

33,096+50,052+86,614+2,844+2 067+111,914

obrub + beton
56,039+28,396+0,263+0,580+142,373+15,803+43,482
Soucet ) )

|Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem
dlazdénym Priplatek k cené za zvétseny pfesun pfes
vymezenou nejvétsi dopravni vzdalenost za kazdych
daldich 5000 m pfes 5000 m

573,623*4

Soucet

| Pfesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickym betonovym nebo Ziviénym dopravni
vzdalenost do 200 m jakékoliv délky objektu

) '

602,463+134,375+468,494

asfalt

537,855+0,990+0,903+302,181

Soucet

|Pfesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva,
monolitickym betonovym nebo Zivicnym Priplatek k
|cené za zvétSeny pfesun pfes vymezenou nejvétsi
dopravni vzdalenost za kazdych daldich 5000 m pres
5000 m

2047,261*4

Soucet
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MJ

MnozZstvi
573,523

286,587

286,936
573,523

2294,092

2294,092
2.294,092

2047261

1205,332

841,929
2 047,261

8 189,044

8 189,044
8 189,044

J.cena [CZK]

213,00

7,00|

68,00

7,00/

Cena celkem [CZK]

122 160,40 |

16 058,64

139 213,75

57 323,31

26



SOUPIS PRACI

Stavba:

Zasitovani pozemk( Oskofinek - lokalita Na Severu 2.etapa

Objekt:

S0 401 - VefFejné osvétleni

Misto:

Zadavatel:
Uchazeé:

PC Typ Kaod

Obec Oskofinek
HALKO stavebni spoleé&nost, s.r.0.

Popis

Naklady soupisu celkem

-

A W

13

b 21-M
| K 210204011

M 31674065
M 31674124

K 741122133

M 34111076

K I2101 00252
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M
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.
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P
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: K M008
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M ‘RVO
T
| K 945421110

| K 011464000

K 210280002

o 46-M

Elektromontaze _
Montaz stozaru osvétleni ocelovych samostatné |
'stojicich délky do 12 m |

| stozér osvétlovaci sadovy Pz 133/89/60 v 5,0m

‘manzeta plastové ochranna na sto¥ér d=133mm
Montaz kabel Cu piny kulaty Zila 4x10 mm2 zatazeny v |
trubkach (nap. CYKY) 1
kabel instalaéni jadro Cu plné izolace PVC plast PVC

| 450/750V (CYKY) 4x10mm2

IUkonc‘,eni kabell smr$tovaci zaklopkou nebo paskou
'se zapojenim bez ietovanl Zily do 4x25 mm2

\Koncovka KSCZ4X 6 25 |
|Montaz vodi& uzemfiovaci drat nebo lano D do 10 mm |
\v méstské zastavbé

\drét D 10mm FeZn

'Monta2 svorek hromosvodnych se 2 Srouby
svorka odbocovaci a spojovaci pro spojovani |
|kruhovych a paskovych vodiéu, FeZn \
| svorka pfipojovaci k pnpo,vem kovovych éa.sti ‘
Montéz uzemnovaciho vedeni vodiét FeZn pomoci
Isvorek v zemi paskou do 120 mm2 ve méstskeé
|z8slavbé R :

pas zemnici 30x4mm FeZn !

Montaz svorek hromosvodnych se 3 a vice rouby

isvorka odbocovaci a spojovaci pro pasek 30x4mm,
\FeZn

‘Montaz elektrovyzbroje stozaru osvétleni 1 okruh ‘

vyzbroj stozérova SV 6.16.4 - \
Montaz kabel Cu plny kulaty zila 3x1,5 az 6 mm2 ‘
|zatazeny v trubkach (napf. CYKY)

kabel instalacni jadro Cu piné izolace PVC pfésf PVC
|450/750V (CYKY) 3x1,6mm2

Montaz svitidel LED se zapojenim vodi¢i prumyslovych
nebo venkovnich na vyloznik nebo drik

Svitidlo Lamberga XTB 1 C27-0700-S2, 18W, Astro
Dim

'Ukonéeni vodi&l na svorkovnici s otevienim a
‘uzavienim krytu v&etné zapojeni prifezu Zily do 2,5
‘mm2 - B |
'Ukonéeni vodiéi na svorkovnici s otevienim a ‘
|uzavienim krytu véetné zapojeni prifezu zily do 16
mma2

Uprava napajeciho bodu

|Monta2 kompaktniho plastového pilife pro rozvod nn
|samostatého § pfes 38 do 55 cm (napf. SS300, SR322, |
[ER122, RVO) !
Rozvadé¢ RVO dle projektové dokumentace |
|Hydraulicka zvedaci plogina na automobilovém '
| podvozku vy$ka zdvihu do 18 m véetné obsluhy

‘Méf‘eni (monitoring) drovné osvétleni

}Zkoue“.ky a prohlidky el rozvodl a zafizeni celkova
prohlidka pro objem montaznich praci pfes 100 do 500
tis K&

Zemni prace pfi extr.mont.pracich
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MJ

kus

kus

kus

kus
ks

kg
kus

kus

kus

kg
kus

kus

kus
kus

kus

ks

kus

kus
kpl
kus

ks

hod

kpl

kus

|
|

Mnozstvi

|
22,000

22,000

22,000
778,000

778,000
44,000

44,000 :
44,000/

28,600

44,000
22,000
22,000

690,000

690,000 |

28,200

28,200

22,000
22,000

|
132,000

B

132,000

22,000

22,000 |
|

132,000

176,000
\

4,000
1,000

1,000
22,000
1,000

1,000

Datum: 20.02.2026

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1831 886,38
968 249,84
|

3180,00| 69 960.00!
7 209,00 158 598,00
1 183,00 26 026,00
33,60 26 140.80}
|

200,00 155 600,00
232,00 10 208,00
203,00 8932,00
36,00 1 584,00
56,00 1601,60
31,20 1372,80
50,00 1100,00
30,00 660,00 ‘
36,00 24 840,00
56,00 38 640,00 ‘
31,20/ 879,84,
41,00 1156,20
618,00 13 596,00
809,00 ‘ 17 796,00
26 40‘ 3484 30‘
21,00 277200
510,00 11 220,00
11 351,00 249 722,00
| |

28,80 3 801,60
55,20 9 715,20
1392,00 5 568,00
10 750,00 10 750,00
39 563,00 39 563,00
1500, 001 33 000,00
18 000 00| 18 000,00
| .

21 960,00 21 960,00
737 012,36

2%



PC Typ

Kod

| 31 K 460141112

[32 K

;34;M
35| K

40

|47

50 K

460080013

33 K 871361101

28611140

460520172
36 M 34571350
37 K ;460010023
38 K 460171142

460661111

-

460791212

41 134571351

‘460671 113
34575105

42
43

44 460451152

45| K 460581121

46 460171292

i460281 111

xx‘xxxgxi

48 460791214

g

49 | 34571355
460742131
460281121

\
52| K ‘460451312
|

469972111
||

54 | K 469972121
55 K 460361121
o VRN

56 M |141R00

57 K 013254000
58 K 034002000
59 K 065002000
60 K 071103000
61 K 201R00
62 K 202R00

63 K 01200200R01
64| K 01200200R02

65| K ‘01200200R05
‘eel K 01200200R07

I
67 K 01200200R11

Popis

Hloubeni nezapazenych jam pfi elektromontazich
strojn€é v horniné tf | skupiny 3 ) )
\Zakladové konstrukce pfi elektromontazich z
monolitického betonu tf. C 12/15

Montaz potrubi z PVC SDR 11 tésnénych gumovym
krouzkem otevieny vykop D 280 x 10,8 mm

;frubka kanalizacni PVC DN 250x1000mm SN4

Montaz trubek ochrannych plastovych ulozenych volné .

|do ryhy ohebnych pres 32 do 50 mm
\trubka elektroinstalacéni ohebnd dvoupiast’ova
korugovana (chranicka) D 32/40mm, HDPE+LDPE

Vyty€eni trasy vedeni kabelového podzemniho v terénu

volném

'Hloubeni kabelovych nezapazenych ryh strojné § 35
‘em hl 50 cm v horniné tF | skupiny 3

Kabelové loze z pisku pro kabely nn bez zakryti § loze

Montaz trubek ochrannych plastovych uloZenych voiné |

|do ryhy ohebnych pfes 32 do 50 mm
trubka elektroinstalacni ohebna dvouplastové
|korugovana (chrénicka) D 41/50mm, HDPE+LDPE

| Vystrazna folie pro kryti kabeli Sitky 34 cm

|deska kabelova kryci PVC éervend, 300x2mm

|Zasyp kabelovych ryh strojné se zhutnénim & 35 cm hl |

150 cm z horniny tf | skupiny 3

Zatravnéni véetné zaliti vodou na roviné
'Hlouaenﬁ(éb_eﬁ)vy"éﬁ ﬁezapaienych ryh strojné § 50
‘.cm hl 100 cm v horniné tf | skupiny 3

Pazeni pfilozné piné vykopt ryh kabelovych hI do 2m

Montaz trubek ochrannych plastovych ulozenych volné 1

id_q ryhy ohebnych pies 90 do 110 mm

‘trubka elektroinstalacni ohebna dvouplastova
|korugovana (chranicka) D 94/110mm, HDPE+LDPE

|Osazeni kabelovych prostupti z trub plastovych do ryhy |

's obetonovanim priméru do 10 cm
|Odstranéni pazeni piilozného piného vykopt ryh
|kabelovych hl do 2 m

Zasyp kabelovych ryh strojné se zhutné&nim § 50 cm hl |

[100 cm z horniny tf' | skupiny 3

|Odvoz sutia vybouranych hmot pfi elektromontazich do|

|1 km

Phplatek k odvozu suti a vybouranych hmot pfi
|elektromontaZich za kaZdy dalsi 1 km

Poplatek za uloZeni zeminy na recyklaéni sklddce
|(skladkovné) kod odpadu 17 05 04

Vedlej8i rozpodtove naklady
|Prirazka za podruzny material
‘Dokumentace skuieiéného pr;::vedeni stavby
Zabezpeéem staven|§té

Mnmt;sia\;ennsln| doprava materiall

- Provoz_investora

-Pod_il pfidruZenych vykonu

.Zednické vypomoci

Tvorba bodoveho pole - na 1 bod

Vytycem podrobné polohy - na 1 bod
|Zaméfen| inzenyrskych siti - na 100 m
?Mabovy podklad pro PD

\Pausalni naklady na tisky
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MJ

m3

m3

%
kpl
%
O/D
u/D
%
%
bod
bod
ks
ha
hod

Mnozstvi

22,000

22,000

22,000

22,000
56,000

56,000

0,700
605,000
690,000

605,000
605,000 |
690,000
690,000
605,000
211,750

i

85,000
T‘
170,000

85,000
85,000

85,000;
170,000/
85,000
64,830

1 296.680‘-

64,830

3,000
1,000
1,000/
1500
0,500/
0,800/
1,500/
25,000
23,000
6,900,
0,500
8,000

J.cena [CZK]

1538,00

5 438,00

438,00

523,00 |
|
33,60

24,00

1956,00

269,00

94,80
33,60

31,00 |
21 ,60!
38,00
39,50
26,30

769,00/
163,00

33,60
58,00

303,00,
88,80
113,00,
205,00
13,20

|
500,00

7 554,74
2 540,00
17 052,62
7 554,74
17 052,62
17 052,62
9 497,88
550,00
200,00
1.800,00
4 500,00
450,00

Cena celkem [CZK]

33 836,00

119 636,00

9 636,00/

11 506,00
1881,60

1 344,00
136920
162 745,00
65 412,00;
20 328,00?

18 755,00

14 904,00
26 220,00

2389750

5 569,03i
65 365,00
27 710,00

2 856,00
|
4 930,00 |

25 755,00
15 096,00

9 605,00
19 124,85 |
17 116,18 |

32 415,00

126 624,18
22 664,22 |
2 540,00
17 052,62
11332,11
8526,31
13 642,10
14 246,82
13 750,00
4 600,00
12 420,00
2 250,00/
3600,00,



SOUPIS PRACI

Stavba:

Zasitovani pozemkl Oskofinek - lokalita Na Severu 2.etapa
Objekt:

VRN - VedlejSi rozpoctové naklady

Misto:

Zadavatel. Obec Oskorinek

Uchazec: HALKO stavebni spole¢nost, s.r.o.
P Typ Kad Popis

Naklady soupisu celkem

b VRN Vedlej$i rozpoctové naklady
1| K }0121(_]3000 Geodetické prace pred vystavbou
2 | K 012203000 ‘Geodetické prace pii provadéni stavby
3 K 012303000 Geodetické prace po vystavbd
5| K 030001000 Zafizeni staveni&té

6 K 034303000 'Dopravni znageni na stavenisti

8 K 043154000 Zkousky hutnici

9 ' K 045002600 ”Kompletaéniakoordinac":m‘ €innost

11 K 094104000 'Naklady na opatfeni BOZP
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MJ

kpl
kpl
kpl

kpl

kpl
kpl
kpl
kpl

Mnozstvi

1,000
1,000
1,000
1,000/
1,000|
1,000|
1,000
1,000

Datum: 20.02.2026

Projektant:
Zpracovatel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

214 500,00

, 214 500,00

10 000,00 10 000,00
3 500,00 3 500,00
65 000,00‘ 65 000,00
30 ooo,tibi 30 000,00
50 000,00 50 000,00
28 000,00 28 000,00
20 000,00 20 000,00
8.000,00 8 000,00

29



		2026-02-20T12:20:21+0100
	Alexandr Hájek




