

Zadavatel, Elektrárny Opatovice, a.s., obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek (dotazy) k **Zadávací dokumentaci** na zakázku:

Pce, PS A123– rek. sek. rozvodů

Na základě obdržené žádosti poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1

V článku 7 – odstavci 7.5 – Část 4 Nabídky – Vyplněný výkaz výměr je uvedeno, že předmětný dokument je v Příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Pro přehlednost přikládáme do přílohy e-mailu* a dotaz zní:

Toto je jediný výkaz výměr v zadávací dokumentaci, který má být doplněn v rámci nabídkového řízení? (tento výkaz výměr má pouze 2 listy – krycí list a souhrnný list)

Odpověď zadavatele:

Příslušné dílčí výkazy výměr jsou uvedeny u jednotlivých dílčích částí PD v Příloze č. 4 zadávací dokumentace.

Příloha

Příloha č.1 - Krycí list a souhrnný list z e-mailu* účastníka

V Opatovicích nad Labem dne - dle elektronického podpisu

.....

Mgr. Romana Zadrobílková
výkonná ředitelka
Elektrárny Opatovice, a.s.

KRYCÍ LIST SOUHRNNÉHO VÝKAZU VÝMĚR

Název stavby	Pce, PS A123 - rek. sek. rozvodů	JKSO	
Název objektu	Souhrnný výkaz výměr	EČO	
		Místo	Pardubice Drážka
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	Elektrárny Opatovice, a.s. Cuberka - Teploprojekt, Jižní 870, 500 03, Hradec Králové 3		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval		Teploprojekt Hradec Králové	
	Rozpočet číslo		Dne
			30.05.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	0,00 Kč		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
			0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	0,00		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	0,00		0,00		0,00
5	"M"			17	Jiné VRN
	0,00				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	0,00				0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
	0,00				0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 0,00												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	0,00	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	0,00	0,00										
základní	21,0	0,00	0,00										
	Cena s DPH 0,00												
	E Přípočty a odpočty												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

Název stavby : Pce, PS A123 - rek. sek. rozvodů

SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR

	D.a Potrubní díl					0,00 Kč
	D.b Stavební díl					0,00 Kč
	celkem cena bez DPH					0,00 Kč
	DPH					0,00 Kč
		Předpokládané náklady				
		celkem s DPH				0,00 Kč

V Hradci Králové, květen 2020