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B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 

navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,  

Řešené území se nachází v severní části města Poděbrady III v ul. Budovcova. Řešené 

území je rovinné, nadmořská výška se zde pohybuje od 189,80 m.n.m do 190,96 m.n.m. 

Stavba se nachází v zastavěném území. 

 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,  

Projekt je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

podzemních vod,  

 Na pozemcích, které jsou určené pro výstavbu, se nachází písky a štěrky (zdroj: 

http://mapy.geology.cz) 

 

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně 

historický průzkum apod.,  

Ve fázi projektové přípravy pro tuto stavbu nebyl doposud vypracován 

inženýrskogeologický průzkum. Inženýrskogeologický průzkum bude vypracován pro další 

stupeň PD, tj, realizační dokumentaci stavby. 

 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů1) - památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, poddolované území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, 

stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.  

Dotčený pozemek leží částečně v ochranném pásmu běžných inženýrských sítí. 

V lokalitě se nepředpokládá výskyt archeologických památek. 

 

Budou respektována ochranná pásma včetně podmínek daných jejími správci. 

 

Provozní ochranná pásma: 

sítě elektro nadzemní u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně: 

- u vodiče bez izolace 7m od krajního vodiče na obě strany 

- u vodiče s izolací základní 2m od krajního vodiče na obě strany 

- pro závěsná kabelová vedení 1m od krajního vodice na obě strany 

 

sítě elektro podzemní do 110 kV včetne 1m po obou stranách krajního kabelu 

sdělovací sítě podzemní 1,5m po obou stranách krajního kabelu 

 

plynovody NTL, STL 

- v zastaveném území obce 1m na obě strany 

plynovody VTL 4m na obě strany 

 

vodovody, kanalizace 

- do průměru potrubí 500mm 1,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany 

- nad průměr potrubí 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany 

http://mapy.geology.cz/
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f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  

Stavba se nenachází v chráněných územích ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. 

Stavba se dle záplavové mapy nachází v záplavovém území pro Q100. 

(zdroj http://www.dibavod.cz) 

 

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území,  

Stavba bude probíhat na pozemcích investora, tj. města Poděbrad. Stávající okolní stavby a 

pozemky nebudou dotčeny. Stavba významně neovlivní stávající odtokové poměry. 

 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

V rámci realizace vodovodu a kanalizace nebudou káceny dřeviny. 

Požadavky na asanace a demolice nejsou. 

 

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa,  

Pozemek parc.č. 2591/2, který je určen pro výstavbu vodovodu a vod. přípojek, je dle KN veden 

jako zahrada. Pro stavbu vodovodu a vodovodních přípojek není zapotřebí pozemky vyjímat ze 

ZPF. 

Do pozemků určených k plnění funkce lesa nebude zasahováno. 

 

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu,  

Stavba vodovodu bude napojena v ul. Budovcova ve městě Poděbrady. 

 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,  

Stavba není věcně, ani časově podmíněna žádnou další související investicí. 

 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí, 

seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo, 

Katastrální území Pozemek parc.č. Druh pozemku Vlastník pozemku 

Poděbrady 2591/2 Zahrada Město Poděbrady, 

Jiřího náměstí 20/1, 

290 01 Poděbrady 
 

 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo,  

Na výše uvedených pozemcích vznikne ochranné pásmo vodovodu a to 1,5 m na každou 

stranu od vnějšího líce potrubí. 

 

 

 

 

 

http://www.dibavod.cz/
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B.2 Celkový popis stavby  
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího využívání 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,  

Novostavba. 

 

b) účel užívání stavby,  

Účelem užívání stavby je bezpečný přívod pitné vody do 6-ti panelových domů. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba,  

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s 

odchylným řešením z platných předpisů a norem, 

Nejsou uplatňovány výjimky z technických požadavků na stavby a bezbariérové užívání 

stavby. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů,  

Závazná stanoviska budou uvedena v příloze a samostatné části této PD. 

 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 Vlastní stavební objekty nepodléhají ochraně podle jiných právních předpisů. 

 

g) Navrhované parametry stavby – množství dopravovaného média, délka liniové trasy, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Produkce vod 

 

Výchozí podklad  - Vyhláška 120/2011  Sb. – příloha č. 12 udává 35m3/os./rok - tomu 

odpovídá uvažovaná denní potřeba 96 l/os./den 

 

Počet pater v 1 panelovém domu: 7 

Počet bytů v 1 panelovém domu:  21 

Počet obyvatel v 1 panelovém domu: 21*4 = 84 obyvatel 

Počet obyvatel v 5-ti panelových domech: 84*6 = 504 obyvatel 

 

Celkem EO     504 EO 

Produkce odpadních vod:   35 m3/os/rok = 96 l/os.den 

 

Průměrný denní průtok Qp1:   48,38 m3/den = 2,16 m3/hod = 0,56  l/s 

 

 

 



B – Souhrnná technická zpráva  Strana 5 (celkem 15) 

 

Koeficient denní nerovnoměrnosti kd: 1,5 

Maximální denní potřeba Qd1:  Qp1 . kd = 48,38 * 1,5 = 72,57 m3/den =  

= 3,02 m3/hod = 0,840 l/s 

 

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti kh: 1,8 

Maximální hodinový průtok  Qmax1:  Qd1 . kh  = 72,57 * 1,8 = 130,62 m3/den =  

 = 5,44 m3/hod = 1,512 l/s 

 

Délka vodovodu – 117,0 m – PE 90 

 

 

h) Základní bilance stavby – spotřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod. 

 Zásobování vodou 

Jedná se o výstavbu veřejného vodovodu a vodovodních přípojek pro 6 panelových domů. 

Podrobný výpočet viz. bod g) v této Souhrnné technické zprávě. 

 

Splaškové vody 

Nejsou řešeny touto PD. 

 

 Dešťové vody 

Nejsou řešeny touto PD. 

 

 Množství a druhy odpadů a emisí 

Během užívání stavby nebudou stavby zdrojem komunálního odpadu. 

 

 Spotřeba elektrické energie 

Bez nároků. Použití mobilní elektrocentrály. 

 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Předpokládá se, že výstavba se bude realizovat postupně během let 2024-2025.  

 

j) Orientační náklady stavby 

Předpokládaná cena díla 950.000,- Kč bez DPH 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Bezpečnost práce bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, s NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci a s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 

258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v 

platném znění, o inspekci práce. 

Budou uplatňovány zásady řízení bezpečnosti práce a bude zaveden soubor řídících a 

kontrolních prvků, které umožní odstranění nebo minimalizaci rizik. Provozovatel zajišťuje 
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bezpečnost práce prostřednictvím osoby odborně způsobilé v prevenci rizik. Bude 

upřednostňována kolektivní ochrana před osobními ochrannými pomůckami. 

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je 

povinen seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před 

každou nově započatou prací provést školení pracovníků. Každý pracovník musí být 

vybaven vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu 

práce podle profese, kterou vykonává. OOPP budou přidělovány v souladu s NV č. 

495/2001 Sb. v platném znění, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

Pracoviště, stroje a technická zařízení budou podle NV č. 11/2002 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, 

označena bezpečnostními značkami. 

V souvislosti s provozem se z hlediska bezpečnosti práce uplatní především: 

pracoviště a pracovní prostředí musí být v souladu s nařízením vlády č. 101/2005 Sb. v 

platném znění, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

strojní zařízení musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění, o 

technických požadavcích na výrobky 

vyhláška č. 20/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená elektrická 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

Omezení rizikových vlivů na nejmenší možnou míru bude dosaženo použitím moderních 

technologií, provedením odpovídajícím současně platným bezpečnostním předpisům, 

jejichž dodržení je garantováno výrobcem, u dovážených zařízení dovozcem. 

Při návrhu objektu a dopravních technologických operací se z hlediska bezpečnosti práce 

uplatňuje vyhláška ČÚBP č. 48/1982 ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Při manipulaci s materiály budou používány jeřáby, vozíky apod. Musí být dodržovány 

předpisy pro manipulaci s břemeny ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky 

cest a uliček, ČSN 26 9030 Manipulační jednotky. Zásady pro tvorbu, bezpečnou 

manipulaci a skladování. 

Vzhledem k charakteru stavby bude kladen velký důraz na hygienu práce, osvětlení a 

kvalitu ovzduší v pracovním prostředí. Pracovní prostředí bude v souladu se zákonem č. 

258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví, NV č. 178/2001 Sb. v platném 

znění, kterým se stanoví podmínky zdraví zaměstnanců při práci a s ostatními platnými 

předpisy. 

 

B.2.3 Základní charakteristika objektů 

 

SO 01 - VODOVOD, PŘÍPOJKY 

 

Vodovodní řad bude zhotoven v celkové délce 166,0 m z potrubí PE 100RC – 90x8,2 a 

bude zokruhován. Tento vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad (vodovodní 

přípojku) za č.p. 1147 z potrubí LT 100 a napojen na stávající vodovodní řad před č.p. 1152. 

 

Na vodovodním řadu bude osazen podzemní hydrant DN 80. Před tímto hydrantem bude 

osazeno šoupě DN 80 se zemní soupravou. 

 

Šoupata, armatury a hydranty, budou litinové přírubové. Šoupata budou obsahovat také zemní 

soupravu, podkladní desku a litinový poklop. Hydrant je navržen i jako zdroj požární vody 

k požárním účelům. Přípojné rozměry příruby jsou dle EN 1092-2. 
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Součástí vodovodu bude provedení 6-ti vodovodních přípojek (pro každý panelový dům 1 

vod. přípojka), které budou zhotoveny z potrubí PE 63x5,8.  

Napojení vodovodních přípojek bude provedeno pomocí přírubových T-Kusů 80/50. Před a za 

těmito T-Kusy budou osazena šoupata DN 80 se zemní soupravou (viz kladečský plán). 

  

Vodovodní přípojky budou zakončeny vodoměry typu např. ELSTER MNR/MPR, DN 25, Qn 

3,5, které budou umístěny v technických místnostech panelových domů, nebo dle 

provozovatele. U napojení na vodovodní řad budou na přípojkách umístěna šoupata DN 50. 

 

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení. Zásady řešení 

zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

Neobsazeno. 

 

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Zajištění potřebného množství požární vody pro tuto lokalitu je možné z níže 

uvedených zdrojů: 

Obec 
Název 
Zdroje 

Typ 
zdroje N E 

Adresa 
zdroje Název Zdroje 

Poděbrady 
2 Vodní tok-
řeka/potok 

řeka 
Labe 50.1605711N 15.0999833E 

u hasičské 
zbrojnice, 
Poděbrady 

Česká republika, 
Povodí Labe, státní 
podnik 

Poděbrady 
2 Vodní tok-
řeka/potok 

řeka 
Labe 50.1584711N 15.1048650E 

Poděbradská, 
Poděbrady 

Česká republika, 
Povodí Labe, státní 
podnik 

Poděbrady 
2 Vodní tok-
řeka/potok 

řeka 
Labe 50.1555878N 15.1075256E 

Husova, 
Poděbrady 

Česká republika, 
Povodí Labe, státní 
podnik 

Poděbrady 
2 Vodní tok-
řeka/potok 

řeka 
Labe 50.1479397N 15.1074506E 

u skate parku, 
Poděbrady 

Česká republika, 
Povodí Labe, státní 
podnik 

Poděbrady 
2 Vodní tok-
řeka/potok 

řeka 
Labe 50.1451517N 15.1104761E 

Poděbrady, ul. 
Na Vinici před 
zimním 
stadionem 

Česká republika, 
Povodí Labe, státní 
podnik 

Poděbrady 
2 Vodní tok-
řeka/potok 

řeka 
Labe 50.1231397N 15.1583553E 

Přístaviště 
Cidlina, 
Poděbrady 

Česká republika, 
Povodí Labe, státní 
podnik 

Poděbrady 
2 Vodní tok-
řeka/potok 

řeka 
Labe 50.1444061N 15.1098758E 

Zámostí, od 
ulice U 
Jízdárny, 
Poděbrady 

Česká republika, 
Povodí Labe, státní 
podnik 

Poděbrady 
3 Požární 
nádrž   50.1552753N 15.1130997E 

Poděbrady, ul. 
Kozinova 
sběrný dvůr město Poděbrady 

Poděbrady 
3 Požární 
nádrž   50.1331097N 15.0861275E 

Poděbrady - 
Přední Lhota město Poděbrady 

 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí. Zásady řešení parametrů stavby, zásady řešení vlivu stavby na okolí – 

vibrace, hluk, prašnost apod. 

 - Hygienické požadavky 

Před uvedením vodovodů do provozu budou konstrukce, potrubí apod. vydezinfikovány. 
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- Požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Provozovatel bude dbát na dodržení požadavků na pracoviště stanovené NV č. 101/2005 

Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

 

- Vliv stavby na okolí 

- Ovzduší, hluk, půda, záření, vibrace, prašnost a ostatní vlivy 

Stavba po svém dokončení a vzhledem ke svému charakteru nebude mít vliv na žádný z 

uvedených parametrů. 

- Odpady 

Při nakládání s odpady budou dodržena ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

Odpady mohou vznikat při udržovacích pracích na potrubí, jejím čištění a revizích. Jedná se 

zejména o materiál zanesený do potrubí přítokem vod – splaveniny různého typu. 

Odpadové hospodářství bude vycházet z důsledného třídění odpadů v místě jejich vzniku, 

podle charakteru odpadů a jejich následného stejného způsobu využití nebo zneškodnění. 

V zásadě budou odpady tříděny na využitelné a nevyužitelné. Využitelné odpady budou 

tříděny odděleně, podle jednotlivých druhů a kategorií, nevyužitelné odpady budou tříděny 

podle charakteru odpadů, druhů a kategorií odpadu, a následného způsobu nakládání 

(skládkování, spalování apod.). 

V následujících tabulkách jsou uvedeny předpokládané odpady vznikající při provozu 

posuzovaného záměru. Odpady jsou zatříděny do druhů a kategorií dle vyhlášky MŽP č. 

93/2016 Sb. Katalog odpadů. 

 

Název Kód Množství   Odstranění 

  -Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

  17 05 04 168  m3 zpětný zásyp, 

     recykl. 

  

 -Směsný komunální odpad 20 03 01  0,5 m3 skládka 

 

 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 - Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém pásmu – kontrolováno dle Digitální báze 

vodohospodářský dat DIBAVOD (http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-

uzemi.html), spravované a vyvíjené na Oddělení geografických informačních systémů a 

kartografie, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka. Nepředpokládá se tedy 

ovlivnění navrhované stavby vlivem případných záplav v dotčeném území. 

 

- Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Není známo, že by stavební lokalita byla zasažena hlubinnou či povrchovou těžbou, a to jak 

historickou, tak i současnou, stavba se nenachází na poddolovaném území. Kontrolováno 

dle GEOFOND – Česká geologická služba (http://www.geology.cz). Nepředpokládá se 

tedy ovlivnění navrhované stavby poddolováním ani výrony důlních plynů. 

 

 

http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html)
http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html)
http://www.geology.cz/
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 Napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se 

stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba 

umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury 

Vodovod  

Nový vodovod z potrubí PE 100 RC – 90 bude napojen na stávající vodovodní řad 

v ul. Budovcova. 

 

 Připojovací parametry, výkonové kapacity a délky 
 

 Vodovodní řad – PE 100 RC SDR 17 – 90  -  dl. 117,0 m 

  

B.4 Dopravní řešení 

a)   Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Vzhledem k účelu a charakteru stavby není bezbariérové užívání stavby požadováno ani 

řešeno. 

 

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Neobsazeno. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy,  

 Terénní úpravy budou provedeny zpětným ohumusováním a rozprostřením ornice v tl. 

100 mm a následně zatravnění travním semenem. 

 

b) použité vegetační prvky,  

 Neobsazeno. 

 

c) biotechnická, protierozní opatření 

 Neobsazeno. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  

Dojde ke zvýšení prašnosti a hluku při pohybu stavebních mechanismu. Pohyb stavebních 

mechanismu bude respektovat stanovený pracovní režim tak, aby se minimalizovalo negativní 

působení hluku především v době pracovního klidu občanů. V průběhu stavby se přechodně 

zvýší zátěž okolního životního prostředí negativními stavebními vlivy, nebudou ale 

překročeny hlukové limity dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

 

Odpady z bouracích a výkopových prací jsou zařazeny ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o 

odpadech jako stavební a demoliční odpad v kategorii jako ostatní odpad. Výkopek, který se 

nepoužije při zpětných zásypech, se odstraní v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. a 

odstranění zajišťuje dodavatel stavby.  
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Odpady jsou zatříděny podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. a podle kódu druhu odpadu jako: 

Název Kód Množství   Odstranění 

   -Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

  17 05 04 168  m3 zpětný zásyp, 

     recykl. 

  

 -Směsný komunální odpad 20 03 01  0,5 m3 skládka 

 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,  

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. Zachování ekologických funkcí a 

vazeb v krajině zůstává neměnné. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem,  

 Neobsazeno.  

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 

bylo-li vydáno,  

 Neobsazeno. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů.  

 V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích bude nově 

navrženo ochranné pásmo vodovodu do DN500 včetně, tj. 1,5 m na každou stranu od vnějšího 

líce potrubí. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

 Zůstává zachován stávající stav ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  

Provizorní napájení některých spotřebičů staveniště může být řešeno pomocí 

mobilních generátorů. Veškeré investice a provozní náklady spojené s projednáním, realizací 

provizorních mobilních zdrojů el. energie a jejich odstranění po ukončení výstavby jsou plně 

v rozsahu a zodpovědnosti dodavatelských společností. 

 

b) odvodnění staveniště,  

Staveniště bude odvodněno povrchovým odtokem do drenážního systému. 
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

 Staveniště je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu v městě Poděbrady. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  

 Po dobu výstavby může dojít k dočasnému zvýšení prašnosti v bezprostředním 

okolí stavby, s ohledem na typ prováděných prací – zemní práce. Zvýšená prašnost bude co 

nejvíce omezena důsledným skrápěním těžené zeminy. V souvislosti s provozem 

stavebních strojů může krátkodobě po dobu výstavby dojít ke zvýšení hluku v 

bezprostředním okolí stavby. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  

 Stavba nevyžaduje asanace, demolice ani kácení dřevin. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,  

Dočasné i trvalé zábory budou pouze na pozemcích ve vlastnictví investora. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,  

 Vzhledem k charakteru a umístění stavby není řešeno. 

 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,  

Odpady jsou zatříděny podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. a podle kódu druhu odpadu jako: 

Název Kód Množství   Odstranění 

   -Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

  17 05 04 168  m3 zpětný zásyp,recykl. 

  

 -Směsný komunální odpad 20 03 01  0,5 m3 skládka 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  

 Zemní práce jsou hlavní stavební činností v rámci tohoto projektu. 

V rámci výstavby vodovodu budou vytěžené zeminy zpětně navráceny do výkopů. Vytlačená 

kubatura potrubím a šachtami je minimální. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,  

Provádění stavby bude mít minimální vliv na životní prostředí za předpokladu, že 

budou dodržovány příslušné hygienické a ochranářské předpisy: 

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a souvisejících předpisů. 

Zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění. 

Zákon 254/2001 Sb. zákon o vodách a zákon 20/2004 Sb. kterým se mění zákon o vodách. 

Jedná se o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, která podstatným 

způsobem neovlivní životní prostředí v blízkém okolí (dočasně zvýšená prašnost a hlučnost). 

 

Další vlivy na životní prostředí: 
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Hluk při výstavbě: Vzhledem k umístění stavby bude v období výstavby okolí stavby 

zatěžováno hlukem. Další vlivy (odpadní voda, vliv dopravy, plyny) jsou popsány v 

souvisejících kapitolách této zprávy. 

Vibrace, záření radioaktivní, elektromagnetické - škodlivé vlivy se nepředpokládají. 

V rámci provozního zařízení staveniště zhotovitel vybuduje před výjezdem ze staveniště 

oklepovou plochu pro vozidla tak, aby na stávající komunikaci již vyjížděly stavební 

mechanizmy očištěny. 

Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci zhotovitele dbát na očistu pojezdů nákladních 

automobilů. 

Po dobu výstavby musí dodavatel zabezpečit v místě staveniště a okolí zakrytí 

kanalizačních vpustí geotextilií s dostatečnou četností výměny. Musí zabránit vniknutí 

nečistot vzniklých výstavbou do stávajícího kanalizačního systému. 

Zhotovitel a ostatní dodavatelé budou smluvně vázáni k udržování pořádku na staveništi a k 

dodržování bezpečnosti a pravidel zvláště při nakládání s ropnými látkami. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Na staveniště budou mít přístup pouze pracovníci zajišťující realizaci stavby. Tito pracovníci 

musí být prokazatelně proškolení z předpisů BOZP. 

Vzhledem k charakteru pracovních činností se nepředpokládá pohyb osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace. V případě nutnosti vstupu těchto a dalších osob (návštěvy), 

budou tyto osoby poučeny o pohybu na staveništi, kde se budou pohybovat pouze v 

doprovodu zodpovědného pracovníka dodavatele/investora. 

Pro přípravu stavby a vlastní provádění stavby je nutné dodržovat ustanovení těchto a 

souvisejících právních norem ve znění pozdějších předpisů: 

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení 

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci 

- Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

Při práci na této stavbě je nutné především dodržovat: 

- základním předpokladem je přísné dodržování pořádku na pracovišti 

- všechny hlučné práce (provoz těžkých zemních strojů, montáž OK, broušení atp.) se 

budou provádět v denní době. Je nutné omezit hlučnost nasazením kvalitní mechanizace v 

dobrém technickém stavu. 
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- je nutné minimalizovat chod strojů naprázdno. Mechanizace musí splňovat emisní limity 

vyplývající z vyhlášky o silničním provozu a z technických parametrů strojů. 

- tankování mechanizmů bude probíhat u běžných benzínových stanic. Na stavbě nebude 

skládka pohonných a mazacích hmot. 

- na komunikaci u vjezdu a výjezdu na staveniště je potřeba vybudovat čisticí zóny pro 

automobily. 

- u vjezdu na staveniště bude umístěna tabule s označením stavby. 

- budou plněny všechny podmínky uvedené ve Stavebním povolení. 

 

 

Budou-li podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. na staveništi působit současně zaměstnanci více 

než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a 

jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. 

V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 

kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 

dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, 

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 

prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 

(§ 2 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním 

staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. 

Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 

provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí 

být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do 

ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny 

jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje 

mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny přílohou č. 5 k NV č. 591/2006 

Sb. a bude-li vznikat povinnost oznámení zahájení prací, zadavatel stavby zajistí před 

zahájením prací dle §15 odstavce (2) zákona č. 309/2006 Sb., zpracování plánu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Práce budou prováděny v souladu s NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále v souladu s NV č. 362/2005 Sb., o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel při uspořádání staveniště bude dbát na dodržení 

požadavků na pracoviště stanovené NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí. Práce budou zahájeny až poté co bude staveniště náležitě 

vybaveno a zajištěno. 

 

Před zahájením stavebních a montážních prací budou pracovníci dodavatelských a 

subdodavatelských organizací prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a předpisy 

firmy pro pohyb cizích pracovníků v areálu stavby, v rozsahu nutném pro výkon práce. Mezi 

dodavatelskými a subdodavatelskými firmami musí dojít, podle zákoníku práce k výměně 



B – Souhrnná technická zpráva  Strana 14 (celkem 15) 

 

seznamů rizik. S nástupem na pracoviště budou pracovníci vybavení vhodnými ochrannými 

pomůckami. 

 

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je 

povinen seznámit pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před 

každou nově započatou prací provést školení pracovníků. Každý  pracovník   musí  být  

vybaven  vhodným   nářadím   a  ochrannými  pomůckami  potřebnými      k bezpečnému 

výkonu práce podle profese, kterou vykonává. 

Při stavebních pracích je zejména nutné dbát na zajištění pracovníku při práci ve výškách a 

nad volnou hloubkou a při výkopových pracích. 

Při práci ve výškách (nad 1,5 m) budou používány zejména technické konstrukce jako je 

dočasné lešení nebo pracovní plošiny. Proti pádu musí být zajištěn též materiál a předměty. 

Nutné bezpečně zajistit je i prostory nad kterými se pracuje a kde vzhledem k povaze práce 

hrozí riziko pádu osob nebo předmětů. Příkladem bezpečného zajištění je vyloučení provozu, 

použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití záchytné konstrukce nebo 

ohrazení nebezpečného prostoru. Zde se uplatňuje celá řada norem, jako příklad lze uvést 

ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení, ČSN EN 13374 (73 8125) Systémy dočasné 

ochrany volného okraje, ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy, ČSN EN 12 63-1,2 (73 

8114) Záchytné sítě, ČSN 74 3282 Ocelové žebříky, základní ustanovení, ČSN 

74 3305 Ochranná zábradlí. 

Při práci nad volnou hloubkou a při výkopových pracích musí být všechny otvory a jámy na 

staveništi, kde hrozí nebezpeční pádu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým 

poklopem musí být provedeno tak, aby ho nebylo možné při běžném provozu odstranit nebo 

poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající předpokládanému provozu. Ve výkopech 

musí být zřízeny sestupy (výstupy) pro bezpečný pohyb pracovníků. Okraje výkopu nesmějí 

být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Stěny výkopů musí být zajištěny proti 

sesutí. Musí být zajištěna pravidelná odborná kontrola údržby zábran, pažení, lávek, přechodů 

apod. Při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektu je povinen 

pracovník odpovědný za provádění zemních prací po konzultaci s projektantem upřesnit sklon 

svahu. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, musí pracovník odpovědný za provádění 

zemních prací určit a zajistit opatření k zamezení sesutí svahu. 

Bezpečnostní technik stavby, popř. Koordinátor BOZP, zajistí vyvěšení traumatologického 

plánu s telefonními čísly první pomoci, hasičů a policie, s údaji o zodpovědných vedoucích 

stavby a bezpečnostního značení stavby. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  

 Během výstavby nejsou kladeny žádné požadavky na úpravy pro bezbariérové užívání 

stavby. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,  

Harmonogram prací a přesný postup výstavby předloží zhotovitel. Na základě 

tohoto harmonogramu budou zhotovitelem stanoveny případná omezení či uzavírky silnic. 

Tyto uzavírky či omezení budou zhotovitelem projednány s příslušnými úřady. DIO není 

součástí této PD. Zhotovitel zajistí očistu vozidel stavby před výjezdem na komunikace. 

Komunikace bude udržovat v čistotě. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
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 Technologické postupy výstavby budou prováděny za podmínek daných v prováděcích 

předpisech pro jednotlivé materiály a stavební práce. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  

Termín zahájení výstavby: 2Q 2024 

Termín ukončení výstavby:  4Q 2025 

Postup výstavby bude detailně řešen s dodavatelem stavby v dalších fázích projektu na 

základě investičních možností investora a technických možností dodavatele. 

Plánovaná stavba bude provedena v jedné etapě. 

- přípravné práce – vytyčení sítí, hranic pozemků, příprava staveniště, 

vybudování zařízení staveniště 

- zemní práce 

- výstavba kanalizace a vodovodu 

- v průběhu kontrolní prohlídky stavby 

- kolaudace 

 

 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 

Předmětem dokumentace je vodohospodářská stavba pro zásobování pitnou vodou 6-ti 

panelových domů. 


