B Souhrnna technicka zprava

Vzhledem k charakteru akce je souhrnna technicka zprava vypracovana v podrobnostech technické zpravy

B.1 Popis uzemi stavby
(@) charakteristika vizemi a stavebniho pozemku, zastavéné vizemi a nezastavéné vizemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi,

Uzemi zastavéné

Navrhované stavenisté je vymezeno pii komunikaci Klasterni v ramci katastralniho izemi Smrzovka u
objektt ¢.p. 1255,1256,1257 a 1258

Z hlediska platného izemniho planu zasahuje do ploch stabilizovanych dopravni infrastruktury a ploch
bydleni v bytovych domech v ndvaznosti na rozvojovou plochu nové dopravni infrastruktury silni¢ni
Zamér bez vlivu na vyuziti uzemi, dotvafi a zkvalitiiuje dopravni infrastrukturu a zlepsuje obsluznost
uzemi spliiuje podminky ptipustné, ptipadné podminéné piipustné dle hlavniho vyuziti ploch.

HRANICE VYMEZENE UZEMNIM PLANEM
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Zastavénost N uzemi_na p.pc. 1074/1
Plocha pozemku 7051m2

Stavajici zastavénost 240m2

Nova zastavénost 727m2

Stavajici zastavénost 3,5%
Nova zastavénost 10%

Zastavénost v uzemi na p.p.¢. 1044/1
Plocha pozemku 380m2

Stavajici zastavénost 0m2

Nova zastavénost 13m2
Dosypavka 100m2

Stavajici zastavénost 0%
Nova zastavénost vcetné dosypavek 30%



(b) udaje o souladu s vizemné planovaci dokumentaci, s cili a vkoly vuzemniho planovani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Zamér bez vlivu na vyuziti izemi, dotvaii a zkvalitiiuje dopravni infrastrukturu a zlepSuje obsluznost
uzemi splituje podminky ptipustné, ptipadné podminéné ptipustné dle hlavniho vyuziti ploch

Pozadavky § 18 a § 19 zakona 183/2006 Sb. v platném znéni.
-soulads § 18 :

(1) Cilem uzemniho planovani je vytvaret predpoklady pro vystavbu a pro udrZitelny rozvoj uzemi,
spocivajici ve vyvazeném vztahu podminek pro priznivé Zivotni prostiedi, pro hospodarsky rozvoj a pro
soudrznost spolecenstvi obyvatel uzemi a ktery uspokojuje potieby soucasné generace, aniz by ohrozoval
podminky Zivota generaci budoucich.

Navrzena stavba ptispiva k rozvoji iizemi, zvySuje obsluznost a bezpe¢nost lokality, zdmér bez vlivu
budouci rozvoj lokality.

Stavba svym feSenim negativné neovliviiuje piirodni, kulturni a civiliza¢ni hodnoty Gizemi, v¢etné
urbanistického a architektonického dédictvi.

(2) Uzemni planovani zajistuje predpoklady pro udrzitelny rozvoj tizemi soustavnym a komplexnim Fesenim
ucelného vyuziti a prostorového usporadani vuzemi s cilem dosazeni obecné prospésného souladu verejnych
a soukromych zajmii na rozvoji uzemi. Za tim ucelem sleduje spolecensky a hospodarsky potencial rozvoje.
Stavba je G€elnym feSenim v rdmci dotvareni prostorového uspotfadani lokality s cilem dosaZeni obecné
prospésného souladu vetejnych zajmil na rozvoji izemi. Vyuziti celospolecenské, svym charakterem
dotvaii stavajici infrastrukturu.

(3) Organy uzemniho planovani postupem podle tohoto zakona koordinuji verejné i soukromé zameéry zmen
v uzemi, vystavbu a jiné cinnosti ovliviiujici rozvoj uzemi a konkretizuji ochranu verejnych zajmii
vyplyvajicich ze zvlastnich pravnich predpisii.

Projektova dokumentace respektuje zadani, ve kterém byly zohlednény zejména vetfejné zajmy

(4) Uzemni planovani ve verejném zdjmu chrani a rozviji prirodni, kulturni a civilizacni hodnoty vizemi,
vcetné urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Pritom chrani krajinu jako
podstatnou sloZku prostredi Zivota obyvatel a zaklad jejich totoznosti. S ohledem na to urcuje podminky pro
hospodarné vyuzivani zastavéného uzemi a zajistuje ochranu nezastaveného vzemi a nezastavitelnych
pozembkii. Zastavitelné plochy se vymezuji s ohledem na potencial rozvoje uizemi a miru vyuziti zastaveného
uzemi.

Stavba svym charakterem neni v rozporu s pfirodnimi, kulturnimi a civilizacnimi hodnotami tizemi, véetné
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi.

(5) V nezastaveném vzemi lze v souladu s jeho charakterem umistovat stavby, zarizeni, a jind opatreni
pouze pro zemédelstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, tezbu nerosti, pro ochranu prirody a krajiny, pro
verejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich disledku, a dale takova technicka opatreni a stavby, které zlepsi
podminky jeho vyuziti pro ucely rekreace a cestovniho ruchu, napriklad cyklistické stezky, hygienicka
zarizeni, ekologicka a informacni centra. Uvedené stavby, zarizeni a jina opatieni vietné staveb, které s
nimi bezprostredné souviseji vcetné oploceni, lze v nezastaveném vizemi umistovat v pripadech, pokud je
uzemné planovaci dokumentace vyslovné nevylucuje.

Neni s ohledem na charakter stavby feseno.



(6) Na nezastavitelnych pozemcich lze vyjimecné umistit technickou infrastrukturu zpiisobem, ktery
neznemozni jejich dosavadni uZivani.
Neni s ohledem na charakter stavby feseno.

- soulad s § 19:

(1) Ukolem tizemniho pldnovani je zejména

a) zjistovat a posuzovat stav uzemi, jeho prirodni, kulturni a civilizacni hodnoty,

Stavba svym charakterem, pouze lokélni vystavba infrastruktury neovlivituje pfirodni, kulturni a civiliza¢ni
hodnoty.

b) stanovovat koncepci rozvoje uzemi, véetné urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podminky
uzemi,

Stavba svym charakterem, pouze lokélni vystavba infrastruktury nezasahuje do koncepce rozvoje uzemi,
vcetné urbanistické koncepce.

¢) provérovat a posuzovat potiebu zmeén v uzemi, verejny zajem na jejich provedeni, jejich prinosy,
problemy, rizika s ohledem napriklad na verejné zdravi, Zivotni prostredi, geologickou stavbu vuzemi, vliv
na verejnou infrastrukturu a na jeji hospodarné vyuzivani,

Stavba je svym charakterem vefejnym zajmem — dobudovani infrastruktury, vyrazné se zasadi o zvyseni
bezpecnosti chodcil, zejména seniorl a rekreantli. Uvolni komunikaci pro provoz cyklistil a zajisti
organizované parkovani vozidel rezidentl, zejména osobnich automobilt.

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické pozadavky na vyuzivani a prostorové usporadani
uzemi a na jeho zmény, zejména na umisténi, usporadani a reseni staveb,

Stavba dotvaii infrastrukturu a respektuje stavajici pomery.

e) stanovovat podminky pro provedeni zmén v uzemi, zejména pak pro umisténi a usporadani staveb s
ohledem na stavajici charakter a hodnoty tizemi,
Vzhledem k charakteru stavby se netesi.

f) stanovovat poradi provadeni zmén v uzemi (etapizaci),
Vzhledem k charakteru stavby se netesi.

g) vytvaret v tizemi podminky pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich diisledkii, a to prirodé blizkym zpiisobem,
Vzhledem k charakteru stavby se netesi.

h) vytvaret v uzemi podminky pro odstranovani diisledkii nahlych hospodarskych zméen,
Vzhledem k charakteru stavby se netesi.

i) stanovovat podminky pro obnovu a rozvoj sidelni struktury a pro kvalitni bydleni,
Stavba svym charakterem rozviji sidelni strukturu a zkvalitiluje bydleni, zejména vlastnikti a uzivateli
ptilehlych bytovych domt

J) proverovat a vytvaret v uzemi podminky pro hospodarné vynakladani prostredkii z verejnych rozpocti na
zmeny v uzemi,
Stavba svou realizaci bude mit vyrazny vliv na zvySeni bezpecnosti, zejména pesich v lokalité.



k) vytvaret v uzemi podminky pro zajisténi civilni ochrany,
Vzhledem k charakteru stavby se netesi.

[) urcovat nutné asanacni, rekonstrukcni a rekultivacni zasahy do uzemi,

Vzhledem k charakteru stavby se netesi.

m) vytvaret podminky pro ochranu uzemi podle zvlastnich pravnich predpisii, pred negativnimi viivy
zdameri na uzemi a navrhovat kompenzacni opatieni, pokud zvlastni pravni predpis nestanovi jinak,
Vzhledem k charakteru stavby se netesi.

n) regulovat rozsah ploch pro vyuzivani prirodnich zdrojii,
Vzhledem k charakteru stavby se netesi.

o) uplatiiovat poznatky zejména z oborii architektury, urbanismu, uzemniho planovani a ekologie a
pamdtkové péece.

Jsou vyuzity tradiéni materialy a konstrukce

Materialy respektovany dle navazujici vystavby

(2) Ukolem vizemniho planovani je také posouzeni viivii politiky vizemniho rozvoje, zdsad tizemniho rozvoje
nebo vizemniho planu na udrzitelny rozvoj uzemi (§ 18 odst. 1). Pro ucely tohoto posouzeni se zpracovadva
vyhodnoceni vlivit na udrzitelny rozvoj uzemi. Jeho soucasti je také vyhodnoceni vlivii na Zivotni prostredi s
naleZitostmi stanovenymi v priloze k tomuto zakonu, véetne posouzeni vlivu na evropsky vyznamnou
lokalitu nebo ptaci oblast.

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

(c) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojii nerostit a
podzemnich vod,

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.
(d) vycet a zavery provedenych priizkumii a méreni - geotechnicky priizkum, hydrogeologicky
prizkum, korozni prizkum, geotechnicky priizkum materialovych nalezist' (zemnikii),

stavebné historicky priizkum apod.,

V misté budou provedeny statické zaté¢zovaci zkousky na plani Edef,2 pro ovéfeni navrhovych parametrti.
Zé&very zapracovany.

(e) ochrana vizemi podle jinych pravnich piedpisii®),
PAMATKOVA ZONA - NEN{
CHKO — NENT
LPF- NEN{
ZPF DOTCENO
() poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému vizemi apod.,

stavba se nenachazi v zaplavovém tizemi

(9) Vviiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi,
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stavba svym charakterem nema vliv na své okoli odtokové poméry beze zmén
(h) pozadavky na asanace, demolice, kdaceni drevin,
Vzrostla zeleni neni ndvrhem dotcena
Stavba si vyzada smyceni kiovin (akat, rododendron) a t0ji, pouze v misté zfizovani ploch a odtézeni

svahu

(i) pozadavky na maximdlni docasné a trvalé zdabory zemédélského piidniho fondu nebo
pozemkii urcenych k plnéni funkce lesa,

Obec: Smrzovka Katastralni izemi: SmrZovka
C | Parcela | Vyuiti Vlastnik LV Vyméraz KN | dotéeno Trvaly Docasny
m2 stavbou m2 zabor ZPF zabor ZPF
m2 m2
2 1074/1 trvaly travni porost Mesto Smrzovka, namésti 1000 7051 1922 727 1195
ochrana ZPF T.G.Masaryka 600, 46851 Smrzovka | 1
celkem m2 727 1195

ZPF Dotc¢eno stavbou 1922m?2
Trvaly zédbor ZPF 727m2 zastavéno
Docasny zabor ZPF 1195m2 ........ zpétné ozelenéni

() uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbe,

v 4

stavebnim zdmérem je rozSifeni stavajici dopravni infrastruktury, napojeni beze zmén
napojeni na technickou infrastrukturu stavajici, pfelozky vedeni cetin a VO lokalni stavajicich kapacit
pristupy stavajici s doplnénim prvkl dle vyhlasky 398/2009Sb.

(K) vecné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Vécné a ¢asové vazby na okolni vystavbu a souvisejici investice

Stavba bude realizovana na pozemcich investora (mésto Smrzovka). Vystavbou bude ovlivnén provoz po
MK s velmi malou intenzitou dopravy, piesto je nezbytné provoz usmérnit (omezit) pomoci svislého DZ
(moznost vyuZiti pfenosnych DZ), pasek, vystraznych tabulek.

Ptistup do objektu bytového domu musi byt po celou dobu vystavby zajiStén (koordinace investora

s vybranym dodavatelem stavby v ramci TDI).

Cizi zarizeni

V Gzemi se nachézeji stavajici inZenyrské sité, které je nutno vytycit a vystavbou respektovat.

Stavba si nevyzada zdsah do vzrostlé zelen€.

Tak jak je uvedeno viz vySe. Po vyty€eni nutno vstoupit do jednani s jednotlivymi spravci a upfesnit event.
ochrany ¢i zajistit pielozku zejména sloupt Cetin a kabelaze VO probihajici podél budovy.



Vedeni CEZ

Ptedpokladany mozny stiet, vedeni bude vytyCeno v celé trase a hloubka jeho ulozeni bude ovéiena
pti¢nou sondou.

Vedeni budou ru¢né odkopéna, opatiena ptulenymi chranickami 110 mm (napi. KOPOHALF)

S obetonovanim, vse s pfesahem min. I m.100 mm nad vedenim budou uloZeny plastové kryci desky a 100
mm nad desky nad desky bude uloZena vystrazna folie oranzové barvy.

Délka ochrany 35m a 4m.

Vedeni plynu

Vedeni bude vytyceno a hloubka ulozeni ovéfena pii¢nou sondou.

Plocha P4 — kontejnerova stani — ochrana se nenavrhuje.

Plocha P3 — manipula¢ni plocha — umoznujici odstaveni vozidel. NavrZzena ochrana potrubi silni¢nimi
panely umisténymi pod konstrukci plochy viz vzorovy pfi¢ny fez 3-3".

Délka upravy 9m.

SO 401 Prelozka sdélovaciho vedeni — 1074/1, 1077, 1079 v k.u. Smrzovka

V ramci PD je navrhovéno ptesazeni stavajiciho sloupu u €.p. 1257, p.p.¢. 1076/1 k.u. Smrzovka. Vrchni
vedeni provéfeno. posunuti sloupu do zelené v paté odtézené¢ho svahu o 3 m, umisténi viz situace.
provedeni nového zemniho vedeni v zeleni k objektu ¢.p. 1257 a ¢.p. 1255, kde bude ptipojeno na stavajici
vedeni.

Stavajici sloup mezi 1257 a 1255 na p.p.¢. 1076/1 k.4. Smrzovka bude zrusen.

D¢élka nového vedeni 70 m.

SO 402 prelozka vefejného osvétleni 1074/1 v k.u. Smrzovka

Je navrzeno pieloZeni vedeni vefejného osvétleni v délce 140m

Je navrzeno samostatnym objektem, pfi vystavbé nutno koordinovat.
Vedeni nesmi byt uloZzeno v podélném sméru pod obrubou.

(I) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provddi,

Obec: Smrzovka Katastralni izemi: SmrZovka
Cislo Parcela | Vyuziti Vlastnik LV Vyméra z dotceno
KN m2 stavbou m2

1 3848 ostatni komunikace | Mésto Smrzovka, nameésti 10001 2808 749
ostatni plocha T.G.Masaryka 600, 46851 Smrzovka

2 1074/1 trvaly travni porost | Mésto Smrzovka, nameésti 10001 7051 1922
ochrana ZPF T.G.Masaryka 600, 46851 Smrzovka

3 1044/1 neplodna ptida Mésto Smrzovka, nameésti 10001 380 380
ostatni plocha T.G.Masaryka 600, 46851 Smrzovka

4 1079 zastavéna plochaa | viz vypis z KN 1776 427 2
nadvori

5 1077 zastavéna plocha a | viz vypis z KN 1775 428 2
nadvori
celkem m2 3055

Na p.p.¢. 1077 a 1079 bude provedena pouze zemni pielozka cetin — vysazeni piipojky pro napojeni
objektli a zpétna zadlazba po piekopu



(M) seznam pozembkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo,

stavajici pasma aktualizovana
Cetin — 1074/1, 1077, 1079 v k.4. Smrzovka
VO — feseno samostatné¢ - 1074/1 v k.i. Smrzovka
(n) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni,
nejsou
(0) moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
stavebnim zdmérem je rozsifeni stavajici dopravni infrastruktury, napojeni beze zmén
napojeni na technickou infrastrukturu stavajici, prelozky vedeni cetin a VO lokalni stavajicich kapacit
pristupy stavajici s doplnénim prvkl dle vyhlasky 398/2009Sb.
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce FeSeni stavby
(@) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmeny stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zavery stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci; udaje o dotcené komunikaci,
Jedna se o zménu dokoncené stavby
Zamér dotvaii a zkvalitiiuje dopravni infrastrukturu a zlepSuje obsluznost uzemi splituje podminky
ptipustné, ptipadné podminéné ptipustné dle hlavniho vyuZiti ploch
(b) ucel uzivani stavby,
parkovaci a manipula¢ni plochy
(¢) trvald nebo docasnd stavba,
Stavba trvala
(d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby
a technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s
odchylnym resenim z platnych predpisii a norem,

nejsou

(e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotcenych organii,

pii zpracovani neni k dispozici, bude feSeno samostatnou piilohou pfed vydanim rozhodnuti



() celkovy popis koncepce reSent stavby vietné zdkladnich parametrii stavby - navrhova
rychlost, provozni staniceni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zarizeni,
nova ochranna pasma a chranénda uzemi apod.,

Manipulacni plocha — odstaveni 17 vozidel
Parkovaci stani — odstaveni 14 vozidel
Stani pro kontejnery
(9) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisiit),
neni vyzadovana
(h) zdkladni bilance stavby - potieby a spotreby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, trida energetické narocnosti budov
apod.,
vzhledem Kk charakteru stavby se netesi
(1) zdkladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy,
Je odvislé na ziskani stavebniho povoleni a finan¢ni pfipravenosti investora, etapizace neni
() zdkladni pozadavky na predcasné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby (udaje o
postupném predavani casti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadeny do
zkuSebniho provozu),
Ihned po dokonceni bude stavba zkolaudovana a pieddna do uzivani, zkuSebni provoz nebude provadén

(K) orientacni ndklady stavby.

predpoklad 2mil.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni
(a) urbanismus - vzemni regulace, kompozice prostorového resent,

Byla vypracovana studie ve vice variantach, které byly projednany s obCany (spolecenstvi vlastniki).
Odsouhlaseny rozsah dopracovan.

Uzemi v sou¢asné dobé dle izemniho planu ¢asteéné nové zastavitelné, z toho plyne zfizeni manipula¢nich
ploch spiSe do¢asného charakteru.

Konstrukce a povrchy navrzeny s ohledem na absenci destové kanalizace a odvodnéni vozovky mistni
komunikace.

(b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni.

Kryt manipulac¢nich ploch z asfaltového recyklatu nebo z vegetacnich tvarnic vel. 200/200/80 s vyplni spar
kamenivem drcenym piipadné zdmkova dlazba tl. 80mm v prodlouzeni napojeni chodnikil

Chodnikova télesa nova zamkova dlazba Sedy obdélnik nepojizdény tl. 60 mm.

Podkladni vrstvy nestmelené.
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B.2.3 Celkové technické reSeni

(@) popis celkové koncepce technického reseni po skupindch objektii nebo jednotlivych
objektech vcetné udajii o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navrzena tak, aby
ndvrhové zatizeni na ni piisobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢dsti nebo
nepripustné pretvorenti,

konstrukce na vrzena dle TP 170
nutno dodrzet Edef,2 = 45 MPa, chodnik 30 MPa.

(b) celkova bilance narokit vSech druhii energii, tepla a teplé uzitkové vody (podminky
zvySeného odbeéru elektrické energie, podminky pri zvyseni technického maxima),

neni
(c) celkova spotieba vody,
neni
(d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, zpusob nakldadani s vyziskanym
materidlem,
neni
(e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni verejné komunikacni sité.
nejsou

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

(a) Zasady reseni pristupnosti a uZivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo
orientace, seznam pouZzitych zvlastnich a vybranych stavebnich vyrobkii pro tyto osoby,
vcetné Feseni informacnich systémii.

Pti ndvrhu byly dodrZeny pozadavky VyhlaSky 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZzadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb v feSené Casti touto PD.

Pti vystavbeé budou pouZity materialy splilujici technické a fyzikalni pozadavky dané vyhlaSkou a
ptislusnymi CSN, CSN EN, TP.

Sitka chodniku stavajici. priichod v min. §.1,5m zaji$tén, 0,25 bezpeénostni odstup neni navrhovan —
chodniky nepftiléhaji ke komunikaci.

Pti¢ny sklon pochozich ploch 2%, podélny sklon stavajicich chodniki respektovan. Do ploch pred
objektem neni zasahovano (pozemek jiného vlastnika).

Vodici linie pfirozend, podél objekti, pfipadné ptfisazena zdhonova obruba s naslapem +60 mm.

Opatieni preruseni vodici linie v délce vEétsi nez 8m — v ramci toho objektu neni

Nové zfizované pochozi plochy budou v misté naslapu menSim jak 80 mm opatfeny varovnym pasem z
reliéfni dlazby $. 0,4m barevné odliSené, obroubeno v min. §.0,25m 25m rovinnymi prvky s ekvivalentnim
povrchem. Rovinny povrch s funkénim hmatovym kontrastem je zajiStén dlazebnimi prvky bez srazené



hrany, se sparami maximalni §ife 4 mm, poctem spar mezi dlazebnimi prvky na délku 1 metru pasu
lemujiciho hmatovy prvek maximalné 5 ks, poctem spar mezi dlazebnimi prvky na $itku lemujiciho péasu
maximaln¢ 1 ks (tj. minimalni osova vzdalenost spar mize byt 200 mm).

Povrch musi byt rovinny, bez vystupkt, drazek a podobnych tvarovych tprav

Néjezdova rampa do trovné chodniku mino sniZeni ve sklonu max. 1:8(12,5%)

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby
pii ndvrhu jsou respektovany veskeré predpisy zajistujici bezpecnost uzivani stavby

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

(@) popis soucasného stavu,

Zhodnoceni polohy a stavu stavenisté:

Prostor pro vystavbu je pfevazné na pozemcich mésta Smrzovka navazuje na plochy ve vlastnictvi
spoleCenstvi vlastniki ptilehlych bytovych domd. IS nadzemni i podzemni navrh vystavby respektuje.
Podminecné pro vystavbu je nutné provést prelozku VO a Cetin v ramci piipravy izemi.

Zasadni pro realizaci vystavby je odtéZeni svahu pted bytovym domem vcetné pielozeni sloupd.

V souladu se znamymi hydrogeologickymi poméry (Zula v rozpadu) v rizném stupni zvétrani 1ze
predpokladat docileni navrhovych parametrii na plani Edef,2. Upravy podloZi neni tieba provadst.
Navrzend a vybrana alternativa feSeni je upravena s ohledem na pozadavky spolecenstvi vlastnikil
bytovych domt.

Vsechny IS nutno vyty¢it, vSechny Upravy, ochrany, pfelozky nutno provadét ve spolupraci se spravci
téchto zafizeni.

Priprava pro vystavbu, geologické poméry:

Ptiprava pro vystavbu bude spocivat nejprve ve vyty€eni IS, jezZ by mohly byt vystavbou dotceny. Dale
provedena ochrana stavajicich siti a ptelozka VO a Cetin v ramci piipravy izemi véetné zajisténi staveniste
s ohledem na bezpecny pohyb a pristup osob do obytného domu vse v souladu s BOZ.

Hydrogeologicky priizkum vzhledem ke zndmym hydrogeologickym pomériim neni provadén. V piipadé a
Vv pribehu vystavby, kdy budou zjistény anomalie oproti predpokladu, budou feSeny konzultaci

s hydrogeologem a projektantem akce. Na plani pfedpokladame, ze Edef,2 = 45 MPa (30 MPa) budou
dosaZeny. Doporucujeme ovéfit statickou zatéZovaci zkouSkou, ptipadné dynamickou penetraci (MVd).
Té&itelnost zemin v souladu s CSN 1, piipadné IT (nutno prokazat pfi realizaci vykopovych praci).
Ptipadna opatieni inosnosti na plani budou feSeny piti vystavbé pro dodrzeni navrhovych parametrti a tedy
spolehlivost konstrukce vozovky.

(b) popis navrzeného reseni.

V ramci feSeného objektu je navrzena realizace manipulacnich ploch a parkovacich ploch slouZicich
primarné pro moznost odstaveni vozidel rezidentl bytového domu a plocha pro kontejnerova stani. Dale
dojde k vylepSeni moZnosti manipulace vozidel zejména skupiny la, jez se pohybuji po mistni komunikaci
realizované s asfaltovym krytem ve velmi malé $itce pojizdéné obousmérnym provozem.

Objednatel této PD byl v alternativnim feSeni sezndmen s moznosti realizace upravy této plochy zasadné
vylepsujici stavajici stav, kdy rezidenti, navstévy, ptipadné vyhybani se vozidel pojizdénych po MK mimo
asfaltovy povrch, v ndvaznosti na jednani se spolecenstvim bylo odsouhlaseno ptedloZené feseni.
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Uzemi pro realizaci této vicetidelové plochy je viak protkéno nékolika sitémi a zafizenimi, kterym je tieba
respektovat a pfi stavbé ochranit, nebo je prelozit (VO, Cetin). Zakresy téchto zafizeni jsou vyznaceny v
situaci uprav.

1. Pozemni komunikace

(@) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,

nove umist’ovano na

P1 manipulaéni plocha ...................... 290m?2
P2 podélna parkovaci stani ................. 160m2
P3 kolma parkovaci stani...........cccvenuee. 50m2
P4 plocha pro kontejnery 25m2
Stavebni upravy

Obnova chodnikovych téles 75m2
Opravy a dosypavka ploch 180m2

(b) zdkladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci:

P1 manipula¢ni plocha (290m2)

Manipulacni plocha Sitky 6,5 m a délky 44,5 m z asfaltového recyklatu umoziuje odstaveni az 17 vozidel.
Pricny sklon 2%-4%.

Odvodnéni pti€nym a podélnym sklonem Gzemi.

V terénu s ohledem na stavajici sité¢ (CEZ) a vzrostlou zeleti bude z¥izen podélny drén 0,6/1,0 m vyplnény
HDK délky 10 a 30 m. ZataZeno do vsaku 2/2/2 m, vyplnéno HDK.

P2 podélna parkovaci stani (175m2)

Podél mistni komunikace budou zfizena podélna parkovaci stani ze zatraviiovaci dlazby. Sitka pruhu 2 m
v délce 80 m, stani nebudou vyznaovana, moznost odstaveni az 11 vozidel skupiny 1a.

Pti¢ny sklon 2% smérem ke stavajici komunikaci.

Odvodnéni podkladnich vrstev drenazi zataZzenou do zachytného drénu u manipulacni plochy.

V misté prodlouzeni chodniku bude provedeno zpevnéni ze zdmkové dlazby pojizdéné, oddéleni od
parkovaciho pruhu obrubou s naslapem +20 az +60 mm.

P3 kolma parkovaci stani(50m2)

V misté stavajiciho vjezdu k objektu bude provedeno rozsiteni ze zatraviiovacich tvarnic o plose 6x8 m,
které umozni odstaveni tfi vozidel skupiny la.

Pti¢ny sklon 2%, odvodnéni do terénu.

V napojeni na stavajici vjezd bude provedena obnova krytu v plose 1,5 x 8,5 m.

Navrzena ochrana vedeni CEZ a Gasnet.

Stani nebudou vyznacovana.

P4 plocha pro kontejnery (25mz2)
Bude zfizena plocha 12 x 1,8 m ze zdmkové dlazby tl. 60 mm. Odvodnéni do terénu.

Obnova chodnikovych téles 75m2
V névaznosti na nove realizované plochy bude provedena obnova konstrukce stavajicich chodniki ze
zamkové dlazby tl. 60 mm, pticny sklon 2%, podélné sklony stavajici.
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V napojeni na parkovaci pruh proveden varovny pas z relié¢fni dlazby s kontrastnim pruhem z dlazby bez
zkosenych hran.

Opravy a dosypavka ploch 180m2
Oprava stavajici

(C) - kategorie, tiida, navrhova kategorie nebo funkcéni skupina a typ pricného usporadant,

Stavebné technické reseni - obecné:

Kryt manipula¢nich ploch z asfaltového recyklatu nebo z vegetacnich tvarnic vel. 200/200/80 s vyplni spar

kamenivem drcenym

Chodnikova télesa nova zdmkova dlazba Sedy obdélnik nepojizdény tl. 60 mm.

Podkladni vrstvy nestmelené.

Konstrukce a povrchy navrzeny s ohledem na absenci destové kanalizace a odvodnéni vozovky mistni
komunikce.

Plan Edef,2 = 45 MPa, chodniky 30 MPa.

Realizace si vyzada ptelozku VO a Cetin.

Obrubniky silni¢ni §. 0,15 m, zdhonové obruby doporucujeme zesilené tl. 0,08 m.

(d) - parametry a zdivodnéni trasy,

Usporadani v priéném rezu

Usporadani v pfi¢ném fezu je zfejmé ze vzorového piicného fezu. Zde jsou také zfejmé navrzené
konstrukéni charakteristiky a materidlové skladby vcetné Sitkového uspotadani manipulacni plochy

V ndvaznosti na stavajici mistni komunikace s asfaltovym krytem.

Obruby betonové silni¢ni do betonu s boc¢ni opérkou §. 150 mm, s naslapem dle situace. LoZe betonové
C16/20nXF3, dtto zesilené zahonové §. 80 mm.

Plaii se doporucuje ve sklonu 3%. Na plani Edef,2 = 45 (30) MPa modul pietvarnosti dle CSN 72 1006
(pfipadna opatieni zajist'ujici parametry navrhové na plani budou feSeny pii vystavbé dle zjiSténych
skute€nosti).

Konstrukce ¢. 1 — manipulaéni plocha z asfaltového recyklatu
- asfaltovy recyklat R mat tl. 100 mm — v souladu s TP 208
- Stérkodrt’ SDg tl. 250 mm

Konstrukece €. 2 — chodnikova télesa

- zamkova dlazba 60 mm CSN 736131-1

- loze 40 mm CSN 736131

- $térkodrt’ SDg 150 mm CSN 736126-1, CSN EN 13285

Konstrukce ¢. 3 — parkovaci plochy

- vegetacni dlazba vel. 200/200/8 — mezery 30 mm vyplnény DK
- loze 40 mm CSN 736131

- Stérkodrt’ SDg 250 mm CSN 736126-1, CSN EN 13285

Konstrukce ¢. 4 — pojizdéné chodnikové téleso

- zamkova dlazba 80 mm CSN 736131-1

- loze 40 mm CSN 736131

- $térkodrt SDg 250 mm CSN 736126-1, CSN EN 13285
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Pozor — Edef,2 = 45 MPa, chodnik 30 MPa.

Vytyceni

Vyty€eni tvaru soutadnice x, y v JTSK, vyskové z soutadnice v B.p.v. Vyznaleny body pro vytyCeni se
zakresem do mapového podkladu

(€) - navrh zemniho télesa, pouziti druhotnych materialii, vysledky bilance zemnich praci,

Bilance vyrovnana nedochazi k navozu a ¢i odvozu zemin z uzemi

ReSeni HTU

HTU — pouze odt&Zeni svahu, pfipadné kufru pro konstrukci plochy v horniné tf. I dle CSN 73 6133 (11
podminecné po odsouhlaseni) zula v rozpadu. Vykopek bude odvéazen do vzdalenosti 20 km, event. na
skladku investora — odvislé od dalsi vyuzitelnosti.

(f) - vstupni udaje a zavery posouzeni navrhu zpevnénych ploch.

Vybudovanim zameéru se zkvalitni stdvajici bydleni v lokalité

2. Mostni objekty a zdi

() vycet objektii a zdi,

nejsou navrhovany

3. Odvodnéni pozemni komunikace

(@) - stavebneé technické reseni odvodnéni, jeho charakteristiky a rozsah.

Vzhledem ke skutec¢nosti, Ze se nezasahuje do stavajici komunikace, jsou navrZzeny nové vrstvy jako
propustné odvodnéné drenazi do stavajici zelené, zatazené do podélného vsaku (zachytny dren).

Jsou navrzena pojistna drenaz z flex. tr. prof. 150 mm s obsypem z HDK, vytazeno do terénu, pfipadné
napojeno do podélného zachytného drénu s vyvedenim do vsaku.

V terénu s ohledem na stavajici sité¢ (CEZ) a vzrostlou zelei bude z¥izen podélny drén 0,6/1,0 m vyplnény
HDK délky 10 a 30 m. Zatazeno do vsaku velikosti 2/2/2 m, vyplnéno HDK.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie

() zdkladni udaje (délka, pricné usporadani, skiony),
nejsou navrhovany

5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zony a protihlukové

clon

(a) - navrzena zarizeni, ktera jsou soucasti pozemni komunikace a jejich umisténi, rozsah a
vybaveni.
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Nejsou navrhovany

6. Vybaveni pozemni komunikace

(@) zdchytna bezpecnostni zarizeni,
nejsou navrhovany

(b) dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signdly, zarizeni pro provozni informace a
telematiku,

vzhledem ke skutecnosti, ze ziizovana pakovaci stani budou slouzit rezidentiim nepiedpoklada se zména
dopravniho znaceni v dot¢ené lokalite, stavajici dopravni znaceni beze zmén

opatfeni pfi vystavbé:

DIO pii vystavbé budou uptesnéna, lze realizovat za ¢aste¢né uzavirky

Oznaceni na komunikacich bude zpracovano dle TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich a v piedstihu pied vystavbou projednano s mistné piislusnym DI PCR

(c) verejné osvétleni,
SO 402 pielozka veiejného osvétleni 1074/1 v k.i. Smrzovka
Je navrzeno pielozeni vedeni vetejného osvétleni v délce 140m

ResSeno samostatné

(d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivocichit na komunikace a umoznéni jejich migrace pres
komunikace,

nejsou navrhovany
(e) clony a sité proti oslnéni.

Nejsou navrhovany

7. Objekty ostatnich skupin objektu

(a) vycet objekti,

SO 401 Prelozka sdélovaciho vedeni — 1074/1, 1077, 1079 v k.i. Smrzovka

V ramci PD je navrhovéno piesazeni stavajiciho sloupu u €.p. 1257, p.p.¢. 1076/1 k.u. SmrZzovka. Vrchni
vedeni proveieno. posunuti sloupu do zelené€ v paté odtézeného svahu o 3 m, umisténi viz situace.
provedeni nového zemniho vedeni v zeleni k objektu ¢.p. 1257 a ¢.p. 1255, kde bude pfipojeno na stavajici
vedeni.

Stavajici sloup mezi 1257 a 1255 na p.p.€. 1076/1 k.. Smrzovka bude zrusen.

Délka nového vedeni 70 m.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Vzhledem k charakteru stavby se netesi.
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B.2.8 Zasady pozarné bezpec¢nostniho FeSeni

Ptistup HZS

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni prostiredi

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi Gcinky vnéjSiho prostredi
(a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi

(b) ochrana pred bludnymi proudy,
Vzhledem k charakteru stavby se nefesi

(¢) ochrana pred technickou seizmicitou,
Vzhledem k charakteru stavby se nefesi

(d) ochrana pred hlukem,
Vzhledem k charakteru stavby se nefesi

(e) protipovodiiova opatreni,
Vzhledem k charakteru stavby se nefesi

(f) ostatni ucinky - viiv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Vzhledem k charakteru stavby se nefesi

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

(@) napojovaci mista technické infrastruktury,

SO 401 Prelozka sdélovaciho vedeni — 1074/1, 1077, 1079 v k.4. Smrzovka

V ramci PD je navrhovéno piesazeni stavajiciho sloupu u €.p. 1257, p.p.C. 1076/1 k.u. Smrzovka. Vrchni
vedeni proveieno. posunuti sloupu do zelené€ v paté odtézeného svahu o 3 m, umisténi viz situace.
provedeni nového zemniho vedeni v zeleni k objektu ¢.p. 1257 a ¢.p. 1255, kde bude piipojeno na stavajici
vedeni.

Stavajici sloup mezi 1257 a 1255 na p.p.€. 1076/1 k.. Smrzovka bude zrusen.

Délka nového vedeni 70 m.
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SO 402 prelozka vefejného osvétleni 1074/1 v k.u. Smrzovka
Je navrzeno pielozeni vedeni veiejného osvétleni v délce 140m
ReSeno samostatné

B.4 Dopravni feSeni

(@) popis dopravniho rFeseni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace,

V ramci feSeného objektu je navrzena realizace manipulacnich ploch a parkovacich ploch slouzicich
primarné pro moznost odstaveni vozidel rezident bytového domu a plocha pro kontejnerova stani.

Dale dojde k vylepSeni moznosti manipulace vozidel zejména skupiny 1a, jez se pohybuji po mistni
komunikaci realizované s asfaltovym krytem ve velmi mal¢ sifce pojizdéné obousmérnym provozem.
Vysledkem je uvolnéni MK a realizace organizovan¢ho stani osobnich vozidel rezidentii u bytového domu.

Objednatel této PD byl v alternativnim feSeni sezndmen s moznosti realizace Upravy této plochy zasadné
vylepSujici stavajici stav, kdy rezidenti, navstévy, ptipadné vyhybani se vozidel pojizdénych po MK mimo
asfaltovy povrch, v ndvaznosti na jednani se spolecenstvim bylo odsouhlaseno pouze ptedlozené feseni.

Uzemi pro realizaci této vicetidelové plochy je viak protkéno nékolika sitémi a zafizenimi, kterym je tieba
respektovat a pii stavbé ochranit, nebo je prelozit (VO, Cetin). Zakresy téchto zatizeni jsou vyznaceny
V situaci uprav.

Vlastnici bytovych jednotek maji ptistup k objektu na vlastnim pozemku, beze zmény
Sklonové poméry v uzemi bez zésahu, s doplnénim prvkt dle vyhlasky 398/2009Sb.

Vice fesi bod 2.4 této zpravy

(b) napojenti vzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
stavebnim zdmérem je rozsifeni stavajici dopravni infrastruktury, napojeni beze zmén

P1 manipula¢ni plocha

Napojeno v délce 45 na komunikaci Klasterni

P2 podélna parkovaci stani

Napojeno v délce 80m na komunikaci Klasterni, komunikace v misté styku zatiznuta pfisazena silni¢ni
obruba naslap +20 mm, zapraveno dle TP 115

P3 kolma parkovaci stani

Napojeno v délce 8m, na opravenou konstrukci vjezdu k objektu ¢.p.1256

P4 plocha pro kontejnery

Napojeno v délce 20m na komunikaci Klasterni, komunikace v misté styku zatiznuta ptisazena silni¢ni
obruba naslap +40 mm, zapraveno dle TP 115
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(c) doprava v klidu,
stavba bez zasahu jedna se o zkvalitnéni dopravni infrastruktury
vystavou vznikd moznost odstaveni cca 30vozidel , coz odpovida poctu bytovych jednotek v ptilehlych
nemovitostech.

(d) peési a cyklistické stezky.

Nejsou zfizovany
B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

(e) terénni upravy,
nejsou navrhovany
(f) pouzité vegetacni prvky,
vzhledem Kk charakteru stavby se netesi
(9) biotechnicka, protierozni opatreni.
nejsou
B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
(h) viiv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida,
vliv stavajici, charakter vyuziti se neméni

(i) vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromii, ochrana rostlin a
Zivocichii, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

neni
() Vvliv na soustavu chranénych vizemi Natura 2000,
neni
(K) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem,
neni
() v pripadé zaméri spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zaveri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-/i vydano,
neni
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(M) navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jinych pravnich predpisii.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi
B.8 Zasady organizace vystavby
Ustanoveni této ¢asti PD se pouziji pfimefene S ohledem na vyznam a uzivani PK.
B.8.1 Technicka zprava

Veftejné plochy a pozemni komunikace docasn€ uzivané pro stavenisté pti soucasném zachovani jejich
uzivani vefejnosti (chodniky, podchody apod.), v€etné osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace, se
musi po dobu spolecného uzivani bezpecné chranit a udrzovat.

V zapise o odevzdani stavenisté musi byt obsazeny vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti
bezpecnosti prace musi byt mezi G€astniky vystavby dohodnuty piedem.

Pted odevzdanim staveniSté investor pisemné¢ odevzda a dodavatel stavebnich praci pfevezme vyznaceni
inzenyrskych siti a jinych piekazek. V ptipad¢, Ze nebyly zjistény zadné inzenyrskeé sité nebo jiné
ptekazky, potvrdi toto investor dodavateli stavebnich praci.

Obecné: pii stavbé je nutno vSechny stavajici sité vytycit, ve spolupraci se spravcei jednotlivych zafizeni, a
radn€ ochranit (orientacni prubéh siti je vyznacen ve vykresové ¢asti, vyjadieni o existenci téchto zafizeni
viz dokladova €ast). Vyznaceni vSech inZenyrskych siti v projektu stavby musi byt ovéfeno a potvrzeno
jejich provozovateli z hlediska smérového 1 hloubkového uloZeni. Jejich ulozeni je pied zapocetim
stavebnich praci nutno ovéfit pti¢nou sondou.

Zajisténi bezpec€nosti prace v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti musi byt provedeno pfedem na
zakladé pisemné dohody s vlastniky, spravci nebo provozovateli téchto siti, pokud zvlastni pfedpisy
nestanovi jinak.

(@) potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Voda pro stavbu

Bude piivezena.

Stavenistni kanalizace

Pro ucely ZS bude pouzito chemické WC.

Potreba elektrické energie pro stavbu

Bude pouzit dieselagregat, piipadné€ napojeno na vetejnou sit’, napojovaci bod urci spravcee sité
Telefon

Budou pouzity mobilni telefony.

(b) odvodneni staveniste,
Odvadeéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se
zabranilo rozmoceni pozemku stavenisté v€etn€ vnitrostaveniStnich komunikaci, nenarusovala a

nezneciStovala se odtokova zafizeni pozemnich komunikaci a jinych ploch pfiléhajicich ke stavenisti a
nezpusobilo se jejich podmaceni.
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(¢) napojeni staveniste na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Stavenisté se musi zafidit, uspotadat a vybavit ptisunovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby se
stavba mohla fadné a bezpecné¢ provadét. Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli,
zvlasté hlukem, prachem apod., k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména
se zfetelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, dalek k znecistovani pozemnich
komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k prilehlym stavbam nebo pozemkiim, k sitim
technického vybaveni a pozarnim zatizenim.

(d) vliv provadent stavby na okolni stavby a pozemky,

Odvadeéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se
zabranilo rozmoceni pozemku stavenisté véetné vnitrostaveniStnich komunikaci, nenarusovala a
neznecisStovala se odtokova zatizeni pozemnich komunikaci a jinych ploch ptiléhajicich ke stavenisti a
nezpusobilo se jejich podmaceni.

(€) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin,

Soucasti dodavatelské dokumentace ma byt technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt po dobu
stavebnich praci k dispozici na stavb¢.

Je nutné se fidit platnymi bezpecnostnimi piedpisy.

Zhotovitel stavby nadale zajisti:

- bezpe¢ného koridoru pro pohyb chodctli v okoli stavby - oploceni v¢. patfiéného bezpecnostniho znaceni
- okoli stavby bude nalezit¢ oznaceno

- béhem provadéni stavebnich uprav je nutno dbat ochrany konstrukei, které maji byt zachovany

- Ostrahu stavby

- Odvoz odpadu

- Protipozarni opatfeni

Zhotovitel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikil od jejich nastupu do prace az po opusténi
pracoviste. Je povinen vybavit vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté, osobnimi ochrannymi
prostfedky odpovidajicimi ohroZeni, které pro tyto osoby z provadénych praci vyplyva.

Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob, nebo zptsobit
provozni nehodu, ptipadné i pfiznaky takového nebezpeci je povinen, pokud nemize nebezpeci odstranit
sam, prerusit praci a oznamit to odpovédnému pracovnikovi a podle moznosti upozornit v§echny osoby,
které by mohly byt timto nebezpecim ohroZeny.

O pferuSeni prace v daném tseku rozhodne odpovédny pracovnik zhotovitele po posouzeni diivodi.
Pracovnici jsou povinni dodrZovat technologické nebo pracovni postupy, nadvody, pravidla a pokyny.
Obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat naradi a pomucky, které jim byly pro jejich praci uréeni, dodrzovat
bezpecnostni oznaceni a signaly povétenych pracovnikit dozorem na pracovisti.

Pro provadéni stavebnich praci za mimotadnych podminek musi byt zhotovitelem stavby stanoveny zasady
technickych, organizacnich a dalSich opatieni k zajiSténi bezpecnosti prace. Potiebna opatifeni urci
zhotovitel stavebnich praci ptipadné ve spolupraci s projektantem nebo koordinatorem stavby.

Pti provadéni stavebnich praci je nutné respektovat veSkeré vnéjsi znaky podzemnich inZenyrskych siti a
rozvodu (Sachty, mtize, poklopy, Soupata apod.) a podle potieby provést jejich vyskovou tpravu do urovné
nového stavu vozovek a chodnikl. VeSkeré bouraci prace provadéné v blizkosti podzemnich inzenyrskych
siti a rozvodl musi byt provadény rucné.
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Vzhledem k charakteru praci se na stavenisti nepfedpokladé ¢innost osob se snizenou schopnosti pohybu a
orientace, zvlastni opatfeni nejsou navrzena.

() maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste,
Stavenisté se bude nachézet na pozemcich uvedenych v privodni zprave.

(9) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
nejsou

(h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadii a emisi pri vystavbe, jejich likvidace,
Béhem rekonstrukénich praci komunikace vznikne pfi stavebni ¢innosti mnozstvi odpadi. V souvislosti se
vzristajicim vyznamem ochrany zivotniho prostfedi je nutné se vzniklym odpadem nakladat dle nize
uvedeného textu.
Nakladani s odpady musi odpovidat nasledujicim pravnim predpisim v oblasti odpadového
hospodaristviv CR :
Zakon ¢. 314/2006 Sb.,kterym se méni zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zakont, ve znéni pozdéjsich predpist a zékon €. 140/1961 Sb., trestni zdkon ve znéni pozdéjsich predpist.

Aktualizované znéni piedpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych ptredpisem 41/2009 Sb. s Gi¢innosti od 1.
ledna 2010 ve znéni pozdéjsich predpist.

Zéakon &. 185/2001 Sb. 0 odpadech ve znéni novely zakona &. 314/2006 Sb. (Uplné znéni zékona &.
185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nekterych dalsich zékoni, jak vyplyva z pozdéjsSich zmeén - Datum
ucinnosti od: 1.1.2007, ¢ast zmény 314/2006 s ucinnosti od 1.4.2007) ve znéni pozd¢jsich piedpisi..
- s vyjimkou §31 odst.5 (Povinnosti pfi naklddani s bateriemi a akumulatory )

a § 38 0dst.3,4,5,6,7,8 ( Zpétny odbér nekterych vyrobki)
- s vyjimkou ¢asti 16 ( tj. Zméena zédkona €.130/1974 Sb. o statni spravé ve vodnim hospodaistvi), kterd
nabyla G¢innosti dnem vyhlaSeni, tj. 14.6.2001
Aktualizované znéni piedpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych ptredpisem 229/2014 Sb. s ucinnosti od 1.
ledna 2015, ve znéni pozdéjsich predpist.

Vyhlaska MZP ¢&. 353/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 237/2002 Sb., o podrobnostech zptisobu
provedeni zpétného odbéru nékterych vyrobki, ve znéni vyhlasky ¢. 505/2004 Sb., a vyhlaska ¢. 383/2001
Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, ve znéni pozdé&jsich ptedpisi.

Vyhlaska MZP &. 294/2005 Sb., o podminkéach ukladani odpadi na skladky a jejich vyuzivani na povrchu
terénu a zmeéng vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Aktualizované znéni
predpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych predpisem 93/2013 Sb s t¢innosti od 12. dubna 2013, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Vyhlaska MZP ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady - aktualizované znéni po zméné
vyhlaskou €. 294/2005 Sb. s t¢innosti od 5.8.2005 a vyhlaskou €. 41/2005 Sb. Aktualizované znéni
ptedpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych piedpisem 27/2015 Sb. s ucinnosti od 1. bfezna 2015, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Vyhlagka MZP ¢&. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam nebezpe&nych odpadi a
seznamy odpadt a statl pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi a postup pii udélovani souhlasu k
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vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt (Katalog odpadil) - aktualizované znéni po zméné vyhlaskou ¢. 503/2004
Sb. Aktualizované znéni predpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych piedpisem 374/2008 Sb. s ti¢innosti
od 1. listopadu 2008, ve znéni pozd¢jsich predpisii

Vyhlaska €. 168/2007 Sb., kterou se méni vyhlaska Ministerstva zivotniho prostiedi ¢. 381/2001 Sb.,
kterou se stanovi Novela Katalogu odpadii, Seznam nebezpe¢nych odpadi a seznamy odpadii a statd
pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pii udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadu (Katalog odpadii), ve znéni vyhlasky ¢. 503/2004 Sb. (Zatazovani odpadl autovrakl a uptesnéni k
formulaftm pii piepravé odpadii z CR, platnost od 5.7.2007 — NEBUDE PRI STAVBE UPLATNENA), ve
znéni pozdéjsich predpist.

Vyhlaska MZP a MZ &. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadii - aktualizované znéni
po zméné vyhlaskou ¢. 502/2004 Sb. s ucinnosti od 1.10.2004, ve znéni pozdéjsich predpis.

Vyhlagka MZP &. 237/2002 Sb. o podrobnostech zptisobu provedeni zp&tného odbéru nékterych vyrobki -
aktualizované znéni po zméné vyhlaskou ¢. 505/2004 Sb. s t¢innosti od 1.10.2004. Aktualizované znéni
ptedpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych piedpisem 353/2005 Sb. s Gi¢innosti od 15. zati 2005, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Zakon €. 356/2003 Sb. o chemickych latkach a chemickych ptipraveich a o zméné nékterych zdkonl
Aktualizované znéni piedpisu, jak vyplyva ze zmén provedenych ptfedpisem 375/2011 Sb. s u€innosti od 1.
dubna 2012, ve znéni pozdéjsich predpist.

Dle zikona o odpadech ¢.185/2001 Sb. jsou v této zpraveé uvedeny naroky na likvidaci odpadu.
Podle § 10 v tieti ¢asti vyse uvedeného a dosud platného zakona o odpadech je zékladni povinnosti
kazdého stavebnika (piivodce odpadit) predchazet vzniku odpadu a vznik odpadu co nejvice omezovat,
omezovat nebezpecné vlastnosti odpadli; odpady, jejichZ vzniku nelze zabranit, musi byt vyuZity, ptipadné
odstranény zptisobem, ktery neohrozuje lidské zdravi a zivotni prostiedi a ktery je v souladu s timto
zakonem, popf. vytvaret piedpoklady pro vyuZivani a zneskodnovani odpadi.
V ptipadé€ vzniku odpadu je pak nezbytné nakladat s odpadem dle uvedenych predpisti. Ze zdkona je
povinna likvidovat odpad fyzickd nebo pravnicka osoba, pii jejiz Cinnosti odpad vznika nebo odborna
firma smluvné zavazana k likvidaci odpadu. Povinnosti investora stavebni akce je zabezpecit veskeré
nakladani s odpady podle Zakona o odpadech ¢.185/2001 Sb. a navazujicich vyhlasek.
Statni spravu v oblasti s nakladani s odpady provadi dle vySe citovaného zakona mistné ptislusny stavebni
ufad nebo jiny organ po dohod¢ s mistné€ ptislusSnym odborem Zivotniho prostredi.
Dle vyse citovanych piedpisii je provedeno zatifidéni odpadu, které vzniknou pfi realizaci této stavebni
akce, a urc¢eno, jak budou tyto odpady likvidovany. Jednotlivé druhy odpadl jsou uvedeny v ptilozené
tabulce.
a) Orientac¢ni prehled druhi odpadi, které se na stavbé vyskytnou:
vysvétlivky: O odpad ostatni

N odpad nebezpecny (jeho vyskyt se nepfedpoklada, ovetit pritomnost PAU,
tedy odpady 1703)

(- prvé dvojcisli oznacuje skupinu odpadi, - druhé dvojcisli oznacuje podskupinu odpadi, - tfeti dvojéisli
oznacuje druh odpadu zatazeného do piislusné skupiny (podskupiny) odpadi).

katalog. druh odpadu kategorie odpadu
6-mistny kod

17 STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY
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1703 ASFALTOVE SMESI, DEHET A VYROBKY Z DEHTU — tyto se zde nevyskytuji (N)

1703 02 asfaltové smési neuvedené pod 17 03 01 0]

17 05 ZEMINA (VCETNE VYTEZENE ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIST),
KAMENI A VYTEZENA HLUSINA

170504 zeminaa kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 0]

Ptipadné dalsi odpady viz katalog odpadu.

Nakladani s odpady

Pro tuto stavbu jsou predpokladany dale uvedené zpusoby likvidace odpadu vzniklého pti provadéni
stavebnich praci:

a) Zeminy a kameni (odpady charakteru "O" vyjma odpadu druhu 17 03) — budou opét vyuzity nebo
odvezeny na fizenou skladku (vzdalenost skladky uvazovana do 25 km — zpisob likvidace a lokalita je
soucasti vybéru zhotovitele stavby) — pouze bahno, bézny vykopek (zemina) ulozen v trase

Pfi stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dalsi zde neuvedené odpady, které souvisi s technologii
zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem praci. Ve smlouvé investora a zhotovitele na dodavku stavebnich
praci musi byt zakotvena povinnost zhotovitele likvidovat odpady, vznikajici jeho ¢innosti.

Vykopek ukladan v ptilehlém terénu, stfedni rozvozova vzdalenost je uvazovana 1-2 km.

Zhotovitel dila musi béhem stavebnich praci zajistit kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanizmu s tim,
ze pokud dojde k tniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a ulozit
do nepropustné nadoby piip. kontejneru, vyvést na prislusnou skladku nebo do spalovny. O vzniklych
odpadech musi zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo mozno pfi kolaudaci provést vyhodnoceni.
Potiebné postupy budou uvedeny v Havarijnim planu, zpracovaném v ramci stavby.

Zhotovitel stavby vypracuje program odpadového hospodaistvi, ktery predlozi k odsouhlaseni investorovi
akce.

Skladovani

Odpad charakteru "N" musi byt shromazd’ovan oddélen¢ do zv1ast’ k tomu urcenych nadob z
nepropustnych materiald, chranénych proti desti, odcizeni, neodborné manipulaci a Gniku do Zivotniho
prostiedi — v této stavbé se nebezpecny odpad nepiedpoklada. Odpady typu ,,N“ se pii vystavbé miize
vyskytnout po doloZeni ptitomnosti PAU - rozbor.

Mezideponie materialti charakteru "O" pfichazi v avahu pouze na plochach ZS.

Mezideponie uvazovana pouze pro skladku materiali, jezZ budou ulozeny v trase. Tyto budou ziizeny na
uréenych mistech dle potieby (pfedzasobeni materialu pro vystavbu). Resi dodavatel stavby pii organizaci
své ¢innosti.

(i) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin,
nejsou
() ochrana zZivotniho prostiedi pri vystavbe,

Ochrana zivotniho prostiedi a hygienické piedpisy:

Pti realizaci postupovat s maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostiedi a dodrzovat ptislusné zakonné
ptedpisy.

Minimalizovat dopady vyplyvajici z provadéni praci na stavenisti z hlediska hluku, vibraci a praSnosti
Zékladni predpisy, ve znéni pozd¢jsich predpisi:

O Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vetejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkont ve
znéni pozdéjsich piedpist

22



O Naftizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied neptiznivymi G¢inky hluku a vibraci

O Natizeni vlady 93/2012 Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb. kterym se stanovy
podminky ochrany zdravi pii praci, ve znéni natizeni vlady ¢. 68/2010 Sb , ve znéni 9/2013 a pozdé&jsich
predpist

- Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi (obecn¢)

- Zakon €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi, zejména z hlediska § 31 OznaCovani oball a vyrobkl s
regulovanymi latkami a dal$i povinnosti

- Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochran¢ a kaceni dfevin
- Natizeni vlady ¢. 9/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vyrobky z hlediska emise
hluku (napf. u stavebnich stroji)

- a dals$i navazujici predpisy

Zvysena prasnost je moznd. Jedinou a uc¢innou ochranou proti ovliviiovani okoli touto ¢innosti je jeho
minimalizace a rychlost provadéni praci. Pfi letnim a slunném pocasi a pfi vétru bude provedeno skrapéni
povrchu. Jind opatfeni jsou neti¢innd a finanéné narocnd (vystavba mimo zastavéné uzemi).

Hlukov4a hladina od dopravy nebude dlouhodobé navysena, tudiz neni tfeba provadét hlukovou studii ani
provadét opatieni proti t€émto ucinkiim

(K) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

V priibéhu vystavby musi byt stavebnikem a dodavateli stavebnich praci respektovany platné legislativni
predpisy a technické normy tykajici se bezpecnosti prace. Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni zajistit
odpovidajici podminky k zajisténi bezpecnosti prace. Pracovni postupy musi respektovat pozadavky na
provadéni stavebnich praci pii dodrzeni zésad bezpecnosti prace (napt. pii vykopovych pracich, pfi pracich
ve vyskach, pfi manipulaci se zavéSenymi bfemeny, svafovani, pouziti stavebnich mechanismii a podobng¢).
Vystavba bude provadéna za predpokladu nutného dodrzeni viech platnych CSN a platnych
bezpecnostnich piedpisti ve znéni pozdé&jsich predpisi, zejména:

- ustanoveni o bezpe¢nosti a ochran¢ zdravi pii praci zdkona €. 262/2006 Sb., zdkonik prace,

- zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci,

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich,

- nafizen vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi,

O nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

O Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisi, kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci.

- nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zptsob evidence, hlaSeni a zasilani zdznamu o urazu,
vzor zaznamu o urazu a okruh organi a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasila zdznam o urazu,
- nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizs§i podminky poskytovani osobnich
pracovnich prostfedkil, mycich, Cisticich a dezinfek¢nich prostredka,

- nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZ§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zatizeni, ptistrojli a nafadi,

- zékon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozd¢jSich predpisii a vyhlasku MV ¢. 246/2001 Sb., o
pozarni prevenci.

- a dal$i navazujici predpisy

Vz4jemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi t€astniky vystavby
dohodnuty piedem.
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Obecné pozadavky na BOZP a PO:

Kazdy pracovnik, ktery se podili na piiprave, organizaci, fizeni a provadéni stavebnich praci, musi mit
potiebné znalosti k zajisténi bezpecnosti prace. Dodavatel stavebnich praci je povinen vSechny tyto
pracovniky vyskolit, nebo zajistit jejich vyskoleni, z predpist k zajisténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, poptipad¢ prakticky zaucit, a to v rozsahu pottebném pro vykon jejich prace. Soucasné je jeho
povinnosti ovéfit jejich znalosti.

Pti realizaci stavby plati v plném rozsahu pravni pfedpisy v oblasti bezpecnosti prace a ostatni piedpisy,
které s BOZP souvisi. Pokud pracovnici provadéji prace, k nimz je tfeba zvlastni odborné kvalifikace
(vazac, svarec, jerabnik, vyskové prace atd.) odpovida dodavatel, Ze tito pracovnici vlastni platné prukazy
odborné zpusobilosti. Pohyb pracovnikii musi byt feSen tak, aby byly dodrzeny potiebné Sitky a vysky
prachozich profild.

Stavba svym charakterem — prace a ¢innosti vykonavané na stavb¢ podléhaji povinnosti zpracovani planu
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a povinnosti urcit koordinatora bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci (BOZ) ve fazi ptipravy dila. Koordinatora ur¢i investor akce. Na tyto skutecnosti
upozornén objednatel akce a spravce silnice.

PoZarni opatieni na staveniSti

V priibéhu vystavby budou zajistovana opatieni na useku pozarni ochrany vyplyvajici z povinnosti
pravnickych a fyzickych osob stanovenych zdkonem ¢. 133/1985 Sb. o pozarni ochrang, ve znéni
pozd¢jsich predpisii.

Stavba zafizeni staveni$té musi byt feSena v souladu s poZadavky uvedenymi v §2-14 vyhl. ¢. 23/2008Sb. o
technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpist.

Pti provadéni stavby musi byt splnény pozadavky vyhl. ¢. 23/2008 o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb, a to v rozsahu nezbytném pro zajisténi jeji pozarni bezpecnosti.

(I) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
ptistup po chodniku okolo objektti pti vystavbé minimaln€ z jedné strany zachovan
(M) zdsady pro dopravni inZenyrska opatreni,

Predpoklad provadéni stavby za omezeného provozu, pracovni misto oznacit dle obecnych zasad, nutno
pted vystavbou projednat s pfislusSnym DI PCR

Obecné zasady oznacovani pracovniho mista:

1) Oznacovani pracovnich mist se provadi podle vzorovych schémat. Tato schémata je nutno

prizptsobit konkrétni situaci. To je mozné provést pii zachovani funkénosti feSeni daného

pfislusnym schématem.

2) Vedeni provozu v oblasti pracovniho mista ma byt pro tcastniky provozu snadno a jednoznaéné
rozeznatelné a pochopitelné.

3) Dba se, aby byla zavadéna jen takova opatfeni, kterd se pro oznaceni pracovnich mist povazuji za
bezpecna a potiebna.

4) Znacky, svételné signaly a dopravni zatizeni souvisejici s pracovnim mistem se umist'uji az
bezprostiedné pred zacatkem praci s ohledem na dobu potiebnou k jejich instalaci. Neni-li to mozné, musi
byt jejich platnost docasné zruSena zakrytim nebo jinym vhodnym zptsobem tak, aby znacky, svételné
signaly a dopravni zatizeni nebyly viditelné z Zadného jizdniho sméru.

5) Znacky, které¢ maji vyznam jen v asoveé omezené dob¢ (napf. jen v pracovni dob¢), musi byt mimo tuto
dobu (napt. v mimopracovni dob€) zruseny Skrtnutim, zakrytim nebo odstranénim.
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6) Dopravni znac¢eni musi byt odpovidajicim zplisobem aktualizovano v souladu s postupem praci a po
jejich ukonceni neprodlené odstranéno.

7) Pokud je to mozné, provadéji se prace spojené s oznacovanim pracovniho mista v dob¢ nizkych
intenzit provozu, tj. mimo dopravni $picky.

8) Pi1 umistovani jednotlivych znacek, svételnych signalii a dopravnich zatizeni se postupuje ve sméru
pohybu dopravniho proudu. Pfi odstranovani pracovniho mista je 1ze odstraiiovat ve sméru pohybu
dopravniho proudu, a to az poté, kdy jsou vSechny jizdni pruhy v tomto sméru volné prijezdné.

9) S pracemi, pro n€z je pracovni misto zfizovano, smi byt zapocato teprve tehdy, az jsou instalovany
vSechny znacky, svételné signaly a dopravni zatfizeni.

10) Znacky, svételné signaly a dopravni zafizeni musi byt po celou dobu praci udrzovany ve funkénim
stavu a v Cistot¢ a spravn¢ umistény.

(n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - reseni dopravy béhem vystavby,
napriklad prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace, uzavirky,
objizdky a vyluky, opatieni proti ucinkiim vnéjsiho prostiedi pri vystavbé apod.,

O vykopové prace budou provedeny pouze v nezbytném rozsahu

O vybourané hmoty a vykopek nebudou ukladany v prostoru komunikaci a zpevnénych ploch, budou
pribézne odvazeny na skladku (pouze vykopek)

O v pribéhu realizace nebudou komunikace znecistovany ¢i poskozovany ani jinak uzivany v rozporu
s rozhodnutimi nebo platnymi predpisy

O veskeré povrchy naruSené vykopy budou v rdmci dokoncovacich praci upraveny dle dispozic

spravce komunikace nebo uvedeny do ptivodniho ¢i projektovaného stavu spolu s obnovou dopravniho
znaceni v¢. vodorovného tam, kde v rdmci akce dojde k jeho poskozeni
O mozné DIO projednano s PCR

Zvlastni podminky a pozadavky

- Nutno respektovat konstrukce a inZenyrské sité v misté odtéZeni svahu a pripravé iizemi pro
realizaci zpevnéné plochy.

- Dle dohody s investorem budou upiesnéna vyznac¢ena stani event. zvlastniho vyuZiti plochy.

- PFipadné vySkové tpravy znaki, jeZ nebyly zjevné, nutno i'esit pfi vystavbé v koordinaci stavby
s TDI event. na vyzvani s projektantem.

- Prelozeni VO v rezii investora — neni predmétem této PD.

Pro zhotovitele stavby budou zavazn¢ platit stanovisko o hodnoceni vlivl podle zak. ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi, aktualizované znéni zak. €. 39/2015 s t¢innosti od 1. dubna 2015, ve
znéni pozdégjSich predpisi:

. zajistit ochranu podzemnich a povrchovych vod, ptidy a horninového prostredi pied inikem
ropnych latek na stavenisti a ptijezdovych trasach pravidelnou kontrolou stavebnich mechanizmt a
nakladnich automobill a pravidelnou vizualni kontrolou staveniSté. V piipadé€ zjiSténi uniku ropnych latek
do prostiedi postupovat podle havarijniho planu, neprodlené informovat organy a organizace uvedené v
havarijnim planu. Sanaci havérie zajistit u odborné firmy. LC v blizkosti planovaného vodniho dila ve
vystavbé. Vystavba plynule navazuje na tuto vystavbu — napojeni na oba biehy hraze.

. V ptipadé€ pozadavku zajistit pfi provadéni zemnich praci odborny archeologicky dozor dle zak. ¢.
20/1987 Sb., CNR o statni pamatkové pééi, ve znéni zak. &. 242/1992 Sb, aktualizované znéni piedpisu, jak
vyplyva ze zmén provedenych predpisem 303/2013 Sb. s u¢innosti od 1. ledna 2014, ve znéni pozd¢jSich
predpist V piipadé odkryti archeologickych nalezl tuto skute¢nost ozndmit a umoznit provedeni
zachranného archeologického vyzkumu.
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. zajistit udrzbu silni¢ni site, které budou pouzivany jako piijezdové komunikace na stavenisté, v
piipadé poskozeni zajistit jejich opravu. Po dokonceni vystavby uvést piijezdové komunikace alespon do
puvodniho stavu (pouze bude-li tieba a budou-li poskozeny vystavbou).

Ochranné pasma objektt, stavajicich vedeni, komunikaci a Zelezni¢nich jsou nasledujici:

Vozovky

Mistni komunikace II a IIL.tf. 15 m od osy jizdniho pruhu

Vodovod (do 500 mm) 1,5 m od lice vedeni na kazdou stranu
Vodovod (nad 500 mm) 2,5 m od lice vedeni na kazdou stranu
Kanalizace (do 500 mm) 1,5 m od lice vedeni na kazdou stranu
Kanalizace (nad 500 mm) 2,5 m od lice vedeni na kazdou stranu
Plynovody NTL a STL a ptipojky 1,0 m na ob¢ strany od ptdorysu

U ostatnich plynovodt a ptipojek 4,0 m na ob¢ strany pidorysu
Rozvody tepelné energie 2,5 m od lice vedeni na kazdou stranu
Podzemni telekomunikacni vedeni 1,5 m od krajniho kabelu na ob¢ strany
Podzemni elektrické vedeni do 110 kV vcetné 1,0 m od krajniho kabelu na obé¢ strany
Podzemni elektrické vedeni nad 110 kV 3,0 m od krajniho kabelu na ob¢ strany
Nadzemni elektrické vedeni nad 1 kV do 35 kV véetné .

- pro vodice bez izolace 7,0 m od krajniho vodice na ob¢ strany
- pro vodice izolaci zakladni 2,0 m od krajniho vodice na ob¢ strany

- pro zavésna kabelova vedeni 1,0 m od krajniho vodice na obé¢ strany
Nadzemni elektrické vedeni nad 35 kV do 110 kV vcetné .

- pro vodice bez izolace 12,0 m od krajniho vodic¢e na ob¢ strany
- pro vodice izolaci zakladni 5,0 m od krajniho vodice na obé¢ strany
Stozarové elektrické stanice 7,0 m od vnéjsi hrany padorysu

Kompaktni a zdéna elektricka stanice 2,0 m od vnéjSiho plaste stanice ve
vSech

smérech

(0) zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

Staveni$té se musi zafidit, uspotradat a vybavit pfisunovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby se
stavba mohla fadn¢ a bezpecné provadét. Nesmi dochdzet k ohrozovani a nadmérnému obtéZzovani okoli,
zvlasté hlukem, prachem apod., k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména
se zietelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, déale k znecistovani pozemnich
komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani ptistupu k ptilehlym stavbam nebo pozemkiim, k sitim
technického vybaveni a poZarnim zatizenim. Jedna se o stavbu malého rozsahu, dotceni ptistupovych
komunikaci staveni$tni dopravou bude kratkodobé, nepravidelné.

Ptistup bude zajistén po stavajici komunikaci po pozemcich

stavby. Vzdy je tfeba dbat na Cistotu vozovky vefejnych komunikaci a zvySené opatrnosti pii

vyjezdu vozidel ze stavenisté na verejné komunikace.

(p) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy.
Plian kontrolnich prohlidek stavby podle §133 Zakona €. 183/2006 Sb.

Projektant navrhuje jednotlivé kontrolni prohlidky pro rizné stupné€ rozestavénosti stavby v tomto rozsahu:
- pii pfedéni a prevzeti staveniste
- realizace stat. zatézovacich zkousek
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- pfedani stavby
Dalsi dle potieby vyvolané zhotovitelem stavby.

- Pfi provadéni praci musi zhotovitel stavby postupovat v souladu s platnou legislativou,
dle platnych vyhlasek a veskerych souvisejicich CSN, CSN EN, TP a VL.

- Veskeré prace musi zhotovitel stavby provadéet v souladu s obdrzenymi stanovisky dotéenych organti
statni spravy a spravci siti a to v ramci stavebniho fizeni.

- V ptipad¢ vyskytu nejasnosti, nebo pokud se skutecny stav odchyluje od ptredpoklddaného, je tieba
kontaktovat projektanta.

B.8.2 Vykresy
Vzhledem k charakteru stavby neni dokladano
B.8.3 Harmonogram vystavby
Vzhledem k charakteru stavby neni dokladano
B.8.4 Schéma stavebnich postupii
Vzhledem k charakteru stavby neni dokladano
B.8.5 Bilance zemnich hmot
Vzhledem k charakteru stavby neni dokladano
B.9 Celkové vodohospodarské reSeni

Vzhledem k charakteru stavby neni dokladano

V Liberci, biezen 2024 Ing. Petra Vajsejtlova
Ing. Petr Rendl



