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1.  Úvod

P�edm�tem projektu  je snížení energetické náro�nosti gymnázia ve m�st� jilemnice. Sou�ástí 
projektu je p�edevším �ešení zateplení budovy(obvodový plášt� a výpln� otvor�) Objekt se 
nachází na pozemcích kat.území Jilemnice  

Tento objekt je využíván pro ú�ely školy a po provedení úprav bude dále sloužit svému ú�elu. 
Všechny uskute�n�né práce v�etn� skladovacích ploch budou uskute�n�ny na pozemku investora. 
Jedná se o rovinatý terén v zabydleném území s vícemén� uzav�eným stavebním vývojem. 

Širší vztahy -  pozemek dot�ený p�i provád�ní stavby se nachází v zastav�né �ásti m�sta Jilemnice. 
Parcela využitá p�i provád�ní stavebních prací je ve vlastnictví m�sta. 

obec katastrální území parcelní �. druh pozemku podle katastru nemovitostí

Jilemnice Jilemnice 
659959 50 Zastav�ná plocha a nádvo�í 

Jilemnice Jilemnice 
659959 51 Zastav�ná plocha a nádvo�í 

Vyn�tí pozemk� ze zem�d�lského a lesnického p�dního fondu
Výstavbou nedojde k trvalému záboru pozemk� ze ZPF.Tyto plochy budou využity jen pro za�ízení 
staveništ�. Proto není nutno p�ed zahájením stavebního �ízení zajistit vyjmutí pozemk� dot�ených 
výstavbou ze zem�d�lského p�dního fondu.  

Staveništ� je umíst�no na  pozemkových parcelách :
-  katastrálním území :  Jilemnice 

Sousední pozemky a stavby na nich 

obec katastrální území parcelní �. druh pozemku podle katastru nemovitostí

Jilemnice Jilemnice 
659959 52/1 ostatní plocha 

2.  Ú�el objektu

Tento objekt je využíván pro školní ú�ely a po provedení úprav bude dále sloužit svému ú�elu. 

3.  Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení a 
�ešení vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu a užívání objektu 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

P�i �ešení tohoto projektu je z architektonického hlediska brán z�etel na barevné �ešení fasády. Vzhled 
fasády je ovlivn�n, památkovou zónou a objekty kolem gymnázia 

Stavba spadá do okruhu staveb vymezených a ovliv�ovaných vyhláškou �.369/2001 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpe�ujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, ale nijak nezasahuje do stávajícího provozu objektu. Z hlediska uživatelského se jedná o 
údržbové práce a z�stane zachován stávající stav v�etn� p�ístupu k objektu.  

P�i prohlídce fasády z lešení musí být také brán ohled na chrán�né ptactvo, které m�že mít ve 
fasádní ploše, nebo v podlahové ploše podkroví svá hnízda. P�i tomto zjišt�ní musejí být 
p�izvání odborní pracovníci, aby tyto hnízda �ádn� p�emístili. 

4.        Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, orientace, 
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osv�tlení a oslun�ní

Kapacity a užitkové plochy, obestav�né prostory a zastav�né plochy z�stanou ve stávajícím stavu. 

Vým�na p�vodních d�ev�ných oken špaletových a zdvojených za nové d�ev�né (viz. Projektová 
dokumentace). Zateplení objektu znamená z hlediska denního osv�tlení pouze "utopení" nových oken 
o tlouš�ku vn�jšího kontaktního zateplení. V denním osv�tlení jednotlivých t�íd a pracoviš�
zam�stnanc� školy se projeví velmi malým podílem a Ize konstatovat, že denní osv�tlení po 
provedení stavebních úprav dle tohoto projektu z�stane stávající. 

5.    Technické a konstruk�ní �ešení  objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost,

5.1. Popis stavby – stávající stav
Nejstarší �ást je postavena z klasického plného cihelného zdiva v tlouš�kách 150 až 900 mm,je 
zast�ešena sedlovou st�echou. Tato budova z �elní a bo�ních stran nese historizující prvky fasády a 
z tohoto d�vodu se tyto �ásti nebudou zateplovat. St�ední �ást celého komplexu budov tvo�í spojovací 
kr�ek z zdiva keramického  s pultovou st�echou a p�ístavba šaten, taktéž s pultovou st�echou.Šatny 
jsou nejmladší �ást objektu a jsou vystav�ny z novodobých keramických tvárnic.Zadní �ást souboru 
budov je obdélníkového tvaru se sedlovou st�echou a je vystav�na jako skelet a oplášt�na 
sendvi�ovými panely.

5.2. Skladby obvodových konstrukcí - stávající stav

Skladby stávajících obvodových konstrukcí jsou stanoveny na základ� dostupné projektové 
dokumentace a na základ� zkušeností projektanta s obdobnými stavbami. 
V p�ípad� pot�eby p�esné skladby konstrukce je nutné provést pr�zkum sondou. 

a) Skladby obvodových konstrukcí – stará budovy

- OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH tl. 700-900mm 

b) Skladby obvodových konstrukcí – st�ední �ást (spojovací kr�ek, šatny)

- OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHEL CDm tl.375mm 
- OBVODOVÉ ZDIVO Z Novodobých keramických tvárnic tl. 440mm  

c) Skladby obvodových konstrukcí – zadní �ást souboru budov

- SENDVI�OVÝ BETONOVÝ PANEL tl.300mm 
- ST�NA K P	D� Z CIHEL PLNÝCH tl.300mm 

Ostatní skladby stávajících  konstrukcí, podlah, strop� atd. jsou v p�íloze energetického auditu. 

5.3. Popis stavby (stavební �ešení) – nový stav

5.3.1 Rozsah prací navržených k realizaci tímto projektem
- P�ehled základních prací navržených tímto projektem 

- Zateplení plných �ástí svislého obvodového plášt�.  
- Vybourání meziokenních vložek a nahrazení zdivem a zateplením 
- Vým�na oken a prosklených st�n za d�ev�né výrobky  shodné velikostí  
- Zateplení podlahy v p�dním prostoru 

- Zateplení bude provedeno v souladu s požadavky 
  - architektonické a stavební �ásti projektu, 

 - tepeln� technické �ásti projektu,  
 - energetického auditu  
 - požárn� bezpe�nostního �ešení. 
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Zhotovitel ETICS musí mít pro tuto �innost ( �SN 73 2901Provád�ní vn�jších tepeln� izola�ních 
kompozitních systém� ETICS a �SN 732902) odbornou kvalifikaci a tyto práce musejí být 
provedeny certifikovaným zateplovacím systémem v kompletním provedení tohoto systému 
v�etn� všech návazností na jednotlivé konstrukce a detail� p�edložených dodavatelem 
zateplovacího systému. 

P�ed zateplením provede provád�cí firma kompletní a d�kladnou prohlídku a sanaci stávajících 
obvodových konstrukcí. V rámci stavby budou ov��eny také podmínky lepení a kotvení  zateplovacího  
systému, a to p�íslušnou odtrhovou a výtažnou zkouškou. Smyslem ov��ení parametr� je zajišt�ní 
stability zateplovacího systému.Tento projekt neobsahuje opat�ení, která by byla nutná v p�ípad�, že 
stavba bude rozestav�na v zimním období nebo p�erušena. Projektant p�edpokládá, že stavba bude 
provád�na za podmínek, které její provád�ní dovolují. V p�ípad�, že by z jakýchkoli d�vod� byla 
stavba provád�na za nep�íznivých klimatických podmínek, je nutno v rámci výrobní p�ípravy 
dodavatele navrhnout opat�ení, která zaru�í kvalitu provád�ných prací p�i nízkých teplotách. 

Upozorn�ní: Zateplovací systém se nesmí aplikovat na konstrukce, které jsou zasaženy 
vlhkostí. 
Soub�žn� s projektem zateplení fasády je zpracován projekt na odstran�ní vlhkosti základového a 
soklového zdiva.  P�i aplikaci zateplení je nutné sladit postup prací obou projekt�. Zejména zateplení 
soklových �ástí je možné provést až po dokon�ení prací na odstran�ní vlhkosti soklového zdiva a jeho 
vysušení. 

POZN. 
U všech zateplovaných budov se zachovalými ventila�ními otvory v podst�eší, resp. V atikách budov, 
je nezbytné zachovat všechny tyto ventila�ní otvory a jejich p�ístupnost pro p�ípadný výskyt netopýr�
�i hnízd�ní rorýse obecného nebo zajistit v podstatném rozsahu jejich  náhradu (prefabrikáty s otvory, 
budky pro rorýse obecné a netopýry) – viz metodické instrukce k dispozici na  www.rorysi.cz.  Pokud 
bude  n�co takového p�i komplexní  prohlídce objektu z lešení zjišt�no, bude tato problematika 
dopln�na do technické dokumentace projektu. 
Rorýs obecný je dle § 48 zákona �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a krajiny, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� (dále „ZOPK“), a dle vyhlášky Ministerstva životního prost�edí �. 395/1992 Sb., kterou se 
provád�jí n�která ustanovení zákona �eské národní rady �. 114/1992 Sb., o ochran� p�írody a 
krajiny, v platném zn�ní, za�azen mezi zvlášt� chrán�né druhy v kategorii „ohrožený . Obdobn�
všechny druhy netopýr�, které se vyskytují na našem území, jsou dle výše uvedených zákonných 
p�edpis� za�azeny mezi zvlášt� chrán�né druhy v kategorii „siln� ohrožený �i „kriticky ohrožený . 
Problém pro tyto živo�ichy znamenají p�edevším celkové rekonstrukce budov, �asto spojené se 
zateplováním, p�i nichž zpravidla dochází k uzavírání ventila�ních pr�duch� �i k jejich opat�ování 
ochrannými m�ížkami, pop�. k p�ekrývání dilata�ních spár mezi jednotlivými bloky budov. To �asto 
vede k zamezení p�ístupu t�chto živo�ich� do ventila�ních pr�duch� a dutin v budovách. V d�sledku 
toho hrozí riziko fatálního dopadu na jedince rorýs� obecných �i netopýr�, kterým v d�sledku nešetrné 
rekonstrukce a uv�zn�ní ve ventila�ních pr�duších/dutinách hrozí reálné riziko usmrcení. Vzhledem k 
vysokému tempu rekonstruk�ních prací probíhajících plošn� na celém území �eské republiky jsou 
výše popsanými zásahy ohroženy nejen lokální populace t�chto zvlášt� chrán�ných druh�, ale v 
kone�ném d�sledku i populace celorepublikové.  
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5.3.2 Popis jednotlivých konstrukcí a materiál�

A)       Obvodový pláš� – stará budova

Vn�jší povrchy – st�ny jen dvorní �ást(viz.projektová dokumentace)   
Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem certifikovaným pro použití 
polystyrénových desek. Na obvodové zdivu bude proveden kontaktní zateplovaní systém 
z p�nového polystyrenu  tl. 140 mm Jako tepelný izolant jsou navrženy polystyrenové desky  EPS 
100 F Fasádní. (max. λλλλ =0,039W/m2K) 

Stávající fasáda je z �ásti porušená a je z ní odpadlá omítka. Proto je nutné otlu�ení a vyspravení 
stávající fasády vápenocementovou maltou z 50%. Tento odhad je proveden jen po vizuální prohlídce 
fasády projektantem. Je nutné prov��it celou fasádu z lešení a pop�ípad� opravit i další �ásti fasády, 
takovým zp�sobem aby na n� mohl být aplikován kontaktní zateplovací systém.  

Vn�jší povrchy – sokl
Soklová �ást bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem certifikovaným pro použití 
polystyrénových desek s uzav�enou strukturou XPS v tl.120mm,  (max. λλλλ =0,034W/m2K)
Soklová �ást je osazena do výšky +700mm (tj 700 mm nad úrove� podlahy 1NP = úrove� stávající 
odd�lovací �ímsy soklu) a bude provedena na celkovou výšku 1,20 m..Na nadzemní vrstv� soklové 
�ásti bude použita st�rková omítka hydrofobní. Podzemní �ást desky XPS bude zakryta nopovou folií. 

P�ed aplikací finální vrstvy bude soklová �ást upravena. Ve stávajícím stavu je soklová 
konstrukce porušena.Musí dojít k jejímu vyspravení maltou. Plocha vyspravení je cca 40% 
z celkové soklové plochy. 

Vn�jší povrch – nadpraží, parapety, ost�ní
Povrchy budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem certifikovaným pro použití 
polystyrénových desek. Na tomto zdivu bude proveden kontaktní zateplovaní systém z p�nového 
polystyrenu  tl. 30 mm Jako tepelný izolant jsou navrženy polystyrenové desky  EPS 100 F Fasádní.
P�i umíst�ní oken do líce st�ny, je možné �ešení p�etažení hlavního zateplovacího systému na 
rám oken o 30mm. 

A1)       Obvodový pláš� – stará budova - nezateplovaná

Vn�jší povrchy – st�ny �elní a bo�ní   
Tato �ást fasády  nebude zateplena. Stávající fasáda je z �ásti porušená a je z ní odpadlá omítka. 
Proto je nutné otlu�ení a vyspravení stávající fasády vápenocementovou maltou z 20%. Tento odhad 
je proveden jen po vizuální prohlídce fasády projektantem. Je nutné prov��it celou fasádu z lešení a 
pop�ípad� opravit i další �ásti fasády, takovým zp�sobem aby na n� mohl být aplikován kontaktní 
zateplovací systém.   
Stávající omítka se vyspraví omítkou jádrovou, v celé ploše (�elní a bo�ní �ásti) se provede 
nový vápenný štuk a vrchní vrstvu fasády bude tvo�í vápenná barva pro historické objekty. 

Vn�jší povrchy – sokl
Soklová �ást nebude zateplena, dojde k jejímu vyspravení stejn� jako zbývající historická fasáda.  

P�i prohlídce nebylo zaznamenáno, že by tyto �ásti byly zvlh�eny, nebo namáhány vodou tudíž 
nemusí být p�istoupeno k výrazným sana�ním opat�ením. 

P�esný návrh obnovy bude proveden v dalším stupni projektové dokumentace a všechny 
odborné kroky musejí být prokonzultovány s odborem památkové pé�e!!!!! 

A2)       Obvodový pláš� – p�ístavba šaten

Vn�jší povrchy – st�ny 
Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem certifikovaným pro použití 
polystyrénových desek. Na obvodové zdivu bude proveden kontaktní zateplovaní systém 
z p�nového polystyrenu  tl. 100 mm Jako tepelný izolant jsou navrženy polystyrenové desky  EPS 



_________________________________________________________________________________________ 

Snížení energetické náro�nosti Gymnázia – �.p.259 
Projekt pro provád�ní stavby – Technická zpráva 
                                                                                                                                                  strana  7

100 F Fasádní. (max. λλλλ =0,039W/m2K) 

Vn�jší povrchy – sokl
Soklová �ást bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem certifikovaným pro použití 
polystyrénových desek s uzav�enou strukturou XPS v tl.80mm,  (max. λλλλ =0,034W/m2K)
Soklová �ást je osazena do výšky +250 mm (tj 250 mm úrove� podlahy 1NP = do výšky stávajícího 
soklu ze štípaného betonu ) a bude provedena na celkovou výšku 1,20 m..Na nadzemní vrstva 
soklové �ásti bude použita st�rková omítka hydrofobní. Podzemní �ást desky XPS bude zakryta 
nopovou folií. 

Vn�jší povrch – nadpraží, parapety, ost�ní
Povrchy budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem certifikovaným pro použití 
polystyrénových desek. Na tomto zdivu bude proveden kontaktní zateplovaní systém z p�nového 
polystyrenu  tl. 30 mm Jako tepelný izolant jsou navrženy polystyrenové desky  EPS 100 F Fasádní.
P�i umíst�ní výplní do líce st�ny, je možné �ešení p�etažení hlavního zateplovacího systému na 
rám oken o 30mm.

A3)       Obvodový pláš� – spojovací kr�ek

Vn�jší povrchy – st�ny 
Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem certifikovaným pro použití 
polystyrénových desek. Na obvodové zdivu bude proveden kontaktní zateplovaní systém 
z p�nového polystyrenu  tl. 140 mm Jako tepelný izolant jsou navrženy polystyrenové desky  EPS 
F-G šedivý (s p�ím�sí grafitu) Fasádní, (max. λλλλ =0,032W/m2K) 

POZN: 
Tento druh (šedivý polystyrén) nesmí být vystaven p�ímému slune�nímu zá�ení. Z tohoto 
d�vodu projektant na�izuje p�i jeho aplikaci až do natažení omítky, mít celou konstrukci lešení 
zakrytou proti pronikání slune�ního zá�ení na tento fasádní polystyren.

Vn�jší povrchy – sokl
Soklová �ást bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem certifikovaným pro použití 
polystyrénových desek s uzav�enou strukturou XPS v tl.120mm,  (max. λλλλ =0,034W/m2K)
Soklová �ást je osazena do výšky +700mm (tj 700 mm úrove� podlahy 1NP) a bude provedena na 
celkovou výšku 1,20 m..Na nadzemní vrstva soklové �ásti bude použita st�rková omítka hydrofobní. 
Podzemní �ást desky XPS bude zakryta nopovou folií. 

Vn�jší povrch – nadpraží, parapety, ost�ní
Povrchy budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem certifikovaným pro použití 
polystyrénových desek. Na tomto zdivu bude proveden kontaktní zateplovaní systém z p�nového 
polystyrenu  tl. 30 mm Jako tepelný izolant jsou navrženy polystyrenové desky  EPS šedivý 100 F 
Fasádní.
P�i umíst�ní výplní do líce st�ny, je možné �ešení p�etažení hlavního zateplovacího systému na 
rám oken o 30mm.

A3)       Obvodový pláš� – panelová budova

Vn�jší povrchy – st�ny 
Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem certifikovaným pro použití 
polystyrénových desek. Na obvodové zdivu bude proveden kontaktní zateplovaní systém 
z p�nového polystyrenu  tl. 140 mm Jako tepelný izolant jsou navrženy polystyrenové desky  EPS 
100 F Fasádní, (max. λλλλ =0,039W/m2K) 

Vn�jší povrchy – sokl
Soklová �ást bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem certifikovaným pro použití 
polystyrénových desek s uzav�enou strukturou XPS v tl.120mm,  (max. λλλλ =0,034W/m2K)
Soklová �ást je osazena do výšky +600mm (úrove� podlahy 1NP) a bude provedena na celkovou 
výšku 1,00 m..Na nadzemní vrstva soklové �ásti bude použita st�rková omítka hydrofobní. Podzemní 
�ást desky XPS bude zakryta nopovou folií. 
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Vn�jší povrch – nadpraží, parapety, ost�ní
Povrchy budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem certifikovaným pro použití 
polystyrénových desek. Na tomto zdivu bude proveden kontaktní zateplovaní systém z p�nového 
polystyrenu  tl. 30 mm Jako tepelný izolant jsou navrženy polystyrenové desky  EPS 100 F Fasádní.
P�i umíst�ní výplní do líce st�ny, je možné �ešení p�etažení hlavního zateplovacího systému na 
rám oken o 30mm.

Vnit�ní st�ny – st�ny mezi schodišt�m a nevytáp�ným prostorem  
Fasáda bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem certifikovaným pro použití 
polystyrénových desek. Na obvodové zdivu bude proveden kontaktní zateplovaní systém 
z p�nového polystyrenu  tl. 150 mm Jako tepelný izolant jsou navrženy polystyrenové desky  EPS 
100 F Fasádní, (max. λλλλ =0,039W/m2K) 

Dozdívky meziokenních vložek :
Meziokenní vložky budou nahrazeny vyzdívkami z pórobetonových tvárnic. Tvárnice budou spojeny se 
stávajícím zdivem ve všech 4 rozích pilí�e ocelovou sponou kotvenou do parapetu a nadpraží otvoru. 
U nadpraží bude ve zdivy ponechána spára tl.min 15 mm, která bude následn� vypln�na montážní 
p�nou. 

Obvodovou st�nu, sokl, nadpraží, parapety a  ost�ní je nutno v rámci opravy o�istit a vyrovnat 
podklad. Místa, kde d�íve došlo k lokálním poruchám, je nutné o�istit a znovu omítnout. Povrch 
p�ipravené fasády musí vykazovat nerovnosti nejvýše 10 mm na dvoumetrové lati. Následn� se 
provede montáž zakládací lišty (PVC lišta, nikoliv hliníková), p�ilepení a p�ikotvení 
tepeln�izola�ních desek na sraz. 
Dále se nanese výztužná vrstva, do které se zatla�í výztužná tkanina. Na záv�r se nanese 
penetra�ní nát�r a p�íslušná omítka. 

Vn�jší omítkový systém - zatelovací:
Jako vrchní finální vrstva zateplovacího systému bude použita silikonová tenkovrstvá omítka (velikost 
zrna 1 mm). Tato omítka je jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi 
silikonových prysky�ic. 

Vn�jší omítkový systém – soklová �ást – zateplovací systém:
Jako vrchní finální vrstva zateplovacího systému bude použita st�rková omítka hydrofobní.
Pozn: 
Všechny struktury, barevnosti a hrubosti fasádní a soklové �ásti musí být prokonzultovány a projednány 
s investorem a odborem památkové pé�e, jelikož se objekt nachází v památkové zón�. 

Úprava terénu:
V místech, kde se neprovádí zateplení objetku, nebude do terénu zasahováno. 

Zateplovací systém bude ukon�en pod rovinou terénu z hlediska tepeln� technického, vizuálního a 
architektonického.Veškeré podkladní vrstvy budou po vykopání a provedení zateplovacího systému 
pod úrove� terénu, op�t vráceny.tzn zásypové práce budou provedeny ze stejného materiálu. Ší�ka 
výkopku bude pro provedení zapušt�ní soklového zateplovacího systému v ší�ce 500mm. Variantn�
bu
 bude vrácena i p�vodní vrchní vrstva jako nap�.dlažba, nebo budou vrchní vrstvy provedeny 
nové.  

1) U betonové vrchní vrstvy bude nový betonový povrch v délce 30m 
2) V míst� stávajícího travního porostu nebo št�rku bude vytvo�en nový okapový chodník v ší�ce 

300mm, zakon�en betonovým obrubníkem širokým 50mm a osazeným do betonového lože. 
Délka tohoto provedení �iní:170m 

P�íprava podkladu p�ed provád�ním zateplovacích systém� ECTIS: 
P�ed zahájením prací se provede kontrola stavu podkladu. Jednotlivá technická opat�ení jsou uvedena 
v tabulce.  

Stávající stav podkladu Doporu�ené opat�ení 
Vlhký podklad  Na základ� rozboru p�í�in bu
 odstran�ní p�í�in 

vlhkosti a zajišt�ní vyschnutí nebo jen zajišt�ní 
vyschnutí.  
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Zaprášený podklad  Ometení nebo omytí tlakovou vodou.
1) 

Mastnoty na podkladu  Odstran�ní mastnot tlakovou vodou s p�ísadou 

vhodných �istících prost�edk�
2)

; omytí �istou 

tlakovou vodou.
1) 

Zne�išt�ní odbed�ovacími nebo jinými 
separa�ními prost�edky  

Odstran�ní odbed�ovacích nebo jiných 
separa�ních prost�edk� vodní parou s použitím 

�istících prost�edk�
2)

; omytí �istou tlakovou 

vodou.
1)

Výkv�ty na vyschlém podkladu  Mechanické odstran�ní; ometení, omytí tlakovou 

vodou.
1)

Puchý�e a odlupující se místa  Mechanické odstran�ní; ometení; p�ípadn�
místní vyrovnání nebo reprofilace maltou, 
zajiš�ující soudržnost podkladu nejmén� 200 
kPa; vždy zajistit vyzrání a vyschnutí použitých 
hmot.  

Aktivní trhliny v podkladu  ETICS neprovád�t, dokud nedojde k ur�ení p�í�in 
vzniku a jejich odstran�ní sanaci.  

Nedostate�ná soudržnost 
4) Posoudit zpev�ující ú�inky penetrace podkladu, 

podle pot�eby následn� mechanické odstran�ní 
nesoudržných vrstev a p�ípadné vyrovnání 
podkladu.  

Nedostate�ná rovinnost 
5) Místní nebo celoplošné vyrovnání vhodnou 

hmotou zajiš�ující soudržnost podkladu v 

hodnot� 200 kPa.
4) 

Nestejnorodost, p�ílišná savost  Napušt�ní podkladu penetra�ním prost�edkem, 
podle pot�eby opakovan�.  

1) 

Po �išt�ní tlakovou vodou musí podklad p�ed aplikací ETICS dostate�n� vyschnout. 
2) 

P�ed užitím chemických �istících prost�edk� kontaktujte výrobce ETICS a konzultujte jejich použití. 
3) 

Pr�vzdušné neaktivní trhliny se vyplní nap�. lepicí hmotou. Smrš�ovací trhliny v omítkách (není-li omítka na 
poklep dutá), nejsou na závadu. P�vodní dilata�ní spáry v podkladu musejí být p�iznány ve fasádním líci. 
zachovány,v p�ípad� pot�eby sanovány. 
4) 

Doporu�uje se pr�m�rná soudržnost nejmén� 200 kPa s tím, že nejmenší jednotlivá hodnota musí být alespo�
80 kPa. V p�ípad� místního vyrovnání nebo reprofilace vhodnou hmotou musí být zajišt�na soudržnost nejmén�
250 kPa. 
5) 

P�ípustná nerovnost podkladu je � 20 mm/m. 
b) Veškeré prvky, které jsou osazeny na p�vodním povrchu je nutno demontovat (oplechování parapet�, atiky, 
�íms, kotvení hromosvod�, úchyty deš�ových svod� aj.).  
Veškeré prvky na podkladu, které znemož�ují montáž ETICS, nebo by mohly zp�sobovat nežádoucí tepelné 
mosty, se musí demontovat..  
c) Veškeré práce, které zvyšují vlhkost podkladu, musí být provedeny s dostate�ným p�edstihem tak, aby podklad 
mohl vyschnout.  
d) Provádí-li se montáž ETICS u novostaveb, musí být dokon�ena st�echa a veškeré stavební práce, p�i nichž 
dochází k zabudování technologické vlhkosti, a zateplované zdivo musí být náležit� vyschlé.  

Obecné pokyny: 
- Vn�jší kontaktní zateplovací kompozitní systémy budou provedeny v souladu platnými p�edpisy,  
zejména �SN 73 0540, �SN 73 2901, �SN 73 2902, �SN EN 13 495, �SN EN 13 497,�SN EN 13  
498, �SN EN 13 499, �SN EN 13 500, a dále technickými a technologickými p�edpisy výrobce a tímto 
projektem, 
Na�ízení vlády �.163/2002 Sb. vylu�uje ve svých d�sledcích „poskládání" zateplení z nesourodých  
komponent� od r�zných zateplovacích systém� �i výrobc� - je tedy nutno použít jeden konkrétní  
zateplovací systém od jednoho konkrétního výrobce a použít pouze materiály a technologické postupy  
specifikované vybraným výrobcem práv� pro tento zateplovací systém. 

Kontaktní vn�jší tepeln� izola�ní kompozitní systém  s použitím desek z fasádního polystyrenu  
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Desky budou k podkladu lepeny a kotveny  plastovými talí�ovými hmoždinkami. Vn�jší  omítka na 
zateplovacím systému bude provedena jako ušlechtilá  hladká v  barevném �ešení dle 
architektonického návrhu. 

Pokyny pro provedení ETICS: 
- Projektant doporu�uje investorovi použít silikonové povrchové materiály, které se obecn� vyzna�ují  
  nejvyšší životností, sníženým p�íjmem ne�istot z okolního prost�edí, samo�istící schopností atd. 
- P�ed zateplením bude provedena kompletní a d�kladná prohlídka a sanace stávajících obvodových  
   konstrukcí. V rámci stavby budou ov��eny odtrhovou a výtažnou zkouškou podmínky kotvení ETICS. 
  V rámci realizace bude povrch fasád o�išt�n v souladu s pokyny výrobce ETICS. 
- Podmínky pro ETICS jsou dány �SN 73 2901, �SN 73 2902 
- Pro kotvení musí být zvolen odpovídající typ talí�ových hmoždinek dle podklad� výrobce /dle typu 
kotevního materiálu, dle hloubky kotvení atd./. Projektant p�edpokládá použití zásadn� jen hmoždinek 
s evropským certifikátem ETA. 
- Vn�jší kontaktní zateplovací kompozitní systém /ETICS/ musí být proveden ve shod technologickými  
p�edpisy výrobce a závaznými pokyny pro montáž. 

Projektant upozor�uje na nutnost dodržet zejména 
- Vn�jší kontaktní zateplovací systém bude nanášen na vyspravený penetrovaný nesprašující a v celé  
ploše soudržný podklad s odchylkou rovinnosti max. 10 mm, - desky izolantu musí být  nalepeny min. 
ve 40% své plochy,na atikách v celé ploše, 
- Podmazávání tepeln� izola�ních desek polystyrenu a minerálních desek po celém obvodu desek a 
bodov� v ploše V MÍSTECH HMOŽDIN, p�ípadn� celoplošn�, nikoli jen bodov� v ploše, nutnost 
vyztužit rohy otvor� a zúžená místa šikmými pásy výztužné sí�oviny p�edepsaných rozm�r�, nutnost 
použití všech systémových lišt dle detail� výrobce /zakládací, rohové, okapní, dilata�ní, s lepící 
plochou u oken, ukon�ující apod./, 
- Dodržení skladby desek v rozích otvor� /bez spáry v rohu/, 
- Dodržení p�edepsaného zp�sobu, druhu a po�tu kotvení apod. 

Na základ� vyhodnocení zkoušek  posoudí dodavatel zateplovacího systému(dle technického 
podkladu výrobce), zda pro zjišt�ný stav obvodového plášt� vyhovuje navrhovaný zp�sob 
kotvení ETICS. Navrhne zp�sob kotvení, po�et a typ použitých hmoždinek a délku použitých 
hmoždinek 

Posouzení kotveného kontaktního zateplovacího systému musí být doloženo zhotovitelem 
sanace na základ� následujících podklad�.  
- Parametr� konkrétního zateplovacího systému( hmotnost, p�edepsané položky na kotvení) 
- Dosažené hodnoty p�ídržnosti lepidla použitelného  pro lepení vrstvy tepelného izolantu na 

p�ipravený podklad ov��ené zkouškou  p�ímo na objektu 
- Únosnost konkrétního typu hmoždinek ov��ená výtažnou zkouškou p�ímo na objektu 
- Ztížení od sání v�tru na fasádu  

Zatížení : 
�SN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 :    sn�hová oblast IV   sk = 2,25 KPa (KN/m2) 
�SN EN 1991-1-4:04.2007:     výchozí základní rychlost v�tru - vbo = 27,5 m/s , 

v�trná oblast III   ,kategorie terénu - IV  

Zp�sob kotvení zateplovacího systému: 

Kotvení bude provedeno plastovými hmoždinkami dle p�edpisu dodavatele a dle p�íslušných norem 
viz.  výše. Hlavy jednotlivých kotev budou do zateplovacího systému zapušt�ny a zazátkovány. 
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Zp�sob založení zateplovacího systému: 

Zakládací (soklové) lišty budou provedeny jako PVC lišty, nikoliv lišty hliníkové 
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B)       Výpln� otvor�:

Stávající d�ev�ná okna už neplní stoprocentn� svoji funkci, net�sná, rozeschlá a mají �áste�n�
nefunk�ní kování. K�ídla jsou v�tšinou otevíravá. Provede se demontáž t�chto oken a budou 
nahrazena novými z d�ev�nných euro profil�  

Stávající vchodové dve�e v �elní �ásti staré budovy, z�stanou stávající. Ostatní vchodové dve�e ve 
všech objektech budou vym�n�na za nové v d�ev�ném provedení. 

Osazení nových oken v nezateplovaných fasádách je patrné z výkres�. Tyto výpln� se osadí na 
p�vodní místo výplní stávajících. Výpln� v zateplovaných plochách budou osazeny do líce fasády. 

Výpln� otvor� - výpln� otvor� v obvodovém zdivu navrženy vícekomorové plastové, pln� odpovídající 
tepeln� technickým a zvukov� izola�ním požadavk�m  dle �SN 73 0540 a �SN 73 0532 a dle TNI 
746077 

Typ skel (�irá, pr�hledná, pr�svitná, nepr�svitná) – druh bude u jednotlivých výpl�í ur�en na 
základ� konzultace mezi investorem a projektantem p�ed zadáním zákazky dodavateli výpl�ových 
konstrukcí. 

POZN: 
Stávající špaletová okna osazená do ozubu budou nahrazena novými d�ev�nými z europrofil�. 
P�esné rozm�ry, montáž t�chto profil� s rozší�ením rámu do ozubu musí být pe�liv� �ešena  a 
konzultována p�i realizaci na stavb�. 

Objekt školy Gymnázium

P�vodní okenní výpln� budou nahrazeny novými okny z d�ev�ných euro profil� se sou�initelem 
prostupu tepla v�etn� rámu maximáln� Uw = 1,10 W/m2K.Vstupní dve�e budou nahrazeny novými 
z d�ev�ných profil� se sou�initelem prostupu tepla v�etn� rámu UD = 1,2 W/m2K. 

Sou�initel prostupu tepla celého okna (Sklo Ug+Rám Uf = Celek Uw )  Uw = 1,1 W/m2K 
Sou�initel prostupu tepla dve�í (plných – kompletní plná výpl�, nebo �áste�n� prosklených 
Sklo Ug+Rám Uf = Celek Uw) Uw=1,2 W/m2K 

- Projektant upozor�uje investora, že návrh výplní otvor� úzce souvisí nejen s požadavky tepeln�  
technickými, ale také s požadavky na minimální hygienickou vým�nu vzduchu.  
- Pro volbu výrobních rozm�r� výplní otvor� a jejich osazení je bezpodmíne�n� nutné, aby poloha 
pevných rám� v��i ost�ní umožnila p�ekrytí pevného rámu okna tepeln� izola�ní vrstvou vn�jšího 
zateplení ost�ní o tl. 30 mm v souladu s �SN 73 0540
- Z hlediska akustiky je však nutno dodržet požadované parametry p�i výb�ru nových oken.  
Je t�eba vyhov�t požadavk�m �SN 73 0532, která je závazná, a dále na�ízení vlády �. 148/2006 Sb.  
Projektant nemá k dispozici výsledky m��ení hluku nebo relevantní pramen dimenzování, proto            
je nucen vycházet z odhadu. Obecn� lze doporu�it investorovi, aby se p�i výb�ru oken orientoval na 
výrobky, které mají zvukový útlum zabudované konstrukce R"w 33-35 dB. V žádném p�ípad� se 
nedoporu�uje akceptovat výrobky s parametry kolem 30 dB a níže. 
- Výrobky a jejich sestavy budou dodány v kompletním provedení, tj. v�etn� všech osazovacích a 
nastavovacích profil�, t�snícího a kotevního materiálu, výztužných profil�, lištování, tmelení, 
lemovacích a napojovacích profil�, prahových spojek a prah�, vnit�ních a vn�jších parapet� ap. 

Zp�sob osazení oken (p�ipojovací spára): 

P�ipojovací spára okenní a dve�ní konstrukce bude provedena dle technologických p�edpis�
dodavatele plastových oken a dve�í s v�trovou a deš�ovou zábranou - úprava p�ipojovací spáry 
zabra�ující zatékání a s nulovou vzduchovou infiltrací.  
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Ut�sn�ní spáry mezi oknem a stavbou musí být p�i dešti s v�trem trvale t�sné a neprovzdušné. Nutno 
realizovat vzduchot�sné provedení p�ipojovací okenní spáry (samotná PU-p�na neposta�uje, aby 
spáry byly t�sné). Správné osazení otvorové výpln� do stavebních otvor� je velmi d�ležité, protože 
nesprávným, nesystémovým �ešením p�ipojovacích spár v osazení otvorové výpln� dochází k 
tepelným ztrátám a zhoršení zvukové pr�zvu�nosti o 3 dB až 7 dB.  

Pro ut�sn�ní p�ipojovací spáry bude použit systém ut�sn�ní p�ipojovací spáry aplikací fólie pro 
ut�sn�ní jak interiérové (dif�zn� nepropustné - vzduchot�sné), tak exteriérové (dif�zn� propustné) 
strany p�ipojovací spáry otvorových výplní.  Vn�jší uzáv�r  - nutno použit materiály vysoce difúzn�
propustné, aby p�ípadný kondenzát v osazovací spá�e mohl odv�trat. Vnit�ní uzáv�r je tvo�en 
vzduchot�snou fólie, která také brání i difúzi vodní páry z interiéru do exterieru. Funk�ní úsek je 
vlastní tepelná izolace spár.
  
Za�iš�ovací profily : 
- styk okenního profilu a omítky - vnit�ní strana - za�iš�ovací profil (APU lišta) - PVC za�iš�ovací 
okenní profil do omítek pro zakon�ení styku mezi rámem okna  a ost�ním - lišta - rozm�r: 9 x 2400 
mm. Slouží k funk�nímu napojení omítek k rám�m dve�í a oken  Vytvá�í se dilata�ní napojení, odpadá 
tmelení a zabra�uje se poškození rámu .Lišty jsou vybaveny ochrannou odlamovací lamelou a lepicí 
páskou pro krycí folii . 

Vzorový p�íklad umíst�ní dif�zn� uzav�ené fólie(interier) a dif�zn� otev�ené fólie (exteriér) do 
konstrukce prvku výpln�.  
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C)         Izolace stropních konstrukcí :

C1)       Stropní konstrukce 3.NP – stará budova

V nevytáp�ných prostorech p�dny bude provedena na záklop tepelná izolace z minerálních vláken 
v tl. 220mm s vrchní vrstvou z d�ev�ného roštu a  z OSB desek v tl.20mm pro pocházení po p�d�. 
Sou�initel tepelné vodivost = 0,041 W/m.K. 

C2)       Stropní konstrukce – p�ístavba šaten

V nevytáp�ných prostorech st�echy bude provedena na záklop tepelná izolace z foukané izolace 
z celulózových vláken v tl. 160mm  
Sou�initel tepelné vodivost = 0,039 W/m.K. 

C3)       Stropní konstrukce – spojovací kr�ek
V nevytáp�ných prostorech st�echy bude provedena na záklop tepelná izolace z foukané izolace 
z celulózových vláken v tl. 200mm  
Sou�initel tepelné vodivost = 0,039 W/m.K. 

C4)       Stropní konstrukce – spojovací kr�ek – strop nad vjezdem
Stropní konstrukce bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem certifikovaným pro použití 
polystyrénových desek. Na stropní konstrukci bude proveden kontaktní zateplovaní systém 
z p�nového polystyrenu  tl. 160 mm Jako tepelný izolant jsou navrženy polystyrenové desky  EPS 
šedivý 100 F Fasádní, (max. λλλλ =0,032W/m2K) 

C5)       Stropní konstrukce – panelová budova
V nevytáp�ných prostorech p�dny bude provedena na záklop tepelná izolace z minerálních vláken 
v tl. 220mm s vrchní vrstvou z d�ev�ného roštu a  z OSB desek v tl.20mm pro pocházení po p�d�. 
Sou�initel tepelné vodivost = 0,041 W/m.K. 

5.3.3         Oplechování :
- Projektant navrhuje použít na oplechování bezúdržbovým materiálem. 
 - Návrh použít na oplechován - v úvahu p�ichází ocelový žárov� pozinkovaný plech s ochrannou  
barevnou vrstvou po obou stranách - Oplechování bude provedeno ve shod� s �SN 73 3610 a dle  
  podkladu vybraného výrobce systému. 
- Sou�ástí dodávky jsou koncové prvky oplechování parapet� umož�ující dilataci oplechování a  
  neporušení okolních povrchových úprav. 
- Materiál oplechování je nutno koordinovat s ostatními použitými materiály, aby nemohlo dojít ke  
  vzniku elektrolytické koroze.  

Konce a ohyby parapet� budou zapušt�ny do zateplovacího systému a p�etaženy zateplovacím 
systémem. 

Barevný odstín ANTRACIT 

Parapety u oken v zateplené fasád� budou zapušt�ny do zateplovacího systému pomocí krytek 



_________________________________________________________________________________________ 

Snížení energetické náro�nosti Gymnázia – �.p.259 
Projekt pro provád�ní stavby – Technická zpráva 
                                                                                                                                                  strana  15

5.3.4 Vnit�ní žaluzie

U výpisu prvk� ve výkresové �ásti jsou popsány po�ty a rozm�ry vnit�ních žaluzií. Žaluzie budou 
umíst�ny jen do trvale obytných prostor.nebudou se umís�ovat do chodeb, p�edsíní, wc atd…. 

5.3.5 Dokon�ovací práce
Sou�ástí dokon�ovacích prací je zp�tné namontování všech prvk�, které byly na oknech, fasád� a 
st�ešní konstrukci namontovány p�ed zapo�etím zateplovacích prací. 

Stávající konstrukce hromosvodu – ty�e, zemnící prvky a vedení budou p�i provád�ní zateplení 
�áste�n� demontovány a následn� budou umíst�ny na p�vodní místo.  

Svislé svody – p�ed aplikací zateplovacího systému budou prodlouženy držáky o délku zateplení = 
140 mm. 

Funk�nost hromosvodu bude po dokon�ení prací doložena revizní zprávou 

6.    tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�

Výchozími pro návrh zateplení, resp. stanovení opat�ení k uvedení sou�asného stavu do souladu 
se sou�asnými právními p�edpisy a normativními dokumenty jsou p�edevším ustanovení zák. �. 
406/2006 Sb, O hospoda�ení s energií a ustanovení energetické náro�nosti budovy podle vyhl.�. 
148/2007 Sb. o energetické náro�nosti budov a související požadavky �SN 73 0540 – Tepelná 
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ochrana budov (�íjen 2011).  
Podrobn�jší údaje jako nap�. plochy konstrukcí, zahrnutí �initel� teplotní redukce apod. jsou uvedeny 
v textu energetického auditu. 

7.    Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického pr�zkumu,

Z�stává bezezm�ny  

8.    vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných negativních 
ú�ink�

Stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiál� a moderních technologií nebude 
negativn� ovliv�ovat životní prost�edí. Po stránce estetické by m�la stavba minimáln� zachovat kvalitu 
prost�edí stávajícího. Po stránce provozní bude vylou�ena jakákoliv kolize s okolím.  
Stavba nemá požadavky na ve�ejnou dopravu, je nevýrobního charakteru a nevyžaduje tudíž ani 
žádnou dopravu výrobního za�ízení.  

P�edpokládaná úprava staveništ�

V rámci p�ípravných prací bude drobná úprava vzrostlé zelen�. Stávající vzrostlé stromy, které budou 
bránit ve výstavb� lešení atd. budou upraveny tak aby byl zásah do jejich vegetace co nejmenší, 
pro�ezaní jednotlivých v�tví, stáhnutí koruny strom� provazy atd. 

P�íjezdy a p�ístupy na staveništ�
Po dobu výstavby budou využívány stávající vjezdy z místní ulice a pro provoz drobné mechanizace 
na staveništi i bude využíván pozemek kolem objektu a místní komunikace.  
Zájmové území se nachází v rovinatém  terénu bez terénních nerovností. Staveništ� je dostate�n�
p�ístupné po místních komunikacích min. š. 6m. V prostoru budoucího  staveništ�  je dostatek místa 
pro rozvinutí provozu staveništ�. 

Dopravní trasy, doprava materiálu
Doprava stavebního materiálu a za�ízení bude nákladními automobily po stávajících ve�ejných 
komunikacích. 

Oplocení staveništ�

Stavební práce budou probíhat jen na pozemku zateplovaného objektu, pro provád�ní stavby bude 
muset být �ešeno dodate�né oplocení. 

Trvalá deponie  a mezideponie

Pro ú�ely stavby není zapot�ebí deponie ani mezideponii z�izovat 

Ochranná pásma : 

Ochranná pásma  na staveništi  a v jeho nejbližším okolí nejsou  známa, ani stavba  žádné ochranné 
pásmo  nevyžaduje.  

Napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní staveništ� apod., požadavky na 
sociální a provozní ZS

Za�ízení staveništ� je uvažováno pouze pro p�edm�tnou stavbu. Pro zajišt�ní výstavby je nezbytné 
vybudovat základnu za�ízení staveništ�. Pro její vybudování budou využity plochy v okolí objektu.  

Za�ízení staveništ� nebude umís�ováno na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví investora. 
V prostoru staveništ� se p�edpokládá umíst�ní kancelá�e a sociálního za�ízení ve staveništních 
bu�kách. Veškeré z�ízení staveništ� bude mobilního charakteru. Nep�edpokládá se budování 
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stabilního za�ízení staveništ� a ani se nep�edpokládá jeho následné využití po dokon�ení stavby. 
Napojení na rozvod vody a elekt�iny bude proveden na stávající objekt školy

9.    Dopravní �ešení

Z�stává bezezm�ny  

10.   Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, protiradonová opat�ení

- Na stavb� nebudou použity materiály negativn� ovliv�ující životní prost�edí, 

- Vnit�ní prost�edí stavby bude navrženou stavbou ovlivn�no kladn� z hlediska tepelné pohody 
prost�edí. Ostatní parametry vnit�ního prost�edí z�stanou zachovány dle stávajícího stavu /nap�. 
osv�tlení p�irozené i um�lé, denní osv�tlení, opat�ení proti hluku/. 

11.   Dodržení obecných požadavk� na výstavbu.

Textová �ást je v souladu s požadavky na �len�ní dokumentace d�lena na t�i �ásti, které jsou 
nedílnou sou�ástí dokumentace - Pr�vodní zpráva , Souhrnná technická zpráva, Technická zpráva 
stavební �ásti. Požadavky textové a výkresové �ásti projektu je nutno p�i realizaci bezpodmíne�n�
dodržet, zejména pokud jde o p�edepsané materiály, skladby ap. 
Veškeré práce budou provád�ny v souladu s obecn� závaznými p�edpisy, platnými technickými 
normami, technologickými p�edpisy výrobc� materiál�, ve shod� s projektem a za spln�ní všech 
kvalitativních požadavk� stanovených p�edpisy, normami a projektem. Jakékoli zm�ny projektu, 
zám�ny materiál�, skladeb �i detail�, at' již v rámci realizace, nabídkového �ízení nebo výrobní 
p�ípravy dodavatele, podléhají schválení projektantem. Za zm�ny provád�né bez v�domí projektanta 
nebo proti jeho v�li nenese projektant zodpov�dnost. 
P�ed zahájením výroby nebo p�ed objednáním prvk� je nutno prov��it jejich rozm�ry a podmínky 
zabudování dle skute�nosti na stavb�.  
Skladby stávajících obvodových konstrukcí jsou stanoveny na základ� dostupné projektové 
dokumentace a na základ� zkušeností projektanta s obdobnými stavbami. 
P�i pot�eb� zjišt�ní p�esné skladby konstrukce je pot�eba provést pr�zkum sondou.

P�i nedodržení této d�ležité podmínky nenese projektant zodpov�dnost za p�ípadné materiální �i jiné 
škody. 

Obecné zásady: 

A.  Na stavb� budou použity pouze výrobky spl�ující základní technické požadavky na výrobky 
ur�ené   na trvalé zabudování do staveb v souladu se: 

- zákonem �.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu, § 108, 

- zákonem �.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, § 12, ve zn�ní zákona       
�.71/2000 Sb. 

- Technické požadavky na výrobky jsou stanoveny alternativn� - v na�ízení vlády �.163/2002 Sb. 
, v na�ízení vlády �. 190/2002 Sb. ve zn�ní na�ízení vlády �. 251/2003 Sb. a na�ízení vlády 
�.128/2004 Sb., 

B.  V souladu s na�ízením vlády �.163/2002 Sb. musí mít výrobky pro stavbu p�íslušné posouzené 
shody, a to: 

- výrobky uvedené v p�íloze �.2 na�ízení vlády �.163/2002 Sb. a ozna�ené paragrafem 5  

- výrobky ozna�ené paragrafem 6 posouzení systému �ízení výroby, 

- výrobky ozna�ené paragrafem 7 ov��ení shody, 

- výrobky ozna�ené paragrafem 8 posouzení shody výrobcem.  
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C.   Na stavb� budou použity pouze materiály zdravotn� nezávadné, 
D.   Na stavb� budou použity pouze materiály a výrobky nepoškozené, dodané na stavbu v 

originálních obalech výrobce, 
E.   Veškeré práce budou provád�ny v souladu s obecn� závaznými p�edpisy, platnými technickými 

normami, technologickými p�edpisy výrobc� materiál�, ve shod� s projektem a za spln�ní všech 
kvalitativních požadavk� stanovených p�edpisy, normami a projektem. 

F.   P�ed zahájením výroby nebo p�ed objednáním prvk� je nutno prov��it jejich rozm�ry a 
podmínky zabudování dle skute�nosti na stavb�. P�i nedodržení této d�ležité podmínky nenese 
projektant zodpov�dnost za p�ípadné materiální �i jiné škody. Veškeré rozm�ry, tvary, skladby a 
provedení konstrukcí byly p�evzaty z dochovaných �ástí p�vodní projektové dokumentace, resp. 
z dokumentace konstruk�ní soustavy. Po zahájení stavby je nutno provést stavebn� statický 
pr�zkum,zejména je nutno zam��it pozornost na provedení a stávající stav jednotlivých 
konstrukcí a na soulad p�edpoklad� projektu se skute�ností na stavb�. Pokud budou zjišt�ny 
odchylky od p�edpoklad� projektu, je nutno o nich bezodkladn� uv�domit projektanta, který   
rozhodne o p�ípadných opat�eních. 

G. Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. B�hem stavby je nutno 
dodržovat veškeré p�edpisy �SN a BOZP. Zm�ny a dopl�ky oproti projektové dokumentaci je 
nutno p�edem projednat s projektantem. 

H. P�i provád�ní výstavby musí být zabrán�no nadm�rné prašnosti, hluku a zne�iš�ování 
komunikací, nebo� se jedná o provád�ní stavby v blízkosti provozovaných školských a obytných 
objekt�. 

I. Náro�nost stavby vyžaduje respektování platných norem �SN, stavebních a bezpe�nostních 
p�edpis�.. Navržené materiály a zejména jejich navržené mezní pevnosti musí být dodrženy. 
Kvalita zdících materiál� musí být doložena atesty. Týká se i kvality železobetonových 
monolitických konstrukcí - kvalita betonových sm�sí bude doložena atesty. Jakékoliv zm�ny a 
p�ípadné úpravy jsou možné pouze po p�edchozím projednání s projektanty v rámci jejich 
autorského dozoru. Stavbu musí �ídit kvalifikovaný pracovník pod kontrolou odborného 
stavebního dozoru. Projektant si vyhrazuje právo dopl�ovat, p�ípadn� pozm��ovat projekt na 
základ� nových poznatk�, zjišt�ných b�hem provád�ní výstavby. 

Soupis požadovaných technických podmínek: 

- �SN 73 2901 Provád�ní vn�jších tepeln� izola�ních kompozitních systém� (ETICS) 

- �SN 73 2902 Vn�jší tepeln� izola�ní kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití 
mechanického upevn�ní pro spojení s podkladem 

- �SN 73 0540 -1 Tepelná ochrana budov.�ást 1:Terminologie 

- �SN 73 0540 -2 Tepelná ochrana budov.�ást 2:Požadavky 

- �SN 73 0540 -3 Tepelná ochrana budov.�ást 3:Návrhové hodnoty veli�in 

- �SN 73 0540 -4 Tepelná ochrana budov.�ást 4:Výpo�tové metody 

- �SN 73 0802 Požární bezpe�nost staveb – Nevýrobní objekty 

- �SN 73 0804 Požární bezpe�nost staveb – Výrobní objekty 

- �SN EN 13501 – 1 Požární klasifikace stavebních výrobk� a konstrukcí staveb - �ást 1: 
Klasifikace podle výsledk� zkoušek reakce na ohe�

- �SN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti 
stavebních výrobk� - Požadavky 

- �SN EN 13 162 –Tepeln� izola�ní výrobky pro stavebnictví - Pr�myslov� vyráb�né výrobky z 
minerální vlny (MW) - Specifikace  

- ETAG 004 - �ídící pokyn pro evropské technické schválení pro vn�jší kontaktní tepeln� izola�ní 
systémy s omítkou 

- ETAG 014 – �ídící pokyn pro evropské technické schválení pro plastové hmoždinky pro 
p�ipevn�ní vn�jších kontaktních tepeln� izola�ních systém� s omítkou 

- �SN 73 1901 - Navrhování st�ech 

- �SN 73 0600 - Hydroizolace staveb 
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- �SN 73 3610 - Klampiarske práce stavebné (zm�na 1-11/97, 2-7/98) 

- �SN 73 0532 - Akustika, ochrana proti hluku, požadavky 

- �SN 73 3130 Stavební práce. Truhlá�ské práce stavební. Základní ustanovení 

- �SN 73 3440 Stavební práce. Sklená�ské práce stavební. Základní ustanovení 

- �SN EN ISO 6946 - Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla - výpo�tová metoda 
Pravidla pro navrhování a provád�ní st�ech - Cech klempí��, pokrýva�� a tesa�� �R 

- �SN EN 14351-1+A1 Okna a dve�e - Norma výrobku, funk�ní vlastnosti - �ást 1: Okna a vn�jší 
dve�e bez vlastností požární odolnosti a/nebo kou�ot�snosti 

- TNI 74 6077 Okna a vn�jší dve�e - Požadavky na zabudování 

- �SN 73 3715 Navrhování, p�íprava a provád�ní vnit�ních cementových a/nebo vápenných 
omítkových systém�  

- �SN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provád�ní keramických obklad�

- �SN EN 771-4: 2004 Specifikace zdících prvku - �ást 4: Pórobetonové tvárnice 

- �SN EN 13956 Hydroizola�ní pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci 
st�ech - Definice a charakteristiky 

- �SN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zd�ných konstrukcí - �ást 2: Volba materiál�, 
konstruování a provád�ní zdiva 

- �SN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, 
vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

- �SN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-2: Obecná zatížení - Zatížení 
konstrukcí vystavených ú�ink�m požáru 

- �SN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-3: Obecná zatížení - Zatížení 
sn�hem 

- �SN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - �ást 1-4: Obecná zatížení - Zatížení v�trem 

- �SN 73 8101 Lešení - Spole�ná ustanovení 

- technologické pravidla realizace p�íslušného výrobce 
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12. Záv�r

Stavbu je nutno provést dle schválené projektové dokumentace. B�hem stavby je nutno dodržovat 
veškeré p�edpisy �SN a BOZP. Zm�ny a dopl�ky oproti projektové dokumentaci je nutno p�edem 
projednat s projektantem. 

P�i provád�ní výstavby musí být zabrán�no nadm�rné prašnosti, hluku a zne�iš�ování komunikací, 
nebo� se jedná o provád�ní stavby v blízkosti provozovaných školských a obytných objekt�. 

Náro�nost stavby vyžaduje respektování platných norem �SN, stavebních a bezpe�nostních 
p�edpis�.. Navržené materiály a zejména jejich navržené mezní pevnosti musí být dodrženy. Kvalita 
zdících materiál� musí být doložena atesty. Týká se i kvality železobetonových monolitických 
konstrukcí - kvalita betonových sm�sí bude doložena atesty. Jakékoliv zm�ny a p�ípadné úpravy jsou 
možné pouze po p�edchozím projednání s projektanty v rámci jejich autorského dozoru. Stavbu musí 
�ídit kvalifikovaný pracovník pod kontrolou odborného stavebního dozoru.Projektant si vyhrazuje právo 
dopl�ovat, p�ípadn� pozm��ovat projekt na základ� nových poznatk�, zjišt�ných b�hem provád�ní 
výstavby. 

Vysoké Mýto , 02/2013                                                                    
Vypracoval: Ing. M.�ermák, ing.Koš�álek
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