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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 – Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě  
 

Název stavby: Městský park – Děkanská zahrada 

 

Místo stavby: ul.Pichmannova, 393 01 Pelhřimov, k.ú. Pelhřimov, p.č. 481/2, 481/6, 495, 493/1, 494, 484/1, 

501/2 

 

Předmět projektové dokumentace: Dokumentace pro vydání společného povolení 

 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

Město Pelhřimov 

Masarykovo náměstí 1 

393 01 Pelhřimov 

 

IČO: 00248801 

DIČ:CZ00248801 

 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli 
 

společnost Za Mák 

Nežárecká 214 

377 01 Jindřichův Hradec 

 

zastoupená Ing. Michaelou Zudovou 

IČO: 87321149 

 

Hlavní projektant: Ing. Michaela Zudová, ČKA 04 990 (A.3 Krajinářská architektura) 

 

Projektanti:  

Ing. Jan Makovička 

Ing. Dina Ziková 

Bc. Anastázie Zemanová 

Marek Šulc 
 

 

A.2 – Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

D.1 Sanace 

D.2 Terénní úpravy  

D.3 Zpevněné plochy a drobné stavby 

D.4 Sadové úpravy  

D.5 Oplocení 

D.6 Veřejné osvětlení a elektroinstalace 

D.7 Dětské hřiště 

D.8 Závlahový systém 

D.9 Vodní prvky 
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A.3 – Seznam vstupních podkladů 
 

● odsouhlasená studie sadových úprav 

● geodetické zaměření současného stavu (výškopis + polohopis) ve formátu .dwg 

● terénní průzkum řešeného území 

● dendrologický průzkum řešeného území 

● podklady z KN 

● vyjádření správců sítí v lokalitě 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

 

B.1 – Popis území stavby 
 

a) charakteristika stavebního pozemku 

● Projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího objektu městského parku zahrnujícího hřiště na 

minigolf. Pozemek je na výrazně se svažujícím terénu. Vegetační i technické prvky jsou ve značně 

špatném stavu. Projektová dokumentace se zabývá rekonstrukcí všech prvků vegetačních, 

technických, zpevněných ploch, mobiliáře, dětského hřiště a veřejného osvětlení. 

 
b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

● Rekonstrukce těchto objektů je v souladu s územně plánovací dokumentací města Pelhřimov. 

Dotčené plochy se nacházejí v kategorii ZV – zeleň veřejných porstranství. 

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území 

● Nebyla vydána žádná rozhodnutí. 

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

● Připomínky a podmínky dotčených orgánů budou zohledněny v dokumentaci pro společné 

stavební řízení předkládané na příslušný stavební úřad ke stavebnímu povolení. V dokladové části. 

 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

● V rámci zpracování PD byly provedeny průzkumné práce v rozsahu nezbytně nutném 

  pro zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení. Byl proveden 

průzkum sítí technického vybavení, zjištěná vedení jsou zakreslena ve výkresové dokumentaci. 

V prostoru výstavby se nacházejí podzemní vedení, která bude nutno během stavby respektovat. 

Vyjádření jednotlivých správců jsou uvedena v dokladové části. Při předání staveniště je nutno 

v terénu zajistit vytýčení stávajících sítí technického vybavení v prostoru staveniště, při vlastním 

provádění stavby je pak nutno důsledně respektovat požadavky uvedené ve vyjádření 

jednotlivých správců. Dále byl proveden dendrologický průzkum, který je přiložen v dokladové části. 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

● Území se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace Pelhřimov. 

● Ve stavbě se nacházejí ochranná pásma stávajících inž. sítí, která budou respektována. 

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

● Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

● Navrhovaná stavba nemá žádný vliv na okolní stavby a pozemky, nebudou zhoršeny stávající 

odtokové poměry řešeného území. Stavba zlepšuje původní odtokové poměry, nové zpevněné 

plochy jsou tvořeny kamennou dlažbou založenou na štěrkových ložích a mlatovými povrchy, tudíž 

dojde ke zvýšení plochy pro vsak. Terénními úpravami a změnou vegetačního pokryvu dojde ke 

zlepšení odtokových poměrů. Při realizaci stavby dojde dočasně k mírnému zhoršení životního 

prostředí v blízkosti staveniště - zatížení hlukem, zvýšené prašnosti a provozu stavebních mechanizmů. 

Po skončení stavby se všechny dotčené plochy uvedou do původního stavu. Dlouhodobě nemá 

realizace projektu negativní dopad na životní prostředí. 

 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

● Při výstavbě se předpokládá kácení vzrostlých stromů vycházející z dendrologického posudku a 

zpracované studie „Městský park – Děkanská zahrada“. Ke kácení jsou navrženy dřeviny ve špatném 

zdravotním stavu, dožívající a mechanicky nestabilní. Je kladen maximální důraz 

na zachování stávajících vzrostlých stromů. V průběhu celé stavby je nutno respektovat veškeré 

dřeviny a nepoškodit zejména kořenový systém, kmeny a koruny. Musí být dodrženy podmínky 

zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny a ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a 
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ploch pro vegetaci při stavebních pracích a Zásady ochrany stromů na staveništi. V území bude 

provedena sanace stávajících degradovaných zpevněných ploch a odstranění herních drah na 

minigolf. Kromě konstrukcí zpevněných ploch budou odstraněny konstrukce a instalace v parku 

(mobiliář, lavičky, nádoby na odpad, stožáry VO, dopravní značky, herní prvky atd.). Sanace, 

demolice a kácení je řešena ve stavební část D.1 Sanace. 

 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa  

● Výstavbou nedojde k trvalému vynětí plochy ze ZPF. Stavba si nevyžádá dočasné odnětí 

popř. trvalé omezení pozemků určených k plnění funkce lesa. Stavba neprochází v ochranném 

pásmu lesa (50 metrů od kraje lesa). 

 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

● Jedná se o rekonstrukci. Stávající napojení na dopravní infrastrukturu a obslužnost zůstane 

nezměněné a je řešeno ve stavební části D.3. Opravované komunikace zůstanou napojeny na 

stávající komunikace. Pro danou stavbu bude zřízeno nové přípojné místo elektrické energie, ze 

strany správce distribuční sítě EG.D. Toto nové přípojné místo pro samotné připojení sítě VO bude 

řešeno jako samostatná stavba, kde investorem je správce distribuční sítě EG.D. V území bude řešeno 

nové vedení veřejného osvětlení, které je zpracováno ve stavební části D.6. Bude provedeno 

napojení na stávající vodovodní síť přípojkou vody a připojení na přírodní vodu pro rekonstruované 

vodní prvky. Řešením vodních prvků se zabývá zvláštní projekt, který není součástí této projektové 

dokumentace.  

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

● Stavba bude provedena ve dvou etapách. Realizace navržených vodních prvků, je podmíněna 

realizací napojení na zdroj vody. Realizace závlahového systému je podmíněna výstavbou 

akumulační nádrže a napojením na zdroj vody. Vodohospodářská část je řešena samostatnou 

projektovou dokumentací a odděleným stavebním řízením. 

 

m) seznam pozemků a staveb podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

● Všechny parcely dotčené stavbou se nacházejí v k.ú. Pelhřimov 

 

parcelní 

číslo vlastník 

druh pozemku - způsob 

využití celková výměra (m2) 

481/2 
Město Pelhřimov, Masarykovo 

náměstí 1, 39301 Pelhřimov 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace 
564 

481/6 
Město Pelhřimov, Masarykovo 

náměstí 1, 39301 Pelhřimov 

zastavěná plocha a 

nádvoří – společný dvůr 

370 

 

484/1 
Město Pelhřimov, Masarykovo 

náměstí 1, 39301 Pelhřimov 
zahrada 3223 

493/1 
Město Pelhřimov, Masarykovo 

náměstí 1, 39301 Pelhřimov 
ostatní plocha - zeleň 6313 

494 
Město Pelhřimov, Masarykovo 

náměstí 1, 39301 Pelhřimov 

zastavěná plocha a 

nádvoří 
3215 

495 
Město Pelhřimov, Masarykovo 

náměstí 1, 39301 Pelhřimov 
zahrada 494 

501/2 
Město Pelhřimov, Masarykovo 

náměstí 1, 39301 Pelhřimov 

ostatní plocha – 

manipulační plocha 
497 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

● Ochranná pásma vzniknou díky přeložkám a úpravám vedení veřejného osvětlení 

 

parcelní 

číslo vlastník 

druh pozemku - způsob 

využití celková výměra (m2) 

481/2 
Město Pelhřimov, Masarykovo 

náměstí 1, 39301 Pelhřimov 

ostatní plocha – ostatní 

komunikace 
564 

481/6 
Město Pelhřimov, Masarykovo 

náměstí 1, 39301 Pelhřimov 

zastavěná plocha a 

nádvoří – společný dvůr 

370 

 

484/1 
Město Pelhřimov, Masarykovo 

náměstí 1, 39301 Pelhřimov 
zahrada 3223 

493/1 
Město Pelhřimov, Masarykovo 

náměstí 1, 39301 Pelhřimov 
ostatní plocha - zeleň 6313 

494 
Město Pelhřimov, Masarykovo 

náměstí 1, 39301 Pelhřimov 

zastavěná plocha a 

nádvoří 
3215 

495 
Město Pelhřimov, Masarykovo 

náměstí 1, 39301 Pelhřimov 
zahrada 494 

501/2 
Město Pelhřimov, Masarykovo 

náměstí 1, 39301 Pelhřimov 

ostatní plocha – 

manipulační plocha 
497 

 
 

B.2 – Celkový popis stavby 

 
B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

 

a)nová stavba nebo změna dokončené stavby 

● Stavba řeší rekonstrukci stávajících funkčních prvků (cestní síť, veřejné osvětlení, dětské hřiště, 

vegetace).  Dochází tedy ke kombinaci změny dokončené stavby a vybudováním souboru nových 

staveb. 

 

b) účel užívání stavby 

● Účelem užívání stavby je krátkodobá rekreace. Území je veřejným městským parkem navštěvovaným 

občany všech věkových kategorií. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba  

● Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  

● Tato rozhodnutí nebyla vydána 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

● Připomínky a podmínky dotčených orgánů budou zohledněny v dokumentaci pro společné řízení 

stavby předkládanou na příslušný stavební úřad ke stavebnímu povolení. Závazná stanoviska jsou 

doložena v dokladové části E 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

● Území se nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace Pelhřimov. 
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g) navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 

jednotek a jejich velikosti) 

 

● Celková plocha řešeného území stavby činí 10 964m2. Celkem bude rekonstruováno: 

 

3396 3300 m2 zpevněných ploch 

7237 1903 m2 plošných vegetačních prvků 

42 2169 ks stromů k výsadbě 

643 1189 m veřejného osvětlení 

592 1142 m2 dětského hřiště  

354 6150 m oplocení 

 

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 

● Řešené území je napojeno na stávající veřejné sítě – vodovod, rozvody NN, kanalizační síť a 

komunikační sítě. Množství a druhy odpadů a emisí nejsou vzhledem k charakteru rekonstrukce 

relevantní. Další nároky na energie nejsou předpokládány. Odvod dešťových vod se nemění, odvod 

většiny dešťových vod ze stávajícího parku je řešen vsakováním, které zajišťuje množství vody pro 

stávající vegetaci. Provozem bude vznikat pouze běžný komunální odpad, odvoz a likvidace 

odpadů bude řešena jako dosud. 

 

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci, členění na etapy) 

● Stavba je členěna na objekty a bude realizována na dvě etapy. I. etapa zahrnuje stávající hřiště na 

minigolf a bezprostředně navazující plochy až k páteřní komunikaci pro pěší. II.etapa zahrnuje plochy 

od komunikace pro pěší  ke zdi pivovaru a dětské hřiště. První etapa předpokládá min. 8 měsíců 

výstavby s ohledem na vegetační prvky a vhodné agrotechnické termíny. Druhá etapa závisí 

především na rekonstrukci dětského hřiště a předpokládá min. 9 měsíců realizace. Přesné termíny 

zahájení a dokončení stavby určí investor. 

 
 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a)urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení  

● Řešené území se nachází za vnější hranicí městské památkové rezervace Pelhřimov, která je 

opatřena Regulačním plánem MPR Pelhřimov. Řešená lokalita se nachází v ochranném pásmu MPR 

a úpravy v ní plánované podléhají vyjádření příslušného pracoviště památkové péče. 

● Děkanská zahrada je pevně ukotvena v prostorovém uspořádání historického a širšího centra města 

Pelhřimov. Ze všech stran je vymezena stávajícími stavbami, přičemž v návrhu je akcentováno její 

budoucí napojení na navazující městské dvory, které jsou v majetku Města Pelhřimov. 

● Důraz je kladen na zvýšení prostupnosti území  mezi historickým centrem a obytnými čtvrtěmi 

(zástavba rodinných domů z 2.poloviny 20.století a sídliště panelových domů). 

 

  

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  

● Vzhledem k současnému stavu řešeného území je plánovaná revitalizace pozitivní změnou v lokalitě, 

která se nachází na křižovatce pěších tras v centru města Pelhřimov. Vzhledem k umístění bude tato 

parkově upravená plocha plnit především funkci rekreační a bude sloužit pro odpočinek obyvatel a 

návštěvníků. S tímto úzce souvisí sociálně psychologická funkce zeleně. Zeleň poskytuje místo pro 

rekreaci a kontakty, ovlivňuje estetické cítění, má příznivý vliv na zdraví a naši duševní pohodu. 

Neméně důležitá je pak funkce environmentální (produkce kyslíku, odbourávání škodlivých látek, 

ovlivnění mikroklimatu, chlazení, tlumení hluku, produkce fytoncidů a uvolňování silic, příznivý vliv na 

ochranu půdy proti erozi, schopnost vegetačního krytu usnadňovat zasakování srážkové vody a 

napomáhání tvorbě humusu, úkryt a potrava živočichů atd. ) 

● Jednou z priorit návrhu je architektonické sjednocení konceptu zahrady, která je složena ze značně 

nesourodých částí jak funkčně, tak dobou vzniku a zdůraznění charakteristických rysů zahrady 

vycházející z původní podoby z období děkana J. B. Vaňka.  
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● Kompozice vychází ze členění, které je zachováno z původní Vaňkovy zahrady. Především se jedná 

o rekonstrukci průběhu teras a cestní sítě. V nově řešených plochách (stávající plocha s minigolfem 

a dětské hřiště) je kladen důraz na to, aby tyto nově napojované prostory svým charakterem 

přirozeně navazovali na části pouze citlivě rekonstruované. 

● Sjednocení Děkanské zahrady probíhá především zvýšením příčné prostupnosti území. To je 

realizováno obnovením cest a schodišť do prostoru multifunkční zahrady v nejnižší části parku a 

obnovením osy od vstupu do pivovaru k rekonstruovanému Vaňkovu jezírku. 

● Materiálové řešení zpevněných ploch, drobných staveb a mobiliáře je podrobněji vysvětleno v části 

D.3 Zpevněné plochy a drobné stavby. Obecně lze říci, že toto řešení vychází z návaznosti zahrady 

na historické centrum města a pravidla platná v městské památkové rezervaci. To znamená použití 

přírodních materiálů (kámen, dřevo, mlat,…) a umírněné barevnosti např. u prvků dětského hřiště. 

Nově navrhované prvky, které nevycházejí z původní podoby Děkanské zahrady, jsou pojaty 

v soudobých materiálech jako betonové (schodnice, nové opěrné zídky) nebo kovové (obnovené 

jezírko s kaskádou je vodohospodářsky řešeno jinou projektovou dokumentací, která není součástí 

této PD). Cílem řešení je najít soulad mezi starým a novým, nikoli vytvářet iluzi historického veřejného 

parku, kterým Děkanská zahrada nikdy nebyla. 

 

Z hlediska funkce lze řešenou plochu rozdělit na několik částí: 

 

1) Vstupní prostor z ulice Úzká  a amfiteátr 

Vstupní partie zůstane, co se týká architektonického řešení zachována v současné podobě. 

Navrženy jsou nové povrchy z kamenné kostky. Odstraněna bude skupina neperspektivních 

jehličnanů. Tím bude obnoven průhled na kostel sv. Bartoloměje, který se opět stane důležitou 

kulisou zahrady. Na svazích obtížně využitelného pozemku p.č. 495 budou vytvořeny sedací prvky a 

vznikne zde malý amfitátr. Amfiteátr bude schodištěm propojen se stávající ulicí Úzká, která je pouze 

pro pěší.  

 

2) Pobytová louka se vzrostlými stromy 

Prostor situovaný v nejvyšší části Děkanské zahrady bude zjednodušen. Odstraněny budou 

nadbytečné komunikace pro pěší a zahušťující výsadby keřů. Cílem je vytvoření přehledného 

prostoru se stávajícími stromy, ze kterého je výhled na celý park. Stromové patro bude doplněno tak, 

aby byl zachován charakter polostinné louky. Odstraněním keřových výsadeb bude akcentována 

zeď pivovaru, ve které je navrženo obnovit vrata do areálu pro příležitostný vstup. Proběhne výměna 

stávajících povrchů komunikací, aby byly v celém parku shodné a zároveň v souladu s požadavky 

památkové péče. Stávající umělecká díla (Boží muka a socha děkana Vaňka) budou zachována a 

ke zdi pivovaru bude přemístěna kamenná plastika nacházející se u plotu k minigolfu. 

 

3) Formální parter před Vaňkovým domkem 

Kompoziční členění této plochy vychází z dochovaných dobových fotografií. Prostor je výrazně 

osově členěn. U Vaňkova domku bude umístěna empírová kašna. Vznikne tak pomyslné srdce 

parku. Umístění kašny zároveň odkazuje na vodní prvek, který se u domku v minulosti nacházel. 

Kašna byla původně přisazena u zdi domu, proto jako její pozadí vznikne omítnutá opěrná zídka 

obdobného vzhledu jako zdi Vaňkova domku, na které kamenná zdobená kašna nejlépe vynikne. 

Odstraněno bude keřové patro, aby se Vaňkův domek opět stal dominantou parku. Rozloha 

zpevněných ploch bude zmenšena a stávající asfalt nahrazen kamennou kostkou a mlatem. 

Stávající kamenná zeď pod domkem bude vyspravena. 

 

4) Multifunkční zahrada s obnoveným jezírkem 

Veškeré prvky minigolfového hřiště budou z plochy odstraněny včetně oplocení oddělujícího tuto 

plochu od zbytku zahrady. V místě tržnice a dvora technických služeb vzniknou dva nové vstupy do 

území. Bude obnoveno Vaňkovo jezírko na původním místě ovšem za použití současných 

technologií, především z důvodu stávajících dřevin, která by mohly být výraznými terénními 

úpravami poškozeny. Navrhované jezírko i vodní kaskáda budou vytvořeny z cortenových plátů. 

Plocha multifunkční zahrady bude osově propojena s parterem před Vaňkovým domkem v místě 

původních komunikací. Vznikne zde mlatová plocha vhodná například k pořádání menších 

kulturních akcí. Součástí bude vytvoření přípojného místa na elektřinu. Výrazně klesající terén bude 

řešen několika betonovými opěrnými zídkami, které umožní bezbariérové řešení prostoru v souladu 

s příslušnými normami 
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5) Dětské hřiště 

Vznikne v místě hřiště stávajícího a bude rozšířeno o navazující nižší terasu, čímž bude využita 

dynamika terénu pro netradiční herní prvky. Herní prvky budou přírodního vzhledu z akátového 

dřeva bez barevné úpravy. Dopadové plochy pískové nebo z obdobného přírodního materiálu. 

Vybrané části budou opatřeny umělým povrchem v přírodní barevnosti (béžová, světle hnědá, 

hnědá). Herní prvky budou určeny pro děti různých věkových kategorií. Hřiště bude napojeno na 

komunikace pro pěší dvěma schodišti u obou vstupů do parku a zároveň také bezbariérově. 

 

6) Vstupní partie s voliérou 

Vstupní část projde transformací tak, aby bylo možné zajistit dopravní obsluhu a bezbariérový přístup 

do nejnižší části parku (současný minigolf). Bude zmenšen objem zpevněných ploch a stávající 

betonové povrchy nahradí kamenná kostka. Před voliérou vznikne betonová opěrná zídka, která 

bude současně sloužit jako mobiliář na sezení. 

 

 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
● Kromě stávajících vstupů z ulice Úzká (pro pěší) a z ulice Pichmannova (pěší a údržba parku) 

vzniknou dva nové vstupy pro pěší z navazujících městských dvorů a příležitostný pěší vstup 

z pivovaru. Vzniknou dvě páteřní komunikace, které budou dimenzované také pro občasný pojezd 

vozidel. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
● Park se nachází ve velmi dynamickém terénu, přesto jsou všechny části přístupné bezbariérově. 

Vedení komunikací v objektu bylo vypracováno dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Část Technické požadavky 

zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
● Pro zaručení bezpečnosti užívání stavby byly dodrženy veškeré příslušné předpisy. Prostory i 

konstrukce svými materiály, velikostí i uspořádáním zaručují bezpečné užívání stavby. Po dobu 

životnosti objektu je nezbytné zachovávat obecně platná a známá pravidla pro údržbu a užívání 

objektu.  

● Jedná se zejména o:  

- pravidelné kontroly všech technických zařízení podle příslušných vyhlášek a nařízení 

- pravidelné revize všech technických zařízení, u kterých je to vyžadováno 

- pravidelná odborná údržba technických zařízení 

- užívání vybavení a technických zařízení předepsaným a obvyklým způsobem 

- pravidelná údržba objektu samotného 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů  
a) stavební řešení 

● Stavební řešení vychází ze současného a historického stavu zahrady a možností její rekonstrukce. 

V severovýchodní části (dnešní minigolf) vzniká zcela nově řešený prostor propojený na městské 

dvory. Součástí je i přírodní amfiteátr zasazený do svahu Výraznější změny se odehrávají také na 

ploše dětského hřiště, které je zvětšeno a lépe zpřístupněno. Ostatní části parku jsou rekonstruovány 

v intencích současného stavebního řešení. Navrženo je nové oplocení 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

● Stávající i navrhované komunikace pro pěší budou dlážděné kamennou kostkou a mlatové. Na 

dětském hřišti bude částečně  použit vodopropustný umělý povrch a pískový povrch. Ostatní 

povrchy budou řešeny vegetací.  

● Nově navrhované opěrné zídky a schodiště budou z pohledového betonu. Rekonstruované zídky 

budou vycházet z jejich původní podoby.  

● Veřejné osvětlení vychází z typu VO doporučeného zadavatelem 

● Mobiliář dřevěný s kovovým rámem dle manuálu od zadavatele 

● Prvky dětského hřiště přírodní dřevěné bez barevných akcentů. 
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● Konkrétně toto řeší jednotlivé stavební objekty v části D. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

● Veškeré stavební části jsou tradičních materiálů, rozměrů a technologií. Statická únosnost 

speciálních prvků je garantována výrobcem systému. 

 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
a) technické řešení 

● Objekt parku je napojen do sítě elektrické energie, vedení bude zřízeno nové. Stavebními úpravami 

objektu dojde k navýšení příkonu (technologie vodních prvků, závlahy) a hlavní jistič bude v případě 

potřeby nahrazen. V objektu dojde k přeložkám a rozšíření systému veřejného osvětlení. Pitnou 

vodou je objekt zásoben z veřejného vodovodu. Likvidace splaškových vod je řešena napojením na 

veřejnou kanalizaci. Likvidace dešťových vod je řešena napojením na veřejnou kanalizaci.  

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

● Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech projektové 

dokumentace. 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  
● V řešeném území historického parku nejsou žádné nově navrhované objekty, vyžadující zřízení 

nových přístupových komunikací, umožňujících příjezd požárních vozidel dle čl. 12.2. ČSN 730802. 

Stávající centrální obslužná komunikace umožňující přístup požární techniky bude svými parametry 

zachována.  

 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 Není předmětem dokumentace 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
 Není předmětem dokumentace 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

● Neřeší se 

b) ochrana před bludnými proudy 

● Neřeší se 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

● Neřeší se 

d) ochrana před hlukem 

● Neřeší se 

e) protipovodňová opatření 

● Neřeší se 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

● Neřeší se 

 

 

B.3 – Připojení na technickou infrastrukturu 

 
a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Celá nová i stávající síť VO bude napojena ze stávajícího rozvaděče VO, který je umístěn u sloupové 

trafostanice E.ON Distribuce, a.s. – parcela 2079. Zapojení kabelu VO bude provedeno dle 

schématu jištění a napájení výkres D02. Napojení vody je řešeno jiným projektem. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

● Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou popsány v jednotlivých částech dokumentace – 

D.6 Veřejné osvětlení a elektroinstalace a D.8 Závlahový systém  
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B.4 – Dopravní řešení 

 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 

sníženou schopností pohybu nebo orientace 

● V území se nacházejí pouze komunikace pro pěší a vozidla údržby. Vzhledem k velmi dynamickému 

terénu je zde navrženo množství schodišť. Alternativně jsou všechny prostory přístupné i bezbariérově 

dle vyhlášky 398/2009 Sb. 

 

b) napojení území na dopravní infrastrukturu 

● Území bude napojeno na dopravní infrastrukturu stávajícím způsobem, změny dopravního napojení 

nejsou navrženy. Přístup pro vozidla zůstává z ulice Pichmannova. 

 

c) doprava v klidu 

● Plochy pro dopravu v klidu se v území nenacházejí a ani nejsou navrhovány nové. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

● Cyklistické stezky se v území nenacházejí ani nejsou navrhovány nové. 

● Dochází k rekonstrukci stávajících komunikací pro pěší, rekonstruovány jsou i dnes nefunkční pěší 

propojení. V severní části (původně minigolf) je navrženo nové pěší propojení ze stávajícího vstupu 

z ul. Pichmannova do městského dvora – tržnice. Podrobněji řešeno v části D.3 Zpevněné plochy a 

drobné stavby. 

 

 

B.5 – Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 

● Stávající průběh terénu bude víceméně zachován. Proběhne obnova a modelace původního 

terasovitého členění parku v severní části. Jižní část zůstane zachována. V prostoru dětského 

hřiště proběhnou úpravy, aby stávajících prudkých svahů, aby měly alespoň v některých místech 

pozvolnější průběh. Terénní úpravy jsou podrobněji řešeny v části D.2. Důraz je kladen na řešení 

terénních úprav u stávajících dřevin. Aby nebyly tímto poškozeny, jsou terénní úpravy vždy 

vztaženy k ponechaným dřevinám. V celém řešeném území proběhnou JTÚ 

 

b) použité vegetační prvky 

● Zachováno bude maximum možných stávajících stromů. Nově navrhované stromy budou  

druhově shodné s dřevinami z období vzniku zahrady.  

● Keřové skupiny budou použity ke zpevnění svahů případně po obvodu parku, aby byla 

zachována přehlednost území. Zachovány budou stávající významné soliterní keře. 

● Zahrada bude doplněna o podrostová společenstva a na exponovaných místech vzniknou 

trvalkové záhony 

● Trávníky budou eliminovány pouze na pobytové plochy, které budou zařazeny do vyšší intenzitní 

třídy údržby. 

● Podrobněji se vegetačním úpravám věnuje část D.4. 

 

c) biotechnická opatření 

● Zvýšení retenční schopnosti území díky úpravám snižujícím zhutnění půdy 

● Řešení svahů pomocí keřových a bylinných podrostů k zamezení eroze půdy 

● Odvod srážkové vody ze zpevněných ploch do ploch vegetačních, eliminace přímého odvodu 

srážkové vody z území 

● Eliminace travnatých ploch pouze na pobytové trávníky a zvýšení množství druhově rozmanitých 

podrostů ke zvýšení biodiverzity 

 
 

B.6 – Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

● Stavba nemá žádný negativní vliv na ovzduší, naopak přispívá k jeho zlepšení.  

● Realizací stavby nevznikne v území v území žádná hluková zátěž.  

● Stavba přispívá ke zvýšení retence dešťové vody a jejímu zásaku v území.  
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● S odpady vzniklými v rámci provozu stavby bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech. Jejich množství by nemělo převyšovat stávající vyprodukované množství komunálního 

odpadu v parku. Sběr odpadu bude probíhat do k tomu určených nádob. Podrobněji dle části D.3 

zpevněné plochy a drobné stavby.   

●  Stavba nemá negativní vliv na budoucí stav půdy, v rámci realizace bude půda vylepšována, aby 

byla zvýšena její retenční schopnost, propustnost a snížena míra zhutnění. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 

zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

● Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu, realizací stavby bude zvýšena biodiverzita 

v území a zvýší se retenční schopnost území 

● V rámci podpory biotopů budou zachována torza vybraných dřevin. 

● V lokalitě se nenacházejí památné stromy ani zde není uveden výskyt chráněných rostlin a 

živočichů. 

● Stavba je v souladu se zákonem 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

● Stavba nemá vliv na soustavu Natura 2000 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 

podkladem 

● Stanovisko EIA není vyžadováno 

 

d) v případě záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 

naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

● Neřeší se 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

právních předpisů 

● Ochranná pásma týkající se životního prostředí nejsou v objektu definována 

● Stromy, které nejsou chráněny podle zvláštních předpisů, a vztahuje se na ně pouze obecná 

ochrana, zákonem definované ochranné pásmo nemají. Existuje však ČSN 83 9061, která vymezuje 

tzv. kořenovou zónu a kořenový prostor. Kořenová zóna je plocha půdy pod korunou stromu 

(okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Kořenový prostor je 

definován jako kruhová plocha kolem kmene stromu s poloměrem rovnajícím se čtyřnásobku obvodu 

kmene, nejméně však 2,5 m. Veškeré činnosti v takto vymezeném prostoru by měly být co 

nejšetrnější, rozsáhlejší výkopové práce by měly být minimalizovány a prováděny pokud možno 

ručně. 

 

 

B.7 – Ochrana obyvatelstva 
● Při stavbě je nutné, jako prevenci před nebezpečnými situacemi ohrožujícími obyvatelstvo, dodržovat 

zásady bezpečnosti práce a používat veškeré předepsané výstražné prostředky. 

● Prostor provádění prací bude ohrazen pevným mobilním ohrazením  

● Osadí se orientační a výstražné tabule  

● Realizace nočního osvětlení na nebezpečných místech, jestliže toto nezajišťuje veřejné osvětlení  

● Budou osazeny zábradlí, zátarasy, můstky a potřebné oplocení, které je nutno realizovat dostatečně 

pevné  

● V prostoru výkopových prací se provedou bezpečnostní opatření z hlediska bezpečnosti práce 

pracovníků – svahování nebo pažení výkopů  

● V prostoru výkopových prací se provedou bezpečnostní opatření z hlediska bezpečnosti obyvatel – 

prostor výkopových prací musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob  

● V prostoru dopadu při kácení stromů se provedou bezpečnostní opatření z hlediska bezpečnosti 

obyvatel – prostor musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob  
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B.8 – Zásady organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot a jejich zajištění 

● Předpokládá se napojení ze stávajících rozvodů inženýrských sítí. Pro realizaci budou využity voda a 

elektrická energie. 

 

b) odvodnění staveniště 

● Nepředpokládá se nutnost speciálního odvodnění staveniště. Odvodnění bude řešeno zásakem na 

místě. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje napojení na zvláštní dopravní ani technickou infrastrukturu. Dopravní obsluha 

staveniště je možná po stávajících komunikacích. Zásobování stavby bude průběžné a bude probíhat 

převážně z ulice Pichmannova, případně v omezené míře ze dvora tržnice případně ze dvora 

technických služeb. Místní komunikace budou pojížděny vozidly, jejichž celková hmotnost nepřesáhne 

mez povolenou dopravním značením, jakákoliv vyšší hmotnost musí být projednána se správcem 

komunikace. V souvislosti se stavbou nesmí dojít ke znečištění a poškození přilehlých komunikačních 

ploch, případné znečištění musí být odstraněno dle podmínek správce komunikace. Před započetím 

výkopových prací je nutné požádat správce jednotlivých inženýrských sítí o jejich vytyčení, aby 

v průběhu stavebních prací nedošlo k jejich omezení nebo poškození. Pokud budou zjištěny nové inž.sítě, 

které nebyly známé, bude tato skutečnost sdělena projektantovi. 

Jedná se o tato zařízení: 

 NN kabely - E.GD, a.s. 

 VN kabely – EG.D, a.s. 

 VO Město Pelhřimov – bude zrušeno a demontováno 

 Optické rozvody – CETIN, a.s 

 Optické rozvody MAN 

 Optické rozvody EG.D, a.s. 

 Přípojka vody – Město Pelhřimo 

 Přípojka kanalizace – Město Pelhřimov 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

● Stavební práce neovlivní provoz okolních staveb. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin 

● Staveniště se nachází v uzavíratelném areálu. Po celém obvodu bude oploceno a bude zamezen 

vstup nepovolaným osobám. Mimo vyhrazenou plochu nebude docházet ke stavebním pracem. Pro 

stavbu bude používána menší a střední stavební technika. Dodavatel během stavby zajistí, aby 

nedocházelo k znečišťování přilehlých komunikací. Tyto komunikace budou v případě nutnosti 

čištěny a v době sucha budou pravidelně kropeny, aby bylo minimalizováno zatížení okolí prachem. 

V průběhu realizace stavby je nutné optimalizovat provádění prací tak, aby omezení provozu na 

komunikaci bylo minimální. V případě poškození okolních ploch (např. pojezdem zásobování stavby) 

budou tyto plochy uvedeny do původního stavu. 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

● Zařízení staveniště bude zbudováno v rámci realizované plochy, případně bude využit jiný pozemek 

ve vlastnictví investora. Detailní umístění zařízení staveniště si dohodne dodavatel stavby s 

investorem. 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

● Bezbariérové obchozí trasy nejsou potřebné, vzhledem k rozdělení realizace na dvě etapy bude 

objekt po celou dobu bezbariérově průchozí. 

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich likvidace 

● Základním legislativním předpisem v oblasti nakládání s odpady je Zákon č. 185/2001 Sb., na který 

navazují další zákony a vyhlášky, upravující povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s 

odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů.  

● Jedná se o:  
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- povinnosti při nakládání s odpady 

- povinnost zařadit odpady podle druhů a kategorií stanovených v "Katalogu odpadů" 

- povinnosti při úpravě, využívání a zneškodňování odpadů 

- povinnosti při přepravě a dopravě odpadů 

- evidence a ohlašování odpadů 

- stanoví pravomoc a působnost ministerstev a jiných správních úřadů při výkonu státní správy 

v oblasti nakládání s odpady 

● Na základě platných předpisů, které upravují nakládání s odpady, je možno formulovat základní 

povinnosti účastníků výstavby pro oblast odpadového hospodářství: 

- zhotovitel stavebních prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně 

a předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je 

stanoven ve vyhlášce č.93/2016 Sb. 

- při manipulaci s odpady je třeba zajistit podmínky pro bezpečnost práce, ochranu zdraví a 

ochranu životního prostředí 

- veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle daných předpisů, zejména se jedná o 

likvidaci nebezpečných odpadů 

- zhotovitel stavebních prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanizmů s tím, 

že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné tuto kontaminovanou zeminu 

ihned vytěžit a zajistit její dekontaminaci 

- odpady musí být zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách), 

případně mohou být předány jiné odborné firmě ke zneškodnění 

- nakládat s nebezpečnými odpady může pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná k 

podnikání na základě autorizace  

 

 

● Nakládání s odpady kategorie se bude řídit následujícími principy: 

 

Kat.č. Název odpadu 
Kat. 

odpadu 

Předpokládané 

množství t 

Kód nakládání s 

odpadem 

02 01  Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivosti  

02 01 03  Odpad rostlinných pletiv  O 5 t R3 

02 01 07  Odpady z lesnictví  O 100 t R3 

08 01  Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků  

08 01 11  Odpadní barvy a laky obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky  

N 0,005 t R5 

08 04  Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnících materiálů  

08 04 10  Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené 

pod číslem 08 04 09  

O 0,05 t R5 

15  Odpadní obaly  

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly  O 2 t R 5 

15 01 02  Plastové obaly  O 2 t R 5 

15 01 03  Dřevěné obaly  O 2 t R 5 

15 01 04  Kovové obaly  O 0,5 t R 4 

15 01 06  Směsné obaly  O 2 t D1 

17  Stavební a demoliční odpady  

17 01  Beton, cihly, tašky a keramika  
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17 01 01  Beton  O 40 t R 5 

17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod č. 170106  

O 400 t R 5 

17 02  Dřevo, sklo a plasty  

17 02 01  Dřevo  O 2 t R 3 

17 02 02  Sklo  O 0,01 t R 5 

17 02 03  Plasty  O 0,5 t R 5 

17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu  

17 03 01  Asfaltové směsi - lepenka  N 0,1 t D1 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301  N 280 t D1 

17 04  Kovy (včetně jejich slitin)  

17 04 05  Železo, ocel  O 5 t R 4 

17 04 07  Směsné kovy  O 1 t R 4 

 

 
i)bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

● Zemní práce nebudou vyžadovat potřebu odvozu nebo deponie zemin. Veškerá nekontaminovaná 

a vhodná odkopaná zemina bude použita pro zpětný zához a terénní úpravy. Podrobný popis viz. 

část D.2 Terénní úpravy. 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

● Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude 

tento vliv co nejvíc eliminován. 

● Při výstavbě bude postupováno v souladu s přísl. zákony o ochraně přírody a životního prostředí: 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší (zejména ustanovení § 31 Označování obalů a   

výrobků s regulovanými látkami a další povinnosti) 
- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanoví maximální požadavky na emise hluku stavebních 

strojů (v příloze č. 3); minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací 

na staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti 

- postupovat při likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

zejména vést evidenci o nakládání s odpady podle § 39 
- speciální pozornost věnovat vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem materiálům, které 

obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona, a dalším jmenovitým typům odpadů, jako jsou 

oleje, maziva, baterie, azbest apod. 

● Ochrana před hlukem. Použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického 

tlaku v souladu s platnými předpisy. Hlavní stavební činnosti, které jsou zdrojem hluku, např. 

bagrování, odvoz výkopků, by měly být soustředěny do doby 8 – 14 hod. 

● Ostatní environmentální opatření 
- veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům olejů a 

pohonných hmot, jejich zbytky musí být likvidovány na příslušných místech 
- při realizaci veškerých prací musí být použity technologické postupy, které omezí vznik 

zbytečné prašnosti (vodní clony, odsávání apod.) 
- dopravní prostředky při opuštění staveniště musí být očištěny; vzhledem k obvyklým 

prostorovým problémům musí být přímo na výjezdu osazen čisticí rošt, který zamezí přenesení 

nečistot na dopravní komunikace 
- na staveništi nesmí být žádný odpad likvidován spalováním 

- vytápění zařízení staveniště je možné pouze s využitím elektřiny 

- speciální pozornost je třeba věnovat ochraně dřevin na staveništi, kterou je nutné provést 

podle příslušných standardů AOPK 
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k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

● Před zahájením prací projedná dodavatel stavby a stavebník na příslušném odboru města 

bezpečnost a ochranu zdraví z hlediska veřejných zájmů. Také bude stanoven provozní řád stavby.  

● Dodržovány budou požadavky zákonů a vyhlášek v platném znění, zejména:  

- 262/2006 Sb. Zákoník práce  

- 309/2006 Sb. O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

- 258/2000 SB. O ochraně veřejného zdraví  

- 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích  

 

● Dále budou dodržovány Nařízení vlády, normy, vyhlášky:  

- 571/2006 Sb., 133/1985 Sb., 246/2001 Sb.  

- Při provádění veškerých prací je nutné dbát na zajištění bezpečnosti práce při výstavbě a 

dodržování příslušných ustanovení vyhlášky ČÚBP A ČBÚ č. 324/1990 Sb.  

- Dále byla použita vyhláška č. 48/1982 Sb., která je v některých částech zrušena vyhláškou 

č.192/2005 Sb.  

● Povinnosti zadavatele stavby dle Zákona č. 309/2006 Sb. O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci  

1) Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 

zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 

náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace.  

Při přípravě a realizaci staveb se koordinátor neurčuje i při působení zaměstnanců více než 

jednoho zhotovitele stavby v případech:  

a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací na OIP  

b) které provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle § 160 odst. 3 stavebního 

zákona, nebo  

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení dle § 103 stavebního zákona  

 

2) V ostatních případech, kdy při realizaci stavby:  

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních 

dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat 

současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 

pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen:  

- doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní 

předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště, nejpozději 

do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v 

listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených 

v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného odkladu jeho 

aktualizaci.  

- stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu 

na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání 

stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným 

způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou 

být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě.  

 

3) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 

ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem 

(Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.), stejně jako v případech podle odstavce 2), 

zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby 

plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné 

uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž 

přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.  

 

● Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti dle §14, odst.1, zák. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby 

povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  
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● Oznámení o zahájení prací na OIP dle §15, odst.1, zák. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen 

doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu 

inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 

zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě,  

● Zpracování plánu BOZP na staveništi dle §15, odst.2, zák. 309/2006 Sb., je zadavatel stavby povinen 

zajistit vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 5 k 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou 

osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví:  

- Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.  

- Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení.  

- Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.  

 

● Na stavbě bude pracovat proměnlivý počet pracovníků, předpokládá se 5 - 15 denně v závislosti na 

rozsahu současně prováděných prací. K dispozici jim bude jedno mobilní WC u zařízení staveniště.  

● Pracovníci musí prokazatelně splňovat podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. Musí být 

dodržovány platné všeobecné předpisy bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích, zejména pak předpisy pro práci ve výškách, pro stavbu lešení a závěsných lávek a práci na 

nich, pro práci s elektrickými přístroji. Je nutné dodržovat hygienické předpisy a respektovat další 

ustanovení o bezpečnosti práce a ochraně zdraví obsažené v technických podmínkách pro 

používané materiály a výrobky. Pracovníci musí být s plánem BOZP a příslušnými platnými předpisy 

prokazatelně seznámeni. Musí být dodrženo používání osobních ochranných pomůcek a 

pracovních oděvů předepsaných pro užívané materiály a práce. Pracovníkům je zakázáno donášet 

a požívat alkoholické nápoje na staveništi. 

 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

● Bezbariérové užívání výstavbou dotčených ploch není potřebné, není dotčeno užívání okolních 

staveb ani jejich přístupy. 

 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

● Zásady pro dopravně inženýrská opatření budou řešeny vlastními opatřeními schválenými příslušným 

úřadem města Pelhřimov, odborem dopravy před vlastní realizací. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

● Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další 

stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob úprav nebo přeložení těchto vedení musí 

být projednán s příslušným správcem. Úpravy nebo přeložky povrchových zařízení musí být předem 

odsouhlaseny provozním oddělením správců těchto zařízení. 

● Pokud jsou v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na konkrétní výrobky, je nutno tyto výrobky 

považovat za stanovený kvalitativní a cenový standard. Použití alternativního výrobku je podmíněno 

souhlasným stanoviskem projektanta a podléhá odsouhlasení zástupcem objednatele. Veškeré v 

projektové dokumentaci navržené dlažby, povrchy, prefabrikované, betonové výrobky apod. 

budou před objednáním u výrobce na stavbě s dostatečným časovým předstihem vyvzorkovány a 

odsouhlaseny autorským dozorem. Montáž jednotlivých typových prvků a mobiliáře bude dle 

technických a technologických pokynů výrobce. 

● Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým 

předpisům. 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

● Stavba bude realizována v souladu s podrobným harmonogramem vybraného dodavatele 

stavebních prací. Harmonogram musí respektovat vhodné agrotechnické termíny. 

 

Předpokládaný termín zahájení: upřesní investor 

Předpokládaný termín dokončení: upřesní investor 

● Časový postup prací bude uveden v dodavatelském harmonogramu výstavby. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY 
 

Seznam výkresů: 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

C.2 Katastrální situační výkres 

C.3 Koordinační situační výkres 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ  
 

 

D.1 Sanace 
 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení  
● Sanace sestávají z odstranění neperspektivních dřevin a demolice nevhodných zpevněných ploch a 

technických prvků. Tyto práce proběhnou v první fázi, před započetím stavebních prací.  

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) kácení dřevin 

● V lokalitě se nachází vzrostlé dřeviny, z nichž některé jsou navrženy ke kácení. Dále se počítá také 

s odstraněním ploch porostů náletových dřevin. K odstranění je navržena i část keřového patra. 
● Jedná se o stromy odstraňované převážně z důvodu špatného zdravotního stavu, vitality, odumírající 

nebo stromy s narušenou stabilitou, u nichž není předpoklad na zlepšení stavu. 
● Zvlášť  jsou vyznačené stromy kácené mimo řízení o kácení (obvod méně než 80 cm), stromy 

podléhající povinnosti řízení o kácení (obvod větší než 80 cm) ve smyslu Zákona 114/1992 Sb. a 

porosty keřové příp. náletové do obvodu 10cm 

 

● Bilance odstraňovaných dřevin je následující. 

 

typ vegetačního prvku jednotka celkem navržených k odstranění  

Stromy (obvod do 80cm) ks 15 

Stromy (obvod nad 80cm v 1,3m) ks 22 

Porosty náletových dřevin a keřové porosty m2 1797 
 

 

● Seznam dřevin navržených ke kácení (viz. výkres D.1.5 Kácení dřevin) 

 

pořadové 

číslo 

taxon obvod kmene 

v 1,3 m 

důvod 

1 Betula pendula 204 odumírající 

4 Acer pseudoplatanus 94+94 dvojkmen s tlakovou vidlicí, vrostlý v 

oplocení 

5 Acer pseudoplatanus 110 strom vrostlý do oplocení 

6 Acer pseudoplatanus 94+63 dvojkmen s tlakovou vidlicí, vrostlý do 

oplocení 

7 Acer pseudoplatanus 47+78+63+45+47 tlakové vidlice, vrostlý do oplocení 

8 Acer pseudoplatanus 94 vyrůstá z dlažby, náklon, nestabilní 

10 Betula pendula 172 odumírající, obrostlá břečťanem 

11 Betula pendula 110 odumírající 

12 Larix decidua 145 nízká sadovnická hodnota, ve vstupu do 

městských dvorů 

21 Pseudotsuga menziesii 188 ve svahu, snížená stabilita 

22 Pseudotsuga menziesii 172 ve svahu, snížená stabilita 

23 Pseudotsuga menziesii 188 ve svahu, snížená stabilita 

31 Picea abies 188 snížená vitalita 

32 Picea abies 188 snížená vitalita, prosychající 

34 Picea abies 172 snížená vitalita, prosychající 

44 Betula pendula 110 náklon, poškozená báze, hniloba 
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47 Larix decidua 141  

50 Crataegus sp. 53 špatný zdravotní stav, hniloba, dutiny, 

neperspektivní, dožívající 

51 Malus sp. 41+41+41 trojkmen, špatný zdravotní stav, hniloba, 

dutiny, neperspektivní, dožívající 

52 Malus sp. 40+48 poškození kmene, špatný zdravotní stav, 

hniloba, dutiny, neperspektivní, dožívající 

53 Crataegus sp. 48 špatný zdravotní stav, hniloba, dutiny, 

neperspektivní, dožívající 

57 Picea pungens 59 poškození kmene, zastíněný, neperspektivní 

73 Picea pungens 69 uvolnění prostoru lípě  

78 Tsuga canadensis 125 mírný náklon, změny terénu hřiště 

81 Acer pseudoplatanus 125 výrazné poškození kmene, neperspektivní 

91 Crataegus sp. 53 špatný zdravotní stav, hniloba, dutiny, 

neperspektivní, dožívající 

92 Crataegus sp. 53 špatný zdravotní stav, hniloba, dutiny, 

neperspektivní, dožívající 

94 Crataegus sp. 53 špatný zdravotní stav, hniloba, dutiny, 

neperspektivní, dožívající 

115 Picea sp. 103 zdvojený terminál, výrazně snížená stabilita 

116 Picea pungens 69 poškození kmene, snížená stabilita 

117 Picea pungens 53 jednostranná koruna, snížení stability 

118 Picea pungens 59 nedostatek světla, prosychající koruna, 

neperspektivní 

119 Picea pungens 125 nedostatek světla, prosychající koruna, 

neperspektivní 

120 Picea pungens 75 nedostatek světla, prosychající koruna, 

neperspektivní 

121 Pinus nigra 94 nedostatek světla, prosychající koruna, 

neperspektivní 

122 Picea omorika 56 nedostatek světla, prosychající koruna, 

neperspektivní 

123 Pseudotsuga menziesii 219 náklon nad budovy, snížená stabilita 

 

 

b) sanace zpevněných ploch 

● Bourací práce budou probíhat velmi šetrně, především aby nedošlo k poškození ponechaných 

dřevin. 

● Sanace budou provedeny dle zákona č. 185/2001 Sb., 383/2008 Sb. s účinností od 1. 1. 2009, 

respektive169/2013 Sb. /Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném 

registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v 

oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 

56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů/ o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí (aktualizace č. 41/2005 Sb. ze dne 1. 2. 2005., 126/2006 Sb. atd.) 

● Odstraněny budou stávající zpevněné plochy v parku, zbytky starých schodišť a dráhy na minigolf. 

Převážně se jedná o plochy betonové, částečně asfaltové  

● Důraz je kladen na odstranění veškerých zpevněných ploch především v místech budoucí 

vegetace. 
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● Bilance odstraňovaných ploch je následující (viz. výkres D.1.6 Sanace zpevněných ploch a 

technických prvků) 

 

typ povrchu jednotka celkem navržených k odstranění  

Asfalt m2 321 

Betonová dlažba m2 2228 

Betonové konstrukce ostatní m3 80 

Oplocení m 292 

Zábradlí m 43 

Dětské hřiště m2 332 

 

c) odstranění technických prvků 

● Odstraněny nebo uskladněny mimo stavbu budou také následující konstrukce a instalace v parku 

(mobiliář, lavičky, odpadkové koše, stožáry VO, informační tabule, herní prvky dětského hřiště).  

● Některé prvky jako například velkoobjemové nádoby na odpad budou uskladněny během výstavby 

a po ukončení stavební činnosti opět navráceny na určené místo.  

● Rozebráno a odstraněno bude veškeré oplocení z pletiva a drátěných dílců. Vyjma podezdívky do 

ulice Pichmannova budou odstraněny i rozbité podezdívky plotů v místech, kde jsou zachovány. 

● Rozebrány a uloženy budou části vodní kaskády a původní bazén.  

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Neřeší se 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 
Neřeší se  
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D.2 Terénní úpravy  
 

D.2.1 Architektonicko-stavební řešení  
● Stávající reliéf terénu a prostorové uspořádání parku bude z hlediska terénu víceméně zachováno. 

Proběhne obnova a modelace původního terasovitého členění parku v severní části. Jižní část a 

okolí Vaňkova domku zůstane zachováno. V prostoru dětského hřiště proběhnou úpravy stávajících 

prudkých svahů, aby měly v některých místech pozvolnější průběh, který bude využit pro prvky 

dětského hřiště. Nově vznikne přírodní amfiteátr ve východní části parku, k tomu bude přizpůsoben 

stávající profil svahu. 

● Bilance terénních úprav 

Typ  jednotka množství 

výkop m3 191 

násyp m3 283 

 

D.2.2 Stavebně konstrukční řešení  
● Práce s vykopanou půdou a navážkou bude realizována v souladu s ČSN 83 9011. Veškeré 

výkopové práce a terénní modelace budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061 Technologie 

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 

pracích. U starých stromů budou terénní úpravy realizovány ručně.  

● Výkopy a navážky HTÚ budou přizpůsobeny výškovému umístění stávajících dřevin a výškovému 

řešení komunikací. 

● Zemina z výkopů bude posouzena, pokud bude splňovat patřičné požadavky, bude uložena pro 

další použití v rámci HTÚ a JTÚ. Přebytečná nebo znečištěná zemina bude odvezena. 

● Veškerá případně dodávaná zemina musí pocházet z ověřených zdrojů a musí být podrobena 

příslušným rozborům. 

● JTÚ budou realizovány po dokončení veškerých stavebních prací. Počítá se provedením v celém 

řešeném území. 

● Situaci terénních úprav řeší výkres D.2.5 Terénní úpravy 

 

D.2.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Neřeší se 

 

D.2.4 Technika prostředí staveb  
Neřeší se 
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D.3 Zpevněné plochy a drobné stavby 
 

D.3.1 Architektonicko-stavební řešení 
● Pro cestní síť v území jsou navrženy dva základní typy zpevněných ploch, vycházející z umístění této 

lokality na vnější hranici MPR Pelhřimov. Žulová kostka vychází z materiálu používaného v centru 

města. Mlatové plochy jsou typickým povrchem používaným v plochách zeleně. Nově vkládané 

stavební prvky jsou z soudobých materiálů. Není žádoucí imitovat historický vzhled na prvcích, které 

se v zahradě prokazatelně nenacházeli nebo nebylo zjištěno, jak skutečně vypadali. Jedná se o 

drobné opěrné zídky, schodiště a amfiteátr. Součástí je i řešení zábradlí v místech, kde je 

vyžadováno. 

● Situace zpevněných ploch a drobných staveb je popsána ve výkrese D.3.5  Situace zpevněných 

ploch a drobných staveb 

 

● Bilance navrhovaných zpevněných ploch a drobných staveb 

 

typ povrchu jednotka navrhované množství 

Zpevněné plochy žulová kostka - pojezd m2 829 

Zpevněné plochy žulová kostka - pochozí m2 962 

Zpevněné plochy mlat m2 1264 

Opěrné zídky nové bm 148 

Opěrné zídky oprava bm 126 

Schodiště m3 20 

Amfiteátr m2 47 

 

D.3.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) dlážděné plochy z žulových kostek 

● Jsou použité na všech páteřních komunikacích v parku. Navrženy jsou ve dvou skladbách pro 

pojezd a pro pěší. 

● Pro pohodlnější pohyb pěších jsou doporučeny v menším formátu 

● Příklad skladby 
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b) mlatové plochy 

● Navrženy jsou na komunikacích a plochách ostatních, kde neprobíhá intenzivní provoz a je zde 

menší zátěž. Barva klasická přírodní béžovo-písková. 

● Příklad skladby 

 

 
 

 

c) schodiště 

● Všechna schodiště budou provedena pohledového z betonu 

● Rozměr stupně 30x15cm nebo 30x18 cm 

● Umístění schodišť je zřejmé z výkresu D.3.5  Situace zpevněných ploch a drobných staveb 

● Vzorové konstrukce schodišť  jsou uvedeny ve výkresech D.3.6, D.3.7 D.3.8 

● Schodiště budou opatřena ocelovým zábradlím v černé barvě, dle platných norem. 

 

d) opěrné zídky  

● Nové opěrné zídky budou řešeny jako monolitické stěny z pohledového betonu založené na 

bedněném základu z prostého betonu. Z jedné strany budou zakryty terénem a jejich funkce je 

převážně opěrná. Výška bude v rozmezí 0,5m – 0,8m. Zídky budou ve dvou variantách: bez lavic a s 

lavicemi 

● Opěrná zídka za nově umisťovanou kašnou bude zděná opatřená vápennou omítkou, aby se co 

nejvíce podobala vnějšímu vzhledu Vaňkova domku 

● Stávající zídky pod Vaňkovým domkem a u vstupu z uličky Úzká budou vyspraveny v souladu 

s dobovými technologiemi 

● Opravena bude také podezdívka oplocení do ulice Pichmannova a částečně také mezi zahradou 

a pivovarem. 

● Vzorové konstrukce nových zídek  jsou uvedeny ve výkresech D.3.8 a D.3.9 
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e) amfiteátr   

● Navržený amfiteátr je řešen jako tři řady betonových zídek zasazených do svažitého terénu 

● Navrženy jsou dvě řady betonových zídek založených na bedněném betonovém základu. Třetí 

nejvýše umístěná zídka je řešena jako opěrná zídka s armovaným betonovým základem tvaru L. 

● Zídky budou opatřeny sedáky z dřevěných lamel 

● Šírka zídek je 600mm, celková výška včetně dřevěného sedáku bude min 45 – max 50cm 

● Půdorys zídek je tvarován do oblouku (výseče kružnice).  

● Prostor mezi zídkami je řešen jako  komunikace s mlatovým povrchem o šířce min 800mm 

● Vstup do prostoru amfiteatru je realizován přes dvě schodiště z betonovými stupni. 

● V místech, kde zídky navazují na terén bude realizována nutná drenáž a hydroizolace  

● Vzorová konstrukce zídek a povrchu komunikací v amfiteátru je uvedena ve výkrese D.3.11 

f) mobiliář  D.3.11 

● V zahradě jsou navrženy parkové lavičky s opěradlem bez područek. Konstrukce ocelová 

v černé barvě, dřevěné lamely v přírodním odstínu. Umístění laviček dle výkresu D.3.5. 

● V místě opěrných zídek je volně stojící mobiliář řešen mobiliářem montovaným na zídky. 

Navrženy jsou dvě varianty. Lavice na zídku s opěradlem/ bez opěradla vše ve stejném vzhledu 

jako lavice volně stojící. Dřevěné sedáky v přírodní barvě, konstrukce ocelová v černé barvě. 

● Nádoby na komunální odpad ocelové v černé barvě doplněné dřevěnými lamelami v přírodním 

odstínu. 

● Specifikace mobiliáře ve výkresu D.3.12 

 

 

D.3.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Stávající páteřní komunikace splňuje normy pro dostupnost požárních vozidel. Tyto parametry budou 

zachovány. Další požárně bezpečnostní řešení oproti stávajícímu stavu není vyžadováno. 

 

D.3.4 Technika prostředí staveb  
Neřeší se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Městský park – Děkanská zahrada 

 

27 

 

D.4 Sadové úpravy  
 

D.4.1 Architektonicko-stavební řešení 
● Vegetační úpravy vycházejí ze stávajícího stavu, kdy je žádoucí zachovat co nejvíc perspektivních 

stromů. K odstranění jsou navrženy neperspektivní dřeviny a náletové plochy. Cílem nových výsadeb 

je zachování rázu a charakteru místa. Díky polostinným partiím je navrženo použít podrostová 

společenstva ve větší míře a eliminovat travnaté plochy pouze na exponovaná místa, kde budou 

doplněny trvalkovými záhony. Výsledkem bude přehledný, bezpečný a proměnlivý prostor. 

● Sadové úpravy se budou řídit příslušnými normami 

Č SN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou  

Č SN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba  

Č SN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání  

Č SN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy  

ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 

stavebních pracích 

ČSN DIN 464902 – 1, FLL z 05/2001 – Výpěstky okrasných dřevin 

 

D.4.2 Stavebně konstrukční řešení 
● Prvním krokem je provedení ochrany stávajících dřevin a ošetření stávajících dřevin dle 

dendrologického posudku z října 2021, který je přílohou v části E. 

● Některé mladé stromy je navrženo v rámci řešeného území přesadit na jiné stanoviště, tomuto by 

měla předcházet příprava dřeviny k přesazení.  

 

● Bilance nově navrhovaných vegetačních úprav je uvedena v následující tabulce a zakreslena  ve 

výkresu D.4.5 Vegetační úpravy 

 

 

navrhované 

množství 
jednotka typ prvku 

1126 m2 zapojené skupiny keřů 

1664 m2 podrosty 

519 m2 trvalkové záhony 

3928 m2 parkový trávník  

42 ks stromy  

 

D.4.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Neřeší se 

 

D.4.4 Technika prostředí staveb  
Neřeší se 
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D.5 Oplocení 
 

D.5.1 Architektonicko-stavební řešení 
Podél ulice Pichmannova je navrženo doplnění souvislého oplocení vycházejícího ze stávajícího oplocení 

na podezdívce výškově uskakovaného podle svažujícího se terénu. Zachována zůstane stávající vstupní 

brána z ulice Pichmannova a z ulice Úzká. Umístění nových branek je navrženo v místě vstupu z městských 

dvorů, z tržnice, z pivorau a z ulice Pichmannova u kulturního domu. Ohradní zeď u pivovaru je navržena na 

opravu fasády. Kompletně nové oplocení je navrženo ve spodní části na hranici s potokem Belka a 

soukromými zahradami. 

 

Bilance oplocení  

 

typ oplocení jednotka nové opravované 

Kovové oplocení bm 123                                              0    

Dřevěné oplocení bm 75                                           64 

Zděné oplocení bm 0                                          92 

Plechové oplocení bm 0 
 ponecháno ve stávajícím                   

   stavu 

 

D.5.2 Stavebně konstrukční řešení  
a)oplocení na podezdívce kovové 

● Tento typ oplocení je navržen podél celé západní hranice řešeného území, směrem do ulice 

Pichmannova a navazující části jižní hranice řešeného území ( nad dětským hřištěm) a navazující 

části severní hranice řešeného území až k budově domu č.p 891. ( situace oplocení je uvedena ve 

výkrese D.5.5 Oplocení). 

● Část je tvořena stávajícím oplocením s kamennou podezdívkou a část je navržena pro novou 

výstavbu tak, aby se oplocení v této části zahrady vizuálně sjednotilo. 

● U části stávajícího oplocení s kamennou podezdívkou se počítá s nutnými opravami kamenného 

zdiva a instalací krycí desky. Existující plotové panely z pletiva budou nahrazeny na míru vyrobenými 

plotovými poli z ocelové tyčoviny.  

● V části pod dolní vstupní bránou z ul. Pichmannova je navržena výstavba stejného typu oplocení 

tak, aby vizuálně korespondovalo se stávajícím. Jedná se tedy o oplocení s kamennou podezdívkou 

s betonovým bedněným základem, opatřenou krycí deskou a kovovými plotovými poli z ocelové 

tyčoviny 

● Povrchová úprava oceli bude v černé barvě ( kovářská černá) 

● Vzorová konstrukce oplocení je uvedena ve výkrese D.5.6 

 

b)oplocení na podezdívce dřevěné 

● Tento typ oplocení je navržen podél severní hranice řešeného území, ve spodní části parku, kde 

probíhá od nového vstupu z tržnice ( ul. Belka) až k budově domu č.p 891. Dále se jedná o severní 

stranu oplocení podél hlavní komunikace (ul. Úzká) vedoucí do parku z ulice Solní, a část stávajícího 

dřevěného oplocení s kamennou podezdívkou podél jižní hranice řešeného území ( situace oplocení 

je uvedena ve výkrese D.5.5 Oplocení). 

● Oplocení je navrženo jako dřevěné plaňkové oplocení na kamenné nebo betonové podezdívce 

(finální materiálové řešení bude upřesněno dle požadavků investora).  

● Podezdívka na bedněném betonovém základu. 

● Všechny dřevěné prvky ( sloupky, ráhna a plaňky) z měkkého dřeva budou tlakově impregnovány. 

Povrchová úprava přírodní olejovou lazurou nebo tenkovrstvou lazurou v černém odstínu.  

● Plaňky jsou navrženy s minimální mezerou tak, aby bylo oplocení neprůhledné. 

● V jižní části řešeného území, kde tento typ navazuje na historickou zeď pivovaru budou provedeny 

nutné opravy stávající konstrukce podezdívky, nutná výměna degradovaných dřevěných prvků a 

aplikace nového nátěru lazurou černé barvy. 

● Vzorová konstrukce oplocení je uvedena ve výkrese D.5.7 

c) oplocení zděné – oprava 

● jedná se o oplocení podél jižní hranice řešeného území – historická zeď sousedící s pivovarem ( 

situace oplocení je uvedena ve výkrese D.5.5 Oplocení). 
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● budou provedeny nutné opravy omítek a koruny zdi a obnoven nátěr omítek  

d) oplocení plechové – ponecháno ve stávajícím stavu 

● jedná se o oplocení podél jižní hranice řešeného území ( jižní strana komunikace ul. Úzká) sousedící 

s pivovarem ( situace oplocení je uvedena ve výkrese D.5.5 Oplocení). 

● návrh oplocení v této části není v projektu řešen. 

e)brány a branky 

● součástí oplocení jsou i vstupní brány do areálu. Jedná se o tři brány na západní hranici řešeného 

územi směrem do ul, Pichmannova. Brány budu svým vzhledem, výškou a materiálovým provedením 

korespondovat s oplocením. 

● Nově navržená vstupní branka z tržnice (ul. Belka) bude provedena v historizujícím stylu jako kopie 

existující branky a nebo bude tato stávající ocelová branka opravena. 

● Nově navržený vstup do zahrady přímo z areálu pivovaru vyžaduje umístění vrat do stávjící zdi ( jižní 

hranice řešeného území). Tato vrata jsou navržena do niky s klenbou. Bude se jednat o klasícká vrata 

z dřevěných hranolů s palubkovou výplní a kovářsky zpracovaným kováním včetně kliky závěsů a pantů.  

 

D.5.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Není řešeno 

 

D.5.4 Technika prostředí staveb  
Není řešeno 
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D.6 Veřejné osvětlení a elektroinstalace 
 

D.6.1 Architektonicko-stavební řešení  
Jedná se o technickou infrastrukturu, která bude sloužit k veřejnému osvětlení městského parku ve městě 

Pelhřimov. Současně se stavbou VO bude vybudována nová síť NN v majetku města, která bude sloužit 

k provozování technického vybavení parku s přihlédnutím na možnost budoucího využívání ke kulturnímu a 

komerčnímu využívání. OT – optické trubičky jsou přípravou pro budoucí požadavek správce objektu na 

vybudování kamerového systému města, nebo rozvodů internetu.  

 

D.6.2 Stavebně konstrukční řešení  
Jedná se o výstavbu nového kabelového vedení VO, stožárů VO včetně svítidel, kabelových rozvodů NN, 

zásuvkových rozvaděčů NN a OT - optické trubičky, včetně šachty Hydrostank. 

 

Parametry nového vedení ukazuje tabulka níže (délka výkopů, délka vedení, průřezy…) : 

 

Výkopové práce [ km výkopů ] 

celkem výkopů 0,261 

Zemní kabel VO - CYKY  [ km kabelů ] 

CYKY 4 x 10 mm
2
 0,290 

Zemní kabel NN - CYKY  [ km kabelů ] 

CYKY 4 x 16 mm
2
 0,290 

Mikrotrubička OT  -  MULTIDUCT  [ km kabelů ] 

Mikrotrubičkový svazek 4*12/8mm 0,290 

 

 Investor stavby zažádá správce distribuční sítě NN společnost EG.D, a.s. o vybudování nového 

přípojného místa, který bude sloužit k připojení nového vedení VO, nového vedení NN a stávajícího 

vedení NN. Nové přípojné místo bude obsahovat nový zemní kabel a přípojkový pilíř SS300/NK. 

Stavba nového přípojného místa bude řešeno jako samostatná stavba, jejíž investorem bude EG.D, 

a.s. Z nově vybudovaného přípojkového pilíře SS300/NK (EG.D) N484_1 umístěného na parcele 484/1 

bude připojen nový elektroměrový pilíř RE1 pro nové a stávající NN rozvody a elektroměrový pilíř RE2 

pro připojení vedení VO.    RE1 a RE2 budou umístěny jako jeden pilířový komplet v sestavě pilířů 

v místě SS300/NK N484_1 na parcele 484/1. Z RE1 bude vyveden nový zemní kabel CYKY 4x16 mm2 

směrem ke stávajícímu rozvaděči NN NS01, který je umístěn na stávajícím objektu voliéry na parcele 

484/4. Z tohoto rozvaděče je vyveden stávající kabel NN AYKY 4x16 mm2 do SP200 NS02 na objektu 

domku stojícího na parcele 492. Tento rozvod NN bude zachován. Z RE1 bude zároveň vyveden 

nový kabel CYKY 4x16 mm2 směrem k novému zásuvkovému pilíři RZ01, RZ02 a RZ03. Dále bude Z RE1 

vyveden nový zemní kabel CYKY 4x16 mm2  směrem k novému zásuvkovému pilíři RZ04. Zásuvkové 

pilíře RZ01 až RZ04 budou sloužit k dodávce elektrické energie k jednotlivým prvkům technologie 

vodních prvků a zároveň nabídnou volné zásuvky 230V a 380V pro přechodné připojení 

požadovaných spotřebičů. Z elektroměrového pilíře RE2 bude vyveden nový zemní kabel CYKY 4x10 

mm2 k jednotlivým stožárům VO – SV_01, SV_02 až SV_28. Kabel bude uložen volně v pískové lóži 

v předepsané hloubce. Trasa kabelového vedení VO je znázorněna v obsahu výkresu: D01 „Situace 

trasy kabelového vedení VO, NN a MT“ v projektové části D.6 „Veřejné osvětlení a elektroinstalace“. 

Přesné zapojení kabelového vedení VO bude řešeno v samostatném výkresu pod názvem: „Schéma 

zapojení kabelového vedení VO“. Ten bude součástí projektové dokumentace stavby. Stožáry VO, 

typy svítidel a jejich parametry jsou řešeny v samostatném technickém návrhu stožárů a svítidel. 

Jednotlivé stožáry budou uzemněny. K uzemnění bude použita kulatina FeZn. průměr 10mm. Na 

stožárech bude provedeno pospojení a uzemnění jednotlivých součástí. Dílčí část projektu D.6 

Veřejné osvětlení a elektroinstalace byla na žádost investora rozšířena o optické rozvody OT – 

optické trubičky. Ty budou přiloženy do trasy vedení VO a budou rozvedeny z šachty typu 

Hydrostank Sll0 a povedou směrem k zásuvkovým rozvaděčům RZ01 až RZ04 do kterých budou 

zasmyčkovány a zároveň ke stožárům VO, konkrétně SV_18, SV_24, SV_13 a SV_08. 

 K osvětlení bude použito svítidlo určené pro osvětlování náměstí, parků, pěších zón, cyklostezek 

apod. Každá LED pozice má svůj fazetový reflektor pro přesnou distribuci světla a minimalizaci 

oslnění. Charakteristika vyzařování kruhová symetrická, asymetrická i extrémně široká. Doporučená 
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výška stožáru 4 až 5 m. Elektronický předřadník s ochranou proti přehřátí LED modulů. Možnost 

individuálního programování regulace výkonu. Světelný tok konstantní po celou dobu života LED. 

Těleso svítidla z povrchově upraveného hliníku, lakováno práškovou barvou. Optický difuzor z PMMA. 

Barva teplá bílá 3000K. 

 

Typy svítidel vycházejí z osvětlení používaného ve Městě Pelhřimov. Jedná se o: 

 

Typ svítidel počet 

P1.0a 23 

PL1.2s 4 

ST1.2a 1 

 

 

D.6.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Podzemní kabelové vedení (uložení v pískovém loži + zásyp zeminou tl. 0,80-1,20m) se ve smyslu ČSN 73 

0802, čl.12.9.3 a vyhlášky č. 23/2008 Sb. neposuzují z hlediska požární bezpečnosti staveb. Napojení do 

typových pojistkových skříní ve zdivu obvodových zdí objektů je provedeno typovým zaústěním s následným 

obezděním nebo obetonováním v místě mimo skříň. Prostupy přes obvodové zdivo jsou utěsněny ve smyslu 

ČSN 73 0802, čl. 8.6, ČSN 73 0804, čl. 12.2.1.  

 

D.6.4 Technika prostředí staveb  
Není řešeno 
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D.7 Dětské hřiště 
 

D.7.1 Architektonicko-stavební řešení  
 Hřiště je vymezenou kruhovou komunikací v jihozápadní části parku. 

 Je rozděleno na několik částí vzhledem k zaměření herních prvků a věku uživatelů. Jedná se o část 

pro nejmenší děti, hra s vodou, hra s pískem, část pro větší děti a dynamická část ve svahu. 

 Do celkové koncepce je zapojeno řešení svažitých částí. 

 Realizace vodních prvků je podmíněna realizací vodohospodářské části projektové dokumentace, 

která je řešena samostatně. 

 Umístění herních prvků je zakresleno v e výkresu D.7.5 Situace dětského hřiště. 

 

D.7.2 Stavebně konstrukční řešení  
 Herní prvky jsou navrženy z akátového dřeva bez barevné úpravy a z nerezu. 

 Přesný technický popis a kotvení do podkladu bude provedeno dle technických specifikací 

uvedených v následné dokumentaci k provedení stavby. 

 

Seznam prvků 

 

 

Bilance navrhovaných ploch 

 

typ povrchu jednotka navrhované množství 

písek m2 171 

trávník m2 38 

výsadby m2 81 

Umělý povrch m2 189 

mlat m2 59 

dřevní štěpka m2 54 

 

D.7.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Neřeší se 

D.7.4 Technika prostředí staveb  
Neřeší se 

 

číslo kód počet kusů popis 

P1 NRO854-1001 1 lanová prolézačka 

P2 ELE400024-3717SC 1 točidlo 

P3 GXY916014-3417 1 točidlo - velké 

P4 COR710051-0400 1 skluzavka - tubus 

P5 COR712001-2030 1 skluzavka - široká 

P6 NRO406-0621 1 herní domek se skluzavkou 

P7 NRO528-1021 1 herní domek - písek 

P8 M59305-34 1  

 NRO504-0601 1  

 NRO505-0601  3  

 NRO507-0601 1  

 NRO506-0601  2  

P9 NRO112-0621 1 pružinové houpadlo 

P10 NRO115-0601 1 pružinové houpadlo 

P11 NRO118-0621 1 pružinové houpadlo 

P12 NRO212-0002 1 stolek - malý 

P13 NRO613-1001 1 hudební hra 

P14 LOB240  2 stolek - velký 
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D.8 Závlahový systém 
 

D.8.1 Architektonicko-stavební řešení 
V rámci realizace sadových úprav Děkanské zahrady je navržena instalace automatického zavlažovacího 

systému pro zavlažování vybraných ploch trávníků. Jedná se o dva travnaté partery ve spodní části zahrady 

(stávající prostor minigolfu) a centrální travnatý parter před Vaňkovým domkem. Znázorněno na výkresu 

D.8.5 Situace závlahového systému. 

 

D.8.2 Stavebně konstrukční řešení  
Návrh uvažuje s instalací automatického systému závlahy trávníku s výsuvnými rotačními rozstřikovači 

umístěnými v ploše trávníku.  

 

Základní členění závlahového systému:  

● základní sestava s filtrem  

● elektromagnetické ventily sdružené v manifold a uložené ve ventilové šachtici 

● podzemní potrubní rozvody  

● rozstřikovače 

● řídicí jednotka s příslušenstvím a elektrickými rozvody  

● čerpadlo s ovládáním (zdrojem vody bude akumulační nádrž)  

 

Umístění a specifikace jednotlivých prvků bude upřesněno v prováděcí dokumentaci stavby.   

 

D.8.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Neřeší se 

 

D.8.4 Technika prostředí staveb 
Neřeší se 
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D.9 Vodní prvky 
 

D.9.1 Architektonicko-stavební řešení 
Řešení vodních prvků je obsahem výkresů  D.9.5, D.9.6 a D.9.7  

V rámci řešeného území jsou navrženy dvě vodní plochy o celkové výměře 34.27 m2.  

A) Empírová kašna z Růžové ulice 
B) Oválná kašna s kaskádou ve svahu 

 

● A) Empírová kašna z Růžové ulice 

Umístění původní kamenné empírové kašny do prostoru u Vaňkova domu. Stávající kašna je obdélníkového 

půdorysu s předsazenými nárožními kameny a středovými díly bočnic. Z čelní strany se na středovém díle 

bočnice nachází vysekaný erb, který znázorňujedvouhlavou orlici. Uprostřed na prsou mají obdélník, 

pravděpodobně zde bylo něco přesekáno. Nad orlicí se nachází letopočet 1837. Rovné díly bočnic jsou 

zdobeny obdélníkovými poli s diagonálními kříži, „psaníčky“. Umístění kašny je navrženo k zídce z jihovýchodní 

strany, rovnoběžně se zídkou nejdelší stranou čtyřúhelníku. Přívod vody je navržen z jihovýchodní strany 

otvorem v zídce, kde voda stéká přes předsunutý, plochý, kvadratický kámen. Navržená výška provozní 

hladiny je 72cm. 

 
● B) Oválná kašna s kaskádou ve svahu 

Nový vodní prvek v dolní pobytové části zahrady složen z kaskády ve svahu, přes kterou teče voda do oválné 

kašny. Vodní prvek kašny je navržen v půdorysném tvaru elipsy. Hlavní osa elipsy je délky 8m. Vodní prvek je 

zasazen do nové centrální mlatové plochy. Plošné základy stavby jsou tvořeny železobetonovou monolitickou 

deskou se základovými pasy. Samotné tělo kašny je provedeno z vodostavebního betonu monolitickou 

konstrukcí o tloušťce stěny 15mm. Z vnější strany kašny je navržen obklad z cortenových plechů bez úpravy s 

typickou patinou rzi. Maximální objem nádrže je 17,03m3. Navržená výška provozní hladiny je 45cm. Přívod 

vody je navržen z východní strany kašny přes kaskádu ve svahu. 

 

Kaskáda ve svahu je složena ze dvou částí. Obě části jsou zhotoveny z cortenových tvarovaných plechů. 

Základem je cortenový plech ve tvaru obdélníku o rozměru 1,85 x 1.80cm. Svrchní část kaskády tvoří pouze 

jeden tento dílec. Spodní část pak dílce dva, spojené dohromady v jednu konstrukci. Dílce jsou v částečném 

překryvu, ve dvou výškových úrovních, diagonálně za sebou, umístěné. Plechy mají ohnuté vždy dvě kratší 

boční hrany směrem nahoru (do výšky 10 cm) pro řízený průtok vody a jsou umístěny ve sklonu 5,24%. 

Cortenová konstrukce je kotvena zemními vruty do svahu. Cortenové plechy jsou bez další úpravy s patinou 

rzi. Voda stéká přes cortenovou konstrukci a volně. Z nejspodnější úrovně dopadá na hladinu kašny z výšky 

cca 20cm. 

 

D.9.2 Stavebně konstrukční řešení 
Orientační výkaz výměr (kompletní výkaz výměr a detailní řešení vodních ploch bude obsahem DPS) 
 

Celkem vodních ploch  m2 34.27 

A/  m2 5,89 

B/  m2 28,38 
 

D.9.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Neřeší se 

 

D.9.4 Technika prostředí staveb  
Neřeší se 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST  
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