

Zadavatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený

Městys Radomyšl

Maltézské nám. 82, 387 31 Radomyšl

00251721

CZ00251721

Ing. Lubošem Peterkou, starostou městyse

Společnost GPL-INVEST s.r.o. je zadavatelem pověřena výkonem činností při této veřejné zakázce.

Kontaktní osoba:

Ing. Jana Zborníková, e-mail: zbornikova@gplinvest.cz, tel.: +420 728 270 147

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace k níže uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle zákona:

„Rekonstrukce místní komunikace v obci Radomyšl“**Dotazy ze dne 18.11.2025****Dotaz č. 1**

V zadavatelem předloženém soupisu prací v rámci „SO 01 – Komunikace“ u položek spojených s přesuny sutí a poplatky (položky číslo 17., 18., 19.) žádáme o ruční kontrolu a vysvětlení, jak k tomuto množství zadavatel nebo zmiňovaný program (DI č. 2 ze dne 12.11.2024, číslo dotazu 10) „Kross“ dospěl. Dle našeho úsudku u položky č. 19 by měla být použita jiná objemová hmotnost pro výpočet a to 2,4. Usuzujeme takto dle výměry v položce č. 1. Odstranění podkladů nebo krytů ... o celkovém množství 2060 m². Mělo by se jednat tedy o: $2\,060 \cdot 0,15 \cdot 2,4 = 741,6$ t. Mohl by zadavatel upřesnit, nebo opravit výsledné množství u zmíněných položek spojených s poplatky za skládku a přesunem sutě?

Odpověď:

Ceník KROSS položka č.1 kód 113107183 uvažuje s tl. odstraněného krytu 13,16cm, v položce nově upravena jednotková hmotnost sutě na tl. 15cm, nově tedy celkem 741,6t. Dle tohoto dále upravena položka č. 17, č. 18 a č. 19.

Dotaz č. 2

V zadavatelem předloženém soupisu prací v rámci „SO 01 – Komunikace“ u položky číslo 44 s názvem „Silniční provoz – zajištění DIO (dopravní značení)“ žádáme o to, aby zadavatel doplnil zmiňovaný preliminář určený v DI č. 1. z dotazu ze dne 03.11.2025 čísla 24.

Odpověď:

Položka č. 44 – preliminář oceněn částkou 86 000,- Kč.

Dotaz č. 3

V zadavatelem předloženém soupisu prací v rámci „SO 01 – Komunikace“ u položky číslo 36 s názvem „Přesuny hmot pro komunikace ...“ žádáme o přepočítání položky, neboť se domníváme, že na základě změn v zadání by se veškeré změny měly zohlednit i v této položce.

Odpověď:

Položka č. 36 zaktualizována na 2.826,516t.

Dotaz č. 4

Ve vysvětlení zadávací dokumentace k dotazu č. 23

SO 02 – Kanalizace dešťová – Položka č.29 – 894812376 – Revizní čistící šachta

SO 03 – Kanalizace splašková – Položka č.32 – 894812376 – Revizní čistící šachta

Tyto položky jsou ve výkazu výměr zřejmě chybné a nejsou pro projekt relevantní. Prosíme o upřesnění.

Bylo odpovězeno, že budou tyto položky zrušeny, ale v novém výkazu výměr stále jsou.

SO 02 – Kanalizace dešťová – Položka . č.29 – 894812376 – Revizní čistící šachta

SO 03 – Kanalizace splašková – Položka .č.43 – 894812376 – Revizní čistící šachta

A nadále chybí osazení a dodávka poklopů na šachty.

Prosíme o úpravu.

Odpověď:

SO 02: položka č.29 zrušena, nově doplněna položka č.70 (kód 894812376) a položka č.71 (kód 28661935)

SO 03: položka č.32 zrušena, nově doplněna položka č.51 (kód 894812376) a položka č.52 (kód 28661935)

Dotaz č. 5

SO 02 – Kanalizace dešťová - Ostatní konstrukce a práce, bourání – Položka č. 40 – 935114222 - Osazení šterbinového odvodňovacího betonového žlabu 400x500 mm se spádem dna 0,5 %

Prosíme o kontrolu této položky a k ní souvisejících položek č..41,44,45,46,47

Dle projektové dokumentace má být délka žlabu 6m, ale po sečtení 6m žlabu + 2ks čistícího kusu 1m + vpusťový komplet 1m se dostaneme na 9m. Prosíme o úpravu.

Dále prosíme o zvážení počtu čistících kusů v položce .44,45. Pro 6m dlouhý žlab je vyhovující 1 ks čistící kusu.

Odpověď:

Položka č. 40 (kód 935114222) změněna na 4ks vč. opravy položky materiálu č. 41, položka č. 44 (kód 935114224) změněna na 1ks vč. položky materiálu č. 45

Dotaz č. 6

SO 01 – Komunikace – Položka č.44 – 072203000 – Silni ní provoz – zajištění DIO (dopravní značení)

Prosíme o vysvětlení, proč tato položka v novém soupisu prací není uvedena jako preliminář.

Odpověď:

Viz. odpověď na dotaz č. 2.

Dotaz ze dne 19.11.2025

Dotaz č. 7

Máme dotaz k ZD. Dle dotazu č. 24 v doplnění zadávací dokumentace č.1 je uvedeno, že položka týkající se DIO bude mít pevnou cenu. U doplnění zadávací dokumentace č.2 pevná cena opět není. Žádáme o její doplnění.

Odpověď:

Viz. odpověď na dotaz č. 2.

K Vysvětlení, změně a doplnění je přiložen upravený soupis prací. Prosíme o použití opraveného soupisu prací pro tvorbu nabídky.

Vzhledem k úpravám zadávací dokumentace, zadavatel také přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to v souladu s § 99 odst. 2 zákona.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 01.12.2025 v 10:00 hodin.

S pozdravem

Ve Strakonících, dne

Ing. Jana
Zborníková
á

Digitálně podepsal
Ing. Jana
Zborníková
Datum: 2025.11.19
13:13:43 +01'00'

Ing. Jana Zborníková
GPL-INVEST s.r.o.