Oprava elektroinstalace v MS Kosmonautt, Kosmonaut® 2, Brno — Stary Liskovec

B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby
a) popis a charakteristiky stavby a objektl technickych a technologickych zafizeni a jejich
uzivani.

Jedna se o opravu a udrzbu stavajictho samostatné stojiciho objektu materské Skoly.
Objety ma dvé nadzemni podlazZi a je z€asti podsklepeny. Jedna se o Zelezobetonovy skelet s
obvodovym plastém z keramobetonovych panelll a plochou stfechou. Stavenistém jsou vnitfni
prostory objektu. Navrhované prace maji charakter opravy a udrzby, pficemz nedochazi ze
zméné dispozice, zdsahlim do statiky a neméni se pozarné bezpecnostni reSeni. Dotceny
objekt i pozemky jsou ve vlastnictvi stavebnika.

b) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi, poloha
vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod., feseni ochrany pred povodni,
zpUsob zajisténi vodniho dila pro prevod povodné apod.

Dotleny objekt se nachazi v zastavéné casti méstské Casti Brno Stary Liskovec, je
osazeny do mirné svazitého terénu. Okolni parcely obsahuji sadové a parkové Upravy. Stavebni
pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Uzemi, neni tfeba resit ochranu pred
povodnémi.

c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zdméru, informace o tom, zdaa v
jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek dotéenych
organu.

Navrzené stavebni Upravy maji v souladu s pfilohou €. 1, kap. (1) charakter drobné
stavby nevyzadujici povoleni, protoze:

e jde o udrZovaci prace, jejichZ provedeni nemuze negativné ovlivnit zdravi osob, pozarni
bezpecénost, stabilitu, vzhled stavby, Zivotni prostfedi nebo bezpeénost pfi uzivani a
nejde o udrZovaci prace na stavbé, ktera je kulturni pamatkou,

e jde o stavebni Upravy, kterymi se nezasahuje do nosnych konstrukci stavby, neméni se
vzhled stavby ani zpUlsob uzivani stavby, jejich provedeni nemuze ovlivnit pozarni
bezpecénost stavby a nejde o stavebni Upravy stavby, kterd je kulturni pamatkou,

Navrzené stavebni Upravy maji charakter opravy a Udrzby, kterd ma za cil zlepsit stavebné

technicky stav v oblasti elektroinstalace. Nebylo tedy vydano pfedchozi povoleni zdméru

ani vydana zavazna stanoviska dotcéenych organ

d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozsifenych prizkuma; u zmény stavby Gdaje o jejim
soucasném stavu.

Jednad se o stdvajici stavbu, kde byl proveden v praci projekénich praci bézny stavebné
technicky prlzkum spocivajici v zaméreni dotéenych konstrukci a zjiSténi aktudlniho stavu.
Soucasny stav objektu je dobry, nevyskytuji se zde Zaddné zjevné poruchy. Stavajici silnoprouda
elektroinstalace je na hranici své Zivotnosti, potrebuje dukladnou opravu. V ramci
navrhovanych praci vSak nedochazi ke zménam, jde o prostou opravu stavajicich reseni.
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e) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpis(, v€etné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu, v pfipadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a
propojeni s dalSimi vodnimi dily.

Dotéené Uzemi ani stavba nepodléhaji ochrané podle jinych pravnich predpisu.

f) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi.

Stavba nebude mit vzhledem k malému rozsahu praci Zadny negativni vliv na okolni
pozemky a stavby. BEhem stavby bude tfeba udrzovat poradek uvnitf i vné objektd a zabranit
jakémukoliv znecistovani pfilehlych komunikaci. Stavba nemd vliv na odtokové poméry
v uzemi.

g) pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin.
Zadné asanace, demolice ani kdceni dfevin neni uvazovéano

h) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo
pozemkl urcenych k pInéni funkce lesa.

Zadné zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkd uréenych k plnéni funkce
lesa nejsou planovany.

i) navrhovand a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky

ochrany podle jinych prdvnich predpist, véetné seznamu pozemkl podle katastru

nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost

municniho skladisté s rizikem stfepinového ucinku uréena podle jiného pravniho predpisu.
Zadna nova ochranna nebo bezpeénostni pasma nevzniknou.

j) navrhované funkce, parametry a vykon stavby — napfiklad zakladni rozméry, zastavéna
plocha, podlahova plocha podle jednotlivych funkci (bytl, sluzeb, administrativy apod.),
obestavény prostor, maximalni mnozstvi dopravovaného média, typ a vykon technologie,
vyroby, vySka hrdze, plocha hladiny pfi provozni hladiné, objem zadriené vody, u
protipovodniovych opatreni transformacni uc¢inek nadrze, mira ochrany pred povodni na Q 20
— 100, délka vzduti pfi maximalni hladiné, délka zasobni soustavy, profily, objemy retencnich
nadrzi, délka Upravy vodnich tokd, kapacita profilu a bezpecnostnich prelivll, vyska vzduti a
spad, navrhové prltoky, udaje o pritocich vody ve vodnim toku podle druhu vodniho dila (M-
denni pratoky, N-leté pritoky), mnoZstvi ¢erpanych vod apod.

Jedna se o opravu a udrzbu stavajicich objektl, pficemz zadné funkce a parametry
stavby se neméni.

k) bilance stavby — vstupy, spotfeby a vystupy (hmoty, média, srazkova voda, energie, typy a
produkce emisi, odpadU, bilance vodni nadrze, zajisténi minimalniho zlstatkového prutoku,
definovani neskodného odtoku, stanoveni kapacity koryt, definovani pozadavk( na
zasobovani vodou, mnoZstvi odpadnich vod apod.).

Jedna se o opravu a udrzbu stavajicich objekt(, pficemz bilance funkce se nijak neméni.
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[) poZadavky na kapacity verejnych siti komunikaénich vedeni a elektronického komunikacniho
zafizeni vefejné komunikacni sité.

Jedna se o opravu a udrzbu stavajicich objektd, jez nema zadné dodatecné pozadavky
na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikaéniho zafizeni
verejné komunikacni sité.

m) predpokladany stavebni postup podle zdsad organizace vystavby, vécné a ¢asové vazby
stavby, souvisejici (podminujici, vyvolané) investice.

Jednd se o drobné stavebni prace uvniti budov, které Ize realizovat pouze v dobé
hlavnich prazdnin, kdy v objektu neni Zadny provoz. Pferuseni provozu je jedinou a hlavni
podminkou, jiné vazby zde nejsou.

n) pozadavky na predcasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonceni a uzivani stavby.

V rdmci opravy a udrzby stavajicich objektd neni tfeba fesSit predcasné uzivani a
zkuSebni provoz stavby.

o) seznam vysledkll zemémérickych Cinnosti podle jiného pravniho predpisul), které maiji
podle projektu vysledkl zemémérickych ¢innosti vzniknout pfi provadéni stavby.

Navriené stavebni Upravy neméni prostorovou strukturu stavby, zddné zemémeéfrické
¢innosti nebudou potieba.

B.2 Architektonické reSeni
Podrobny popis kompozice prostorového a architektonického reseni.

Stavajici stavby sestava z jednoho samostatné stojiciho objektu se dvéma hlavnimi
vstupy ze severu. Jednd se o tvarové jednoduchy objekt obdélnikového puldorysu
s pidorysnym odskokem uprostied. Konstrukéné teseny jako Zelezobetonovy skelet
s keramobetonovymi panely obvodového plasté, kontaktnim zateplenim a plochou stfechou.
Vse je stdvajici a navrienymi Upravami charakteru opravy a udriby se tako kompozice
prostorového a architektonického reseni nijak neméni.

B.3 Stavebné technické a technologické reseni
B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni

Stavajici koncepce je plné zachovéna. V ramci drobnych stavebnich Uprav nedochazi
k Zddnym zménam v koncepci stavebné technického a technologického reseni.

B.3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti
a) celkové reseni pristupnosti stavby se specifikaci ¢asti stavby, které podléhaji pozadavkim
na pristupnost, véetné dopadl predc¢asného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu objektu na
okoli.

Pfistupnost stavby je dana stavajicim reSenim, realizaci navrzenych stavebnich Uprav
se nijak nezméni. Vliv objektu na okoli zlistane béhem provadéni praci i po jejich dokonceni
beze zmén.
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b) popis navrzenych opatieni — zejména pfistup ke stavbé, prostory stavby a systémy uréené
pro uzivani verejnosti.

Pfistup do objektu zlstane zachovdn beze zmén. Po dobu provadéni praci budou
vSechny vchody slouzit pouze pro potreby stavby, jiny provoz nebude probihat.

c) popis dopadl na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo
stavebné technickych ddvod(i nebo jinych verejnych zajma.

Nejsou zde zadné dopady na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné
technickych nebo stavebné technickych divodl nebo jinych verejnych zajma.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

Navrhované Upravy maji zvysit bezpecnost pfi uZivani stavby v oblasti silnoproudé
elektroinstalace. Po dokonceni stavebnich Uprav bude stavba pro uZivatele bezpecns,
realizované konstrukce nekladou Zadné specifické pozadavky pro bezpecné uzivani.

B.3.4 Technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu

Vétsina objektu obsahuje hlinikové kabelové trasy silnoproudé elektroinstalace
zapusténé pod omitku, pozdéjsi realizace vedené v plastovych listach. Nejvétsi koncentrace
rozvodu je v prostoru varny, kde jsou stavajici trasy zapusténé pod plvodni obklady a dlazby.
Objekt obsahuje puvodni plechové rozvadéce z dnesniho pohledu nadmérnych rozmér(.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni

V rdmci navrhovanych stavebnich Uprav jde o vyménu hlinikovych kabelll za médéné,
nahradu starych rozvadécl za nové moderni s mensimi rozméry, ale do stejnych mist.
V prostorach s kabely pod obklady nebo dlazbami budou stdvajici povrchy osekany a po
opravé elektro osazeny nové. V prostorach heren budou osazeny nové minerdlni kazetové
podhledy se zapusténymi svitidly.

c) popis navrzeného fesSeni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel, navrhova
kapacita, kategorizace vodniho dila pro potfeby technickobezpeénostniho dohledu apod.
Nejedna se o vodni dilo.

B.3.5 Technologické feSeni — vycet a popis technickych a technologickych zafizeni
a) popis stavajiciho stavu

Stavba slouzi jako matefska Skolka, neobsahuje Zadna technologicka vyrobni zafizeni.
Z technickych zafizeni obsahuje pouze kotelnu a vybaveni varny. Veskera stavajici technicka
zafizeni zlstanou beze zmén.

b) popis navrzeného feseni
Zadna nova technicka a technologicka zafizeni nejsou navriena.

c) energetické vypocty
Zadné energetické vypocty nejsou zapotrebi.
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B.3.6 Zasady pozZarné bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavk( jiného pravniho

predpisu — vySka stavby, zastavénd plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba

urcena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,
Pro stanoveni kategorie stavby je podstatnym parametrem (poZarni) vyska objektu

3,3m.

b) kritéria — tfida vyuziti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktord,
prohlaseni stavby za kulturni pamatku

V budovach se nachazi pata tfida vyuziti:

e patd tfida vyuziti zahrnuje stavbu nebo ¢ast stavby, ve které se nachazi prostor uréeny

pro osoby, jejichZ evakuace pfi poZdru je podminéna asistenci dalSich osob.
Objekt vykazuje pozarni vysku vétsi nez 6 m a jedna se o stavbu s patou tfidou vyuZiti uréenou
pro vice nez 10 osob, jejichz evakuace pfi pozdru je podminéna asistenci dalSich osob, objekt
je prirazen jako celek jako stavba kategorie Ill.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana

Redeni pozadavk( na energetickou naro¢nost, Gsporu energie a tepelnou ochranu budov.
Navrhované prace opravy a udriby nemaji Zadny vliv na energetickou naroc¢nost,

usporu energie a tepelnou ochranu budov. Vse zlstane stdvajici.

B.3.8 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalini prostiedi

a) vnitini prostifedi — zejména parametry vnitfniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni,
proslunéni, ochrana proti hluku a vibracim apod.

Navriené drobné vnitfni Upravy nijak neovlivni parametry vnitfniho mikroklimatu,
stinéni, osvétleni, proslunéni, ochrana proti hluku a vibracim.

b) vliv na vnéjsi prostfedi — zejména hluk a vibrace, zastinéni, prasnost, omezeni vlivu
stavby na vznik tepelného ostrova

Navriené drobné vnitfni Upravy nijak neovlivni vnéjsi prostfedi z hlediska hluku a
vibraci, zastinéni, prasnosti, ani nezméni vliv stavajici stavby na vznik tepelného ostrova.

c) pfi zménach stavby — dopady zmén na prostiedi — zejména posouzeni teplotné
vlhkostni bilance.

Navrzené drobné vnitfni Upravy nemaji zadné dopady do zmén prostredi, teplotné
vlhkostni bilance z(stava stavajici.

B.3.9 Ochrana stavby pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi

Protipovodnova opatreni, ochrana pred pronikanim radonu z podlozi, pred bludnymi proudy
a korozi, pred technickou i pfirodni seizmicitou, pfed agresivni a tlakovou podzemni vodou,
vlihkosti, pred hlukem a ostatnimi ucinky — vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu)
apod. Pfi zménach stavby dopady zmén na stavebni konstrukce — zejména posouzeni teplotné
vlhkostni bilance.
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Navriené drobné vnitfni Upravy nijak neovlivni stavajici protiradonovou ochranu
stavby, ochranu pred bludnymi proudy a korozi, pfed technickou i pfirodni seizmicitou, pred
agresivni a tlakovou podzemni vodou, vlhkosti, hlukem a ostatnimi Gcinky.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a prelozky technické infrastruktury,
kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v ptipadé, kdy je
stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-
li ohrozena bezpecnost

Vse zUstava stavajici beze zmén.

b) vykonové kapacity, pfipojovaci rozméry, délky
Vse zUstava stavajici beze zmén.

B.5 Dopravni feseni
a) popis dopravniho feSeni, véetné prijezdu jednotek pozarni ochrany, Unosnost vozovek,
polomeéry zatdcéeni na kruhovych objezdech, vlecné krivky

Stavba je ve stavajicim stavu napojena na komunikaci v ulici Kosmonautl. Navrzené
drobné stavebni Gpravy nijak nezasahuji do stavajiciho dopravniho feseni.

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu v€etné napojeni na stdvajici chodniky a pochozi
plochy,

Stavba je ve stavajicim stavu napojena na chodniky a komunikaci. NavrZzené drobné
vnitfni stavebni Upravy nijak nezasahuji do dopravni infrastruktury

c) prelozky dopravni infrastruktury
Zadné prelozky dopravni infrastruktury nejsou zapotfebi.

d) doprava v klidu véetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro alternativni
pohony,

Navrienymi drobnymi udrZzovacimi pracemi se kapacita stavby neméni, neni nutné
budovat dalsi parkovaci mista ani zdroje pro alternativni pohony.

d) pési a cyklistické stezky
Nejsou navrhovany.

f) popis pristupnosti a bezbariérového uzivani véetné popisu dopadu na pfistupnost z hlediska
uplatnéni zdvainych uzemné technickych nebo stavebné technickych dlivodd nebo jinych
verejnych zajma.

Objekt ma bezbariérovy vstup a moznosti bezbariérového uzivani v 1.NP. Navrzené
stavebni prace tyto skutecnosti nijak neovlivni.



Oprava elektroinstalace v MS Kosmonautt, Kosmonaut® 2, Brno — Stary Liskovec

B.6 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav
Vegetacni Upravy se navrhuji ve vazbé na vodohospodarské reSeni s primdrnim pozadavkem
pro vyuZziti srazkové vody pro navrhovanou vegetaci.

a) popis a parametry terénnich Uprav
Zadné terénni Gpravy nejsou navrieny.

b) vegetacni prvky
Zadné vegetacni prvky nejsou navrieny.

c) biotechnicka opatreni
Zadna biotechnicka opatieni nejsou navrhovéna.

B.7 Popis vliva stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi a opatfeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivi — zejména
pfiroda a krajina, zajisténi migrace pro vodni ZivocCichy, vliv dila na koryto a jeho okoli, Natura
2000, omezeni nezadoucich ucinkd venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace,
voda, odpady, plda, vliv na klima a ovzdusi, véetné zafazeni staciondarnich zdroj a zhodnoceni
souladu s opatfenimi uvedenymi v pfislusSném programu zlepSovani kvality ovzdusi podle
jiného pravniho predpisu

Stavba nebude mit negativni dopad na Zivotni prostredi.

b) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem
Zavazné stanovisko posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi nebylo treba.

c) v ptipadé zamér( spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zplUsobu naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

Stavebni zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni
a) zasobovani stavby vodou — pfipojeni ke zdroji

Objekty jsou ve stavajicim stavu pripojeny na vefejny vodovod, toto napojeni se
nemeéni. Spotieba vody se v dlsledku navrzenych stavebnich Uprav rovnéz nijak neméni.

b) odpadni vody — nakladani a likvidace

Objekty jsou ve stavajicim stavu pfipojeny na verejnou splaskovou kanalizace, toto
napojeni se neméni. MnoZstvi odpadnich vod se v dlsledku navrzenych stavebnich Uprav
rovnéz nijak neméni.
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c) srazkové vody — vyuZiti, nakladani

Objekty jsou ve stavajicim stavu pfipojeny na verejnou destovou kanalizaci, toto
napojeni se neméni. Mnozstvi srazkovych vod se v disledku navrZenych stavebnich Uprav
rovnéz nijak neméni, ani zplGsob nakladani s nimi.

d) vodohospodarské feseni vodniho dila apod.
Stavba neni vodnim dilem.

B.9 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavk(l z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva.

a) zpusob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti
Zlstava stdvajici beze zmén.

b) zplsob zajisténi ukryti obyvatelstva
Z(stava stavajici beze zmén.

c) zplsob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi ucinky nebezpecnych latek u staveb v zénach
havarijniho planovani
Zlstava stdvajici beze zmén.

d) zplsob zajisténi ochrany pred povodnémi
ZGstava stavajici beze zmén, stavba se nenachdazi v zaplavové oblasti.

e) zplsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obcanského vybaveni
Z{stava stdvajici beze zmén.

f) zplsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti
Stavba nijak neovlivni stavajici stavby civilni ochrany v Uzemi.

g) reSeni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace
Z{stava stdvajici beze zmén.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potireby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Soucasti projektové dokumentace je komplexni vykaz vymeér, ktery obsahuje vypis
veskerych dodavek a praci véetné vSech materidl(. Jejich zajisténi je véci budouciho
zhotovitele.

b) odvodnéni stavenisté, prevadéni vody — navaznost na povodnovy pldn stavby,
Stavenisté se nachdzi uvniti objektl, odvodnéni tedy neni tfeba resit.
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c) napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu,
pristup na stavbu po dobu vystavby, poptipadé pristupové trasy

Stavenistém jsou vnitfni prostory objektu, ktery se nachdzi v tésné blizkosti mistni
komunikace pfi ulici Kosmonautd, z niz lze k objektu sjizdét, tedy pfijezd ke stavenisti je
zajistén. Zasobovani stavby energiemi bude feSeno napojenim na stavajici vnitini rozvody
v objektu. Z hlediska uvazovanych praci je stavenisté dobrfe dostupné. Stavenistni doprava
bude vedena po stavajicich komunikacich v pfilehlych ulicich, zhotovitel vSak nesmi prekrocit
nosnost téchto vozovek a tomu uzpUsobit pfipravu stavby.

d) Upravy pro pristupnost a bezbariérové uzivani — oploceni stavenisté ve vztahu k pochozim
plochdam, zabezpedeni vykopl proti padu, pristupy k pozemklm a objektlm, obchozi trasy pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné docasnych prechodu a mist pro
pfechdzeni, ndhrada za zabor vyhrazenych parkovacich stani a obchozich tras

StaveniStém jsou vnitfni prostory, mimo stavbu nebude nijak branéno bézinému
provozu po stavajicich komunikacich a chodnicich. Venkovni pochozi plochy tedy nebudou
stavbou nijak dotéeny, stejné jako nebudou potieba zdbory parkovacich mist. Bezbariérové
obchozi trasy tedy také neni treba resit.

e) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich vliva
Realizace navrzenych praci nijak neovlivni okolni pozemky ani stavby, rozsah praci je
maly a probiha uvnitf objekt.

f) ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby

Povinnosti stavby je chranit i okoli stavenisté a mimo plochy vymezené pfi predani
stavenisté nic neskladovat, ani se nepohybovat. Rovnéz tak je nutno Cinit opatfeni proti
znecisténi okoli stavby odpady pfi jejich nakladani a odvozu.

g) pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontdz, dekonstrukce, kaceni drevin
V souvislosti se stavbou nejsou navrhovany zadné asanace, demolice, dekonstrukce ani
kaceni dfevin.

h) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Zabory verejnych prostranstvi se nepredpokladaji. Bude vsak zaviset na potrebach
konkrétniho zhotovitele. Bude-li zhotovitel potfebovat pro svou ¢innost néjaké plochy, vyridi
si potfebné zabory ve vlastni rezii.

i) produkce odpad( a druhotnych surovin pfi stavbé — mnozZstvi, druhy a kategorie odpadl a
surovin, predchazeni vzniku odpadl a zpUsob jejich tfidéni pro dalsi vyuzZiti véetné popisu
opatreni proti kontaminaci téchto materiald, jejich odstranéni apod.,

Druhy odpadl a jejich mnozstvi jsou uvedeny nize v tabulce véetné zplsobu jejich
likvidace. S odpady bude nakladadno dle zakona ¢. 541/2020 Sb. Veskeré odpady budou
likvidovany vyluéné v zafizenich, které maji opravnéni k likvidaci odpadu a doklady o predani
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odpadll do téchto provozoven musi zhotovitel, popf. stavebnik, uschovat pro pripadnou
kontrolu.

Cislo Nazev Druh | Mnozstvi | ZpUsob likvidace
170103 Keramické vyrobky 0] 0,4t recyklace
170107 Smési nebo oddélené frakce betonu, 0 1m?3 recyklace,

cihel, tasek a keramickych vyrobku popft. skladka
170201 Drevo 0 120 kg | spalovna
17 09 04 Smésné odpady 0 1,5t skladka
150101 Papirové obaly 0 20 kg spalovna

j) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
Zemni prace jsou pouze ve spojitosti s vykopem ryha pro nové HDV, veskery vykopek
bude poufZit pro zasypy. Pfisun zeminy neni zapottebi, stejné tak jako externi deponie.

k) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé — popis pritomnosti nebezpecnych latek pfi
vystavbé, popis opatfeni proti kontaminaci material(i, stavby a jejiho okoli, opatfeni k
minimalizaci dopad( pfi provadéni stavby na Zivotni prostredi véetné opatteni proti prasnosti,
opatfeni na snizeni hluku ze stavebni ¢innosti, opatfeni pfi naklddani s azbestem a ochrana
drevin,

PFi vystavé nebudou pouzity Zddné nebezpecné latky, proto neni tfeba resit zplsob
nakladani s nimi a ochranu okoli. BEhem stavby nesmi dochazet ke znecistovani ovzdusi, napfr.
palenim spalitelného odpadu nebo nedostatecnym zajiSténim lehkych materidld proti
odfouknuti. Stavajici zeler v okoli pfipadnych venkovnich sklddek je povinen zhotovitel chranit
pred poskozenim.

[) pozarni bezpecnost a zadsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti4

Béhem provadéni stavebnich praci musi byt striktné dodrzovany ustanoveni nafizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb. O blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich a dale nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. O blizsich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do
hloubky. Odpovédnost na bezpecnost spocivad na zadavateli, zhotoviteli i stavebnim dozoru.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zakona ¢.309/2006 Sb.
§15, odst. 2 zajisti podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na stavenisti
vykondvany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi. Ktomu zde v souladu s pfilohou €. 5 nafizeni vlady ¢. 591/2006 dochazi —
nékteré prace budou vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni.

Dle rozsahu stavby se predpoklada, Ze na realizaci stavby se bude podilet vice
zhotovitel(, proto bude muset byt na stavbé urcen koordinator BOZP pfi realizaci stavby.

m) objizdné a nahradni trasy: pozadavky a provedeni
Nejsou nutna zadnda dopravné inZzenyrska opatreni jako uzavirky, dopravni znaceni,

objizdné trasy.

n) zvlastni podminky a pozadavky na realizacni podminky, organizaci stavenisté a provadéni
praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo bezpeénostnich
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pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatieni proti uc¢inklim vnéjsiho prostredi
pfi vystavbé apod.

Zadné specialni podminky pro provadéni stavby nesou stanovovany. Realizace praci
bude probihat za vylouc¢eného provozu, avsak pod pfisnym ¢asovym limitem, s ¢imz musi
provadéci firma pocitat a pfizplsobit tomu vyclenéné zdroje a postup praci a zajistit
soucinnost s provozovatelem objektd. U&inky vnéj$iho prostfedi neni nutno specidlné Fesit,
jednd se o prace malého rozsahu uvnitf objektu.

o) limity pro uZiti vySkové mechanizace a opatfeni ve vztahu k vizudlnimu znaceni vyskovych
prekazek leteckého provozu podle jiného pravniho predpisu

Pro osazeni skladovacich kontejner(i bude tfeba vyuzit mobilni jefab s vySkovym
dosahem cca 30 m a vyloZzenim 26 m. Jedna se o jednordzové kratkodobé vyuZiti v fadu cca 2
hodin pfi zahajeni a pti dokonceni stavby. Neni tfeba fesit vizudlni znaceni vyskovych prekazek
leteckého provozu.

p) predpokladany postup vystavby v ¢lenéni na etapy a ¢asovy plan dokladajici (technicky a
technologicky) redlné doby vystavby

Stavba bude probihat se zahajenim k 1.7. a dokonéenim ke 3. tydnu mésice srpna, t;.
v dobé hlavnich prdzdnin. S ohledem na zkusSenosti s pfedchdazejicimi realizacemi typové
shodnych objekt( je predpokladany postup praci soubéZnou realizaci ve vech ¢tyrech ¢astech
budovy. Objekt obsahuje 3 oddéleni MS, dal$im prostorem je varna se zdzemim a 1.PP. Pro
zvladnuti téchto 4 zabéru je tfeba nasazeni 4 pracovnich cet (do kazdého zabéru jedna). Jen
takto lze stavbu realizovat za méné nez 2 mésice. Konkrétni harmonogram bude dohodnut pfi
pfedani stavenisté mezi zhotovitelem a objednatelem.

g) pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), pozadavky na pribéh a zptsob
pfipravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky
Dokoncené prostory budou po dokonéeni a dklidu ihned uZivany.

r) do¢asné stavby
Zadné docasné stavby nejsou navrhovény.

s) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek
Stavba nepodléhd povoleni, proto stavebni Urad nebude provadét kontrolni prohlidky.

V Olomucanech dne 16. 1. 2025
Vypracoval :

Ing. Jifi Slanhof
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