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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 Celkový popis území a stavby   

a) popis a charakteristiky stavby a objektů technických a technologických zařízení a jejich 

užívání. 

Jedná se o opravu a údržbu stávajícího samostatně stojícího objektu mateřské školy. 

Objety má dvě nadzemní podlaží a je zčásti podsklepený. Jedná se o železobetonový skelet s 

obvodovým pláštěm z keramobetonových panelů a plochou střechou. Staveništěm jsou vnitřní 

prostory objektu. Navrhované práce mají charakter opravy a údržby, přičemž nedochází ze 

změně dispozice, zásahům do statiky a nemění se požárně bezpečnostní řešení. Dotčený 

objekt i pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka. 

 

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha 

vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., řešení ochrany před povodní, 

způsob zajištění vodního díla pro převod povodně apod.  

 Dotčený objekt se nachází v zastavěné části městské části Brno Starý Lískovec, je 

osazený do mírně svažitého terénu. Okolní parcely obsahují sadové a parkové úpravy. Stavební 

pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území, není třeba řešit ochranu před 

povodněmi. 

 

c) soulad dokumentace pro provádění stavby s povolením záměru, informace o tom, zda a v 

jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 

orgánů. 

 Navržené stavební úpravy mají v souladu s přílohou č. 1, kap. (1) charakter drobné 

stavby nevyžadující povolení, protože: 

 jde o udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární 

bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a 

nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, 

 jde o stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se 

vzhled stavby ani způsob užívání stavby, jejich provedení nemůže ovlivnit požární 

bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou, 

Navržené stavební úpravy mají charakter opravy a údržby, která má za cíl zlepšit stavebně 

technický stav v oblasti elektroinstalace. Nebylo tedy vydáno předchozí povolení záměru 

ani vydána závazná stanoviska dotčených orgánů 

 

d) závěry provedených navazujících nebo rozšířených průzkumů; u změny stavby údaje o jejím 

současném stavu. 

 Jedná se o stávající stavbu, kde byl proveden v práci projekčních prací běžný stavebně 

technický průzkum spočívající v zaměření dotčených konstrukcí a zjištění aktuálního stavu. 

Současný stav objektu je dobrý, nevyskytují se zde žádné zjevné poruchy. Stávající silnoproudá 

elektroinstalace je na hranici své životnosti, potřebuje důkladnou opravu. V rámci 

navrhovaných prací však nedochází ke změnám, jde o prostou opravu stávajících řešení. 
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e) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a 

podmínek pro ochranu, v případě vodních děl popis povodí, stávající soustavy vodních děl a 

propojení s dalšími vodními díly. 

 Dotčené území ani stavba nepodléhají ochraně podle jiných právních předpisů. 

 

f) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území. 

 Stavba nebude mít vzhledem k malému rozsahu prací žádný negativní vliv na okolní 

pozemky a stavby. Během stavby bude třeba udržovat pořádek uvnitř i vně objektů a zabránit 

jakémukoliv znečišťování přilehlých komunikací. Stavba nemá vliv na odtokové poměry 

v území. 

 

g) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin. 

 Žádné asanace, demolice ani kácení dřevin není uvažováno 

 

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 

 Žádné zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce 

lesa nejsou plánovány. 

 

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru 

nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost 

muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu. 

 Žádná nová ochranná nebo bezpečnostní pásma nevzniknou. 

 

j) navrhované funkce, parametry a výkon stavby – například základní rozměry, zastavěná 

plocha, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), 

obestavěný prostor, maximální množství dopravovaného média, typ a výkon technologie, 

výroby, výška hráze, plocha hladiny při provozní hladině, objem zadržené vody, u 

protipovodňových opatření transformační účinek nádrže, míra ochrany před povodní na Q 20 

– 100, délka vzdutí při maximální hladině, délka zásobní soustavy, profily, objemy retenčních 

nádrží, délka úpravy vodních toků, kapacita profilu a bezpečnostních přelivů, výška vzdutí a 

spád, návrhové průtoky, údaje o průtocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-

denní průtoky, N-leté průtoky), množství čerpaných vod apod.  

 Jedná se o opravu a údržbu stávajících objektů, přičemž žádné funkce a parametry 

stavby se nemění. 

 

k) bilance stavby – vstupy, spotřeby a výstupy (hmoty, média, srážková voda, energie, typy a 

produkce emisí, odpadů, bilance vodní nádrže, zajištění minimálního zůstatkového průtoku, 

definování neškodného odtoku, stanovení kapacity koryt, definování požadavků na 

zásobování vodou, množství odpadních vod apod.). 

 Jedná se o opravu a údržbu stávajících objektů, přičemž bilance funkce se nijak nemění. 
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l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního 

zařízení veřejné komunikační sítě.  

 Jedná se o opravu a údržbu stávajících objektů, jež nemá žádné dodatečné požadavky 

na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení 

veřejné komunikační sítě. 

 

m) předpokládaný stavební postup podle zásad organizace výstavby, věcné a časové vazby 

stavby, související (podmiňující, vyvolané) investice.  

 Jedná se o drobné stavební práce uvnitř budov, které lze realizovat pouze v době 

hlavních prázdnin, kdy v objektu není žádný provoz. Přerušení provozu je jedinou a hlavní 

podmínkou, jiné vazby zde nejsou. 

 

n) požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve 

vztahu k dokončení a užívání stavby. 

 V rámci opravy a údržby stávajících objektů není třeba řešit předčasné užívání a 

zkušební provoz stavby. 

 

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu1), které mají 

podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout při provádění stavby.  

 Navržené stavební úpravy nemění prostorovou strukturu stavby, žádné zeměměřické 

činnosti nebudou potřeba. 

 

B.2 Architektonické řešení  

Podrobný popis kompozice prostorového a architektonického řešení. 

 Stávající stavby sestává z jednoho samostatně stojícího objektu se dvěma hlavními 

vstupy ze severu. Jedná se o tvarově jednoduchý objekt obdélníkového půdorysu 

s půdorysným odskokem uprostřed. Konstrukčně řešený jako železobetonový skelet 

s keramobetonovými panely obvodového pláště, kontaktním zateplením a plochou střechou. 

Vše je stávající a navrženými úpravami charakteru opravy a údržby se tako kompozice 

prostorového a architektonického řešení nijak nemění. 

 

B.3 Stavebně technické a technologické řešení  

B.3.1 Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení  

 Stávající koncepce je plně zachována. V rámci drobných stavebních úprav nedochází 

k žádným změnám v koncepci stavebně technického a technologického řešení. 

 

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti  

a) celkové řešení přístupnosti stavby se specifikací části stavby, které podléhají požadavkům 

na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu objektu na 

okolí.  

 Přístupnost stavby je daná stávajícím řešením, realizací navržených stavebních úprav 

se nijak nezmění. Vliv objektu na okolí zůstane během provádění prací i po jejich dokončení 

beze změn. 
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b) popis navržených opatření – zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené 

pro užívání veřejností. 

 Přístup do objektu zůstane zachován beze změn. Po dobu provádění prací budou 

všechny vchody sloužit pouze pro potřeby stavby, jiný provoz nebude probíhat. 

 

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo 

stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.  

 Nejsou zde žádné dopady na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně 

technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 

 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby  

 Navrhované úpravy mají zvýšit bezpečnost při užívání stavby v oblasti silnoproudé 

elektroinstalace. Po dokončení stavebních úprav bude stavba pro uživatele bezpečná, 

realizované konstrukce nekladou žádné specifické požadavky pro bezpečné užívání. 

 

B.3.4 Technický popis stavby  
a) popis stávajícího stavu 

 Většina objektu obsahuje hliníkové kabelové trasy silnoproudé elektroinstalace 

zapuštěné pod omítku, pozdější realizace vedené v plastových lištách. Největší koncentrace 

rozvodů je v prostoru varny, kde jsou stávající trasy zapuštěné pod původní obklady a dlažby. 

Objekt obsahuje původní plechové rozvaděče z dnešního pohledu nadměrných rozměrů. 

 

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 

V rámci navrhovaných stavebních úprav jde o výměnu hliníkových kabelů za měděné, 

náhradu starých rozvaděčů za nové moderní s menšími rozměry, ale do stejných míst. 

V prostorách s kabely pod obklady nebo dlažbami budou stávající povrchy osekány a po 

opravě elektro osazeny nově. V prostorách heren budou osazeny nové minerální kazetové 

podhledy se zapuštěnými svítidly. 

 

c) popis navrženého řešení vodního díla s ohledem na jeho charakter a účel, návrhová 

kapacita, kategorizace vodního díla pro potřeby technickobezpečnostního dohledu apod.  

 Nejedná se o vodní dílo. 

 

B.3.5 Technologické řešení – výčet a popis technických a technologických zařízení  
a) popis stávajícího stavu  

 Stavba slouží jako mateřská školka, neobsahuje žádná technologická výrobní zařízení. 

Z technických zařízení obsahuje pouze kotelnu a vybavení varny. Veškerá stávající technická 

zařízení zůstanou beze změn. 

 

b) popis navrženého řešení  

 Žádná nová technická a technologická zařízení nejsou navržena. 

 

c) energetické výpočty  

 Žádné energetické výpočty nejsou zapotřebí. 
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B.3.6 Zásady požárně bezpečnosti  

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního 

předpisu – výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba 

určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,  

 Pro stanovení kategorie stavby je podstatným parametrem (požární) výška objektu 

3,3 m. 

 

b) kritéria – třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, 

prohlášení stavby za kulturní památku  

V budovách se nachází pátá třída využití: 

 pátá třída využití zahrnuje stavbu nebo část stavby, ve které se nachází prostor určený 

pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob. 

Objekt vykazuje požární výšku větší než 6 m a jedná se o stavbu s pátou třídou využití určenou 

pro více než 10 osob, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, objekt 

je přiřazen jako celek jako stavba kategorie III. 

 

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana  

Řešení požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.  

Navrhované práce opravy a údržby nemají žádný vliv na energetickou náročnost, 

úsporu energie a tepelnou ochranu budov. Vše zůstane stávající. 

 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

a) vnitřní prostředí – zejména parametry vnitřního mikroklimatu, stínění, osvětlení, 

proslunění, ochrana proti hluku a vibracím apod.  

Navržené drobné vnitřní úpravy nijak neovlivní parametry vnitřního mikroklimatu, 

stínění, osvětlení, proslunění, ochrana proti hluku a vibracím. 

 

b) vliv na vnější prostředí – zejména hluk a vibrace, zastínění, prašnost, omezení vlivu 

stavby na vznik tepelného ostrova  

Navržené drobné vnitřní úpravy nijak neovlivní vnější prostředí z hlediska hluku a 

vibrací, zastínění, prašnosti, ani nezmění vliv stávající stavby na vznik tepelného ostrova. 

 

c) při změnách stavby – dopady změn na prostředí – zejména posouzení teplotně 

vlhkostní bilance.  

Navržené drobné vnitřní úpravy nemají žádné dopady do změn prostředí, teplotně 

vlhkostní bilance zůstává stávající. 

 

B.3.9 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy 

a korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, 

vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu) 

apod. Při změnách stavby dopady změn na stavební konstrukce – zejména posouzení teplotně 

vlhkostní bilance.  
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 Navržené drobné vnitřní úpravy nijak neovlivní stávající protiradonovou ochranu 

stavby, ochranu před bludnými proudy a korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, před 

agresivní a tlakovou podzemní vodou, vlhkostí, hlukem a ostatními účinky. 

 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu a přeložky technické infrastruktury, 

křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je 

stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-

li ohrožena bezpečnost  

Vše zůstává stávající beze změn. 

 

b) výkonové kapacity, připojovací rozměry, délky  

Vše zůstává stávající beze změn. 

 

B.5 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení, včetně příjezdu jednotek požární ochrany, únosnost vozovek, 

poloměry zatáčení na kruhových objezdech, vlečné křivky  

Stavba je ve stávajícím stavu napojena na komunikaci v ulici Kosmonautů. Navržené 

drobné stavební úpravy nijak nezasahují do stávajícího dopravního řešení. 

 

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu včetně napojení na stávající chodníky a pochozí 

plochy,  

Stavba je ve stávajícím stavu napojena na chodníky a komunikaci. Navržené drobné 

vnitřní stavební úpravy nijak nezasahují do dopravní infrastruktury 

 

c) přeložky dopravní infrastruktury  

 Žádné přeložky dopravní infrastruktury nejsou zapotřebí. 

 

d) doprava v klidu včetně vyhrazených parkovacích stání a zdroje energie pro alternativní 

pohony,  

Navrženými drobnými udržovacími pracemi se kapacita stavby nemění, není nutné 

budovat další parkovací místa ani zdroje pro alternativní pohony. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

Nejsou navrhovány. 

 

f) popis přístupnosti a bezbariérového užívání včetně popisu dopadů na přístupnost z hlediska 

uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných 

veřejných zájmů.  

 Objekt má bezbariérový vstup a možnosti bezbariérového užívání v 1.NP. Navržené 

stavební práce tyto skutečnosti nijak neovlivní. 
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B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

Vegetační úpravy se navrhují ve vazbě na vodohospodářské řešení s primárním požadavkem 

pro využití srážkové vody pro navrhovanou vegetaci.  

 

a) popis a parametry terénních úprav 

Žádné terénní úpravy nejsou navrženy. 

 

b) vegetační prvky 

Žádné vegetační prvky nejsou navrženy. 

 

c) biotechnická opatření 

Žádná biotechnická opatření nejsou navrhována. 

 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů – zejména 

příroda a krajina, zajištění migrace pro vodní živočichy, vliv díla na koryto a jeho okolí, Natura 

2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, 

voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení 

souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle 

jiného právního předpisu 

Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. 

 

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem  

 Závazné stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí nebylo třeba. 

 

c) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 

bylo-li vydáno  

 Stavební záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

 

B.8 Celkové vodohospodářské řešení  

a) zásobování stavby vodou – připojení ke zdroji  

 Objekty jsou ve stávajícím stavu připojeny na veřejný vodovod, toto napojení se 

nemění. Spotřeba vody se v důsledku navržených stavebních úprav rovněž nijak nemění. 

 

b) odpadní vody – nakládání a likvidace  

 Objekty jsou ve stávajícím stavu připojeny na veřejnou splaškovou kanalizace, toto 

napojení se nemění. Množství odpadních vod se v důsledku navržených stavebních úprav 

rovněž nijak nemění. 
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c) srážkové vody – využití, nakládání  

 Objekty jsou ve stávajícím stavu připojeny na veřejnou dešťovou kanalizaci, toto 

napojení se nemění. Množství srážkových vod se v důsledku navržených stavebních úprav 

rovněž nijak nemění, ani způsob nakládání s nimi. 

 

d) vodohospodářské řešení vodního díla apod.  

 Stavba není vodním dílem. 

 

B.9 Ochrana obyvatelstva  

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  

 

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 

mimořádnou událostí  

 Zůstává stávající beze změn. 

 

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva  

 Zůstává stávající beze změn. 

 

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách 

havarijního plánování  

 Zůstává stávající beze změn. 

 

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi  

 Zůstává stávající beze změn, stavba se nenachází v záplavové oblasti. 

 

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb 

občanského vybavení  

Zůstává stávající beze změn. 

 

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo 

staveništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti 

 Stavba nijak neovlivní stávající stavby civilní ochrany v území. 

 

g) řešení ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace  

Zůstává stávající beze změn. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Součástí projektové dokumentace je komplexní výkaz výměr, který obsahuje výpis 

veškerých dodávek a prací včetně všech materiálů. Jejich zajištění je věcí budoucího 

zhotovitele. 

 

b) odvodnění staveniště, převádění vody – návaznost na povodňový plán stavby,  

Staveniště se nachází uvnitř objektů, odvodnění tedy není třeba řešit. 
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c) napojení stavenišť na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na stavbu, 

přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy  

Staveništěm jsou vnitřní prostory objektu, který se nachází v těsné blízkosti místní 

komunikace při ulici Kosmonautů, z níž lze k objektu sjíždět, tedy příjezd ke staveništi je 

zajištěn. Zásobování stavby energiemi bude řešeno napojením na stávající vnitřní rozvody 

v objektu. Z hlediska uvažovaných prací je staveniště dobře dostupné. Staveništní doprava 

bude vedena po stávajících komunikacích v přilehlých ulicích, zhotovitel však nesmí překročit 

nosnost těchto vozovek a tomu uzpůsobit přípravu stavby. 

  

d) úpravy pro přístupnost a bezbariérové užívání – oplocení staveniště ve vztahu k pochozím 

plochám, zabezpečení výkopů proti pádu, přístupy k pozemkům a objektům, obchozí trasy pro 

osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace včetně dočasných přechodů a míst pro 

přecházení, náhrada za zábor vyhrazených parkovacích stání a obchozích tras  

 Staveništěm jsou vnitřní prostory, mimo stavbu nebude nijak bráněno běžnému 

provozu po stávajících komunikacích a chodnících. Venkovní pochozí plochy tedy nebudou 

stavbou nijak dotčeny, stejně jako nebudou potřeba zábory parkovacích míst. Bezbariérové 

obchozí trasy tedy také není třeba řešit. 

 

e) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky včetně omezení negativních vlivů  

Realizace navržených prací nijak neovlivní okolní pozemky ani stavby, rozsah prací je 

malý a probíhá uvnitř objektů. 

 

f) ochrana okolí staveniště před negativními vlivy provádění stavby  

Povinností stavby je chránit i okolí staveniště a mimo plochy vymezené při předání 

staveniště nic neskladovat, ani se nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti 

znečištění okolí stavby odpady při jejich nakládání a odvozu. 

 

g) požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce, kácení dřevin  

V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné asanace, demolice, dekonstrukce ani 

kácení dřevin. 

 

h) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

 Zábory veřejných prostranství se nepředpokládají. Bude však záviset na potřebách 

konkrétního zhotovitele. Bude-li zhotovitel potřebovat pro svou činnost nějaké plochy, vyřídí 

si potřebné zábory ve vlastní režii. 

 

i) produkce odpadů a druhotných surovin při stavbě – množství, druhy a kategorie odpadů a 

surovin, předcházení vzniku odpadů a způsob jejich třídění pro další využití včetně popisu 

opatření proti kontaminaci těchto materiálů, jejich odstranění apod.,  

Druhy odpadů a jejich množství jsou uvedeny níže v tabulce včetně způsobů jejich 
likvidace. S odpady bude nakládáno dle zákona  č. 541/2020 Sb. Veškeré odpady budou 
likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání 
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odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro případnou 
kontrolu. 

 

Číslo Název Druh Množství Způsob likvidace 

170103 Keramické výrobky O 0,4 t recyklace 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 

O 1 m3 recyklace,  
popř. skládka 

17 02 01 Dřevo O 120 kg spalovna 

17 09 04 Směsné odpady  O 1,5 t skládka 

15 01 01 Papírové obaly  O 20 kg spalovna 
 

j) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce jsou pouze ve spojitosti s výkopem rýha pro nové HDV, veškerý výkopek 
bude použit pro zásypy. Přísun zeminy není zapotřebí, stejně tak jako externí deponie. 
 

k) ochrana životního prostředí při výstavbě – popis přítomnosti nebezpečných látek při 

výstavbě, popis opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření k 

minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí včetně opatření proti prašnosti, 

opatření na snížení hluku ze stavební činnosti, opatření při nakládání s azbestem a ochrana 

dřevin,  

Pří výstavě nebudou použity žádné nebezpečné látky, proto není třeba řešit způsob 
nakládání s nimi a ochranu okolí. Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. 
pálením spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti 
odfouknutí. Stávající zeleň v okolí případných venkovních skládek je povinen zhotovitel chránit 
před poškozením. 

 
l) požární bezpečnost a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi4  

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. 
§15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi 
vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví. K tomu zde v souladu s přílohou č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 dochází – 
některé práce budou vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení. 

Dle rozsahu stavby se předpokládá, že na realizaci stavby se bude podílet více 
zhotovitelů, proto bude muset být na stavbě určen koordinátor BOZP při realizaci stavby.  
 

m) objízdné a náhradní trasy: požadavky a provedení  

Nejsou nutná žádná dopravně inženýrská opatření jako uzavírky, dopravní značení, 
objízdné trasy. 

 
n) zvláštní podmínky a požadavky na realizační podmínky, organizaci staveniště a provádění 

prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, z ochranných nebo bezpečnostních 
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pásem, vlastností staveniště, provádění za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí 

při výstavbě apod.  

 Žádné speciální podmínky pro provádění stavby nesou stanovovány. Realizace prací 

bude probíhat za vyloučeného provozu, avšak pod přísným časovým limitem, s čímž musí 

prováděcí firma počítat a přizpůsobit tomu vyčleněné zdroje a postup prací a zajistit 

součinnost s provozovatelem objektů. Účinky vnějšího prostředí není nutno speciálně řešit, 

jedná se o práce malého rozsahu uvnitř objektů. 

 

o) limity pro užití výškové mechanizace a opatření ve vztahu k vizuálnímu značení výškových 

překážek leteckého provozu podle jiného právního předpisu  

 Pro osazení skladovacích kontejnerů bude třeba využít mobilní jeřáb s výškovým 

dosahem cca 30 m a vyložením 26 m. Jedná se o jednorázové krátkodobé využití v řádu cca 2 

hodin při zahájení a při dokončení stavby. Není třeba řešit vizuální značení výškových překážek 

leteckého provozu. 

 

p) předpokládaný postup výstavby v členění na etapy a časový plán dokládající (technicky a 

technologicky) reálné doby výstavby  

 Stavba bude probíhat se zahájením k 1.7. a dokončením ke 3. týdnu měsíce srpna, tj. 

v době hlavních prázdnin. S ohledem na zkušenosti s předcházejícími realizacemi typově 

shodných objektů je předpokládaný postup prací souběžnou realizací ve všech čtyřech částech 

budovy. Objekt obsahuje 3 oddělení MŠ, dalším prostorem je varna se zázemím a 1.PP. Pro 

zvládnutí těchto 4 záběrů je třeba nasazení 4 pracovních čet (do každého záběru jedna). Jen 

takto lze stavbu realizovat za méně než 2 měsíce. Konkrétní harmonogram bude dohodnut při 

předání staveniště mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 

q) požadavky na postupné uvádění staveb do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob 

přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky  

 Dokončené prostory budou po dokončení a úklidu ihned užívány. 

 

r) dočasné stavby 

 Žádné dočasné stavby nejsou navrhovány. 

 

s) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek  

 Stavba nepodléhá povolení, proto stavební úřad nebude provádět kontrolní prohlídky.  

 

 

V Olomučanech dne 16. 1. 2025 

 Vypracoval :  

    Ing. Jiří Šlanhof 


