
Stavba : Kanalizace Smidarská Lhota

Zhotovitel : Stavoka Kosice, a.s. IČO : 25275119

Kosice 130 DIČ : CZ25275119

503 51 Kosice

Objednatel : Obec Vinary IČO : 00269751

Vinary 70 DIČ :

503 53 Vinary

V rozpočtu

Základ pro DPH 15 % 0,00

DPH 15 % 0,00

Základ pro DPH 21 % 28 862 482,59

DPH 21 % 6 061 121,34

Zaokrouhlení 0,00

Cena celkem za stavbu 34 923 603,93

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo Název Základ pro základní DPH

25 088 849,79

01 20 933 849,79

1 175 000,00

02 2 080 500,00

1 28 000,00

2 1 871 500,00

3 773 632,80

1 3 472 632,80

1 301 000,00

Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

VRN

Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

Ostatní a vedlejší náklady

Kanalizace Smidarská Lhota

Stoková síť

Rozvody NN k ČS

Technologická část ČS

Dálkový přenos



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba: K.2022/001

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25275119

DIČ: CZ25275119

50351

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

2 108 500,00

175 000,00

Kanalizace Smidarská Lhota

Stavoka Kosice, a.s.

Celkem

20 933 849,79

Kosice 130

Kosice

Za zhotovitele

0,00

1 871 500,00

25 088 849,79

25 088 849,79

0,00

25 088 849,79
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 1 871 500,00 1 871 500,00 7

1 0,00 1 871 500,00 1 871 500,00 7

01 0,00 20 933 849,79 20 933 849,79 83

1 0,00 13 159 900,14 13 159 900,14 52

2 0,00 167 238,42 167 238,42 1

3 0,00 298 460,79 298 460,79 1

4 0,00 3 623 725,79 3 623 725,79 14

5 0,00 2 997 094,51 2 997 094,51 12

6 0,00 687 430,14 687 430,14 3

02 0,00 175 000,00 175 000,00 1

1 0,00 175 000,00 175 000,00 1

03 0,00 2 080 500,00 2 080 500,00 8

1 0,00 2 080 500,00 2 080 500,00 8

04 0,00 28 000,00 28 000,00 0

1 0,00 28 000,00 28 000,00 0

0,00 25 088 849,79 0,00 25 088 849,79 100

Popis stavby: K.2022/001 - Kanalizace Smidarská Lhota

Popis objektu: 01 - Stoková síť

Popis rozpočtu: 1 - Stoka A - dl.899m

Popis rozpočtu: 2 - Stoka A1 - dl.12m

Popis rozpočtu: 3 - Stoka A2 - dl.27m

Popis rozpočtu: 4 - Stoka A3 - dl.226m

Popis rozpočtu: 5 - Výtlak - dl.634m

Popis rozpočtu: 6 - Čerpací stanice ČS

Popis objektu: 02 - Rozvody NN k ČS

Popis rozpočtu: 1 - Rozvody NN k ČS

Popis objektu: 03 - Technologická část ČS

Popis rozpočtu: 1 - Technologická část ČS

Popis objektu: 04 - Dálkový přenos

Popis rozpočtu: 1 - Dálkový přenos

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlější náklady

Inženýrský objekt

Stoková síť

Stoka A - dl.899m

Stoka A1 - dl.12m

Stoka A2 - dl.27m

Stoka A3 - dl.226m

Výtlak - dl.634m

Čerpací stanice ČS

Rozvody NN k ČS

Rozvody NN k ČS

Technologická část ČS

Technologická část ČS

Dálkový přenos

Dálkový přenos

Celkem za stavbu

Popis stavby: K.2022/001 - Kanalizace Smidarská Lhota

Popis rozpočtu: 1 - Stoka A - dl.899m

Popis rozpočtu: 3 - Stoka A2 - dl.27m

Popis rozpočtu: 3 - Stoka A2 - dl.27m

Popis rozpočtu: 3 - Stoka A2 - dl.27m

Popis rozpočtu: 3 - Stoka A2 - dl.27m

Popis rozpočtu: 3 - Stoka A2 - dl.27m

Popis rozpočtu: 3 - Stoka A2 - dl.27m

Popis rozpočtu: 3 - Stoka A2 - dl.27m
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Popis objektu: 05 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlější náklady

Popis rozpočtu: 3 - Stoka A2 - dl.27m
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 8 239 491,54 32,8

2 HSV 335 650,35 1,3

4 HSV 90 213,75 0,4

5 HSV 3 486 801,15 13,9

8 HSV 5 220 353,80 20,8

91 HSV 490 245,00 2,0

99 HSV 1 273 332,20 5,1

799 PSV 2 108 500,00 8,4

M21 MON 175 000,00 0,7

D96 PSU 1 797 762,00 7,2

ON ON 1 871 500,00 7,5

Cena celkem 25 088 849,79 100,0

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Ostatní

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Ostatní náklady

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot
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S: K.2022/001

O: 05

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: ON Ostatní náklady 1 871 500,00
1 01 Činnost odpovědného geologa kpl 1,00000 26 000,00 26 000,00 Vlastní Indiv

2 02 Činnost odpovědného statika kpl 1,00000 26 000,00 26 000,00 Vlastní Indiv

3 03 Činnost odpovědného hydrogeologa kpl 1,00000 26 000,00 26 000,00 Vlastní Indiv

4 04 Další doplňující průzkumy (inženýrskogeologický, geodetický, dendrologický, atp.) kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní Indiv

5 05 Statické zkoušky hutnění kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní Indiv

6 06 Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní Indiv

7 07 Komplexní, individuální, garanční zkoušky, revize, měření emisí a jiná kpl 1,00000 16 000,00 16 000,00 Vlastní Indiv

8 08 Zajištění povolení pro čerpání a vypouštění podzemní vody po dobu výstavby včetně úhrady 

poplatků za

kpl 1,00000 24 000,00 24 000,00 Vlastní Indiv

9 09 Obnovení platnosti vyjádření správců dotčených sítí kpl 1,00000 13 000,00 13 000,00 Vlastní Indiv

10 10 Detailní harmonogram výstavby, finanční harmonogram kpl 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní Indiv

11 11T Přípravné a přidružené práce 2,5% z HSV - nevyrozpočtovatelné detaily kpl 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní Indiv

12 12 Atesty a doklady o provedení díla a použitých materiálech kpl 1,00000 12 500,00 12 500,00 Vlastní Indiv

13 005121010R Vybudování zařízení staveniště kpl 1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 22/ II Indiv

14 005121020R Provoz zařízení staveniště kpl 1,00000 350 000,00 350 000,00 RTS 22/ II Indiv

15 15 Likvidace zařízení staveniště kpl 1,00000 60 000,00 60 000,00 Vlastní Indiv

16 16 Geodetické vytyčení stavby kpl 1,00000 240 000,00 240 000,00 Vlastní Indiv

17 17 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,00000 240 000,00 240 000,00 Vlastní Indiv

18 005124010R Koordinační činnost kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 22/ II Indiv

19 19 Dopravně inženýrská opatření (DIO) - projednání včetně osazení dopravního značení kpl 1,00000 180 000,00 180 000,00 Vlastní Indiv

20 20 Pasportizace objektů kpl 1,00000 26 000,00 26 000,00 Vlastní Indiv

21 21R zámečník-sestavení kpl 1,00000 19 500,00 19 500,00 RTS 22/ II Indiv

22 22 Zajištění přístupu k nemovitostem (výroba,obchod,služby) kpl 1,00000 19 500,00 19 500,00 Vlastní Indiv

23 23 Oprava, znovuzřízení objektů (oplocení, zídky, potrubí apod) poškozené nebo zbořené během 

výstavby)

kpl 1,00000 13 000,00 13 000,00 Vlastní Indiv

24 24 Součinnost při zabezpečení kolaudace stavby a při vydání pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí a kola

kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Kanalizace Smidarská Lhota

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlější náklady
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S: K.2022/001

O: 05

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Kanalizace Smidarská Lhota

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní a vedlější náklady

25 25 Vytyčení stávajících sítí kpl 1,00000 90 000,00 90 000,00 Vlastní Indiv

26 26 Poplatek za zábory pozemků vč. zvláštního užívání komunikací kpl 1,00000 170 000,00 170 000,00 Vlastní Indiv

27 27 Ztížené dopravní podmínky kpl 1,00000 43 000,00 43 000,00 Vlastní Indiv

28 005241010R Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 117 000,00 117 000,00 RTS 22/ II Indiv

Celkem 1 871 500,00
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S: K.2022/001

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 1 Zemní práce 4 373 227,71
1 113107605R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 50 mm

m2 2 381,40000 9,00 21 432,60 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 

2381,4 2 381,40000

2 113107607R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 70 mm

m2 2 028,60000 13,00 26 371,80 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 

2028,6 2 028,60000

3 113107608R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 80 mm

m2 1 675,80000 14,00 23 461,20 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 

1675,8 1 675,80000

4 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 150 mm

m2 1 323,00000 21,00 27 783,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 

1323 1 323,00000

5 113107625R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 250 mm

m2 970,20000 33,00 32 016,60 822-1 RTS 22/ II Indiv

komunikace : 

970,2 970,20000

6 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 2 381,40000 17,00 40 483,80 822-1 RTS 22/ II Indiv

7 113108407R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm m2 2 028,60000 21,00 42 600,60 822-1 RTS 22/ II Indiv

8 113109408R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 

80 mm

m2 1 675,80000 39,00 65 356,20 822-1 RTS 22/ II Indiv

9 113111215R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 

m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 1 323,00000 26,00 34 398,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Kanalizace Smidarská Lhota

Stoková síť

Stoka A - dl.899m
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S: K.2022/001

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kanalizace Smidarská Lhota

Stoková síť

Stoka A - dl.899m

komunikace : 

1323 1 323,00000

10 119001401R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí  DN  do 200 mm m 30,80000 261,00 8 038,80 800-1 RTS 22/ II Indiv

11 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 5,50000 205,00 1 127,50 800-1 RTS 22/ II Indiv

12 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 5,35500 50,00 267,75 800-1 RTS 22/ II Indiv

13 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 173,41500 375,00 65 030,63 800-1 RTS 22/ II Indiv

14 132101213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 776,44277 58,00 45 033,68 800-1 RTS 22/ II Indiv

15 132201213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 776,44277 70,00 54 350,99 800-1 RTS 22/ II Indiv

16 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 232,93283 21,00 4 891,59 800-1 RTS 22/ II Indiv

příplatek za lepivost 30% : 

232,9328295 232,93000

17 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 295,78772 240,00 70 989,05 800-1 RTS 22/ II Indiv

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: K.2022/001

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kanalizace Smidarská Lhota

Stoková síť

Stoka A - dl.899m

18 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 88,73632 42,00 3 726,93 800-1 RTS 22/ II Indiv

příplatek za lepivost 30% : 

88,736316 88,74000

19 151201102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m m2 4 277,61500 65,00 278 044,98 800-1 RTS 22/ II Indiv

20 151201112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m m2 4 277,61500 35,00 149 716,53 800-1 RTS 22/ II Indiv

21 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1 848,67325 70,00 129 407,13 800-1 RTS 22/ II Indiv

22 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 

1 až 4

m3 1 868,30825 50,00 93 415,41 800-1 RTS 22/ II Indiv

výkopek : 

zpětný zásyp do zeleně : 

1868,30825 1 868,31000

23 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 868,30825 179,00 334 427,18 800-1 RTS 22/ II Indiv

odvoz na mezideponii 50% materiálu z rostlého terénu a lesní cesty : 

odvoz na skládku : 

dovoz z mezideponie pro zásyp : 

1868,30825 1 868,31000

24 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 73 161,53000 6,00 438 969,18 800-1 RTS 22/ II Indiv

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: K.2022/001

O: 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kanalizace Smidarská Lhota

Stoková síť

Stoka A - dl.899m

odvoz na skládku 50km : 

73161,53 73 161,53000

25 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 1 848,67325 11,00 20 335,41 800-1 RTS 22/ II Indiv

26 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 1 829,03825 150,00 274 355,74 800-1 RTS 22/ II Indiv

27 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 1 008,00000 25,00 25 200,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

28 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

den 42,00000 32,00 1 344,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

29 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 970,20000 9,00 8 731,80 800-1 RTS 22/ II Indiv

komunikace : 

970,2 970,20000

30 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 610,73565 408,00 249 180,15 800-1 RTS 22/ II Indiv

obsyp potrubí : 

obsyp drenáže : 

610,73565 610,74000

31 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 139,04760 83,00 94 540,95 800-1 RTS 22/ II Indiv

výkopek : 

- obsyp a drenáž : 

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 

příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kanalizace Smidarská Lhota

Stoková síť

Stoka A - dl.899m

- podsyp : 

1139,0476 1 139,05000

32 162201102R002 z hor.1-4 do 50 m, ornice pro rozprostření m3 5,35500 31,00 166,01 Vlastní Indiv

33 167101102R002 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3, ornice pro rozprostření m3 5,35500 44,00 235,62 Vlastní Indiv

34 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 35,70000 16,00 571,20 823-1 RTS 22/ II Indiv

35 181301103R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 

200 mm

m2 35,70000 65,00 2 320,50 800-1 RTS 22/ II Indiv

36 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 0,89250 152,00 135,66 SPCM RTS 22/ II Indiv

37 58344154R štěrkodrť frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A t 1 099,32417 484,00 532 072,90 SPCM RTS 22/ II Indiv

drenáž : 

obsyp potrubí : 

1099,32417 1 099,32000

38 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 2 014,94268 582,00 1 172 696,64 SPCM RTS 22/ II Indiv

zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním : 

- vracená zemina do zeleně : 

2014,94268 2 014,94000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 113 543,70
39 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 899,00000 13,00 11 687,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

40 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 899,00000 22,00 19 778,00 800-2 RTS 22/ II Indiv

41 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 988,90000 55,00 54 389,50 SPCM RTS 22/ II Indiv

42 69365003R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 1,25 

mm

m2 988,90000 28,00 27 689,20 SPCM RTS 22/ II Indiv

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 44 500,50

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
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43 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 98,89000 450,00 44 500,50 827-1 RTS 22/ II Indiv

Díl: 5 Komunikace 2 638 326,60
44 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 2 381,40000 39,00 92 874,60 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 

2381,4 2 381,40000

45 564811113R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 70 mm m2 2 028,60000 51,00 103 458,60 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm : 

provizorní komunikace : 

2028,6 2 028,60000

46 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 1 323,00000 104,00 137 592,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 

1323 1 323,00000

47 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 

mm

m2 970,20000 165,00 160 083,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

48 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 1 323,00000 206,00 272 538,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

49 565161111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 

tloušťka po zhutnění 80 mm

m2 1 675,80000 350,00 586 530,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

50 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 

kg/m2

m2 3 704,40000 9,00 33 339,60 822-1 RTS 22/ I Indiv

51 577161224R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 22, tloušťky 70 mm, 

plochy přes 1000 m2

m2 2 028,60000 380,00 770 868,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

v otevřeném výkopu,

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

s rozprostřením a zhutněním

bez posypu kamenivem
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52 577141112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 

tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 2 381,40000 202,00 481 042,80 822-1 RTS 22/ II Indiv

Díl: 8 Trubní vedení 3 512 729,00
53 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 899,00000 31,00 27 869,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

54 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 

mm

kus 67,00000 130,00 8 710,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

55 877373126R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem víček, zátek DN 300 kus 67,00000 74,00 4 958,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

56 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 300 

mm

m 899,00000 27,00 24 273,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

57 892585111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 

potrubí   do DN 300 mm

úsek 27,00000 2 565,00 69 255,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

58 892855116R00 Kamerové prohlídky potrubí nad 500 m m 899,00000 35,00 31 465,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

59 894421111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 54,00000 339,00 18 306,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

60 894421112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 42,00000 434,00 18 228,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

61 894422111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 

hmotnost

kus 27,00000 374,00 10 098,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

62 894423112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 27,00000 1 450,00 39 150,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

63 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 27,00000 528,00 14 256,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

na kroužek,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,
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64 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 899,00000 9,00 8 091,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

65 286114017R trubka plastová kanalizační PVC; s hrdlem, hladkostěnná ČSN EN 1401; Sn 12 kN/m2; D = 

315,0 mm; s = 10,80 mm; l = 6 000,0 mm

kus 165,00000 12 200,00 2 013 000,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

66 286506131R odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 160 mm; SDR 34,0; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; 

DN 300,0 mm; DN2 150 mm

kus 67,00000 4 546,00 304 582,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

67 28650644R zátka hrdlová DN 300,0 mm; SDR 34,0; spoj násuvný; PVC kus 67,00000 3 658,00 245 086,00 SPCM RTS 22/ I Indiv

68 2865178920R vložka šachtová PVC; DN 315,0 mm; l = 110 mm kus 54,00000 2 365,00 127 710,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

69 55340325R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez 

odvětrání

kus 26,00000 4 748,00 123 448,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

70 55340324R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s 

odvětráním

kus 1,00000 5 101,00 5 101,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

71 59224174.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,00000 293,00 586,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

72 59224175R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 7,00000 341,00 2 387,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

73 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 18,00000 385,00 6 930,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

74 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 19,00000 435,00 8 265,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

75 59224177.AR prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 8,00000 480,00 3 840,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

76 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 27,00000 2 300,00 62 100,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

77 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 14,00000 980,00 13 720,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

78 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 17,00000 1 300,00 22 100,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

79 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 

4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 11,00000 2 300,00 25 300,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

80 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 27,00000 9 570,00 258 390,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

81 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 69,00000 225,00 15 525,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 358 092,00
82 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 1 764,00000 113,00 199 332,00 822-1 RTS 22/ II Indiv
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83 919731123R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm m 1 764,00000 43,00 75 852,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

84 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 1 764,00000 47,00 82 908,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 755 068,63
85 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 6 359,71000 34,00 216 230,14 822-1 RTS 22/ II Indiv

86 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 6 652,32707 81,00 538 838,49 827-1 RTS 22/ II Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 364 412,00
87 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 3 032,00000 25,00 75 800,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

88 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 87 930,00000 6,00 527 580,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

89 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 2 366,00000 150,00 354 900,00 801-3 RTS 20/ I Indiv

90 979990112R00 Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm,  , 

skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 666,00000 150,00 99 900,00 801-3 RTS 22/ II Indiv

91 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 3 032,00000 5,00 15 160,00 800-6 RTS 22/ II Indiv

92 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  

t 3 032,00000 96,00 291 072,00 832-1 RTS 22/ II Indiv

Celkem 13 159 900,14

vodorovně do 200 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

s hrubým urovnáním,

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně spotřeby vody
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Díl: 1 Zemní práce 62 179,01
1 113107605R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 50 mm

m2 32,40000 9,00 291,60 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 

32,4 32,40000

2 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 32,40000 17,00 550,80 822-1 RTS 22/ II Indiv

3 119001401R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí  DN  do 200 mm m 2,20000 261,00 574,20 800-1 RTS 22/ II Indiv

4 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 1,10000 205,00 225,50 800-1 RTS 22/ II Indiv

5 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 15,14700 375,00 5 680,13 800-1 RTS 22/ II Indiv

6 132101213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 9,85068 58,00 571,34 800-1 RTS 22/ II Indiv

7 132201213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 9,85068 70,00 689,55 800-1 RTS 22/ II Indiv

8 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 2,95520 21,00 62,06 800-1 RTS 22/ II Indiv

příplatek za lepivost 30% : 

2,955204 2,96000

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Položkový soupis prací a dodávek

Kanalizace Smidarská Lhota

Stoková síť

Stoka A1 - dl.12m

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: K.2022/001

O: 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kanalizace Smidarská Lhota

Stoková síť

Stoka A1 - dl.12m

9 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 3,75264 240,00 900,63 800-1 RTS 22/ II Indiv

10 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 1,12579 42,00 47,28 800-1 RTS 22/ II Indiv

příplatek za lepivost 30% : 

1,125792 1,13000

11 151201102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m m2 55,08000 65,00 3 580,20 800-1 RTS 22/ II Indiv

12 151201112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m m2 55,08000 35,00 1 927,80 800-1 RTS 22/ II Indiv

13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 23,45400 70,00 1 641,78 800-1 RTS 22/ II Indiv

14 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 

1 až 4

m3 23,45400 50,00 1 172,70 800-1 RTS 22/ II Indiv

výkopek : 

23,454 23,45000

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 23,45400 179,00 4 198,27 800-1 RTS 22/ II Indiv

odvoz na skládku : 

23,454 23,45000

16 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 938,16000 6,00 5 628,96 800-1 RTS 22/ II Indiv

odvoz na skládku 50km : 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kanalizace Smidarská Lhota

Stoková síť

Stoka A1 - dl.12m

938,16 938,16000

17 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 23,45400 11,00 257,99 800-1 RTS 22/ II Indiv

18 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 23,45400 150,00 3 518,10 800-1 RTS 22/ II Indiv

19 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 168,00000 25,00 4 200,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

20 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

den 7,00000 32,00 224,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

21 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 8,15220 408,00 3 326,10 800-1 RTS 22/ II Indiv

obsyp potrubí : 

obsyp drenáže : 

8,1522 8,15000

22 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 13,98180 83,00 1 160,49 800-1 RTS 22/ II Indiv

výkopek : 

- obsyp a drenáž : 

- podsyp : 

13,9818 13,98000

23 58344154R štěrkodrť frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A t 14,67396 484,00 7 102,20 SPCM RTS 22/ II Indiv

drenáž : 

obsyp potrubí : 

14,67396 14,67000

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 

příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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Stoková síť

Stoka A1 - dl.12m

24 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 25,16724 582,00 14 647,33 SPCM RTS 22/ II Indiv

zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním : 

25,16724 25,17000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 515,60
25 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 12,00000 13,00 156,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

26 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 12,00000 22,00 264,00 800-2 RTS 22/ II Indiv

27 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 13,20000 55,00 726,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

28 69365003R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 1,25 

mm

m2 13,20000 28,00 369,60 SPCM RTS 22/ II Indiv

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 594,00
29 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 1,32000 450,00 594,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

Díl: 5 Komunikace 7 808,40
30 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 32,40000 39,00 1 263,60 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 

32,4 32,40000

31 577141112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 

tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 32,40000 202,00 6 544,80 822-1 RTS 22/ II Indiv

Díl: 8 Trubní vedení 81 048,00
32 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 12,00000 31,00 372,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

33 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 300 

mm

m 12,00000 27,00 324,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

34 892585111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 

potrubí   do DN 300 mm

úsek 1,00000 2 565,00 2 565,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

vodou nebo vzduchem,
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35 892855116R00 Kamerové prohlídky potrubí nad 500 m m 12,00000 35,00 420,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

36 894421111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 3,00000 339,00 1 017,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

37 894421112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 1,00000 434,00 434,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

38 894422111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 

hmotnost

kus 1,00000 374,00 374,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

39 894423112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 1 450,00 1 450,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

40 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 1,00000 528,00 528,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

41 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 12,00000 9,00 108,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

42 55340324R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s 

odvětráním

kus 1,00000 5 101,00 5 101,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

43 286114017R trubka plastová kanalizační PVC; s hrdlem, hladkostěnná ČSN EN 1401; Sn 12 kN/m2; D = 

315,0 mm; s = 10,80 mm; l = 6 000,0 mm

kus 4,00000 12 200,00 48 800,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

44 2865178920R vložka šachtová PVC; DN 315,0 mm; l = 110 mm kus 2,00000 2 365,00 4 730,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

45 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,00000 385,00 770,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

46 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,00000 435,00 435,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

47 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 1,00000 2 300,00 2 300,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

48 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,00000 1 300,00 1 300,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

49 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 1,00000 9 570,00 9 570,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

50 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 2,00000 225,00 450,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

na kroužek,

vodou nebo vzduchem,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,
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Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 4 872,00
51 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 24,00000 113,00 2 712,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

52 919731123R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm m 24,00000 43,00 1 032,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

53 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 24,00000 47,00 1 128,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 071,41
54 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 49,26000 34,00 1 674,84 822-1 RTS 22/ II Indiv

55 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 54,27864 81,00 4 396,57 827-1 RTS 22/ II Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 150,00
56 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 7,00000 25,00 175,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

57 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 203,00000 6,00 1 218,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

58 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 3,00000 150,00 450,00 801-3 RTS 20/ I Indiv

59 979990112R00 Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm,  , 

skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 4,00000 150,00 600,00 801-3 RTS 22/ II Indiv

60 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 7,00000 5,00 35,00 800-6 RTS 22/ II Indiv

61 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  

t 7,00000 96,00 672,00 832-1 RTS 22/ II Indiv

Celkem 167 238,42

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně spotřeby vody

vodorovně do 200 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

s hrubým urovnáním,

Stránka 22 z 52Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: K.2022/001

O: 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 1 Zemní práce 136 692,12
1 113107605R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 50 mm

m2 72,90000 9,00 656,10 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 

72,9 72,90000

2 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 72,90000 17,00 1 239,30 822-1 RTS 22/ II Indiv

3 119001401R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí  DN  do 200 mm m 2,20000 261,00 574,20 800-1 RTS 22/ II Indiv

4 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 1,10000 205,00 225,50 800-1 RTS 22/ II Indiv

5 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 16,20300 375,00 6 076,13 800-1 RTS 22/ II Indiv

6 132101213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 24,15987 58,00 1 401,27 800-1 RTS 22/ II Indiv

7 132201213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 24,15987 70,00 1 691,19 800-1 RTS 22/ II Indiv

8 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 7,24796 21,00 152,21 800-1 RTS 22/ II Indiv

příplatek za lepivost 30% : 

7,247961 7,25000

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Položkový soupis prací a dodávek

Kanalizace Smidarská Lhota

Stoková síť

Stoka A2 - dl.27m

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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9 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 9,20376 240,00 2 208,90 800-1 RTS 22/ II Indiv

10 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 2,76113 42,00 115,97 800-1 RTS 22/ II Indiv

příplatek za lepivost 30% : 

2,761128 2,76000

11 151201102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m m2 132,57000 65,00 8 617,05 800-1 RTS 22/ II Indiv

12 151201112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m m2 132,57000 35,00 4 639,95 800-1 RTS 22/ II Indiv

13 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 57,52350 70,00 4 026,65 800-1 RTS 22/ II Indiv

14 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 

1 až 4

m3 57,52350 50,00 2 876,18 800-1 RTS 22/ II Indiv

výkopek : 

57,5235 57,52000

15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 57,52350 179,00 10 296,71 800-1 RTS 22/ II Indiv

odvoz na skládku : 

57,5235 57,52000

16 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 2 300,94000 6,00 13 805,64 800-1 RTS 22/ II Indiv

odvoz na skládku 50km : 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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2300,94 2 300,94000

17 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 57,52350 11,00 632,76 800-1 RTS 22/ II Indiv

18 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 57,52350 150,00 8 628,53 800-1 RTS 22/ II Indiv

19 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 168,00000 25,00 4 200,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

20 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

den 7,00000 32,00 224,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

21 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 18,34245 408,00 7 483,72 800-1 RTS 22/ II Indiv

obsyp potrubí : 

obsyp drenáže : 

18,34245 18,34000

22 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 36,21105 83,00 3 005,52 800-1 RTS 22/ II Indiv

výkopek : 

- obsyp a drenáž : 

- podsyp : 

36,21105 36,21000

23 58344154R štěrkodrť frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A t 33,01641 484,00 15 979,94 SPCM RTS 22/ II Indiv

drenáž : 

obsyp potrubí : 

33,01641 33,02000

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 

příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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24 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 65,17989 582,00 37 934,70 SPCM RTS 22/ II Indiv

zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním : 

65,17989 65,18000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 410,10
25 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 27,00000 13,00 351,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

26 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 27,00000 22,00 594,00 800-2 RTS 22/ II Indiv

27 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 29,70000 55,00 1 633,50 SPCM RTS 22/ II Indiv

28 69365003R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 1,25 

mm

m2 29,70000 28,00 831,60 SPCM RTS 22/ II Indiv

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 336,50
29 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 2,97000 450,00 1 336,50 827-1 RTS 22/ II Indiv

Díl: 5 Komunikace 17 568,90
30 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 72,90000 39,00 2 843,10 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 

72,9 72,90000

31 577141112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 

tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 72,90000 202,00 14 725,80 822-1 RTS 22/ II Indiv

Díl: 8 Trubní vedení 106 978,00
32 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 27,00000 31,00 837,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

33 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 300 

mm

m 27,00000 27,00 729,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

34 892585111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 

potrubí   do DN 300 mm

úsek 1,00000 2 565,00 2 565,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

vodou nebo vzduchem,
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35 892855116R00 Kamerové prohlídky potrubí nad 500 m m 27,00000 35,00 945,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

36 894421111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 3,00000 339,00 1 017,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

37 894421112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 1,00000 434,00 434,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

38 894422111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 

hmotnost

kus 1,00000 374,00 374,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

39 894423112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 1 450,00 1 450,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

40 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 1,00000 528,00 528,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

41 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 27,00000 9,00 243,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

42 286114017R trubka plastová kanalizační PVC; s hrdlem, hladkostěnná ČSN EN 1401; Sn 12 kN/m2; D = 

315,0 mm; s = 10,80 mm; l = 6 000,0 mm

kus 6,00000 12 200,00 73 200,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

43 2865178920R vložka šachtová PVC; DN 315,0 mm; l = 110 mm kus 2,00000 2 365,00 4 730,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

44 55340324R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s 

odvětráním

kus 1,00000 5 101,00 5 101,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

45 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,00000 385,00 770,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

46 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,00000 435,00 435,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

47 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 1,00000 2 300,00 2 300,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

48 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,00000 1 300,00 1 300,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

49 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 1,00000 9 570,00 9 570,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

50 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 2,00000 225,00 450,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

na kroužek,

vodou nebo vzduchem,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,
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Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 10 962,00
51 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 54,00000 113,00 6 102,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

52 919731123R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm m 54,00000 43,00 2 322,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

53 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 54,00000 47,00 2 538,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14 313,17
54 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 119,40000 34,00 4 059,60 822-1 RTS 22/ II Indiv

55 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 126,58734 81,00 10 253,57 827-1 RTS 22/ II Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 200,00
56 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 16,00000 25,00 400,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

57 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 464,00000 6,00 2 784,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

58 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 6,50000 150,00 975,00 801-3 RTS 20/ I Indiv

59 979990112R00 Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm,  , 

skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 9,50000 150,00 1 425,00 801-3 RTS 22/ II Indiv

60 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 16,00000 5,00 80,00 800-6 RTS 22/ II Indiv

61 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  

t 16,00000 96,00 1 536,00 832-1 RTS 22/ II Indiv

Celkem 298 460,79

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně spotřeby vody

vodorovně do 200 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

s hrubým urovnáním,
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Díl: 1 Zemní práce 1 213 550,54
1 113107605R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 50 mm

m2 773,55000 9,00 6 961,95 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 

773,55 773,55000

2 113107607R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 70 mm

m2 619,85000 13,00 8 058,05 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 

619,85 619,85000

3 113107608R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 80 mm

m2 512,05000 14,00 7 168,70 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 

512,05 512,05000

4 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 150 mm

m2 404,25000 21,00 8 489,25 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 

404,25 404,25000

5 113107625R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 250 mm

m2 296,45000 33,00 9 782,85 822-1 RTS 22/ II Indiv

komunikace : 

296,45 296,45000

6 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 773,55000 17,00 13 150,35 822-1 RTS 22/ II Indiv

7 113108407R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm m2 619,85000 21,00 13 016,85 822-1 RTS 22/ II Indiv

8 113109408R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 

80 mm

m2 512,05000 39,00 19 969,95 822-1 RTS 22/ II Indiv

9 113111215R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 

m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 404,25000 26,00 10 510,50 822-1 RTS 22/ II Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

Kanalizace Smidarská Lhota

Stoková síť

Stoka A3 - dl.226m
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komunikace : 

404,25 404,25000

10 132101213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 215,20349 58,00 12 481,80 800-1 RTS 22/ II Indiv

11 132201213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 215,20349 70,00 15 064,24 800-1 RTS 22/ II Indiv

12 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 64,56105 21,00 1 355,78 800-1 RTS 22/ II Indiv

příplatek za lepivost 30% : 

64,5610455 64,56000

13 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 81,98228 240,00 19 675,75 800-1 RTS 22/ II Indiv

14 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 24,59468 42,00 1 032,98 800-1 RTS 22/ II Indiv

příplatek za lepivost 30% : 

24,594684 24,59000

15 151201102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m m2 1 240,44000 65,00 80 628,60 800-1 RTS 22/ II Indiv

16 151201112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m m2 1 240,44000 35,00 43 415,40 800-1 RTS 22/ II Indiv

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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17 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 512,38925 70,00 35 867,25 800-1 RTS 22/ II Indiv

18 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 

1 až 4

m3 512,38925 50,00 25 619,46 800-1 RTS 22/ II Indiv

výkopek : 

512,38925 512,39000

19 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 512,38925 179,00 91 717,68 800-1 RTS 22/ II Indiv

odvoz na skládku : 

512,38925 512,39000

20 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 20 495,57000 6,00 122 973,42 800-1 RTS 22/ II Indiv

odvoz na skládku 50km : 

20495,57 20 495,57000

21 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 512,38925 11,00 5 636,28 800-1 RTS 22/ II Indiv

22 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 512,38925 150,00 76 858,39 800-1 RTS 22/ II Indiv

23 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 336,00000 25,00 8 400,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

24 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

den 14,00000 32,00 448,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

25 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 296,45000 9,00 2 668,05 800-1 RTS 22/ II Indiv

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 

příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.
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komunikace : 

296,45 296,45000

26 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 194,63378 408,00 79 410,58 800-1 RTS 22/ II Indiv

obsyp potrubí : 

obsyp drenáže : 

194,633775 194,63000

27 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 286,24048 83,00 23 757,96 800-1 RTS 22/ II Indiv

výkopek : 

- obsyp a drenáž : 

- podsyp : 

286,240475 286,24000

28 58344154R štěrkodrť frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A t 350,34080 484,00 169 564,95 SPCM RTS 22/ II Indiv

drenáž : 

obsyp potrubí : 

350,340795 350,34000

29 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 515,23285 582,00 299 865,52 SPCM RTS 22/ II Indiv

zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním : 

515,232855 515,23000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 36 184,95
30 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 286,50000 13,00 3 724,50 827-1 RTS 22/ II Indiv

31 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 286,50000 22,00 6 303,00 800-2 RTS 22/ II Indiv

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
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32 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 315,15000 55,00 17 333,25 SPCM RTS 22/ II Indiv

33 69365003R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 1,25 

mm

m2 315,15000 28,00 8 824,20 SPCM RTS 22/ II Indiv

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 14 181,75
34 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 31,51500 450,00 14 181,75 827-1 RTS 22/ II Indiv

Díl: 5 Komunikace 817 217,25
35 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 773,55000 39,00 30 168,45 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 

773,55 773,55000

36 564811113R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 70 mm m2 619,85000 51,00 31 612,35 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm : 

provizorní komunikace : 

619,85 619,85000

37 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 404,25000 104,00 42 042,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 

404,25 404,25000

38 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 

mm

m2 296,45000 165,00 48 914,25 822-1 RTS 22/ II Indiv

39 565161111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 

tloušťka po zhutnění 80 mm

m2 512,05000 350,00 179 217,50 822-1 RTS 22/ II Indiv

40 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 404,25000 206,00 83 275,50 822-1 RTS 22/ II Indiv

v otevřeném výkopu,

s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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41 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 

kg/m2

m2 1 131,90000 9,00 10 187,10 822-1 RTS 22/ I Indiv

42 577161224R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 22, tloušťky 70 mm, 

plochy přes 1000 m2

m2 619,85000 380,00 235 543,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

43 577141112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 

tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 773,55000 202,00 156 257,10 822-1 RTS 22/ II Indiv

Díl: 8 Trubní vedení 781 546,00
44 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 300 mm m 226,00000 31,00 7 006,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

45 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 300 

mm

m 226,00000 27,00 6 102,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

46 892585111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců a zkouška vzduchem kanalizačního 

potrubí   do DN 300 mm

úsek 8,00000 2 565,00 20 520,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

47 892855116R00 Kamerové prohlídky potrubí nad 500 m m 226,00000 35,00 7 910,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

48 894421111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 21,00000 339,00 7 119,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

49 894421112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 9,00000 434,00 3 906,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

50 894422111R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv 

hmotnost

kus 8,00000 374,00 2 992,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

51 894423112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 8,00000 1 450,00 11 600,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

52 899103111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100  do 150 kg kus 8,00000 528,00 4 224,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

53 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 226,00000 9,00 2 034,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

na kroužek,

bez posypu kamenivem

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

na kroužek,

na kroužek,

na kroužek,
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54 286114017R trubka plastová kanalizační PVC; s hrdlem, hladkostěnná ČSN EN 1401; Sn 12 kN/m2; D = 

315,0 mm; s = 10,80 mm; l = 6 000,0 mm

kus 42,00000 12 200,00 512 400,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

55 2865178920R vložka šachtová PVC; DN 315,0 mm; l = 110 mm kus 16,00000 2 365,00 37 840,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

56 55340325R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; bez 

odvětrání

kus 7,00000 4 748,00 33 236,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

57 55340324R poklop kanalizační s tlumící vložkou; litinový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s 

odvětráním

kus 1,00000 5 101,00 5 101,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

58 59224175R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,00000 341,00 341,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

59 59224176R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 13,00000 385,00 5 005,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

60 59224177R prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 7,00000 435,00 3 045,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

61 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 8,00000 2 300,00 18 400,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

62 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,00000 980,00 980,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

63 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 7,00000 1 300,00 9 100,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

64 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 

4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,00000 2 300,00 2 300,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

65 59224366.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 600 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 8,00000 9 570,00 76 560,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

66 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 17,00000 225,00 3 825,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 116 319,00
67 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 573,00000 113,00 64 749,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

68 919731123R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm m 573,00000 43,00 24 639,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

69 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 573,00000 47,00 26 931,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

včetně spotřeby vody
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Díl: 99 Staveništní přesun hmot 221 726,30
70 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 1 858,75000 34,00 63 197,50 822-1 RTS 22/ II Indiv

71 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 1 957,14572 81,00 158 528,80 827-1 RTS 22/ II Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 423 000,00
72 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 940,00000 25,00 23 500,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

73 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 27 260,00000 6,00 163 560,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

74 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 730,00000 150,00 109 500,00 801-3 RTS 20/ I Indiv

75 979990112R00 Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm,  , 

skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 210,00000 150,00 31 500,00 801-3 RTS 22/ II Indiv

76 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 940,00000 5,00 4 700,00 800-6 RTS 22/ II Indiv

77 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  

t 940,00000 96,00 90 240,00 832-1 RTS 22/ II Indiv

Celkem 3 623 725,79

s hrubým urovnáním,

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

vodorovně do 200 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Díl: 1 Zemní práce 2 162 950,62
1 119001401R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ocelového potrubí  DN  do 200 mm m 2,20000 261,00 574,20 800-1 RTS 22/ II Indiv

2 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 1,10000 205,00 225,50 800-1 RTS 22/ II Indiv

3 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 188,37000 50,00 9 418,50 800-1 RTS 22/ II Indiv

4 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 11,19800 375,00 4 199,25 800-1 RTS 22/ II Indiv

5 132101213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 505,22094 58,00 29 302,81 800-1 RTS 22/ II Indiv

6 132201213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 505,22094 70,00 35 365,47 800-1 RTS 22/ II Indiv

7 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 151,56628 21,00 3 182,89 800-1 RTS 22/ II Indiv

příplatek za lepivost 30% : 

151,566282 151,57000

8 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 192,46512 240,00 46 191,63 800-1 RTS 22/ II Indiv

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Kanalizace Smidarská Lhota

Stoková síť

Výtlak - dl.634m

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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9 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 57,73954 42,00 2 425,06 800-1 RTS 22/ II Indiv

příplatek za lepivost 30% : 

57,739536 57,74000

10 141721102R00 Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 160 mm m 36,00000 3 694,00 132 984,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

11 28610233R trubka plastová vodovodní hladká, hrdlová; PVC; SDR 26,0; PN 10; D = 160,0 mm; s = 6,20 mm; 

l = 6 000,0 mm

kus 6,00000 3 166,00 18 996,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

12 151201102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh zátažné, hloubky do 4 m m2 2 296,28000 65,00 149 258,20 800-1 RTS 22/ II Indiv

13 151201112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh zátažné, hloubky do 4 m m2 2 296,28000 35,00 80 369,80 800-1 RTS 22/ II Indiv

14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1 202,90700 70,00 84 203,49 800-1 RTS 22/ II Indiv

15 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 

1 až 4

m3 1 753,55050 50,00 87 677,53 800-1 RTS 22/ II Indiv

výkopek : 

zpětný zásyp do zeleně : 

1753,5505 1 753,55000

16 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 753,55050 179,00 313 885,54 800-1 RTS 22/ II Indiv

odvoz na mezideponii 50% materiálu z rostlého terénu a lesní cesty : 

odvoz na skládku : 

dovoz z mezideponie pro zásyp : 

1753,5505 1 753,55000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování 

vtahovaného potrubí.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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17 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 26 090,54000 6,00 156 543,24 800-1 RTS 22/ II Indiv

odvoz na skládku 50km : 

26090,54 26 090,54000

18 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 1 202,90700 11,00 13 231,98 800-1 RTS 22/ II Indiv

19 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 652,26350 150,00 97 839,53 800-1 RTS 22/ II Indiv

20 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 840,00000 25,00 21 000,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

21 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

den 35,00000 32,00 1 120,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

22 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 306,55962 408,00 125 076,32 800-1 RTS 22/ II Indiv

obsyp potrubí : 

obsyp drenáže : 

306,559617 306,56000

23 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 830,56738 83,00 68 937,09 800-1 RTS 22/ II Indiv

výkopek : 

- obsyp a drenáž : 

- podsyp : 

830,567383 830,57000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 

příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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24 162201102R002 z hor.1-4 do 50 m, ornice pro rozprostření m3 188,37000 31,00 5 839,47 Vlastní Indiv

25 167101102R002 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3, ornice pro rozprostření m3 188,37000 44,00 8 288,28 Vlastní Indiv

26 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 255,80000 16,00 20 092,80 823-1 RTS 22/ II Indiv

27 181301103R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 

200 mm

m2 1 255,80000 65,00 81 627,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

28 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 31,39500 152,00 4 772,04 SPCM RTS 22/ II Indiv

29 58344154R štěrkodrť frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A t 551,80731 484,00 267 074,74 SPCM RTS 22/ II Indiv

drenáž : 

obsyp potrubí : 

551,8073106 551,81000

30 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 503,86299 582,00 293 248,26 SPCM RTS 22/ II Indiv

zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním : 

- vracená zemina do zeleně : 

503,8629894 503,86000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 75 527,40
31 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 598,00000 13,00 7 774,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

32 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 598,00000 22,00 13 156,00 800-2 RTS 22/ II Indiv

33 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 657,80000 55,00 36 179,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

34 69365003R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 1,25 

mm

m2 657,80000 28,00 18 418,40 SPCM RTS 22/ II Indiv

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 29 601,00
35 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 65,78000 450,00 29 601,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

v otevřeném výkopu,
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Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 960,00
36 2.1.1 Výplň dna z kam.hr.těženého 16-32 m3 0,80000 1 200,00 960,00 Vlastní Indiv

Díl: 8 Trubní vedení 558 052,80
37 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 2,00000 270,00 540,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

38 857244121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub 

přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm

kus 2,00000 391,00 782,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

39 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 634,00000 42,00 26 628,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

40 877242121R00 Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 79,00000 94,00 7 426,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

41 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm

kus 6,00000 526,00 3 156,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

42 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 2,00000 240,00 480,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

43 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 634,00000 9,00 5 706,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

44 230032029R00 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 80 kus 4,00000 79,00 316,00 RTS 22/ II Indiv

45 894421112R00 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 2,00000 434,00 868,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

46 230320122R00 Tlaková zkouška m 634,00000 13,00 8 242,00 RTS 22/ I Indiv

47 286136602R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 11,0; da = 90,0 mm; di = 73,6 mm; s = 

8,20 mm;  použití pro kanalizaci

m 697,40000 327,00 228 049,80 SPCM RTS 22/ II Indiv

48 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 2,00000 1 300,00 2 600,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

49 286536151R oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; hladký; spoj svařovaný kus 6,00000 1 447,00 8 682,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

50 286536131R oblouk PE100 RC; 45,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; hladký; spoj svařovaný kus 3,00000 1 477,00 4 431,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

51 422215114 Proplachovací souprava na odpadní vodu DN80 dl.1,5m kus 2,00000 38 327,00 76 654,00 Vlastní Indiv

52 A4.1. Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil DN80 kus 1,00000 77 032,00 77 032,00 Vlastní Indiv

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

na kroužek,
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53 42227234R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 80; l = 280 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 4,00000 8 085,00 32 340,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

54 422913305R souprava zemní teleskopická šoupátková; pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 

65-80; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 4,00000 1 639,00 6 556,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

55 42291360R poklop šoupátkový tělo PA, víčko litina; použití uliční poklop pro šoupata, vhodné i do litého 

asfaltu; h = 270,0 mm; vnitř.pr.D = 190 mm; D = 270,0 mm

kus 4,00000 815,00 3 260,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

56 42291460R poklop hydrantový  použití uliční poklop pro podzemní hydrant, vhodné i do litého asfaltu; tělo 

PA, víčko litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr ovál horní 270 a 375, spodní ovál 315 a 420 mm

kus 2,00000 2 150,00 4 300,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

57 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 4,00000 284,00 1 136,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

58 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 2,00000 400,00 800,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

59 42294203R příruba jištěná; provedení rozsah 82-106, délka 190 mm; PN 16,0; médium pitná a užitková 

voda; DN 80; max teplota 50 °C; max.provozní tlak 16 bar; těleso tvárná litina

kus 4,00000 6 733,00 26 932,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

60 55259970R koleno 45 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový 

epoxid

kus 2,00000 4 828,00 9 656,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

61 552599939R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 80 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. 

úprava práškový epoxid

kus 2,00000 5 241,00 10 482,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

62 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

kus 2,00000 3 293,00 6 586,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

63 899713111R00 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo 

betonovém

kus 4,00000 385,00 1 540,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

64 Výrobce Sloupek hnědobílé barvy, v=2,5 m k orient.tabulkám kus 4,00000 718,00 2 872,00 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 170 002,69
65 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 2 165,00000 34,00 73 610,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

, vnitřní teleskop ze zink.oceli

, vnitřní teleskop ze zink.oceli
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Cen. 
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Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Kanalizace Smidarská Lhota

Stoková síť

Výtlak - dl.634m

66 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 1 190,03317 81,00 96 392,69 827-1 RTS 22/ II Indiv

Celkem 2 997 094,51

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

vodorovně do 200 m
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Díl: 1 Zemní práce 290 891,54
1 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 240,00000 25,00 6 000,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

10*24 : 

240 240,00000

2 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

den 10,00000 32,00 320,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

10 : 

10 10,00000

3 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 13,05000 50,00 652,50 800-1 RTS 22/ II Indiv

ČS : 5,5*5,5*0,2 6,05000

manipulační plocha : 35*0,2 7,00000

4 131101201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 1-2 , převážně ručně m3 52,39500 301,00 15 770,90 800-1 RTS 22/ II Indiv

ČS : 0,42*5*5*4,5 47,25000

manipulační plocha : 0,42*0,35*35 5,14000

5 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně m3 52,39500 669,00 35 052,26 800-1 RTS 22/ II Indiv

ČS : 0,42*5*5*4,5 47,25000

manipulační plocha : 0,42*0,35*35 5,14000

6 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 15,71850 39,00 613,02 800-1 RTS 22/ II Indiv

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 

příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

Položkový soupis prací a dodávek

Kanalizace Smidarská Lhota

Stoková síť

Čerpací stanice ČS

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
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Kanalizace Smidarská Lhota

Stoková síť

Čerpací stanice ČS

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 52,39500*0,3 15,72000

7 131301201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně m3 19,96000 886,00 17 684,56 800-1 RTS 22/ II Indiv

ČS : 0,16*5*5*4,5 18,00000

manipulační plocha : 0,16*0,35*35 1,96000

8 131301209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 5,98800 51,00 305,39 800-1 RTS 22/ II Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 19,96000*0,3 5,99000

9 161101104R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m m3 124,75000 402,00 50 149,50 800-1 RTS 22/ II Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 52,39500 52,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 52,39500 52,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 19,96000 19,96000

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 124,75000 179,00 22 330,25 800-1 RTS 22/ II Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 124,75000 124,75000

11 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 4 990,00000 6,00 29 940,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

skládka do 50 km : : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 124,75000*40 4 990,00000

12 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 124,75000 11,00 1 372,25 800-1 RTS 22/ II Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 124,75000 124,75000

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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Kanalizace Smidarská Lhota

Stoková síť

Čerpací stanice ČS

13 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 79,55520 83,00 6 603,08 800-1 RTS 22/ II Indiv

ČS : : -3,14*2,8*2,8/4*4,5 -27,69000

manipulační plocha : -35*0,5 -17,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 124,75000 124,75000

14 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 24,09560 16,00 385,53 823-1 RTS 22/ II Indiv

5,5*5,5-3,14*2,8*2,8/4 24,10000

15 181301103R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 

200 mm

m2 24,09560 65,00 1 566,21 800-1 RTS 22/ II Indiv

5,5*5,5-3,14*2,8*2,8/4 24,10000

16 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 124,75000 150,00 18 712,50 800-1 RTS 22/ II Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 124,75000 124,75000

17 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 0,60239 152,00 91,56 SPCM RTS 22/ II Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 24,09560*0,025 0,60000

18 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 143,19936 582,00 83 342,03 SPCM RTS 22/ II Indiv

výměna zásypu : : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 79,55520*1,8 143,20000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 104 508,60
19 212752112R00 Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm m 20,00000 136,00 2 720,00 827-1 RTS 18/ I Indiv

5*4 : 

20 20,00000

20 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 25,00000 22,00 550,00 800-2 RTS 22/ II Indiv

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,
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5*5 : 

25 25,00000

21 231941111R00 Kleštiny nebo převázky beraněné z oceli z oceli, opracování t 5,74400 800,00 4 595,20 800-2 RTS 22/ II Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 0,56960 0,57000

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 5,17440 5,17000

22 231941121R00 Kleštiny nebo převázky beraněné z oceli z oceli, montáž t 5,74400 1 200,00 6 892,80 800-2 RTS 22/ II Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 5,74400 5,74000

23 231941131R00 Kleštiny nebo převázky beraněné z oceli z oceli, demontáž t 5,74400 1 200,00 6 892,80 800-2 RTS 22/ II Indiv

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 5,74400 5,74000

24 231943111R00 Stěny beraněné z ocelových štětovnic z terénu, nastražení, délka od 0 do 10 m m2 130,00000 150,00 19 500,00 800-2 RTS 22/ II Indiv

20*6,5 : 20*6,5 130,00000

25 231943212R00 Stěny beraněné z ocelových štětovnic z terénu, zaberanění, délka od 0 do 8 m m2 130,00000 120,00 15 600,00 800-2 RTS 22/ II Indiv

20*6,5 130,00000

26 237941112R00 Vytažení štětových stěn z ocelových štětovnic doba zaberanění do 2 roků, délka štětovnic do 12 

m, délka zaberanění od 0 do 8 m

m2 130,00000 120,00 15 600,00 800-2 RTS 22/ II Indiv

20*6,5 130,00000

27 271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  m3 2,50000 470,00 1 175,00 800-2 RTS 22/ II Indiv

5*5*0,1 : 

2,5 2,50000

28 273313511R00 Beton základových desek prostý třídy C 12/15, Beton čerstvý obyčejný;  C 12/15;  prostředí: X0;  

cement: CEM II;  Dmax = 22 mm;  S 3

m3 2,50000 2 450,00 6 125,00 801-1 RTS 22/ II Indiv

5*5*0,1 : 

2,5 2,50000

29 X028 Čerpací jímka - skruže DN 500 (h=1,0m) kpl 2,00000 3 450,00 6 900,00 Vlastní Indiv

pro hradící stěny jakéholiv druhu,

pro hradící stěny jakéholiv druhu,

pro hradící stěny jakéholiv druhu,

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,
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30 13331842R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 12,00 mm; a = 

100,0 mm; b = 100,0 mm

t 0,56960 1 200,00 683,52 SPCM RTS 22/ II Indiv

rohy : (4*8)*0,0178 : 

0,5696 0,57000

31 13442220R štětovnice t 20,15000 500,00 10 075,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

155 kg/m2 : : 

20*6,5*0,155 20,15000

32 13483440R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 300 mm t 5,17440 1 200,00 6 209,28 SPCM RTS 22/ II Indiv

rámy2xU, dole a nahoře : (((2*5)*4)*2)*0,0462 : 

vzpěry : (((2*2)*4)*2)*0,0462 : 

5,1744 5,17000

33 693660191R geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná 

hmotnost 200 g/m2

m2 66,00000 15,00 990,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

5*5*1,1 : 5*5*1,1 27,50000

35*1,1 : 35*1,1 38,50000

Díl: 5 Komunikace 5 880,00
34 564261111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 200 mm m2 70,00000 84,00 5 880,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

2*35 : 2*35 70,00000

Díl: 8 Trubní vedení 180 000,00
35 8944113100 Osazení železobet. jímky - vnitř. průměr 2,5 m kus 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní Indiv

36 2944141444 Jímka-čerpací stanice - popis viz. D-2.1.07 vč. jímky, nástavce, zákrytové desky, 4ks poklopů a 

technologických prostupů

kus 1,00000 145 000,00 145 000,00 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 106 150,00
37 998142251R00 Přesun hmot pro nádrže a jímky pro nádrže a jímky pozemních čistíren vod (814 1 JKSO), 

nádrže pozemní mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod (814 2 JKSO), zásobníky a jámy 

pozemní mimo zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou 

tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)  vodorovně 50 m výšky do 25 mm

t 275,00000 386,00 106 150,00 801-5 RTS 22/ II Indiv

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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Kanalizace Smidarská Lhota

Stoková síť

Čerpací stanice ČS

Celkem 687 430,14

 vodorovně 50 m výšky do 25 mm

na novostavbách a změnách objektů

zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)

 vodorovně 50 m výšky do 25 mm

zemědělství (814 3 JKSO) se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou (KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)
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Díl: M21 Elektromontáže 175 000,00
1 M2111222 Rozvody NN k ČS - samostatný položkový rozpočet ks 1,00000 175 000,00 175 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 175 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

Kanalizace Smidarská Lhota

Rozvody NN k ČS

Rozvody NN k ČS
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Díl: 799 Ostatní 2 080 500,00
1 D-2.5.1 Strojně-technologická část - samostatný položkový rozpočet kpl 1,00000 1 835 000,00 1 835 000,00 Vlastní Indiv

2 D-2.5.2 Technologická elektroinstalace ČS - samostatný položkový rozpočet kpl 1,00000 245 500,00 245 500,00 Vlastní Indiv

Celkem 2 080 500,00

Položkový soupis prací a dodávek

Kanalizace Smidarská Lhota

Technologická část ČS

Technologická část ČS
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Díl: 799 Ostatní 28 000,00
1 2,6 ČS - Dálkový přenos - samostatný položkový rozpočet kpl 1,00000 28 000,00 28 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 28 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

Kanalizace Smidarská Lhota

Dálkový přenos

Dálkový přenos
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Zakázka číslo:

název: Kanalizace Smidarská Lhota

Rozvody NN k ČS

ROZPOČET

Investor: Obec Vinary

Vinary 70, 503 53 Smidary

Vypracoval: Ing. Miroslav Podlipný

E-mail: podlipny@sollertia.cz

Dne: 25.01.2021

Rozpočet dle projektové dokumentace pro provedení stavby z 12.2020

Textová část a výkresová dokumentace :

D-2.2.1.00 - Technická zpráva

D-2.2.1.01 - Situace, Schéma, Vzorové řezy výkopem

D-2.2.1.02 - Zděný pilíř u ČS - Vzorový výkres

Ceníkové položky dle montážních ceníků 21-M a 46-M, cenová úroveň 2021

Materiály cenová úroveň 01.2021

Sollertia spol. s r.o.
   Lipová 93, 541 01 Trutnov   

   tel./fax 499 814092, mobil 604 973681, e-mail: podlipny@sollertia.cz   
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Kap. popis položky Základ DPH

A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 17740,00

2 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) 94470,20

3 Materiál nosný 29289,50

CELKEM URN 141499,70

B.  Revize a další nezařazené práce

4 Revize a další nezařazené práce 33500,00

CELKEM 33500,00

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

CELKEM DODÁVKA

REKAPITULACE CELKEM 175 000 Kč

Rekapitulace
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 210010134 trubka ochr.z PE na sloup do R=47mm (PU) 80,00 3,00 m 240,00

2 210100014 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 10mm2 100,00 8,00 ks 800,00

3 210120102 nožové patrony do 500V 100,00 3,00 ks 300,00

4 210120451 jistič 3-pólový bez krytu do 25A 500,00 1,00 ks 500,00

5 210191506 montáž typového elektroměrového rozvaděče do zděného pilíře 3000,00 1,00 ks 3000,00

6 210220021 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. 50,00 50,00 m 2500,00

7 210810013 CYKY 4x10 mm2 (VU) 150,00 53,00 m 7950,00

8 210950201 přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m 50,00 49,00 m 2450,00

Celkem za ceník C21M : 17740,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru 50000,00 0,05 km 2500,00

2 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř 

I skupiny 3
3096,00 1,20 m3 3715,20

3 460161162
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I 

skupiny 3
550,00 46,00 m 25300,00

4 460270001R zděný pilíř pro RE1 a 01RM1 - viz výkres D-2.2.1.03 39280,00 1,00 ks 39280,00

5 460431172
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z 

horniny tř I skupiny 3
350,00 46,00 m 16100,00

6 460641113
Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu 

tř. C 16/20
3500,00 1,00 m3 3500,00

7 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm 30,00 46,00 m 1380,00

8 460791212
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm 

uložených do rýhy
55,00 49,00 m 2695,00

Celkem za ceník C46M : 94470,20

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 245 trubka ochr. z PE R=50mm 150,00 3,00 m 450,00

2 1400 FeZn 30x4 50,00 50,00 m 2500,00

3 2944 CYKY-J 4x10mm2 150,00 53,00 m 7950,00

4 4305 pojistková vložka PNA000 40AgG 150,00 3,00 ks 450,00

5 4820 jistič trojpólový 16A, char.B 1500,00 1,00 ks 1500,00

6 35702 elektroměrový rozvaděč typový ER112/NVP7P-C 10000,00 1,00 ks 10000,00

7 91005 fólie z polyetylenu šíře 220mm 30,00 46,00 m 1380,00

8 91027 chránička kabelová PE40 60,00 49,00 m 2940,00

Podružný materiál 27170,00 5,00 % 1358,50

Prořez (m, kg) 15220,00 5,00 % 761,00

Celkem za materiály : 29289,50

C21M - Elektromontáže

C46M - Zemní práce

Materiály

zděný pilíř : 1870x500x2000mm, základ pilíře : 2270x550x800mm, nika pro RE1 

(320x600x220/1080mm), nika pro 01RM1 (1000x1170x385/630mm),  stříška z plechu s 

povrchovou úpravou, nerez dvířka se zámkem
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 00001 Napojení v pojistkové skříni na sloupu 1500,00 1,00 ks 1500,00

2 00002 Připojení uzemnění v elektroměrovém rozvaděči 2500,00 1,00 ks 2500,00

3 00003 Výchozí revize elektro 3500,00 1,00 ks 3500,00

4 00004 Zhotovení prostupů pro kabely, zednické práce pro elektro 1500,00 1,00 ks 1500,00

5 00005 Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby 2000,00 1,00 ks 2000,00

6 00006 Projektová dokumentace pro realizaci stavby 4000,00 1,00 ks 4000,00

7 00007
Zajištění podkladů a zákres změn pro dokumentaci skutečného 

provedení
1500,00 1,00 ks 1500,00

8 00008 Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 3000,00 1,00 ks 3000,00

9 00009 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 5000,00 1,00 ks 5000,00

10 00010 Režijní náklady 4000,00 1,00 ks 4000,00

11 00011 Náklady na dopravu 5000,00 1,00 ks 5000,00

Celkem : 33500,00

Odkaz na textovou a výkresovou část dokumentace : viz díl D-2.2.1 - Rozvody NN k ČS

Revize a další nezařazené práce
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :

Název objektu :

Stavba :

Název stavby :

Projektant : 

Objednatel : 

Zpracovatel projektu :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

21%

Vypracoval:

Datum:

Poznámka:

D - 2. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ

D-2.3.1 Strojně-technologická část

KANALIZACE SMIDARSKÁ LHOTA

D-2-3 TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI ČS

Smidarská Lhota, kraj Královéhradecký

2 220 350 Kč

1 835 000 Kč

385 350 Kč

REC.ing. spol. s r.o., Pod Výrovem 1061, 549 01 Nové Město nad Metují

DPH

Základ pro DPH

tel./fax: 491 421 683, 491 426 911

PROIS a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové

Projekční a realizační společnost

V Nové Městě nad Metují dne 16.12.2020

R - VLASTNÍ POLOŽKY PROJEKTANTA

REC.ing. Spol. s r.o., Pod Výrovem 1061, 549 01 Nové Město nad Metují

tel./fax: 491 421 683, 491 426 911

E-mail: recing@recing.cz, Web: www.recing.cz

Cena včetně DPH

Obec Vinary, Vinary 70, 503 53 Vinary



REKAPITULACE

Objekt :

Název objektu :

Stavba :

Název stavby :

Zpracovatel projektu :

SOUBORY

Vypracoval:

Datum:

Poznámka: R - VLASTNÍ POLOŽKY PROJEKTANTA

Projekční a realizační společnost

REC.ing. Spol. s r.o., Pod Výrovem 1061, 549 01 Nové Město nad Metují

E-mail: recing@recing.cz, Web: www.recing.cz

Rekapitulace celkem v Kč (bez DPH) 1 835 000 Kč

V Nové Městě nad Metují dne 16.12.2020

tel./fax: 491 421 683, 491 426 911

D - 2. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ

D-2-3 TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI ČS

D-2.3.1 Strojně-technologická část

Smidarská Lhota, kraj Královéhradecký

KANALIZACE SMIDARSKÁ LHOTA

3.1 Čerpací stanice ČS 734 300 Kč

REC.ing. spol. s r.o., Pod Výrovem 1061, 549 01 Nové Město nad Metují

Ostatní 1 042 500 Kč

tel./fax: 491 421 683, 491 426 911

Dokumentace 58 200 Kč



Stupeň: DSP+DPS Datum: prosinec 2020

Vypracoval: REC.ing. spol. s.r.o. - projekční a realizační firma

pol. číslo popis položky jedn. množství jedn.cena cena

pol. bez DPH (Kč)

3.1 Čerpací stanice ČS

1 R-1

Ponorné kalové čerpadlo pro čerpání odpadních vod z ČS (Q=4,3l/s, 

H=6,8m, Pi=1,1 kW, 400 V, I=4,0 A, kabel 10m, 1 ks provozní + 1 ks 

mokrá rezerva). Mat.: litina, ocel

ks 2 175 000 350 000   

2 R-2
Stacionární instalační sada, patní koleno DN80, horní držák vodicích 

tyčí. Mat.: litina, ocel tř. 17.
ks 2 35 000 70 000   

3 R-3 Nerez řetěz - nosnost 200 kg. Mat.: ocel tř. 17. m 9 1 000 9 000   

4 R-4 Nerezové vodící tyče (Ø 48)pro čerpadlo. Mat.: ocel tř. 1.4301 m 14 1 000 14 000   

5 R-5

Plastová popelnice 120 l, na kolečkách, odolné vůči UV záření, 

chemickým a biologickým vlivům nebo mrazu, max. možnost zatížení 

60 kg. Mat.: plast HDPE

ks 1 1 500 1 500   

6 R-6 Výtlaky odpadních vod v ČS (od patních kolen k armaturám) - potrubí 

DN80 včetně kolen, spojek, přechodových kusů. Mat.: ocel tř. 1.4301

m 4,6 3 200 14 720   

7 R-7

Výtlak odpadních vod v ČS (od spojného registu za hranu šachty) - 

potrubí DN80 včetně kolen, spojek, přechodových kusů.Mat.: plast 

HDPE

m 4,6 3 200 14 720   

8 R-8 Spojný registr DN80 pro výtlaky od čerpadel. Mat.: ocel tř. 1.4301 ks 1 15 200 15 200   

9 R-9
Koncovka na proplach DN50 včetně kulového kohoutu DN50 a 

požární koncvoky typu C. Mat.:litina, ocel tř. 17, PTFE, PN 16
ks 1 7 630 7 630   

10 R-10
Vypouštěcí a čistící odbočka DN50 včetně kulového kohoutu DN50. 

Mat.: ocel tř. 17, PTFE, PN 16 
ks 1 7 980 7 980   

11 R-11
Uzavírací armatura DN80 pro výtlak odpadních vod z ČS. Mat.:ocel tř. 

17, PTFE, PN 16
ks 2 10 780 21 560   

12 R-12
Zpětná klapka DN80 pro výtlak odpadních vod z ČS. Mat.:litina, ocel 

tř. 17, PTFE, PN 16 
ks 2 7 450 14 900   

13 R-13 Sestupový žebřík s protiskluzovou úpravou. Mat.: ocel tř. 1.4301 ks 2 13 250 26 500   

14 R-14
Pochůzná lávka, včetně zábradlí, okopových plechů, držáků lávky a 

pororoštů (kompozit). Mat.: ocel tř. 1.4301
ks 1 27 650 27 650   

15 R-15
Zvedací zařízení - jeřábek s ručním navijákem a nerez lankem - 

nosnost 200 kg. Mat.: ocel žár. ZN
ks 1 35 500 35 500   

16 R-16 Patka pro zvedací zařízení. Mat.: ocel žár. ZN ks 2 10 000 20 000   

17 R-17
Držák výtlaků a spojného registru včetně objímek. Mat.: ocel tř. 

1.4301
ks 3 3 780 11 340   

18 R-18
Nátokový česlicový koš včetně nerezových vodicích tyčí a uzavírání 

nátoku. Mat.: ocel tř. 1.4301
ks 1 47 100 47 100   

D - 2. TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ

Poznámka k položce: čidlo průsaku mechanické ucpávky, průchodnost kolem 75 mm, hmotnost 65,0 kg

KANALIZACE SMIDARSKÁ LHOTA

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Podklady: technická zpráva, seznam strojů a zařízení, výkresy

Položky jsou včetně montáže

D-2.3 TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI ČS

D-2.3.1 Strojně-technologická část



19 R-19 Pomocné a doplňkové konstrukce - držáky, objímky, vzpěry, příruby, 

těsnění. Mat.: ocel tř. 1.4301, KG-PVC, PE, ocel žár. ZN

ks 1 10 000 10 000   

20 R-20
Montážní a spojovací materiál.  Mat.: ocel tř. 1.4301, KG-PVC, PE, 

ocel žár. ZN
ks 1 15 000 15 000   

Celková cena bez DPH: 734 300

Dokumentace

21 R-21

Dokumentace skutečného provedení strojně-technologické části

(včetně dílenské výrobní dokumentace - výrobní výkres), elektro části

a MaR 

ks 1 15 000 15 000   

22 R-22

Předávací dokumentace - manipulační předpisy, prohlášení o shodě,

tlakové zkoušky, revize elektro, zkoušky vodotěstnosti potrubí a

nádrží, provozní zkoušky zařízení za účasti dodavatele zařízení,

kontrolně zkušební plán - KZP, technologický postup montáže

ks 1 15 000 15 000   

23 R-23 Komplexní zkoušky hod 12 350 4 200   

24 R-24 Zaškolení obsluhy hod 4 1 000 4 000   

25 R-25 Provozní řád pro zkušební provoz ks 1 10 000 10 000   

26 R-26 Vyhodnocení zkušebního provozu ks 1 10 000 10 000   

Celková cena bez DPH: 58 200

Ostatní
27 R-27 Integrovaný systém řízení procesu ČS - řídící systém IPC ks 1 12 500 12 500   

Řídící systém kompatibilní se systémem ČOV Smidary ks 1 310 000 310 000   

Průtokoměr ks 1 250 000 250 000   

Úpravy řídícího systému ČS1 Smidary ks 1 250 000 250 000   

Úpravy řídícího systému ČS Červeněves ks 1 220 000 220 000   

Celková cena bez DPH: 1 042 500

STROJNĚ -TECHNOLOGICKÁ ČÁST ČS bez DPH CELKEM 1 835 000

Pozn. R - VLASTNÍ POLOŽKY PROJEKTANTA



Zakázka číslo:

název: Kanalizace Smidarská Lhota

Technologická elektroinstalace

ROZPOČET

Investor: Obec Vinary

Vinary 70, 503 53 Smidary

Vypracoval: Ing. Miroslav Podlipný

E-mail: podlipny@sollertia.cz

Dne: 25.01.2021

Rozpočet dle projektové dokumentace pro provedení stavby z 12.2020

Textová část a výkresová dokumentace :

D-2.3.2.00 - Technická zpráva

D-2.3.2.01 - Půdorys ČS

D-2.3.2.02 - Rozvaděč 01RM1

Ceníkové položky dle montážních ceníků 21-M a 46-M, cenová úroveň 2021

Materiály cenová úroveň 01.2021

Sollertia spol. s r.o.
   Lipová 93, 541 01 Trutnov   

   tel./fax 499 814092, mobil 604 973681, e-mail: podlipny@sollertia.cz   
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Kap. popis položky Základ DPH

A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 45730,00

2 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) 2618,00

3 Materiál nosný 145151,90

CELKEM URN 193499,90

B.  Revize a další nezařazené práce

4 Revize a další nezařazené práce 52000,00

CELKEM 52000,00

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

CELKEM DODÁVKA

REKAPITULACE CELKEM 245 500 Kč

Rekapitulace
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 210010022 trubka tuhá el.inst.z PVC D=25mm (PU) 50,00 20,00 m 1000,00

2 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 30,00 43,00 ks 1290,00

3 210100013 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 4mm2 50,00 5,00 ks 250,00

4 210100014 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 10mm2 200,00 8,00 ks 1600,00

5 210111020 zásuvka nástěnná vč.zap. 10/16A 48/250/380V 2P 250,00 1,00 ks 250,00

6 210111117 zásuvka nástěnná vč.zap.32A 380V 3P+N+Z 300,00 1,00 ks 300,00

7 210111517 přívodka nástěnná vč.zap.32A 380V 3P+N+Z 300,00 1,00 ks 300,00

8 210190121 montáž rozvaděče 01RM1 13000,00 1,00 ks 13000,00

9 210220021R uzemnění ČS 2000,00 1,00 ks 2000,00

10 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. 60,00 3,00 m 180,00

11 210220451R pospojování ČS 1500,00 1,00 ks 1500,00

12 210220600R montáž ekvipotencionální přípojnice 500,00 1,00 ks 500,00

13 210810002 CYKY 2x2.5 mm2 (VU) 80,00 2,00 m 160,00

14 210810013 CYKY 4x10 mm2 (VU) 100,00 2,00 m 200,00

15 210810016 CYKY 5x2.5 mm2 (VU) 80,00 2,00 m 160,00

16 210810017 CYKY 5x4 mm2 (VU) 80,00 2,00 m 160,00

17 210810032R Kabel v dodávce motoru, ponorného spínače (VU) 80,00 39,00 m 3120,00

18 210860201 JYTY 2x1mm  s Al laminovanou folií (VU) 80,00 22,00 m 1760,00

19 210950201 přípl. za zatahování kab. do chráničky do 0,75kg/m 15,00 20,00 m 300,00

20 210999001R
montáž - zapojení motoru, vč.měření proudu a nastavení v 

rozvaděči
4000,00 2,00 ks 8000,00

21 210999002R
montáž - zapojení dveřního magnetického kontaktu a deblokačního 

spínače
1000,00 1,00 ks 1000,00

22 210999003R montáž - zapojení magnetického kontaktu na poklop 300,00 4,00 ks 1200,00

23 210999010R montáž - zapojení ponorného spínače 1000,00 4,00 ks 4000,00

24 210999020R montáž - zapojení a zprovoznění MaR 3500,00 1,00 ks 3500,00

Celkem za ceník C21M : 45730,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru 65000,00 0,01 km 650,00

2 460161162
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v hornině tř I 

skupiny 3
500,00 1,00 m 500,00

3 460431172
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 70 cm z 

horniny tř I skupiny 3
238,00 1,00 m 238,00

4 460671112 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm 30,00 1,00 m 30,00

5 460791212
Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 mm 

uložených do rýhy
120,00 10,00 m 1200,00

Celkem za ceník C46M : 2618,00

C21M - Elektromontáže

C46M - Zemní práce
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 218 trubka tuhá instal. z PVC D=25mm 50,00 20,00 m 1000,00

2 382 ekvipotencionální přípojnice EPS2 800,00 1,00 ks 800,00

3 1400 materiál pro uzemnění ČS 5000,00 1,00 ks 5000,00

4 1404 FeZn R=10mm 50,00 3,00 m 150,00

5 1500 materiál pro pospojování ČS 7500,00 1,00 ks 7500,00

6 2781 JYTY 2x1mm2 30,00 22,00 m 660,00

7 2911 CYKY-J 2x2.5mm2 50,00 2,00 m 100,00

8 2944 CYKY-J 4x10mm2 150,00 2,00 m 300,00

9 2961 CYKY-J 5x2.5mm2 80,00 2,00 m 160,00

10 2962 CYKY-J 5x4mm2 95,00 2,00 m 190,00

11 4056 zásuvka nástěnná 24V/16A, 2P, do vlhka 300,00 1,00 ks 300,00

12 4207 přívodka nástěnná 400V/32A, 3P+N+PE, do vlhka 350,00 1,00 ks 350,00

13 4781 zásuvka nástěnná 400V/32A, 3P+N+PE, do vlhka 350,00 1,00 ks 350,00

14 35701 rozvaděč 01RM1 - viz výkres D-2.3.2.03 99398,00 1,00 ks 99398,00

15 90002 dveřní magnetický kontakt s deblokačním spínačem 800,00 1,00 ks 800,00

16 90003 magnetický kontakt na poklop ČS, do vlhka 600,00 4,00 ks 2400,00

17 90010 ponorný spínač 230V 4500,00 4,00 ks 18000,00

18 91005 fólie z polyetylenu šíře 220mm 30,00 1,00 m 30,00

19 91027 chránička kabelová PE40 60,00 10,00 m 600,00

Podružný materiál 138088,00 5,00 % 6904,40

Prořez (m, kg) 3190,00 5,00 % 159,50

Celkem za materiály : 145151,90

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 00001 Výchozí revize elektro 5000,00 1,00 ks 5000,00

2 00002 Zhotovení prostupů pro kabely, zednické práce pro elektro 1500,00 1,00 ks 1500,00

3 00003 Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby 2500,00 1,00 ks 2500,00

4 00004 Komplexní zkoušky, vč. vypracování harmonogramu 3500,00 1,00 ks 3500,00

5 00005 Zaškolení obsluhy 2000,00 1,00 ks 2000,00

6 00006 Projektová dokumentace pro realizaci stavby 7500,00 1,00 ks 7500,00

7 00007
Zajištění podkladů a zákres změn pro dokumentaci skutečného 

provedení
2500,00 1,00 ks 2500,00

8 00008 Dokumentace skutečného provedení stavby 5000,00 1,00 ks 5000,00

9 00009 Režijní náklady 10000,00 1,00 ks 10000,00

10 00010 Náklady na dopravu 12500,00 1,00 ks 12500,00

Celkem : 52000,00

Odkaz na textovou a výkresovou část dokumentace : viz díl D-2.3.2 - Technologická elektroinstalace

Materiály

Revize a další nezařazené práce
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Zakázka číslo:

název: Kanalizace Smidarská Lhota

Dálkový přenos

ROZPOČET

Investor: Obec Vinary

Vinary 70, 503 53 Smidary

Vypracoval: Ing. Miroslav Podlipný

E-mail: podlipny@sollertia.cz

Dne: 25.01.2021

Rozpočet dle projektové dokumentace pro provedení stavby z 12.2020

Textová část a výkresová dokumentace :

D-2.4.01 - Technická zpráva

D-2.3.2.03 - Rozvaděč 01RM1

Ceníkové položky dle montážních ceníků 21-M, cenová úroveň 2021

Materiály cenová úroveň 01.2021

Sollertia spol. s r.o.
   Lipová 93, 541 01 Trutnov   

   tel./fax 499 814092, mobil 604 973681, e-mail: podlipny@sollertia.cz   
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Kap. popis položky Základ DPH

A.  UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) 8865,00

2 Materiál nosný 19135,20

CELKEM URN 28000,20

B.  Revize a další nezařazené práce

3 Revize a další nezařazené práce 0,00

CELKEM 0,00

C.  DODÁVKA ZAŘÍZENÍ

CELKEM DODÁVKA

REKAPITULACE CELKEM 28 000 Kč

Rekapitulace
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poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 210999001R montáž - jednotky GSM Pager do rozvaděče 01RM1 2500,00 1,00 ks 2500,00

2 210999002R montáž - zapojení a zprovoznění přenosu dat z ČS 6365,00 1,00 ks 6365,00

Celkem za ceník C21M : 8865,00

poř.č. číslo pol. popis položky jedn.cena množství jedn. celkem [Kč]

1 90001 GSM Pager, včetně zálohovaného zdroje a SIM karty 18760,00 1,00 ks 18760,00

Podružný materiál 18760,00 2,00 % 375,20

Celkem za materiály : 19135,20

Odkaz na textovou a výkresovou část dokumentace : viz díl D-2.4 - Dálkový přenos

C21M - Elektromontáže

Materiály
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:
K.2022/001-

1

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 25275119

DIČ: CZ25275119

50351

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

0,00

Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

Stavoka Kosice, a.s.

Celkem

3 472 632,80

Kosice 130

Kosice

Za zhotovitele

0,00

301 000,00

3 773 632,80

3 773 632,80

0,00

3 773 632,80
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 3 773 632,80 3 773 632,80 100

01 0,00 3 472 632,80 3 472 632,80 92

02 0,00 301 000,00 301 000,00 8

0,00 3 773 632,80 0,00 3 773 632,80 100

Popis stavby: K.2022/001-1 - Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

Popis objektu: 01 - Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

Popis rozpočtu: 01 - Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

Popis rozpočtu: 02 - VRN

Stavební objekt

Přípojky kanalizace Smidarská 

Lhota

Přípojky kanalizace Smidarská 

Lhota

VRN

Celkem za stavbu

Popis stavby: K.2022/001-1 - Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

Popis rozpočtu: 01 - Přípojky kanalizace Smidarská Lhota
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 438 098,87 38,1

2 HSV 73 008,00 1,9

4 HSV 37 886,00 1,0

5 HSV 631 894,12 16,7

8 HSV 852 231,00 22,6

91 HSV 24 940,00 0,7

99 HSV 201 710,32 5,3

D_96 HSV 212 864,49 5,6

ON ON 301 000,00 8,0

Cena celkem 3 773 632,80 100,0

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Přesuny suti a vybouraných hmot

Ostatní náklady

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot
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S: K.2022/001-1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 1 Zemní práce 204 802,43
1 111201101R00 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 m2 8,00000 35,00 280,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

2 460030111R00 Kácení stromů průměru do 30 cm kus 2,00000 137,00 274,00 RTS 22/ II Indiv

3 162301411R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 

100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m

kus 4,00000 363,00 1 452,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

4 162301901R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 000 m přes 5 000 m  větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 20,00000 6,00 120,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

odvoz na skládku 30km : 20 20,00000

5 162702292R00 Poplatek za skládku větví a kulatin t 1,13040 172,00 194,43 823-1 RTS 22/ II Indiv

6 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár   v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, 

kladených do lože z kameniva

m2 387,00000 29,00 11 223,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

7 113107605R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 50 mm

m2 311,68000 9,00 2 805,12 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 311,68 311,68000

8 113107607R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 70 mm

m2 264,72000 13,00 3 441,36 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 264,72 264,72000

9 113107608R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 80 mm

m2 219,52000 14,00 3 073,28 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 219,52 219,52000

10 113107610R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 100 mm

m2 387,00000 17,00 6 579,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

podsyp chodníku : 387 387,00000

Položkový soupis prací a dodávek

Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do 

sklonu terénu 1 : 5,

 s naložením, složením a dopravou,

 s naložením, složením a dopravou,

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: K.2022/001-1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

11 113107615R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 150 mm

m2 563,08000 21,00 11 824,68 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 176,08 176,08000

Chodník : 387,00 387,00000

12 113108405R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm m2 311,68000 17,00 5 298,56 822-1 RTS 22/ II Indiv

13 113108407R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm m2 264,72000 21,00 5 559,12 822-1 RTS 22/ II Indiv

14 113109408R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 

80 mm

m2 219,52000 43,00 9 439,36 822-1 RTS 22/ II Indiv

15 113111215R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 

m2, tloušťka vrstvy 150 mm

m2 176,08000 28,00 4 930,24 822-1 RTS 22/ II Indiv

16 113107625R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 250 mm

m2 134,40000 33,00 4 435,20 822-1 RTS 22/ II Indiv

17 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 196,81000 50,00 9 840,50 800-1 RTS 22/ II Indiv

Sejmutí ornice : 403*(0,8+2*0,5)*0,15 108,81000

cílové jámy podvrtů : 22*2*2 88,00000

18 131101201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 1-2 , převážně ručně m3 86,62500 190,00 16 458,75 800-1 RTS 22/ II Indiv

startovací jámy podvrtů : 0,42*22*2*2*1,5 55,44000

cílové jámy podvrtů : 0,42*22*1,5*1,5*1,5 31,18000

19 131201201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, převážně ručně m3 86,62500 310,00 26 853,75 800-1 RTS 22/ II Indiv

startovací jámy podvrtů : 0,42*22*2*2*1,5 55,44000

cílové jámy podvrtů : 0,42*22*1,5*1,5*1,5 31,18000

20 131201209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 25,98750 33,00 857,59 800-1 RTS 22/ II Indiv

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
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S: K.2022/001-1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

příplatek za lepivost 30% : 25,9875 25,99000

21 131301201R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně m3 33,00000 500,00 16 500,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

startovací jámy podvrtů : 0,16*22*2*2*1,5 21,12000

cílové jámy podvrtů : 0,16*22*1,5*1,5*1,5 11,88000

22 131301209R00 Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 9,90000 42,00 415,80 800-1 RTS 22/ II Indiv

příplatek za lepivost 30% : 9,9 9,90000

23 132101213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 283,41600 59,00 16 721,54 800-1 RTS 22/ II Indiv

PŘÍPOJKY : 0,42*((58*0,8*(1,5-0,6))+(215*0,8*(1,5-0,35))+(403*0,8*(1,5-0,15))) 283,42000

24 132201213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 283,41600 72,00 20 405,95 800-1 RTS 22/ II Indiv

PŘÍPOJKY : 0,42*((58*0,8*(1,5-0,6))+(215*0,8*(1,5-0,35))+(403*0,8*(1,5-0,15))) 283,42000

25 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 85,02480 21,00 1 785,52 800-1 RTS 22/ II Indiv

příplatek za lepivost 30% : 85,0248 85,02000

26 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 107,96800 210,00 22 673,28 800-1 RTS 22/ II Indiv

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 

terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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S: K.2022/001-1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

PŘÍPOJKY : 0,16*((58*0,8*(1,5-0,6))+(215*0,8*(1,5-0,35))+(403*0,8*(1,5-0,15))) 107,97000

27 132301219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 32,39040 42,00 1 360,40 800-1 RTS 22/ II Indiv

příplatek za lepivost 30% : 32,3904 32,39000

Díl: 8 Trubní vedení 205 900,00
28 141721102R00 Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 160 mm m 89,00000 1 700,00 151 300,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

29 141721103R00 Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 225 mm m 26,00000 2 100,00 54 600,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

Díl: 1 Zemní práce 1 233 296,44
30 119001421R00 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů m 76,80000 245,00 18 816,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

96ks*0,8m : 96*0,8 76,80000

31 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 230,40000 150,00 34 560,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

96*0,8*1,5*2 230,40000

32 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 2 028,00000 25,00 50 700,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

PŘÍPOJKY : 676*1,5*2 2 028,00000

33 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 2 028,00000 15,00 30 420,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 

výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování 

vtahovaného potrubí.

Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. Případné svařování 

vtahovaného potrubí.

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, 

se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
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S: K.2022/001-1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový soupis prací a dodávek

Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

34 151101201R00 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 462,00000 65,00 30 030,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

startovací jámy podvrtů : 22*2*(2+2)*1,5 264,00000

cílové jámy podvrtů : 22*2*(1,5+1,5)*1,5 198,00000

35 151101211R00 Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m m2 462,00000 21,00 9 702,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

36 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 881,05000 69,00 60 792,45 800-1 RTS 22/ II Indiv

výkopek : 86,625+86,625+33+0+283,416+283,416+107,968+0 881,05000

37 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku  přes 100 m3, z horniny 

1 až 4

m3 1 098,67000 48,00 52 736,16 800-1 RTS 22/ II Indiv

výkopek : 881,05 881,05000

odvoz na mezideponii 50% materiálu pro zásyp v zeleni : 0,5*403*0,8*(1,5-0,15) 217,62000

38 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 098,67000 78,00 85 696,26 800-1 RTS 22/ II Indiv

odvoz na mezideponii - materiál pro zpětný zásyp : 217,62 217,62000

odvoz na skládku : 881,05-(217,62) 663,43000

dovoz z mezideponie pro zásyp : 217,62 217,62000

39 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 

10 000 m  z horniny 1 až 4

m3 26 537,20000 3,00 79 611,60 800-1 RTS 22/ II Indiv

odvoz na skládku 50km : 663,43*40 26 537,20000

40 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 

ornice

m3 881,05000 24,00 21 145,20 800-1 RTS 22/ II Indiv

41 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 663,43000 150,00 99 514,50 800-1 RTS 22/ II Indiv

42 115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 1 008,00000 25,00 25 200,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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43 115101301R00 Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m  s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

den 42,00000 15,00 630,00 800-1 RTS 22/ II Indiv

44 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 218,40000 9,00 1 965,60 800-1 RTS 22/ II Indiv

asfaltová komunikace místní : 58*0,8 46,40000

chodník : 215*0,8 172,00000

45 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 123,26015 286,00 35 252,40 800-1 RTS 22/ II Indiv

PŘÍPOJKY : (791-115)*0,8*(0,15+0,1)-(3,14*0,15*0,15/4*(791-115)) 123,26000

46 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 687,62535 76,00 52 259,53 800-1 RTS 22/ II Indiv

výkopek : 881,05 881,05000

- obsyp potrubí : -123,26 -123,26000

- podsyp : -54,08 -54,08000

- vytlačená zemina potrubí : -11,93985 -11,94000

- vytlačená zemina šachty : -22*1,5*3,14*0,4*0,4/4 -4,14000

47 162201102R002T00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m, ornice pro rozprostření m3 196,81000 53,00 10 430,93 Vlastní Indiv

48 167101102R002T00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3, ornice pro rozprostření m3 196,81000 76,00 14 957,56 Vlastní Indiv

49 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 312,06667 15,00 19 681,00 823-1 RTS 22/ II Indiv

50 181301103R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 

200 mm

m2 1 312,06667 51,00 66 915,40 800-1 RTS 22/ II Indiv

na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně odpadní potrubí v délce do 20 m.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně sacího a výtlačného potrubí, 

příp. odpadních žlabů, lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby a záložního zdroje energie.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 

jakoukoliv míru zhutnění,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,
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51 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 32,80167 114,00 3 739,39 SPCM RTS 22/ II Indiv

52 58344154R štěrkodrť frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A t 221,86827 330,00 73 216,53 SPCM RTS 22/ II Indiv

obsyp potrubí : 123,26015*1,8 221,87000

53 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A t 846,00936 420,00 355 323,93 SPCM RTS 22/ II Indiv

zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním : 687,6252*1,8 1 237,73000

- vracená zemina : -(217,62)*1,8 -391,72000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 73 008,00
54 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 676,00000 15,00 10 140,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

55 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 676,00000 21,00 14 196,00 800-2 RTS 22/ II Indiv

56 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 676,00000 50,00 33 800,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

57 69365003R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; tl. při 2 kPa 1,25 

mm

m2 676,00000 22,00 14 872,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 37 886,00
58 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 54,08000 400,00 21 632,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

lože pod potrubí : (791-115)*0,8*0,1 54,08000

59 451571221R00 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tloušťka do 100 mm m2 387,00000 42,00 16 254,00 831-2 RTS 22/ II Indiv

Díl: 5 Komunikace 631 894,12
60 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 311,68000 41,00 12 778,88 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 311,68 311,68000

61 564811113R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 70 mm m2 264,72000 55,00 14 559,60 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 264,72 264,72000

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

v otevřeném výkopu,
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62 564821111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 80 mm m2 219,52000 60,00 13 171,20 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 219,52 219,52000

63 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm

m2 176,08000 165,00 29 053,20 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : 176,08 176,08000

64 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 

mm

m2 387,00000 210,00 81 270,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

Chodník : 

PŘÍPOJKY : 215*(0,8+2*0,5) 387,00000

65 577141112R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, 

tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2

m2 311,68000 312,00 97 244,16 822-1 RTS 22/ II Indiv

místní komunikace : 

PŘÍPOJKY : 58*(0,8+2*0,8) 139,20000

jamy podvrtů : 22*(2+0,8)*(2+0,8) 172,48000

66 577161224R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 22, tloušťky 70 mm, 

plochy přes 1000 m2

m2 264,72000 410,00 108 535,20 822-1 RTS 22/ II Indiv

místní komunikace : 

PŘÍPOJKY : 58*(0,8+2*0,6) 116,00000

jamy podvrtů : 22*(2+0,6)*(2+0,6) 148,72000

67 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 

kg/m2

m2 576,40000 17,00 9 798,80 822-1 RTS 22/ I Indiv

68 565161111R00 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 

tloušťka po zhutnění 80 mm

m2 219,52000 470,00 103 174,40 822-1 RTS 22/ II Indiv

místní komunikace : 

PŘÍPOJKY : 58*(0,8+2*0,4) 92,80000

jamy podvrtů : 22*(2+0,4)*(2+0,4) 126,72000

bez posypu kamenivem

s rozprostřením a zhutněním
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69 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 176,08000 271,00 47 717,68 822-1 RTS 22/ II Indiv

místní komunikace : 

PŘÍPOJKY : 58*(0,8+2*0,2) 69,60000

jamy podvrtů : 22*(2+0,2)*(2+0,2) 106,48000

70 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 

mm

m2 134,40000 270,00 36 288,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

místní komunikace : 

PŘÍPOJKY : 58*0,8 46,40000

jamy podvrtů : 22*2*2 88,00000

71 59245304R dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 60,0 mm m2 129,00000 272,00 35 088,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

1/3 nové dlažby : 

129 129,00000

72 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 

spár kamenivem těženým 

m2 258,00000 25,00 6 450,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

2/3 dlažby : 

258 258,00000

73 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 

do 30 mm

m2 387,00000 95,00 36 765,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

Díl: 8 Trubní vedení 646 331,00
74 871311111R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem, vnějšího průměru 160 mm

m 577,00000 38,00 21 926,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

666-89 577,00000

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 

do 3 m

v otevřeném výkopu,
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75 28611262.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 

5000,0 mm

kus 139,86000 1 450,00 202 797,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

666/5*1,05 139,86000

76 871351111R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem, vnějšího průměru 225 mm

m 99,00000 42,00 4 158,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

125-26 99,00000

77 28611265.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 

5000,0 mm

kus 26,25000 2 692,00 70 665,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

125/5*1,05 26,25000

78 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou  do DN 200 

mm

m 791,00000 17,00 13 447,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

79 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 65,00000 364,00 23 660,00 827-1 RTS 22/ II Indiv

80 286971491R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 2 000,0 mm kus 65,00000 1 500,00 97 500,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

81 28651832.AR zátka hrdlová DN 150,0 mm; PVC kus 61,00000 90,00 5 490,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

82 28697192R dno šachetní přímý tok; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 400,0 mm; l = 578 mm; h = 419 mm; DN 

žlabu 200 mm

kus 4,00000 1 545,00 6 180,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

83 28697191R dno šachetní přímý tok; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 400,0 mm; l = 562 mm; h = 374 mm; DN 

žlabu 160 mm

kus 61,00000 1 400,00 85 400,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

84 28651833.AR zátka hrdlová DN 200,0 mm; PVC kus 4,00000 177,00 708,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

85 953171001R00 Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel hmotnosti do 50 kg kus 65,00000 460,00 29 900,00 801-5 RTS 22/ II Indiv

86 552417011R poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 400 mm; litinový; únosnost 1 500 kg kus 32,00000 1 300,00 41 600,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

87 55243081.AR poklop šachtový kus 33,00000 1 300,00 42 900,00 SPCM RTS 22/ II Indiv

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 24 940,00
88 919721211R00 Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou m 116,00000 111,00 12 876,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

89 919731123R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 100 do 200 mm m 116,00000 38,00 4 408,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár
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90 919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 116,00000 66,00 7 656,00 822-1 RTS 22/ II Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 201 710,32
91 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 2 125,74836 40,00 85 029,93 822-1 RTS 22/ II Indiv

provizorní komunikace : (311,68*0,05+264,72*0,07+219,52*0,08+176,08*0,15)*1,8 140,56000

asfaltové komunikace : 

311,68*0,05*2,55+264,72*0,07*2,55+219,52*0,08*2,65+69,6*0,15*2,55+46,4*0,25*1,8

181,03000

chodník : 387*0,1*1,8+387*0,08*2,8+172*0,2*1,8 218,27000

zemní práce : 881,05*1,8 1 585,89000

92 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 1 944,67320 60,00 116 680,39 827-1 RTS 22/ II Indiv

Díl: D_96 Přesuny suti a vybouraných hmot 212 864,49
93 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km

t 591,29000 31,00 18 329,99 822-1 RTS 22/ II Indiv

94 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 17 147,44000 3,00 51 442,32 822-1 RTS 22/ II Indiv

95 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 504,30000 150,00 75 645,00 801-3 RTS 20/ I Indiv

96 979990112R00 Poplatek za skládku za uložení, obalované kamenivo, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm,  , 

skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů

t 86,99000 150,00 13 048,50 801-3 RTS 22/ II Indiv

97 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 591,29000 7,00 4 139,03 800-6 RTS 22/ II Indiv

98 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  

t 591,29000 85,00 50 259,65 832-1 RTS 22/ II Indiv

Celkem 3 472 632,80

včetně spotřeby vody

vodorovně do 200 m

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

s hrubým urovnáním,

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
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S: K.2022/001-1

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: ON Ostatní náklady 301 000,00
1 005241010R Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 22/ II Indiv

2 01 Činnost odpovědného geologa kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní Indiv

3 02 Činnost odpovědného statika kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní Indiv

4 03 Činnost odpovědného hydrogeologa kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní Indiv

5 04 Další doplňující průzkumy (inženýrskogeologický, geodetický, dendrologický, atp.) kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní Indiv

6 05 Statické zkoušky hutnění kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

7 09 Obnovení platnosti vyjádření správců dotčených sítí kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní Indiv

8 11T Přípravné a přidružené práce 2,5% z HSV - nevyrozpočtovatelné detaily kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní Indiv

9 12 Atesty a doklady o provedení díla a použitých materiálech kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní Indiv

10 005121010R Vybudování zařízení staveniště kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 22/ II Indiv

11 005121020R Provoz zařízení staveniště kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 22/ II Indiv

12 15 Likvidace zařízení staveniště kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní Indiv

13 16 Geodetické vytyčení stavby kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní Indiv

14 17 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,00000 95 000,00 95 000,00 Vlastní Indiv

15 005124010R Koordinační činnost kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 RTS 22/ II Indiv

16 19 Dopravně inženýrská opatření (DIO) - projednání včetně osazení dopravního značení kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní Indiv

17 20 Pasportizace objektů kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní Indiv

18 22 Zajištění přístupu k nemovitostem (výroba,obchod,služby) kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

19 23 Oprava, znovuzřízení objektů (oplocení, zídky, potrubí apod) poškozené nebo zbořené během 

výstavby)

kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní Indiv

20 25 Vytyčení stávajících sítí kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní Indiv

21 26 Poplatek za zábory pozemků vč. zvláštního užívání komunikací kpl 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní Indiv

22 27 Ztížené dopravní podmínky kpl 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 301 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

Přípojky kanalizace Smidarská Lhota

VRN

Stránka 16 z 16Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Stavoka Kosice, a.s.

rok

měsíc

provozní soubor/ týden

  stoková síť

 ČS ( technologie + elektro)

 kanalizační přípojky

  

               

finanční harmonogram

měsíc

tis. Kč celkem
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HARMONOGRAM    -  Kanalizace Smidarská Lhota, Kanalizační přípojky Smidarská Lhota
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Příloha č. 4 

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL a DÍLČÍ PROTOKOL o předání díla objednateli 

K FAKTUŘE č. …………………. 

OBDOBÍ : ……………………. 

Smlouva o dílo (SOD) č.……………….          ze  dne ……………….          

Dodatek k SOD  č.………………. ze  dne ……………….          

Objednávka  č. ………………. ze  dne ……………….          

Objednatel:   …………………………. 

 sídlem: …………………………. 

 IČO :……………………… / DIČ: …………………………. 

 zastoupen: …………………………., …………………………. 

Zhotovitel:   …………………………. 

 sídlem: …………………………. 

 IČO :……………………… / DIČ: …………………………. 

 zastoupen: …………………………., …………………………. 

Dílo (objekt):  ………………………………………………………………………………………….. 

Termín dokončení dle SOD (objednávky) : ………………………… 

Celková cena díla:  -  dle SOD   č. ……………..…  činí částku: ………..…..…....….,-  Kč (bez DPH) 

 -  vč. dodatku   č. …………..……  činí částku: ………..…....…..….,-  Kč (bez DPH) 

 -  dle objednávky  č. ………..………  činí částku: ………..…....…..….,-  Kč (bez DPH) 

 

Finanční prostředky investované v rámci 

realizace díla: 

čerpání do konce 

předchozího období 

ve sledovaném 

období 

od zahájení vč. 

sledovaného období 

dle SOD (v Kč bez DPH)    

dle DODATKU č. ………. (v Kč bez DPH)    

DPH  … %    

CELKEM vč. DPH    

 

OBJEDNÁVKA č. ………. (v Kč bez DPH)    

DPH  … %    

CELKEM vč. DPH    

 

Předpokládaný finanční rozsah díla zbývající do ukončení realizace:    Kč  bez DPH 

PŘÍLOHA K FAKTUŘE:  vzájemně odsouhlasený Soupis provedených prací 

Převzatá část díla objednatelem se dále předává zpět do správy zhotoviteli se všemi závazky 

vyplývajícími z uzavřené SOD, a to za účelem řádného dokončení předmětu díla, vyplývajícího 

z příslušné SOD, dodatku nebo objednávky.  

Dne : __.__.____ 

Za objednatele: ………………………. Za zhotovitele:  …………………………  



 

Veřejná zakázka  
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Příloha č. 5 

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA NEBO JEHO ČÁSTI 

Smlouva o dílo (SOD) č.……………….          ze  dne ……………….          

Dodatek k SOD  č.………………. ze  dne ……………….          

Objednávka  č. ………………. ze  dne ……………….          

Objednatel:   …………………………. 

 sídlem: …………………………. 

 IČO :……………………… / DIČ: …………………………. 

 zastoupen: …………………………., …………………………. 

Zhotovitel:   …………………………. 

 sídlem: …………………………. 

 IČO :……………………… / DIČ: …………………………. 

 zastoupen: …………………………., …………………………. 

Dílo (objekt):  ………………………………………………………………………………………….. 

Předmět plnění (stručný popis): ……………………………………………………………………………….. 

 

…………………………….………………………………………………………………………………………… 

Termín dokončení: dle SOD (objednávky): …………., skutečný termín dokončení díla:…………… 

Po prohlídce provedených stavebních prací objednatel dílo od zhotovitele přebírá:                                                                         

 

- s těmito závadami:…………………………..…………………………………………………………………. 

…………………………….………………………………………………………………………………………… 

…………………………….………………………………………………………………………………………… 

Předané dokumenty dle ISO (či jiné certifikáty): …………………………………………………………… 

…………………………….………………………………………………………………………………………… 

Penále dle podmínek SOD (objednávky): ………………………… Kč 

Dohoda o slevě z ceny díla: ………………………… Kč 

Termín odstranění závad: ………………………………………………………………………………………. 

…………………………….………………………………………………………………………………………… 

Délka záruky: …………měsíců.        Záruční doba do:  ……………….. 

Poznámka : ………….…………..………………………………………………………………………………… 

…………………………….………………………………………………………………………………………… 

Dne : __.__.____ 

Za objednatele: …………………………. Za zhotovitele: …………………………. 

 

TDS:  ……………………. 



 

 

Potvrzení o pojištění / Insurance Certification 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, 

Pobřežní 665/23 PSČ 186 00, IČ: 63998530, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433, zastoupená na základě zmocnění níže 

podepsanou osobou 

potvrzuje, že 

 

Stavoka Kosice, a.s. ; IČO: 25275119 zastoupenou oprávněnou osobou společnosti dle 
výpisu z obchodního rejstříku (dále jen pojištěný, současně pojistník). 

Má uzavřenou pojistnou smlouvu podnikatelské činnosti č. 0020223609 ze dne 06.04.2021. 

Pro majetkové pojištění a dále na pojištění obecné odpovědnosti a na pojištění odpovědnosti 

za újmu způsobenou vadou výrobku s limitem pojistného plnění ve výši 100.000.000,- Kč. 

 

Doba trvání pojištění: od 01.06.2022 do 31.05.2023 s automatickým prodlužováním. 

 
 
Toto potvrzení o pojištění se vydává na žádost pojištěného a zavazuje pojistitele 
k pojistnému krytí podle výše uvedené pojistné smlouvy. 

 

 

 

 
Místo a datum vystavení: V Hradci Králové, dne: 

 

 

 

 

Podpis a razítko pojistitele  
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