
 
 

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM III 
 
 
ZADAVATEL: M ěsto Pod ěbrady 
Sídlem:  Jiřího náměstí 20/I, 29031 Poděbrady 
Zastoupený:  PhDr. Ladislav Langr, starosta 
IČ:   00239640 
  
 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 
„Pod ěbrady - Mate řská škola Žižkova“ 
 
  
Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s § 49 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dodatečné 
informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané v 
otevřeném řízení pod evidenčním číslem 484359. 
 
Dotaz č. 1 
V projektové dokumentaci na dětské hřiště jsou rozdíly mezi rozpočtem předaným k ocenění a podle 
projektanta mezi posledním odevzdaným a upraveným rozpočtem v rozsahu dodávek. Podle toho, 
nemáme poslední platný rozpočet, ve kterém jsou proti původnímu výkazu výměr nějaké změny. 
Máme cenit podle obdrženého výkazu výměr nebo bude ke stažení nový dodatečně upravený výkaz 
výměr.  
 
Odpov ěď č. 1 
Zadavatel poskytl přílohou dodatečných informací II nový soupis prací DI II, v němž jsou původní 
chyby opraveny a změny zaneseny. Uchazeči použijí ve svých nabídkách při oceňování Soupisy prací 
dle DI II – MŠ Žižkova hřiště_zadání. 
 
 
Dotaz č. 2 
V PD není v rozporu s vyhl. 499/2006 v Souhrnné technické zprávě obsažen průzkum azbestu. 
Vzhledem k této skutečnosti není jasné kolik desek se ve které jednotlivé konstrukci nachází a nelze 
objektivně určit náklady na likvidaci azbestu. Žádáme o doplnění. 
 
Odpov ěď č. 2 
Měření azbestu bude oceněno jednotnou cenou, která je řešena v VV Poděbrady 6 – DO-01 Demolice 
objektu gastro, S a J pavilonu MŠ – oddíl VRN pol. č. 7. Uchazeči jsou povinni tuto cenu respektovat. 
V rámci realizace dojde k platbě dle skutečnosti. 
 
7 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření-azbest Kč 1,000 60 000,00 

 
 
Měření azbestu bude oceněno jednotnou cenou, která je řešena v VV Poděbrady 7 – DO-02 Demolice 
spojovacího krčku – oddíl VRN pol. č. 7. Uchazeči jsou povinni tuto cenu respektovat. V rámci 
realizace dojde k platbě dle skutečnosti.  
 
7 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření-azbest Kč 1,000 15 000,00 

 
 
Dotaz č. 3 
Ve výkazu výměr ani v PD není uvedena položka určující množství nebezpečného odpadu obsahující 
azbest. Nelze tedy objektivně určit náklady na likvidaci. Žádáme o doplnění. 



 
 
 
Odpov ěď č. 3 
Zadavatel doplňuje předpokládané množství výskytu azbestu a to ve VV Poděbrady 6 – DO-01 
Demolice objektu gastro, S a J pavilonu MŠ pol. č. 5-6. Zároveň upravuje výměru směsného odpadu. 
V rámci realizace dojde k platbě dle skutečnosti. 
 
 

6 K 997013821 
Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na 
skládce (skládkovné) 

t 260,000 

 
VV 

 
"odhad-bude fakturováno dle skutečnosti"   260 

 
260,000 

5 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 
1 

522,912 

 
VV 

 
1782,912-260,0 

 
1 

522,912 

 
Zadavatel doplňuje předpokládané množství výskytu azbestu a to ve VV Poděbrady 7 – DO-02 
Demolice spojovacího krčku pol. č. 5-6. Zároveň upravuje výměra směsného odpadu. V rámci 
realizace dojde k platbě dle skutečnosti.  
 
 

6 K 997013821 
Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce 
(skládkovné) 

t 40,000 

 
VV 

 
"odhad-bude fakturováno dle skutečnosti"   40,0 

 
40,000 

5 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 145,764 

 
VV 

 
185,764-40,0 

 
145,764 

 
 
Dotaz č. 4 
Výkaz výměr neobsahuje položku na provedené kontrolních měření po provedení sanace. Měření jsou 
obvykle stanovena jako minimální nutný počet náhodných vzorků podle ČSN ISO EN 16000-7. 
Požadujeme proto, aby zadavatel určil potřebný počet vzorků tak, aby měli všichni uchazeči stejné 
podmínky při tvorbě cenové nabídky. 
 
Odpov ěď č. 4 
Viz odpověď č. 2 
 
Dotaz č. 5 
V rámci prostudování projektové dokumentace stavby Dětského hřiště na MŠ Žižkova v Poděbradech 
jsem narazil na rozpor mezi Technickou zprávou "Dokumentace sadových úprav a herních prvků" ze 
září 2013 a na ní navazující výkres č. D.2.2.07 s názvem "Dokumentace sadových úprav a herních 
prvků" a mezi zaslanou tabulkou Rozpočtu. Prosím o vysvětlení následujících bodů: 
 
Dle výkresu a technické zprávy (tab. 4 - Herní prvky v prostoru dětského hřiště, str. 10-11.) mají být 
součástí dětského hřiště následující prvky: 
- prolézačka velká ( hp01 ) 
- prolézačka velká ( hp02 ) 
- prolézačka malá ( hp03 ) 
- skluzavka s horolezeckou stěnou ( hp04 ) 
- herní domek ( hp05 a hp06 ) 
- šplhací sestava ( hp07 a hp08 ) 
- houpadlo pérové ( hp09 - hp16 ) 
- kladina dvojitá ( hp17 a hp18 ) 
- kladina jednoduchá ( hp19 a hp20 ) 
- tabule ( hp21 a hp22 ). 
 
Dle rozpočtové tabulky se ale mají nacenit trošku jiné herní sestavy. V rozpočtové tabulce jsou navíc 
uvedeny následující prvky: 



 
 
- jedna z prolézaček (nedokážu ale odhadnout která), v technické zprávě i na výkresu jsou uvedeny 
pouze 4 "Prolézačky", v rozpočtu je jich celkem 5 ks, 
- houpačka překlápěcí (kód položky 936005 ) 
- houpačka závěsná - hnízdo (kód položky 936006 ) - dle Ing. Arch. Čapka měla být tato houpačka 
dodatečně odstraněna investorem, nicméně v rozpočtu je stále uvedena, 
 
Naopak v rozpočtu chybí následující položky: 
- kladina dvojitá - 2 ks ( hp17 a hp18 ) 
- tabule kreslící dvojitá - 1 ks - v rozpočtu je uveden pouze 1 ks, v projektu a technické zprávě jsou 2 
ks 
Kterou herní sestavu máme tedy nacenit? 
 
Odpov ěď č. 5 
Viz. odpověď č. 1. 
 
 
Dotaz č. 6 
V Technické zprávě je uvedeno, že "v plochách pod vybranými herními prvky bude realizována plocha 
osazená speciální krytinou tlumící nárazy a pády - vrstvou litého měkčeného polyuretanu". Nikde jsem 
ale nenašel seznam těchto vybraných herních prvků. Prosím tedy o přesnou specifikaci prvků, pod 
kterými má být zhotovena tato speciální krytina. Nebo má být tato krytina realizována pod všemi 
herními prvky? 
 
Odpov ěď č. 6 
Krytina bude realizována u herních prvků HP 1, 2, 3, 4, 7 a 8 v celkové ploše cca 175m2. VV 
Poděbrady1-SO-04 Sadové úpravy a dětské hřiště pol. č. 60. 
 

60 K 937005 D+M plocha pod herními prvky z litého měkčeného polyuretanu m2 175,000 

 
 
Dotaz č. 7 
Technická zpráva pro část Demolice hovoří o přítomnosti azbestu v opláštění stávajících objektů a 
z toho vyplývajících a v projektu navržených opatření, která budou nezbytná a požadována pro 
provedení demolice objektů. Soupis prací s výkazem výměr však neobsahuje odpovídající položky pro 
s tím související práce, dodávky a služby. Žádáme zadavatele o revizi soupisu prací s VV a jeho 
doplnění o příslušné položky. 
 
Odpov ěď č. 7  
Viz odpověď č. 2+3  
 
Dotaz č. 8 
Na základě prohlídky místa plnění se domníváme, že desky s možným výskytem azbestu jsou použity 
nejen k vnitřnímu opláštění všech objektů a v konstrukcích vnitřních příček, ale že je použit i na vnější 
opláštění všech tří objektů. Žádáme zadavatele o předložení průzkumu, aby bylo možné předložit 
korektní nabídku. 
 
Odpov ěď č. 8 
Viz odpověď č. 3  
 
Dotaz č. 9 
Ze zadání vyplývá požadavek měření azbestu v průběhu demolic. Žádáme zadavatele o jednoznačné 
určení počtu požadovaných měření v jednotlivých pavilonech tak, aby bylo zadání v souladu s ČSN 
EN ISO 16000-7. 
 
Odpov ěď č. 9 
Viz odpověď č. 2  
 



 
 
Dotaz č. 10 
Soupis prací s VV – DO-02 a DO-03 – v rámci těchto dílčích soupisů prací s VV by měly být sutě 
roztříděny (aspoň procentuální odhad). Zejména by měl být vyčleněn nebezpečný odpad s uvedením 
předpokládané tonáže NO (lepenky, izolace a zvláště pak sutě obsahující azbest apod.). Žádáme 
zadavatele o revizi soupisu prací s VV a jeho doplnění o příslušné položky.  
 
Odpov ěď č. 10 
Viz odpověď č. 3  
 
Dotaz č. 11 
Oplocení – předešlou dodatečnou informací nebyly poskytnuty požadované informace – chybí 
rozměry plotových polí (z přiložené fotografie není zřejmé) a jejich počet. Tato plotová pole nejsou 
součástí soupisu prací s VV. Žádáme o revizi soupisu prací s VV a doplnění položek, specifikací a 
výměr týkajících se provedení oplocení. 
 
Odpov ěď č. 11 
Oceňte dle Poděbrady 2-SO-02 Oplocení s podezdívkou pol.č.7-9 
 
 
7 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním kus 40,000 

8 M 553422510 sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 1800/38x1,5 mm kus 40,000 

9 K 348272213 
Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek oboustranně štípaných přírodních 
na MC vč spárování 

m2 40,000 

 
VV 

 
80,0*0,5 

 
40,000 

 
Dotaz č. 12 
SO-04 Sadové úpravy – dle situace má být součástí též vrbový tunel. Soupis prací byl o tuto položku 
sice doplněn (výsadbu a dodávku keřů), ale neobsahuje položky na následnou péči a vytvořením 
tunelu – zcela jistě nebude možné ihned po sadbě keře zaplést do požadovaného tvaru. Chápe 
uchazeč správně, že vytvoření vrbového tunelu si zajistí zadavatel sám v době, kdy to vegetační 
kvalita a vzrůst sazenic umožní? 
 
Odpov ěď č. 12 
Je uvažováno s provedením osazení, tvarování zajistí zadavatel. 
 
Dotaz č. 13 
Dále žádáme zadavatele o prověření následujících rozporů mezi soupisem prací a PD a doplnění 
informací k zadávací dokumentaci: 
a) celkové výměra podlahových ploch je 841,455 m2 – soupis prací s výkazem výměr řeší vyrovnání 
povrchů pouze pro 632,799 m2;  
b) u všech interiérových dveří je požadována bezpečnostní vložka – u dveří, kde je požadován WC 
zámek toto nelze kombinovat; 
c) je požadavek bezpečnostních vložek opodstatněný i pro např. dveří do koupelen apod? Žádáme 
zadavatele o přesnění požadavků pro jednotlivá dveřní křídla. 
 
Odpov ěď č. 13 
- Stěrka se dle technologických předpisů výrobců stěrek provádí pouze pod textilní podlahy. U 
podkladu, na který bude nalepena keramická dlažba je řešeno vyrovnání podkladu anhydritovým 
potěrem 
- bezpečnostní vložky budou umístěny u všech dveří mimo dveří na WC a do koupelen 
 
Dveře bez bezpečnostních zámků 
 

Podlaží č.místnosti Ozn. dveří Počet ks 
1 105 011/P 1 
1 107 D11/P 1 
1 106 D11/P 1 
1 117 O11/6 1 



 
 

1 118 D16/P 1 
1 115 D16/P 1 
1 113 D13/P 1 
1 127 D20/P 1 
1 128 D20/P 1 
1 143 D20/p 1 
1 145 D20/P 1 
2 205 O12P 1 
2 207 D29/P 1 
2 206 D29/L 1 
2 223 D20/L 1 
2 224 D20/L 1 
2 214 O12/L 1 
2 214 D34/P 1 
2 216 D34/P 1 
   20 

Dotaz č. 14 
Dle zadání je ve střešním plášti osazen světlík. Tento prvek není součástí Výpisu PSV a chybí 
k tomuto prvku bližší specifikace a požadované technické parametry. Žádáme o doplnění specifikace 
a technických parametrů světlíku.  
 
Odpov ěď č. 14 
Prvek je uveden ve výkazu PSV, položka č.13, ve výkazu výměr je uveden Poděbrady 1-SO-01 hlavní 
budova v pol. č 169 
 

169 K 767005 
D+M střešní světlík se zateplenou přírubou se zasklením 
polykarbonát tl.32mm pevný obloukový se sití proti úkapu  s pož. 
odolností  C1 

m2 6,000 

 
 
 
Dotaz č. 15 
Dotaz k poskytnutým dodatečným informacím Dodatečné informace č. II.: dotaz č. 3 – vyrovnání 
povrchu samonivelační stěrkou – v odpovědi zadavatel uvádí, že v plochách, kde je navržen anhydrit, 
není nutná vyrovnávací stěrka – tot neodpovídá platným normám pro provádění litých podlah – 
anhydrit se po pokládce brousí, čímž přestane vyhovovat požadavku na rovinnost pro pokládky 
nášlapných vrstev, proto zejména na anhydrit je samonivelační stěrka nezbytná. Žádáme zadavatele o 
prověření pokynu neprovádět samonivelační stěrky na anhydrity a následně úpravu zadání. 
 
Odpov ěď č. 15 
Viz odpověď č. 14 
 
 
Dotaz č. 16 
dotaz č. 4 – v původní zadání je uveden jako referenční výrobek koberec Metropolis, dodatečnou 
informací je požadován smyčkový koberec na filcovém podkladě, což koberec Metropolis není. 
Žádáme zadavatele o prověření požadované specifikace kobercové krytiny a následně úpravu zadání. 

 
Odpov ěď č. 16 
Platí smyčkový koberec na filcovém podkladě. 
 
Dotaz č. 17 
dotaz č. 20 – informační systém - v odpovědi se zadavatel odvolává na odpověď č. 11, kde uvádí, že 
info systém bude řešen polepem, což je možné u dveří. Ale součástí mají být i nástěnné informační 
panely a poutače, které jistě nebudou řešeny polepem fólií. Žádáme zadavatele o určení rozsahu – 
počty kusů panelů a poutačů, jejich rozměrů a specifikaci jejich provedení. 

 
Odpov ěď č. 17 
Platí pouze polepy na dveře, poutače a panely nebudou. 



 
 
 
 
Dotaz č. 18 
dotaz č. 21 – v odpovědi odkazuje zadavatel na informace v PD (odkazy Axxx), ale ne ve všech 
místnostech tyto odkazy jsou. Odkazy chybí v místn.č. 112,113 v 1.NP a ve všech odpovídajících 
místnostech ve 2.NP. Zde je uvedeno pouze ve dvou případech A3, ale ostatní soubory doplňků zde 
značeny nejsou. Žádáme zadavatele o doplnění odkazů na tyto soubory do výkresů půdorysů. 

 
Odpov ěď č. 18 
Umístění vybavení v jednotlivých místnostech 

Typ prvku Umístění 
A7 m.č. 128, 148, 224 
A8 m.č. 127, 144, 223 
A9 m.č. 107,106, 115, 118, 206, 207, 216, 215 
A10 m.č. 105, 117, 113, 205, 214 

 
 
 
Zadavatel provedl změnu výměry u VV Poděbrady 1-SO-01 Hlavní budova u položky č. 180 z 24ks na 
25ks 
 
180 K 767016 D+M dělící příčka s motivem z lamino desky s ABS hranou 600/1000mm ks 25,000 

 
VV 

 
"schema č.A11"   24 

 
25,000 

 
 
 
Dotaz č. 19 
Ze zadavatelem poskytnuté zadávací dokumentace ani zaslaných dodatečných informací není stále 
zřejmé, jaké množství azbestu je obsaženo v bouraných konstrukcích. Zadavatel tímto podle nás 
nesplňuje zákonné požadavky dané ZVZ § 44 odst. 1 a 4, který zadavateli předepisuje, že musí 
dodavateli poskytnout dokumenty v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Žádáme proto 
zadavatele, aby dodavateli poskytl informace o tom, v konkrétně kterých konstrukcích a v jaké formě 
je azbest obsažen a určil jeho jasnou výměru a množství. Tyto informace by zadavatel měl mít 
k dispozici z výsledků stavebního průzkumu o přítomnosti azbestu ve stavbě. Povinnost mít tento 
průzkum zpracovaný vyplývá z přílohy č.4 k vyhlášce č.499/2006Sb. Pokud tak zadavatel neučiní, 
máme za to, že porušuje ZVZ konkrétně § 6 odst. (1)  jelikož nedodrží zásady transparentnosti, 
rovného zacházení a zákazu diskriminace. 
 
Odpov ěď č. 19 
Viz odpověď č.2+3. 
 
 
Dotaz č. 20 
Ve výkazu výměr na elektroinstalace je uvedena například položka: 
 
189 920 200009081 Montáž rozvaděče % 10,000 
 
V ní je nastavena výše montážních prací (např. 10%). Je možné si u této a jí podobných položek 
přepsat procento na jinou hodnotu?  



 
 
 
Odpov ěď č. 20 
Ne. 
 
 
Přílohou t ěchto dodate čných informací je Soupis prací k ve řejné zakázce dle DI III, v n ěmž jsou 
zaneseny zm ěny uvedené v t ěchto dodate čných informacích. Upravený soupis prací pln ě 
nahrazuje soupis prací p ůvodní a uchaze či jsou povinni provedené úpravy ve svých nabídkách 
zohlednit. 
 
 
Zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek a v souladu s ust. § 40 odst. 3) zákona prodlužuje 
přiměřeně dle povahy provedené úpravy lhůtu pro podání nabídek do: 

25. 4. 2014 do 9:00 hodin . 
 
 
 
Přílohy: Soupis prací DI III 
 
 
 
 
 
V Brně dne 14. 4. 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Alice Otáhalová 

WALLET s.r.o. 
(osoba pověřená výkonem zadavatelských 

činností) 
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