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B/ Souhrnna technicka zprava-dodatek 1

Dodatek projekt méni, dopliuje a upravuje v nasledujicich ¢astech a odstavcich.

Identifika€ni udaje:
Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: REALIZACE VYTAHU A REKONSTRUKCE
NAVAZUJICICH PROSTOR INTERIERU BUDOVY
MESTSKEHO URADU SMRZOVKA

b) Misto stavby: ¢.p. 600, st.p.€. 1/1, vSe v k.u. Smrzovka [751324],
obec / mésto Smrzovka

c) Pfedmét dokumentace: Dokumentace stavby jednostupnova (dale zkr. ,DSJ)
zahrnujici doplnéni zplisobené zménou vytahové technologie v urovni ,DPS*

Udaje o vlastnikovi:

Mésto Smrzovka, nam. T. G. Masaryka &.p. 600, Smrzovka, PSC 46851

Udaje o zpracovateli dokumentace:

a) Obchodni firma: LHOTA - Stavitelstvi, 468 25 Zasada 311
sdruzeni fyzickych osob Lhota Bohumil a Ing. Lhota Vit
IC: 120 45 357

b) Jméno a pfijmeni: Bohumil Lhota, projektant, 468 25 Zasada 311

autorizovany technik, CKAIT 0500209, obor PS

Ing. Vit Lhota, projektant, 466 01 Jablonec nad Nisou,
Smetanova 1809/82

autorizovany inzenyr, CKAIT 0500711, obor PS

Seznam vstupnich podkladu:

- Doplnéni zaméru vlastnika objektu — stavebnika po konzultaci se specialistou na
vytaharskou techniku ... zména technologie vytahu a zfizeni pfistavby
jednopodlazniho zavétfi vstupu vytahu

Ostatni zGstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ".

B.1 Popis Uzemi stavby:
Zastava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.



B.2 Celkovy popis stavby:
B.2.1 Uéel uzivani, zakladni kapacity funkénich jednotek

Doplnéni navrhovaného feeni timto projektem spociva v pfistavbé stavajiciho objektu
C.p. 600 na st.p.C. 1/1 ze severni dvorni ¢asti.

Prvni ¢ast pfistavby, tj. vytahova Sachta bude zdéna, betonova Sachtového typu rozm.
2,955 x 2,325 m x vysSka 14,059 m od podlahy Sachty v urovni suterénu / 1. PP
k nejvy$Simu bodu tj. napojeni na stavajici krytinu piivodni budovy; ve vytahové Sachté
bude umisténa technologie osobniho vytahu s nastupnimi a vystupnimi stanicemi
v pfizemi / 1. NP, na 1. patfe / 2. NP a na 2. patife / 3. NP. Konstruk¢né je pristavba
navrZzena na zakladovych pasech s vyztuZzenou betonovou deskou, beton C 20/25
s ocelovou siti KARI 100/100/6 mm; v betonové desce je navrzena Sachta pro
Cerpadlo napojené na leZzatou destovou kanalizaci. Nad zaklady a deskou bude izolace
proti vodé z asfaltovych pasu s Al vloZzkou, pasy z modifikovanych asfaltt, ve 2
vrstvach celoplodné natavené na asfaltovym natérem penetrovany vyzraly a Cisty
betonovy podklad. Deska bude nadbetonovana betonovou mazaninou z betonu C
25/30 a finalné upravena nalepenim keramické dlazby protiskluzové min. tf. 11
s obvodovym soklikem do v. 300 mm; stejné tak bude provedena keramicka dlazba
dna Sachty pro Cerpadlo a na sténach po celé jeji hloubce. Pro zaklady bude nutno
provést vyfez v asfaltovém krytu v€etné zasahu do konstrukce zpevnénych ploch;
zaroven bude nutné rozebrat vétsi ¢ast zadlazby u zadniho vstupu véetné betonovych
obrub, dlazba a obruby pro zpétné pouziti. Sou€asti zasahu stavby do stavajicich
venkovnich ploch je i vynucena prelozka Casti deStové kanalizace v dl. 1,5 m v€etné 1
ks vpusti umisténé v zadlazbé. Po dokonceni zakladl a svislych konstrukci bude
provedena oprava a doplnéni asfaltového krytu véetné Stérkovych konstrukci po
obvodu pfistavby a bude provedena zpétna montaz betonové dlazby a obrub se
Stérkovymi podkladnimi konstrukcemi. Opravena zadlazba bude odvodnéna venkovni
vpusti propojenou se stavajici destovou kanalizaci.

Svislou konstrukci bude tvofit nad urovni zakladového pasu soklové zdivo betonové tl.
300 mm navrzené az do urovné +0,325 m, coz znamena do vysky cca 350 mm nad
uroven upraveného terénu ,UT"; jako material Ize zvolit napf. ztracené bednéni KB ZB
30 rozm. §. 300 x dI. 500 x v. 250 mm nebo BEST ztracené bednéni 30 pfirodni rozm.
8. 300 x dI. 500 x v. 250 mm, vypInéné betonem a pfedepsanou vyztuzi vodorovné do
zamku v kazdé sparfe a” 2 ks R12 a svisle a” 4 ks R12 do kazdé z tvarnic; vyplfiovy
beton je navrzen C 25/30; nutno provést podle technologického pfedpisu vyrobce.

Od drovné soklu bude az po krov provedena obvodova svisla konstrukce
v pokraCovani soklového zdiva v betonovém provedeni s vyztuzenim ocelovymi
tyCemi ROXOR napf. ztracené bednéni KB ZB 30 rozm. §. 300 x dl. 500 x v. 250 mm
nebo BEST ztracené bednéni 30 pfirodni rozm. §. 300 x dl. 500 x v. 250 mm, vyplnéné
betonem a predepsanou vyztuzi vodorovné do zamku v kazdeé spafe a” 2 ks R12 a
svisle a” 4 ks R12 do kazdé z tvarnic; vyplfiovy beton je navrzen C 25/30; nutno provést
podle technologického pfedpisu vyrobce.

Svislé a zakladové obvodové konstrukce budou dikladné vetknuty do stavajici severni
obvodové stény tak, aby byly minimalizovany pfip. problémy se vznikem dilatacnich
trhlin v napojeni stavajicich a novych konstrukci. Pod uloZzenim stfeSnich nosnych
konstrukci bude provedena do pozadované urovné dobetonavka za pouziti ocelové
vyztuze pruty R12. Na pfipravenou loznou plochu bude poloZena separacni izolaéni
vrstva a na ni dfevéné konstrukce stfechy nad pfistavbou propojené se stavajici



konstrukci pfesahem, probitim ocelovymi krovovymi hieby a ocelovymi svorniky @14
mm, zejm. dfevéna vaznice, pozednice a krokve. Na dfevéné konstrukce krovu je
navrzeno celoploSné bednéni ze smrkovych prken, pokryté pojistnou izolaci kontaktni
difuzni folii a separacni folii umoznujici odvétrani vrstvy bezprostfedné pod plechovou
krytinou. Jako finalni krytina je navrzena plechova falcovana krytina TiZn z materialu
jako stavajici plocha stfechy v€etné vsech stfeSnich klempifskych prvku, zavétrnych
liSt, okapul, podokapnich Zlabu s chrli¢i a fasadnich svodu, tyCovych proti snéhovych
zabran. Ze spodni strany krovu je navrzen zavéSeny sadrokartonovy podhled s
impregnovanymi deskami se zvySenou protipozarni odolnosti napf. GKFi (RED) se
zateplenim.

Z vnitfniho lice budou provedeny vnitfni vapenocementové ftfivrstvé omitky
(cementovy postfik, jadrova omitka se sklovlaknitou vyztuzi, Stukova omitka) s bilym
otéruvzdornym natérem, malbou; lze uvazit i alternativni provedeni podminéné
kvalitnim provedenim svislé konstrukce spocivajici v ponechani vnitfniho lice novych
stén bez omitky a bez natéru (pouze se zatfenim viditelnych spar a stykii cementovou
maltou); stavajici stény objektu bude nutné nové omitnuta podle ,DSJ“. Fasada
pfistavby bude provedena z venkovni vapenocementové tfivrstvé omitky (cementovy
postfik, jadrova omitka, Stukova omitka) s otéruvzdornym fasadnim natérem ve stejné
specifikaci a odstinu jako je navazujici fasada stavajiciho domu. Do svislé konstrukce
vytahové Sachty budou provedeny prostupy s nadprazim z ocelovych valcovanych
nosnikd | pro jednotlivé vstupni a vystupni stanice, pro pfizemi / 1. NP 2 ks, pro 1.
patro/ 2. NP 1 ks a pro 2. patro/ 3. NP 1 ks. Soucasti vytahové Sachty bude vestavény
osobni vytah v€etné kompletni technologie. Pfed vstupem z asfaltové plochy cca
v urovni pfizemi / 1. NP je nové navrzena pfistavba ,zavétii“ ochranujici zejm. vstupni
dvere vytahu.

Druha Cast pfistavby, tj. zdéné a kryté ,zavétfi“ bude také zdéné, betonové rozm. 2,245
x 2,325 m x vySka 4,057 m od podlahy v urovni venkovniho terénu k nejvysSimu bodu
tj. napojeni na stavajici obvodovou venkovni omitku stény puvodni budovy; v ,zavétri*
bude pouze odpocivaci plocha pro zakazniky a pracovniky méstského uradu Cekajici
na pfijezd vytahu nebo vystupujici z kabiny vytahu. Konstrukéné je pfistavba navrzena
podobnym zpusobem jako sousedni $Sachta vytahu, tedy na betonovych zakladovych
pasech. Nad zaklady bude izolace proti vodé z asfaltovych pasu s Al vlozkou, pasy
z modifikovanych asfaltd, ve 2 vrstvach celoploSné natavené na asfaltovym natérem
penetrovany vyzraly a Cisty betonovy podklad. Pro zaklady bude nutno provést vyifez
v asfaltovém krytu v€etné zasahu do konstrukce zpevnénych ploch. Po dokonceni
zakladl a svislych konstrukci bude provedena oprava a doplnéni asfaltového krytu
vCetné Stérkovych konstrukci po obvodu pfistavby

Svislou konstrukci bude tvofit nad urovni zakladového pasu soklové zdivo betonové tl.
300 mm navrzené az do urovné +0,325 m, coz znamena do vysky cca 350 mm nad
uroven upraveného terénu ,UT"; jako material Ize zvolit napf. ztracené bednéni KB ZB
30 rozm. 8. 300 x dI. 500 x v. 250 mm nebo BEST ztracené bednéni 30 pfirodni rozm.
$. 300 x dlI. 500 x v. 250 mm, vyplnéné betonem a pfedepsanou vyztuzi vodorovné do
zamku v kazdé spafe a” 2 ks R12 a svisle a” 4 ks R12 do kazdé z tvarnic; vypliovy
beton je navrzen C 25/30; nutno provést podle technologického predpisu vyrobce.

Od urovné soklu bude az po krov provedena obvodova svisla konstrukce
v pokraCovani soklového zdiva v betonovém provedeni s vyztuzenim ocelovymi
tyCemi ROXOR napf. ztracené bednéni KB ZB 30 rozm. §. 300 x dl. 500 x v. 250 mm
nebo BEST ztracené bednéni 30 pfirodni rozm. §. 300 x dl. 500 x v. 250 mm, vypInéné
betonem a pfedepsanou vyztuzi vodorovné do zamku v kazdé spafe a” 2 ks R12 a



svisle a” 4 ks R12 do kazdé z tvarnic; vyplnovy beton je navrzen C 25/30; nutno provést
podle technologického pfedpisu vyrobce.

Svislé a zakladoveé obvodové konstrukce budou dikladné vetknuty do stavajici severni
obvodové stény tak, aby byly minimalizovany pfip. problémy se vznikem dilatacnich
trhlin v napojeni stavajicich a novych konstrukci. Pod ulozenim stfeSnich nosnych
konstrukci bude provedena do pozadované urovné dobetonavka za pouziti ocelové
vyztuze pruty R12. Na pfipravenou loznou plochu bude poloZena separacni izolaéni
vrstva a na ni konstrukce stfechy nad pfistavbou s pfesahem, zejm. vaznice,
pozednice a krokve. Na konstrukce krovu je navrzena spadova vrstva, pokryta
pojistnou izolaci kontaktni difuzni félii a separacni félii umoznujici odvétrani vrstvy
bezprostfedné pod plechovou krytinou. Jako finalni krytina je navrzena plechova
falcovana krytina TiZn z materialu jako stavajici plocha stfechy v€etné vSech stfesnich
klempifskych prvkl, zavétrné listy, lemovani a napojeni na stavajici stény, okap,
podokapni zZlab s chrli¢em a fasadnim svodem. Jako soucast zastifeSeni je ze spodni
strany navrzen zavéSeny sadrokartonovy podhled s impregnovanymi deskami se
zvysenou protipozarni odolnosti napf. GKFi (RED) se zateplenim.

Z vnitfniho lice budou provedeny vnitini vapenocementové ftfivrstvé omitky
(cementovy postfik, jadrova omitka se sklovlaknitou vyztuzi, Stukova omitka) s bilym
otéruvzdornym natérem, malbou; lze uvazit i alternativni provedeni podminéné
kvalitnim provedenim svislé konstrukce spocivajici v ponechani vnitfniho lice novych
stén bez omitky a bez natéru (pouze se zatfenim viditelnych spar a styk(l cementovou
maltou); stavajici stény objektu budou nutné nové omitnuty vnitfni vapenocementovou
tfivrstvou omitkou. Fasada pfistavby bude provedena upravou systémovou
tenkovrstvou omitkou (disperzni celoplosny natér omitanych ploch, 2x stérkové lepidlo
se sklovlaknitou vyztuzi perlinkou se zatfenim, opakovany disperzni natér a vrchni
finalni vapenocementova stérkova omitka Stukova; plvodni stény fasady z venkovni
vapenocementové ftfivrstvé omitky (cementovy postfik, jadrova omitka, Stukova
omitka) s otéruvzdornym fasadnim natérem ve stejné specifikaci a odstinu jako je
navazujici fasada stavajiciho domu.

Podlahy budou zpevnéné z betonovych pasku tl. 60 mm s podkladni konstrukci ze
Stérkodrti.

Vyplné druhé Casti pfistavby budou — okno plastové v provedeni jako stavajici vypln
v objektu méstského ufadu rozm. 1 100 / 2 000 mm (nutno dodrzet pozadované
parametry pro osazeni — stavebni pfipravenost); dale vstupni vypln venkovni hlinikové,
automatické, teleskopické posuvné dvefe slozené ze ffi dild zarucujici ,svétlost
prachodu min. 1 100 mm, v navrhu je ,svétlost 1 200 / 2 100 mm, soucasti bude i
nadsvétlik, vyrobni rozmér celé vyplné se predpoklada 1 990 / 3 035 mm (nutno
dodrzet pozadované parametry pro osazeni — stavebni pfipravenost).

Ostatni zGstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ".

Zemni prace:
Bude nutno provést vyfez v asfaltovém krytu v€etné zasahu do konstrukce zpevnénych

ploch a zaroven bude nutné rozebrat vétsSi ¢ast zadlazby v€etné betonovych obrub
(dlazba a obruby pro zpétné pouziti) u zadniho severniho vstupu do objektu za ucelem
hloubeni vykopl zakladl. Soucasti zasahu stavby do stavajicich venkovnich ploch je
i vynucena prelozka Casti destové kanalizace v dl. 1,5 m v€etné 1 ks vpusti umisténé
v zadlazbé, které bude nutno demontovat a zaslepit do doby nového napojeni
preloZzené Casti destové kanalizace. Po provedeni odebrani asfaltového krytu a
zadlazby s obrubami bude realizovan vykop pro zaklady a desku vytahové Sachty.



Projektant ve vrchni vrstvé predpoklada silné zvétralé Zulové podlozi s tfidou
t&Zitelnosti 1 v platném znéni podle CSN 73 6133, dfive s tfidou t&Zitelnosti 3 podle
dnes jiz neplatné CSN 73 3050; v hloubkach 1 000 mm + 2 000 mm pod Grovni terénu
projektant predpoklada mirné zvétralé zulové podlozi s tfidou tézitelnosti 3 v platném
znéni podle CSN 73 6133, dfive s tfidami t&Zitelnosti 4 a 5 podle dnes jiz neplatné
CSN 73 3050; v hloubkach 2 000 mm + 2 500 mm pod Urovni terénu projektant
predpoklada mirné zvétralé Zulové podloZi s tfidou téZitelnosti 3 v platném znéni podle
CSN 73 6133, dfive s tfidami téZitelnosti vyhradné 5 az 6 podle dnes jiz neplatné CSN
73 3050.

Ostatni zGstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

Zaklady:

Stavajici zaklady budou v mistech napojeni novych zakladl po jejich odhaleni
zkontrolovany; v pfipadé zjisténi vad projektant nebo TDi rozhodnou o feSeni.

Pro zalozeni svislych konstrukci vytahové Sachty a ,zavétfi“ budou provedeny ze tfi
stran betonové pasy Sifky 500 mm do nezamrzné hloubky do urovni danych
vykresovou dokumentaci v urovni -2,400 m a -1,350 m; vybetonuji se betonem
prostym C 20/25 s drti do vykopu a do bednéni, za mirného vibrovani. Vyskyt spodni
vody se s ohledem na svazitost terénu nepredpoklada; pokud vSak bude zjisténa vyssi
hladina spodni vody napf. vyvérem z pukliny Zulového podloZi obnazené pfi vykopech,
bude nutné vodu pfed betonazi za pomoci vykopané odcerpavaci Sachty z vykopU
odCerpat a zakladovou sparu vycistit. Pro navazani a zmonolitnéni konstrukci novych
a stavajicich zakladu budou provedena opatfeni navrzena v projektu stavby v ¢asti D/.

Ostatni zGstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

Bouraci prace a demontaZze, pripravné prace:

V ramci vykopu a realizace zakladl budou vybourany povrchy a konstrukce.

Pro nadzemni ¢ast pfistavby bude nutné provést bouraci a pfipravné prace souvisejici
S pfistavbou objektu a dale s Uupravami ¢asti objektu navrZzena a podrobné popsana
v projektu stavby v ¢asti D/.

DalS$i uprava souvisi s ,otoCenim* vnitfnich jednokfidlych dvefi ozn. p9 v m.¢. 1.9 —
technicka mistnost, ve které budou demontovany, vyvéSeny stavajici praveé dvefe
600 /1 970 mm a vyménény za levé, vybourana zaruben, odsekano uvolnéné zdivo
navazujici pficky tl. 100 mm v€etné povrchovych uprav keramickych obkladu a vnitfni
omitky, odsekani keramické dlazby a betonového potéru v prahu otvoru.

Ostatni zGstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

Svislé konstrukce:

Realizace predmétné stavby bude obsahovat svislé konstrukce navrzena a podrobné
popsana v projektu stavby v ¢asti D/, soklové zdivo, nosné obvodové zdivo, vyzdivky
z cihel plnych na maltu cementovou, podtaZeni nadprazi ocelovymi valcovanymi
nosniky v mistech vybouranych otvor(, vyplhové zdivo napf. YTONG 300 nebo
HELUZ UNI 30 nebo Porotherm 30 P+D, obezdivky z cihel plnych na maltu
cementovou ,,CP na MC*, opravy stavajiciho vnitfniho a venkovniho zdiva dotéeného
stavbou.

Od urovné zakladu tj. sokl a obvodova svisla konstrukce bude az po krov provedena
ze zdiva ze ,ztraceného® bednéni s betonovou vyplni a vyztuzenim ocelovymi tyCemi




ROXOR napf. ,ztracené” bednéni KB ZB 30 rozm. §. 300 x dl. 500 x v. 250 mm nebo
BEST ztracené bednéni 30 pfirodni rozm. §. 300 x dl. 500 x v. 250 mm, vypInéné
betonem a pfedepsanou vyztuzi vodorovné do zamku v kazdé spafe a” 2 ks R12 a
svisle a” 4 ks R12 do kazdé z tvarnic; vyplfiovy beton je navrzen C 25/30; nutno provést
podle technologického pfedpisu vyrobce.

Svislé obvodové konstrukce budou dikladné vetknuty do stavajici severni obvodové
stény tak, aby byly minimalizovany pfip. problémy se vznikem dilata¢nich trhlin v
napojeni stavajicich a novych konstrukci. Pod ulozenim stfeSnich nosnych konstrukci
bude provedena do pozadované urovné dobetonavka za pouZiti ocelové vyztuze pruty
R12.

Ostatni zustava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

Vodorovné konstrukce:

Pfistavba vytahové Sachty bude obsahovat vodorovné konstrukce navrzené a
podrobné popsané v projektu stavby v ¢asti D/ - Zelezobetonova deska tl. 150 mm jako
soucast zakladovych pasu; stazeni svislych konstrukci v urovni jednotlivych stropl
stavajici stavby zelezobetonovymi vénci v. 250 mm pouze ve stavajici nosné
konstrukci severni obvodové, z betonu C 25/30, Zelezobetonové vénce rozm. 250 /
250 mm z betonu C 25/30 s podélnou vyztuzi 4 x ROXOR @14 mm a pficnou smykovou
vyztuzi tfminky“ 150 x 150 mm z ROXOR @6 mm; otvory prostupl do prostoru
vytahové Sachty a ve sténach stavajici budovy zasazené stavbou budou podtazeny v
nadprazi ocelovymi valcovanymi nosniky, budou realizovany ocelové pravlaky ve
stavajicim objektu, kterymi budou rozSifeny / zajistény pruchody; ve vSech
upravovanych prostorech budou po vybourani a demontazi podlah provedeny
pomocné konstrukce a podlahy nové za ucelem vyrovnani plvodnich podlahovych
urovni do jednotné vySkoveé urovni.

Pro noveé navrzené venkovni vyplné v m.¢. 1.23 — zavétfi plastoveé okno ozn. 02 v poctu
celkem 1 ks a nové dvefe ozn. p25 v po¢tu 1 ks budou otvory staticky zajistény
preklady z ocelovych valcovanych nosnik.

Pro nové navrZzenou upravu rozméru, svétlosti prostupu vystupu resp. nastupu do
vytahu z m.¢. 3.16 — vystup, bude nové upravena dl. statického zajisténi prekladem z
ocelovych valcovanych nosniku.

Ostatni zGstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

Upravy povrcht:

Pro Cast pristavby vytahové Sachty a také ,zavétfi“ bude nutné provést upravy povrcha
objektu navrZzena a podrobné popsana v projektu stavby v ¢asti D/ - podlaha vytahové
Sachty a podlaha ,zavétfi“, povrchova uprava soklového zdiva, plentovanim realizovat
zaomitnuti ryh, drazek instalaci a mist s konzolami a kotvami technologie vytahu
apod..

Z vnitfniho lice budou provedeny vnitini vapenocementové ftfivrstvé omitky
(cementovy postfik, jadrova omitka se sklovlaknitou vyztuzi, Stukova omitka) s bilym
otéruvzdornym natérem, malbou; lze uvazit i alternativni provedeni podminéné
kvalitnim provedenim svislé konstrukce spocivajici v ponechani vnitfniho lice novych
stén bez omitky a bez natéru (pouze se zatfenim viditelnych spar a styk(l cementovou
maltou); stavajici stény objektu budou nutné nové omitnuty vnitfni vapenocementovou
tfivrstvou omitkou.




Fasada pfistaveb bude provedena upravou systémovou tenkovrstvou omitkou
(disperzni celoplodny natér omitanych ploch, 2x stérkové lepidlo se sklovlaknitou
vyztuzi perlinkou se zatfenim, opakovany disperzni natér a vrchni finalni
vapenocementova stérkova omitka Stukova; plvodni stény fasady z venkovni
vapenocementoveé ftfivrstvé omitky (cementovy postfik, jadrova omitka, Stukova
omitka) s otéruvzdornym fasadnim natérem ve stejné specifikaci a odstinu jako je
navazujici fasada stavajiciho domu.

Po osazeni ocelové zarubné ,oto€enych” vnitfnich jednokfidlych dvefi ozn. p9, v m.C.
1.9 — technicka mistnost, rozm. 600 / 1 970 mm, bude potfeba opravit osekané a
vybourané povrchové upravy, zejm. vnitfni omitky, keramické obklady.

Ostatni zGstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

Podlahy:
Pro Cast pfistavby projekt navrhuje podlahy objektu navrzené a podrobné popsané

v projektu stavby v €asti D/ - druha cast pfistavby, tj. zdéné a kryté ,zavétfi“ ma
navrzeny podlahy zpevnéné z betonovych pasku tl. 60 mm s podkladni konstrukci ze
Stérkodrti.

Po osazeni ocelové zarubné ,oto€enych” vnitfnich jednokfidlych dvefi ozn. p9, v m.C.
1.9 —technicka mistnost, rozm. 600/ 1 970 mm, bude potfeba opravit vybourané finalni
povrch podlahy, zejm. betonovy potér a keramickou dlazbu.

Ostatni zGstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

|zolace proti vodé, zemni vihkosti a radonu:
Zustava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ.

|zolace tepelné:

Navrzené a podrobné popsané v projektu stavby v ¢asti D/ - podhled stropu druhé Casti
pfistavby tj. ,zavétfi“ v m.C. 1.23 — zaveétfi bude zavéSeny na konstrukci zastreSenti;
projekt navrhuje vlozit do sadrokartonového podhledu s protipoZzarnimi
impregnovanymi deskami, provedeni d112, tepelnou izolaci v souctove tl. 280 mm
napf. ISOVER Orsik, v jednotlivych vrstvach mezi krokve + vrstvy nad podhled a do

FeZn konstrukci podhledu, s parozabranou napf. DEKFOL REFLEX N 150

Ostatni zGstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

Konstrukce truhlarskeé:

Navrzené a podrobné popsané v projektu stavby v €asti D/ - projektant v pfechodech
jednotlivych podlah, dfevénych a ostatnich, pfedpoklada bezprahové provedenti;
obecné dilatace a napojeni, dilatacni profily, ukon€ovaci profily, pfechodové profily aj.,
projektant poZaduje v provedeni pouze mosazné nebo ocelové nerezoveé a zaroven
nevyc€nivajici nad uroven finalniho povrchu podlahy, tj. zapracované do navazujicich
povrchu;

-vnitfni parapet nové navrzeného okna v m.¢. 1.23 — zaveétfi bude proveden drevény
S pfesahem pfes vnitini lic omitky resp. zdiva, se zakoncenim tzv. nosem;

Ostatni zGstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ".



VypIné otvoru:

Noveé jsou navrzeny pouze venkovni vyplné v m.€. 1.23 — zavétfi; jedna se o plastové
okno ozn. 02 rozm. 1 100 / 2 000 mm v poctu celkem 1 ks; otvor bude staticky zajistén
prekladem z ocelovych valcovanych nosnikd. Tvar okna bude identicky jako okna
stavajici ozn. o2 v&etné tvaru oblého nadprazi; okno bude ,poutcem® rozdélené na 2
Casti ve vySce cca 2/3 vySky okna; obé ¢asti budou mit sva okenni kfidla, spodni ¢ast
2/3 kfidlo oteviravé a sklopné a vrchni 1/3 kfidlo oteviravé a sklopné; zaskleni bude
provedeno izolaénim dvojsklem; barevné projekt ur€uje provedeni podle stavajicich
vypini EXT. / INT. = bila / bila.

V m.C. 1.22 — vytah byly jiz v ,DSJ* navrzeny vstupni dvefe vytahu z exteriéru ozn.
p21; tyto zUstavaji podle navrhu s tim, Ze podle tohoto dodatku budou oddélovat podle
,DSJ“ navrzené m.€. 1.22 — vytah a nové navrzené m.¢C. 1.23 — zavétfi.

V nové navrzené m.C. 1.23 — zavétfi budou smérem do dvorni ¢asti osazeny noveé
dvefe v poCtu 1 ks ozn. p25; otvor bude staticky zajisStén pfekladem z ocelovych
valcovanych nosniku. Dvere slozené ze 2 ks otviravych a 1 ks pevné Casti a dale z
nadsvétliku jsou navrzeny jako venkovni, hlinikové, automatické, teleskopické
posuvné dvefe slozené ze tfi dild zarucujici ,svétlost® prachodu min. 1 100 mm,
v navrhu je ,svétlost® 1 200 / 2 100 mm, soucasti bude i nadsvétlik, vyrobni rozmér
celé vyplné se predpoklada 1 990 / 3 035 mm (nutno dodrzet pozadované parametry
pro osazeni — stavebni pfipravenost), vyrobce napf. GEZE, TRIDO, SPEDOS,
DORMA g;...

Soucasti projektu dale bude vyhovéni pozadavkl stavebnika a aktualné provadéné
kontroly celého objektu spec. na pozarni techniku, z jehoz zavért vyplyva nutnost
vymeény soucasnych vnitfnich jednokfidlych dvernich oby&ejnych vnitinich kfidel za
dvefe protipozarni EI 30 DP3 s vybavenim samozaviraCem; jedna se o dvefe v
dodatku ozn. p26, obé pravé rozm. 900 / 1 970 mm, oddé&luji v pfizemi / 1. NP m.c.
1.10 — chodba spojovaci a m.¢. 1.11 — kancelar odboru rozvoje mésta v poctu 1 ks,
dalsi m.¢€. 1.15 — pfedsin a m.¢. 1.13 — kancelar stavebniho ufadu v poctu 1 ks; budou
vybaveny protipoZarnim samozavirac.

DalSi uprava spociva v ,otoCeni” vnitinich jednokfidlych dvefi v m.¢. 1.9 — technicka
mistnost, které budou demontovany v€etné zarubné, osazena nova ocelova zaruben,
zavéSeny nové zkompletované dvefe oby¢€. s vyS$Si odolnosti proti vihku, ozn. p9,
rozmér dvefi 600/ 1 970 levé.

Projektant z opatrnosti dopliuje jiz v ,DSJ“ upfesnénou novou vypln vnitfinich dvefi
oddélujici m.€. 3.1 — schodisté a m.¢€. 3.14 — chodba, ozn. p23 rozm. 1 250 /2 300 mm,
ozn. p23, s protipozarni odolnosti EI DP3 — C, ocelova zaruben; projektant doplriuje
0 vybaveni protipoZarnim samozaviraCem, coz bylo obsazeno v ,DSJ“ pouze v ve
vykresech a v &asti PBR.

Ostatni zGstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ".

Klempifské vyrobky:

Pro nové navrzenou venkovni vyplh okna v m.¢. 1.23 — zavétfi ozn. o2 rozm. 1 100/ 2
000 mm v poCtu celkem 1 ks bude proveden novy venkovni plechovy parapet
s okapnic¢kou a zpétnym ohybem plechu zapracovanym do fasadni omitky osténi podle
stavebnich standardd provadénych v horskych oblastech tak, aby nebyla vodou
namahana omitka fasady; sklon bude 7%; material je volen podle stavajicich plechu
klempifskych konstrukci plech TiZn Rheinzink.




v

Na konstrukci stfechy pfistavby ,zavétfi“ je navrzeno celoploSné pokryti pojistnou
izolaci kontaktni difuzni a separacni folii umoznujici odvétrani vrstvy bezprostfedné
pod plechovou krytinu, navrZzenou krytinu plechovou falcovanou ve sklonu stfechy
v této Casti stavby 5° severnim smérem, material TiZn napf. TiZn Rheinzink, tj.
z materialu jako stavajici plocha stfechy v€etné v8ech stfeSnich klempifskych prvka,
zavetrné listy, lemovani stén vystupujicich nad rovinu stfechy, okap, podokapni zlab s
chrlicem a fasadnim svodem. Plechova krytina bude odborné napojena lemovanim na
stény vystupujici nad rovinu stfechy.

Dale tento dodatek navrhuje provést mezi m.¢. 3.16 — vystup a m.¢. 3.17 — vytah
oplasténi plechem identické specifikace jako u dvefi vytahu ozn. p22 oddélujici
samonosné stény v predp. tl. 150 mm, Sifka 350 mm, vySka po celé vySce otvoru pro
vyplh p22; provedeni oplechovani bude navazovat na zaruben dvefi ozn. p22 a elektro
ovladaci skfifi vytahu Rvyr.

Ostatni zGstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

PokryvaCské prace:

Navrzené a podrobné popsané v projektu stavby v Casti D/ - prfistavba ,zavetfi“ -
navrzenou izolaci proti vodé a zemni vlihkosti vodorovnou a svislou aplikovanou na
vyzraly a suchy betonovy podklad svislych nosnych konstrukci a soklového zdiva,
podklad bude ocistén a natfen penetraci dvojnasobnym penetraCnim natérem napf.
PENETRAL ALP, dale bude provedeno nataveni asfaltovych pasl ze dvou pasu s Al
vloZkou, spodni vrstvy a vrchni kryci vrstvy, material napf. GLASTEK AL 40 MINERAL,
propojeni obou smérl provedenych izolaci bude za pomoci tzv. ,zpétného spoje”
v Sifce 200 mm vzajemnym natavenim; svisla izolace bude provedena do vysky 100
mm nad UT a bude do vysky UT z venkovni strany ochranéna pfizdivkou tl. 65 mm
z CP na MC zalozenou na pfesahu betonového zakladu;

-podhled stropu vytahové Sachty, sadrokartonovy, zavésSeny, bude na spodnim lici
FeZn konstrukce vybaven parozabranou napf. DEKFOL REFLEX N 150, ktera bude
ve spojich a po obvodu na sténach utésnéna, bude plnit funkci ochrany materiall
v podhledu a nad podhledem proti hromadéni vihkosti a pfip. nasledné kondenzaci
vodnich par a tim vihnuti materialu;

-na vrchni lic nosného obvodového zdiva, vyzraly a suchy, bude po ocisténi proveden
natér penetraci dvojnasobnym penetracnim natérem napf. PENETRAL ALP, nasledné
bude na ném provedeno nataveni asfaltového pasu v jedné vrstvé z pasu
modifikovaného asfaltu s Al vlozkou napf. GLASTEK AL 40 MINERAL; timto bude
svisla konstrukce separovana od dalSi konstrukce a pfipravena pro osazeni nosnych
Casti zastreSeni;

-na nové konstrukci stfechy je navrzeno celoploSné pokryti pojistnou izolaci kontaktni
difuzni a separacéni folii umoznujici odvétrani vrstvy bezprostfedné pod plechovou
krytinu, material napf. OMEGA DRAINY PLUS stfeSni drenazni folie s pomocnym
spojovacim materialem, lepici pasta napf. AIRSTOP FROZEN.

Ostatni zGstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ".

Délici stény a pricky:

Tento dodatek pouze upravuje umisténi otvorl a prichodd s ohledem na posuny
umisténi otvoru vystupnich a nastupnich stanic v jednotlivych podlazich; rozméry a
technické provedeni zUstava bez zmén.
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Dale tento dodatek navrhuje provést mezi m.¢. 3.16 — vystup a m.¢. 3.17 — vytah
oddélujici samonosnou sténu, staticky nezatizenou, v min.tl. 150 mm vcetné
tfistranné vnitfni omitky, Sifrka 350 mm, vySka po celé vySce otvoru pro vypln p22;
provedeni oddélujici stény je navrzeno z pozZarnich dlvodl, pro osazeni elektro
ovladaci skfiné vytahu Rvyr, pro dodrZeni min. pozadované pozarni odolnosti vypiné,
resp. otvoru; material vnitfni vapenocementova omitka Stukova na zdéné konstrukci
napf. YTONG, POROTHERM, HELUZ aj... V pfipadé, ze by vSak dodavatel vytahove
technologie predlozil platny certifikat zaruCujici dodrzeni pozadované poZzarni
odolnosti celého kompletu vytahovych dvefi spolu s elektro skfini Rvyt a propojeni a
také s pozarnimi ucpavkami prostupl pro kabelaz a pro ostatni instalace prochazejici
konstrukci, v takovém pfipadé je provedeni oddélovaci stény nadbytecné.

Pro zazdivku ,oto€enych® vnitfnich jednokfidlych dvefi v m.¢. 1.9 — technicka mistnost
bude potfeba provést zazdivku ocelové zarubné rozm. 600 / 1970 mm vcetné
povrchovych uprav pFicky tl. 200 mm.

Ostatni zGstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

Konstrukce tesarské:

Navrzené a podrobné popsané v projektu stavby v ¢asti D/ - v Easti pfistavby vytahové
Sachty projekt upravuje nasledujici tesafské konstrukce — zastfeSeni, vaznici —
pozednici, krokve, dfevéné bednéni, material smrk |. tfidy kvality, oznaceni C24 (EN
338), nova vaznice pozednice rozm. 180 / 200 mm, nové dfevéné krokve rozm. 140 /
180 mm napojené pfilozenim a prokotvenim ke stavajicim krokvim, celoplosné
bednéni ze smrkovych prken tl. 25 mm |. tfidy kvality; vSechny dfevéné konstrukce
nové budou ochranény dvojnasobnym fungicidnim preventivnim natérem pfed
provedenou montazi do stavby + vS8echny stavajici odhalené dfevéné konstrukce
budou ochranény dvojnasobnym fungicidnim sana¢nim natérem.

Navrzené a podrobné popsané v projektu stavby v ¢asti D/ - v ¢asti pfistavby ,zavétri“
projekt navrhuje nasledujici tesafské konstrukce — zastfeSeni, vaznici — pozednici,
krokve, dfevéné bednéni, material smrk |. tfidy kvality, oznaeni C24 (EN 338), nova
vaznice pozednice rozm. 140 / 140 mm kotvena do nosné zdi a” 500 mm ocelovou
pasovinou 60 / 6 mm za pomoci konstrukénich spojd, nové difevéné krokve rozm. 140
/ 180 mm napojené k pozednici osedlanim a konstruk&nimi krovovymi ocelovymi hieby
a do kapes ve stavajicim nosném zdivu; kapsy budou stavebné upraveneé,
vybetonované loze, separacni félie nebo pas z modifikovanych asfaltovych hmot, po
stranach vyplnéné napf. polystyrenem tl. 10 mm, budou po celé délce stfechy
podtazeny ocelovym nosnikem U 120 pevné kotvenym do nosného zdiva
konstrukénim spojem za pomoci chemickych kotev a zavitovych ty&i s matkou M14 a’
500 mm, dale celoplosSné bednéni ze smrkovych prken dvojnasobné tl. 50 mm (2x 25
mm) |. tfidy kvality; v8echny dfevéné konstrukce nové budou ochranény
dvojnasobnym fungicidnim preventivnim natérem pred provedenou montazi do stavby.

Ostatni zGstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ".

Konstrukce zamecnické:

Pristavba €asti vytahové Sachty bude obsahovat zamec¢nické konstrukce navrzené a
podrobné popsané v projektu stavby v ¢asti D/ - vyztuz zelezobetonové desky; ocelova
vyztuz stazeni svislych konstrukci v urovni jednotlivych stropl stavajici stavby v
Zelezobetonovych véncich v. 250 mm pouze ve stavajici nosné konstrukci severni
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obvodové, vlozenych do betonu C 25/30, Zelezobetonové vénce rozm. 250 / 250 mm
z betonu C 25/30 - podélna vyztuz 4 x ROXOR @14 mm a pfiéna smykova vyztuz
Lrminky“ 150 x 150 mm z ROXOR @6 mm; otvory prostupu do prostoru vytahové
Sachty a ve sténach stavajici budovy zasazené stavbou budou podtazeny v nadprazi
ocelovymi valcovanymi nosniky, budou realizovany ocelové pruvlaky ve stavajicim
objektu, kterymi budou rozsSifeny / zajiStény pruchody; ve vSech upravovanych
prostorech budou po vybourani a demontazi podlah provedeny pomocné konstrukce
a podlahy nové pro vyrovnani ptvodnich podlah do jednotné vySkové urovni.

Pro nové navrZzené venkovni vyplné v m.¢. 1.23 — zavétfi plastové okno ozn. 02 v poctu
celkem 1 ks a nové dvefe ozn. p25 v pocCtu 1 ks budou otvory staticky zajistény
pfeklady z ocelovych valcovanych nosniku.

Pro nové navrzenou upravu rozméru, svétlosti prostupu vystupu resp. nastupu do
vytahu z m.¢€. 3.16 — vystup, bude nové upravena dl. statického zajisténi prekladem z
ocelovych valcovanych nosniku.

V Casti pristavby vytahové Sachty nad urovni m.€. 4.15 — vytah, v ¢asti tzv. ,hlava“
vytahu bude pro osazeni motoru vytahu umistén privlak z ocelovych valcovanych
nosnikd 2x HEB 140.

Dale v Casti pfistavby ,zavétfi“ projekt navrhuje nasledujici konstrukce — kotveni
pozednice do nosné zdi a” 500 mm ocelovou pasovinou 60 / 6 mm za pomoci
konstrukénich spoju, podtazeni krokvi (kapes pro ulozeni krokvi) do stavajiciho
nosného zdiva ocelovym nosnikem U 120 pevné kotvenym do nosného zdiva
konstruk€énim spojem za pomoci chemickych kotev a zavitovych ty€i s matkou M14 a’
500 mm; dale konstrukéni kotveni krovu zejm. ocelovymi krovovymi hieby.

Ostatni zGstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

Malby:
Zstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ“.

Natéry:
Zlstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

Pozarné — technické feSeni:

Tento dodatek navrhuje provést mezi m.¢. 3.16 — vystup a m.¢. 3.17 — vytah oddélujici
samonosnou sténu, staticky nezatiZzenou, v min. tl. 150 mm vcetné tfistranné vnitini
omitky, Sifka 350 mm, vySka po celé vySce otvoru pro vypln p22; provedeni oddélujici
stény je navrzeno z pozarnich divodu, pro osazeni elektro ovladaci skfiné vytahu
Rvyt, pro dodrzeni min. pozadované pozarni odolnosti vyplné, resp. otvoru; material
vnitini vapenocementova omitka Stukova na zdéné konstrukci napf. YTONG,
POROTHERM, HELUZ aj... V pfipadé, ze by vSak dodavatel vytahové technologie
predlozil platny certifikat zaru€ujici dodrzeni pozadované pozZarni odolnosti celého
kompletu vytahovych dvefi spolu s elektro skfini Rvyt a propojeni a také s pozarnimi
ucpavkami prostupl pro kabelaz a pro ostatni instalace prochazejici konstrukci, Ize
konstatovat, ze v takovém pfipadé je provedeni oddélovaci stény nadbytecné.
Soucasti projektu dale bude vyhovéni pozadavku stavebnika a aktualné provadéné
kontroly celého objektu spec. na pozarni techniku, z jehoz zavért vyplyva nutnost
vymény soucasnych vnitfnich jednokfidlych dvefnich obycejnych vnitfnich kfidel za
dvefe protipozarni EI 30 DP3 s vybavenim samozaviraem; jedna se o dvefe v
dodatku ozn. p26, obé pravé rozm. 900 / 1 970 mm, oddéluji v pfizemi / 1. NP m.C.
1.10 — chodba spojovaci a m.¢. 1.11 — kancelar odboru rozvoje mésta v poctu 1 ks,

-12-



dalSi m.¢. 1.15 — pfedsin a m.¢. 1.13 — kancelar stavebniho ufadu v poctu 1 ks; budou
vybaveny protipozarnim samozavirac.

Projektant doplfiuje jiz v ,DSJ“ vnitfni dvefe oddélujici m.€. 3.1 — schodisté a m.¢. 3.14
— chodba, ozn. p23 rozm. 1 250/ 2 300 mm, ozn. 023, s protipozarni odolnosti EI DP3
— C, ocelova zaruben; projektant doplfiuje o vybaveni protipoZarnim samozaviraCem,
coz bylo obsaZzeno v ,DSJ* pouze v ve vykresech a v asti PBR.

Ostatni zustava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

Technické zafizeni budovy, instalace:

Jednotlivé dotéené instalace zasazené upravami, posunem otvort prachodu, byly také
posunuty, zejm. krabice, ovladace vypinaCe a zasuvky vnitini elektroinstalace.

Dale bylo posunuto automatické svitidlo plvodné navrzené nad dvefmi vytahu z
exteriéru az na fasadu nad vstup pfistavby ,zavétfi“. Do samotné m.¢. 1.23 — zavétri
bude osazeno stropni automatické svitidlo.

Pro technologii vytahu bude pfiveden pfivod nové do mista rozvadéce technologie
Rvyt (horni stanice na urovni 2. patra / 3. NP, vedle Sachetnich dvefi) v m.¢. 3.16 —
vystup; pfivodni kabel bude veden v chraniCce, v drazce po vnitfnim zdivu a po
Sachtou obestavéném vnitfnim lici severni obvodové zdi; napojovaci misto je ve
stavajici rozvadécové jistici skfini ozn. R3 v pfizemi / 1. NP m.¢. 1.20 — zadni vstup;
kabelaz je na zakladé upfesnéni na jednani se stavebnikem uskute¢cnéného dne
21.02.2025 pozadovana pro technologii vytahu CYKY 5x10 mm s jisténim 3x 32 A a
pro svételny obvod vytahu CYKY 3x1,5 mm s ji§ténim 1x 15 A.

Do m.€. 1.23 — zavétfi bude proveden pfivod pro 1 ks zasuvku 230 V a bude pfiveden
pfivod pro napojeni elektromotoru automatickych posuvnych venkovnich dvefi.

Na misto plvodniho osazeni R pro vytah je mozno osadit skfifi elektro rezervni s ozn.
RRrezerva S umisténim na urovni 2. patra / 3. NP v nice m.€. 3.14 — chodba.

Stfecha jednopodlazni ¢&asti pfistavby ,zavétii bude se spadem S smérem,
odvodnéna do podokapniho Zlabu a stfeSniho svodu @ 80 mm, ktery je sveden pfes
gajgr do navrzené destové kanalizace KGEM g 125 mm zausténé do Sachty UV:.

Ostatni zGstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

Komunikace, zpevnéné plochy:
Budou provedeny drobné upravy s ohledem na zvétSeni zastavéné plochy pfistavby o
Cast ,zavetri“.

Ostatni zGstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

Terénni a sadové upravy:
Zlstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

Zastavéné plochy

Zastavéna plocha SO 01 - Stavajici objekt stavby obCanského vybaveni €.p. 600,
umistény na st.p.€. 1/ 1 v k.U. Smrzovka [751324]

-stavajici objekt ... 287,62m?

po upravach dle ,DSJ“
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Zastavéna plocha stavby objektu SO 01 celkem ... 287,62 m?

Zastavéna plocha SO 02 - Pfistavba vytahové Sachty ke stavajicimu objektu stavby
obCanského vybaveni €.p. 600, umisténa na st.p.€. 1/ 1 v k.U. SmrZovka [751324]

-navrzeny objekt - pfistavba vytahové Sachty 6,87 m?
vCetné pfistavby zavétfi vstupu vytahu 5,22 m?

Zastavéna plocha stavby objektu SO 02 celkem ... 12,09 m?

Zastavéna plocha SO 03 - Zpevnéné plochy, parkovisté, chodniky, umisténé na
st.p.€. 1/ 1 v k.. Smrzovka [751324]

-venkovni vstupni schodisté z jizni strany 8,30 m?
stavajici zasahujici na p.¢€. 7/ 1, bez upravy

-okapovy chodnicek po obvodu objektu ... 22,30m?
stavajici ze zapadni a severni strany na st.p.¢. 1/ 1, po upravé

-zpevnéna plocha pfed dvornim severnim vstupem 3,29 m?
stavajici na severni strané na st.p.¢. 1/ 1, po upravé

-zpevnéné plochy pojizdné ... 468,90 m?
jednotny pfijezd s parkovacimi plochami a pfistup
zp.C. 7/ 1 nastp.€. 1/ 1 do dvorni ¢asti objektu, po upravé

Zpevnéné plochy SO 03 celkem ... 502,79 m?

Soucet zastavénych ploch rekapitulace po zaokr.

Zastavéna plocha SO 01 celkem = 288 m?
Zastavéna plocha SO 02 celkem = 12 m?
Zastavéné plochy SO 01 a SO 02 = 300 m?
Zastavéna plocha SO 03 celkem = 503 m?
Zastavéné plochy SO 01, SO 02 a SO 03 = 803 m?

Zastavéné plochy SO 01 + SO 02 + SO 03 jsou umistény a podle tohoto projektu ,DSJ*
stavajicim zplsobem umistény a nové navrzeny na parcelach st.p.¢. 1/ 1 ve vlastnictvi
stavebnika, vSe v k.u. Smrzovka [751324]. Dotéeny pozemek p.€. 7/ 1 v k.U. SmrZovka
[751324], na ktery zasahuje venkovni portalové schodisté z jizni strany, je také ve
vlastnictvi stavebnika.

Uzitna plocha interiéru stavby - vypoétem podle béznych zvyklosti
suterén /1. PP

m.¢. 0.1 — schodisté ... 3,932m?
m.¢. 0.2 — chodba . 9,775 m?
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.0.3—-sklep 1
. 0.4 —sklep 2
.0.5—sklep 3
.0.6 —sklep 4

-suterén / 1. PP celkem

-z toho

nevytapéna cast suterénu /1. PP m.€. 0.1 az m.¢. 0.6
vytapéna c¢ast interiéru suterénu / 1. PP

emi/1. NP

1 1 — vstup
1.2 — chodba zavétfi

1.3 — bankomat
1.4 — kancelar spravy bytu
1.5 — kuchyrika

1.6 — archiv

1.7 — vystup
1.8-WC

1.9 — technicka mistnost

1.10 — chodba spojovaci

1.11 — kancelaf odboru rozvoje mésta
1.12 — mistnost IT

1.13 — kancelar stavebniho uradu
1.14 — archiv stavebniho ufadu
1.15 — pfedsin

1.16 — kuchyrika

1.17 — pfedsin WC

1.18 - WC

1.19-WC

1.20 — zadni vstup

1.21 — schodisté

1.22 — vytah

1.23 — zavétri

333333333333333333333337%
O ¢ 0 ¢ 0 0 B O e D O D 06 e D O e 0x e o e Do N

-pfizemi / 1. NP celkem

-z toho

nevytapéna c¢ast prizemi /1. NP m.¢€. 1.1 az m.¢. 1.22
vytapéna c¢ast interiéru prizemi/ 1. NP

. patro /2. NP

.6. 2.1 — chodba

€. 2.2 — pfedsin WC
¢.2.3-WC
.6.24-WC

C. 2.5 — pokladna

€. 2.6 — uctarna

C. 2.7 — uctarna

€. 2.8 — archiv

€. 2.9 — kancelar
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5,920 m?
16,904 m?
10,491 m?
15,579 m?

62,729 m?
0,000 m?

5,320 m?
7,018 m?2
6,809 m?
42,700 m?
6,898 m?
4,180 m?
4,071 m?
1,395 m?2
1,420 m2
20,051 m?
37,962 m?
5,127 m?2
32,237 m?
13,712 m?
3,267 m?
3,766 m?2
3,855 m?
1,190 m?
1,190 m2
6,259 m?2
5,815 m?
4,610 m?
4,667 m?2

.. 223,519 m?

44,497 m?

.. 179,022 m?

15,155 m?
4,128 m?
1,213 m2
1,213 m?
4,248 m?

22,233 m?

30,484 m?

12,261 m?

19,488 m?



.€. 2.10 — kancelar

.C. 2.11 — kancelar

.C. 2.12 — klimatizace

.C. 2.13 — vystup a predsin
.C. 2.14 — schodisté

.. 2.15 — vytah

-1. patro / 2. NP celkem

-z toho

nevytapéna c¢ast 1. patra/2. NP m.¢. 2.1 az m.¢€. 2.15
vytapéna ¢ast interiéru 1. patra/ 2. NP

N

333333333333333333
[ele e NeNeolNelNeNeolNel e NeNeolNeolNe NelNolNelNe o]

atro /3. NP

. 3.1 — schodisté

. 3.2 — chodba

. 3.3 — predsin WC
.34-WC
.3.5-WC

. 3.6 — kancelar

. 3.7 — kancelar

. 3.8 — kancelar

. 3.9 — prachod

. 3.10 — slaboproud
. 3.11 — kuchyrika

. 3.12 — kancelar

. 3.13 — kancelar

. 3.14 — chodba

. 3.15 — kuchyrika

. 3.16 — vystup

. 3.17 — vytah

. 3.18 — jednaci sal
-2. patro / 3. NP celkem
-z toho

nevytapéna ¢ast 2. patra / 3. NP m.¢. 3.1 az m.¢€. 3.18
vytapéna cast interiéru 2. patra/ 3. NP

podkrovi / 4. NP

m.C. 4.1 — schodisté

. 4.2 — chodba

. 4.3 — pfedsin WC
. 4.4 — Uklid
.45-WC

.4.6 -WC

. 4.7 — kancelar

. 4.8 — kancelar

. 4.9 — hodiny

. 4.10 — chodba spojovaci
. 4.11 — kancelar

. 4.12 — kancelar

33333333333
O O O O O O O O O O O¢
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31,426 m?
46,204 m?
11,946 m?
14,712 m?
12,126 m?

4,610 m?

... 231,447 m?

4,610 m?

... 226,837 m?

18,131 m?
9,027 m?2
3,708 m?
1,291 m?
1,291 m2

16,467 m?

19,418 m?

12,753 m?
2,175 m?
2,439 m?
2,806 m?

21,372 m?

43,006 m2
7,503 m?2
2,666 m?
4,824 m?
4,610 m?

58,645 m?2

... 232,132 m?

4,610 m?

... 227,522 m?

9,467 m?2
28,486 m?
5,040 m?2
1,334 m2
1,655 m?
1,655 m?
57,662 m?2
14,688 m?
7,734 m?
5,195 m?
14,076 m?
26,198 m?



m.¢. 4.13 — kancelar
m.¢. 4.14 — kancelar
m.C. 4.15 — vytah

-podkrovi / 4. NP celkem

-z toho

nevytapéna ¢ast podkrovi / 4. NP m.¢€. 4.1 az m.¢. 4.15
vytapéna c¢ast interiéru podkrovi / 4. NP

podstresi
m.C. 5.1 — volny podkrovni prostor bez vyuziti

-podstresi celkem

-z toho

nevytapéna ¢ast podstresi m.¢. 5.1
vytapéna cast interiéru podstresi

Rekapitulace uzitnych ploch
-suterén / 1. PP celkem
-pfizemi / 1. NP celkem

-1. patro / 2. NP celkem

-2. patro / 3. NP celkem
-podkrovi / 4. NP celkem
-podstresi celkem

-celkem

-z toho

nevytapéna cast
vytapéna c¢ast interiéru

26,385 m?
13,610 m?
4,610 m2

.. 217,795 m?

4,610 m?

.. 213,185 m?

19,933 m?

19,933 m?

19,933 m?
0,000 m?

62,729 m?

... 223,519 m?
... 231,447 m?
... 232,132 m?
.. 217,795 m?

19,933 m?

.. 987,555 m?

.. 140,989 m?

.. 846,566 m?

Obestavény prostor stavby - vypoétem podle béznych zvyklosti

Stavajici ¢ast

-zaklady v primérné hl. v celé plose zastavéni
-obestavény prostor /k.v./ suterén /1. PP
-obestavény prostor /k.v./ pfizemi /1. NP
-obestavény prostor /k.v./ 1. patro / 2. NP
-obestavény prostor /k.v./ 2. patro / 3. NP
-obestavény prostor /k.v./ podkrovi / 4. NP
-obestavény prostor /k.v./ krov / podstresi
Navrzena nova Cast

-obestavény prostor pfistavby vytahové Sachty
-obestavény prostor pfistavby zavétri

.. 5.084,812 m3

-obestavény prostor objektu celkem

Zpevnéné plochy stavby - vypoétem podle béznych zvyklosti - zastavéna plocha

SO 03
-venkovni vstupni schodisté z jizni strany
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143,809 m?3
752,121 m3

... 1.065,625 m?
... 1.013,853 m?
.. 1.192,177 m3

558,267 m?
237,860 m3

97,898 m?
23,203 m?

8,30 m?



-okapovy chodnicek po obvodu objektu ... 22,30 m?

-zpevnéna plocha pfed dvornim severnim vstupem 3,29 m?
-zpevnéneé plochy pojizdné ... 468,90 m?
-zpevnéné plochy SO 03 celkem ... 502,79 m?

Ostatni zGstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni
Zustava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ“.

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné rfeseni
Timto dodatkem k projektu ,DSJ“ vznikne pfed vstupem z dvorni ¢asti jednopodlazni
pfistavba ,zavétri“ s m.cC. 1.23 — zavétfi, se sklonem pultové stfechy severnim smérem,
feSeno zdénou pristavbou, platovym oknem a automatickymi Al prosklenymi

posuvnymi dvermi.

V pfizemi/ 1. NP podle projektu nového stavu se oznacuji m.¢. 1.1 — vstup, m.¢. 1.2 —
chodba zavétfi, m.¢. 1.3 — bankomat, m.¢. 1.4 — kancelafr spravy bytd, m.¢. 1.5 —
kuchynka, m.¢. 1.6 — archiv, m.¢. 1.7 — vystup, m.¢. 1.8 — WC, m.¢. 1.9 — technicka
mistnost, m.¢. 1.10 — chodba spojovaci, m.¢. 1.11 — kancelaf odboru rozvoje mésta,
m.¢. 1.12 — mistnost IT, m.¢. 1.13 — kancelar stavebniho Gfadu, m.¢. 1.14 — archiv
stavebniho ufadu, m.¢. 1.16 — kuchyrika, m.¢. 1.17 — pfedsin, m.¢. 1.18 — WC, m.cC.
1.19-WC, m.C. 1.20 — zadni vstup, m.¢. 1.21 — schodisté, m.¢. 1.22 — vytah, m.¢. 1.23
— zaveétfi.

Ostatni zGstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

B.2.3 Celkové provozni resSeni, technologie vyroby
Zstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ“.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Zlstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Zstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ“.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) Stavebni feSeni
Zlstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

b) Konstrukéni a materialové reSeni
Zlstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

c) Mechanicka odolnost a stabilita
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Projektant prohlasuje, Ze navrzeny projekt stavby splnuje podminky Vyhlasky €.
268/2009 Sb. — Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby, zejm. § 9
Mechanicka odolnost a stabilita, a uvadi nasledujici:

Dle § 9 odst. (1) - Stavba je navrzena a bude provedena v souladu s normovymi
hodnotami tak, aby ucinky zatizeni a nepfiznivé vlivy prostredi, kterym bude vystavena
béhem vystavby a uzivani pfi fadné provadéné bézné udrzbé, nemohly zpUsobit

a) nahlé nebo postupné zficeni, popfipadé jiné destruktivni poSkozeni kterékoliv jeji
Casti nebo pfilehlé stavby,

b) nepfipustné pretvofeni nebo kmitani konstrukce, které maze narusit stabilitu stavby,
mechanickou odolnost a funkéni zpusobilost stavby nebo jeji ¢asti, nebo které vede ke
snizeni trvanlivosti stavby,

c) poskozeni nebo ohrozZeni provozuschopnosti pfipojenych technickych zafizeni v
dusledku deformace nosné konstrukce,

d) ohrozZeni provozuschopnosti pozemnich komunikaci a drah v dosahu stavby a
ohrozZeni bezpecCnosti a plynulosti provozu na komunikaci a draze pfiléhajici ke
stavenisti,

e) ohrozeni provozuschopnosti siti technického vybaveni v dosahu stavby,
pretizenim nebo nasledkem selhani lidského Cinitele, kterému by bylo mozno predejit
bez nepfiméfrenych potizi nebo nakladu, nebo jej alespori omezit,

g) poSkozeni stavby vlivem nepfiznivych U€ink podzemnich vod vyvolanych
zvysSenim nebo poklesem hladiny pfilehlého vodniho toku nebo dynamickymi ucinky
povodnovych pratoku, pfipadné hydrostatickym vztlakem pfi zaplaveni,

h) ohrozeni prato¢nosti koryt vodnich tokd, pfipadné udolnich profill, mostd a
propustku.

Dle § 9 odst. (2) U staveb slouzicich k zajisténi zasobovani odbératelll energii a
dalSich vybranych staveb, jejichz vlastnosti nemohou budouci uzivatelé ovlivnit, jsou
konstrukce navrzeny a budou provedeny tak, aby nedoslo k nepfedvidanému trvalému
ani doCasnému ohrozeni provozuschopnosti stavby jako celku.

Dle § 9 odst. (3) Stavebni konstrukce a stavebni prvky jsou navrzeny a budou
provedeny v souladu s normovymi hodnotami tak, aby po dobu planované Zivotnosti
stavby vyhovély pozadovanému ucelu a odolaly vSem u€inkim zatizeni a nepfiznivym
vliviim prostfedi, a to i pfedvidatelnym mimoradnym zatizenim, ktera se mohou bézné
vyskytnout pfi provadeéni i uzivani stavby.

Dle § 9 odst. (4) Stavba neni umisténa na tzemi v dosahu U€inkd hlubinného dobyvani
nebo v dosahu seizmickych ucinku, neni tedy s timto ohledem navrzena, deformace
zakladové pudy se nepredpokladaiji, zplsobené projevy dllni nebo seizmické €innosti
na povrch se nepredpokladaji.

Dle § 9 odst. (5) V zaplavovém Uzemi se stavba nenachazi

a) konstrukce staveb pod urovni hladiny, pro kterou bylo stanoveno zaplavové uzemi,
musi byt navrZzeny na mimoradné zatizeni, zejména pfi povodni a jejim opadnuti;
takové konstrukce se v navrzené stavbé nenachazi,

b) pfi povodni musi stavebné technické feSeni staveb umoznovat gravitacni odtok

v v
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odc€erpavani vody z budov; takové podminky a predpoklady se v navrzené stavbé
nenachazi,

urovni hladiny rozhodné pro stanoveni zaplavového uzemi; takové konstrukce se
Vv navrzené stavbé nenachazi,

d) pokud je stavba, néktera jeji Cast nebo soucast chranéna pfed vniknutim vody pfi
povodni, musi byt odolna také proti vyplavani a pfeklopeni. Pro podzemni nadrze na
latky, které mohou ohrozit jakost nebo zdravotni nezavadnost vod, je pozadovan
stupen bezpecCnosti 2 a vySSi nebo posouzeni meznich deformaci pfipojovacich
potrubi; takoveé Casti stavby a konstrukce se v navrzené stavbé nenachazi.

Ostatni zustava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) Technické feSeni

Pozarni hledisko

Tento dodatek navrhuje provést mezi m.¢. 3.16 — vystup a m.¢. 3.17 — vytah oddélujici
samonosnou sténu, staticky nezatizenou, v min. tl. 150 mm vc&etné tfistranné vnitini
omitky, Sifka 350 mm, vysSka po celé vySce otvoru pro vyplh p22; provedeni oddélujici
stény je navrzeno z pozarnich divodul, pro osazeni elektro ovladaci skfiné vytahu
Rvyt, pro dodrzeni min. pozadované pozarni odolnosti vyplné, resp. otvoru; material
vnitini vapenocementova omitka Stukova na zdéné konstrukci napf. YTONG,
POROTHERM, HELUZ aj... V pfipadé, Ze by vSak dodavatel vytahové technologie
predlozil platny certifikat zaruCujici dodrzeni pozadované pozarni odolnosti celého
kompletu vytahovych dvefi spolu s elektro skfini Rvyt a propojeni a také s poZarnimi
ucpavkami prostupu pro kabelaz a pro ostatni instalace prochazejici konstrukci, Ize
konstatovat, Ze v takovém pfipadé je provedeni oddélovaci stény nadbytecné.

Soucasti projektu dale bude vyhovéni pozadavku stavebnika a aktualné provadéné
kontroly celého objektu spec. na pozarni techniku, z jehoz zavéri vyplyva nutnost
vymény soucasnych vnitfnich jednokfidlych dvefnich obycejnych vnitfnich kfidel za
dvefe protipozarni EI 30 DP3 s vybavenim samozaviraem; jedna se o dvefe v
dodatku ozn. p26, obé pravé rozm. 900 / 1 970 mm, dfevéné v barvé a design dfeva;
predmétné dvere se nachazeji v pfizemi/ 1. NP, oddéluji m.¢. 1.10 — chodba spojovaci
a m.C. 1.11 — kancelaf odboru rozvoje mésta v poctu 1 ks, dalsi m.¢. 1.15 — pfedsin a
m.¢. 1.13 — kancelar stavebniho ufadu v poctu 1 ks; protipozarni samozavirac.

Projektant z opatrnosti doplfuje jiz v ,DSJ* upfesnénou vypln vnitfnich dvefi oddélujici
m.¢. 3.1 — schodisté a m.¢. 3.14 — chodba, ozn. 23 rozm. 1 250 / 2 300 mm, ozn. p23,
kdyz specifikace uvedena v ,DSJ“ zUstava bez zmény, tzn. jedna se o dvefe vnitini,
dfevéné v barvé a design dfeva, s protipoZarni odolnosti EI DP3 — C, osazené do
ocelové zarubné, komplet bude vybaven protipozarnim samozaviratem.

Ostatni zGstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ".

Pripojky stavby
Stfecha jednopodlazni &asti pfistavby ,zavétfi“ je navrZzena se spadem severnim
smérem s odvodnénim do podokapniho Zlabu napojeného na stfesni svod g 80 mm,
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ktery je sveden pfes gajgr do navrzené destove kanalizace KGEM g 125 mm zausténé
do Sachty UV1.

Ostatni zustava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

Vnitfni instalace

Jednotlivé dotéené instalace zasazené upravami, posunem otvort prachodu, byly také
posunuty; jedna se zejm. o krabice, ovladaCe vypinaCe a zasuvky vnitfni
elektroinstalace.

Déle bylo posunuto automatické svitidlo plvodné navrzené nad dvefmi vytahu z
exteriéru az na fasadu nad vstup pfistavby ,zavétfi“. Do samotné m.¢. 1.23 — zaveétfi
bude osazeno stropni automatické svitidlo.

Pro technologii vytahu bude pfiveden pfivod nové do mista rozvadéce technologie
Rvyt (horni stanice na urovni 2. patra / 3. NP, vedle Sachetnich dvefi) vm.¢. 3.16 —
vystup; pfivodni kabel bude veden v chrani€ce, v drazce po vnitfnim zdivu a po
Sachtou obestavéném vnitfnim lici severni obvodové zdi; napojovaci misto je ve
stavajici rozvadécove jistici skfini ozn. R3 v pfizemi / 1. NP m.¢. 1.20 — zadni vstup;
kabelaz je na zakladé upfesnéni na jednani se stavebnikem uskutecnéného dne
21.02.2025 pozadovana pro technologii vytahu CYKY 5x10 mm s jisténim 3x 32 A a
pro svételny obvod vytahu CYKY 3x1,5 mm s jisténim 1x 15 A.

Do m.¢. 1.23 — zavétfi bude proveden pfivod pro 1 ks zasuvku 230 V a bude pfiveden
a osazen pfivod pro napojeni elektromotoru automatickych posuvnych venkovnich
dvefi.

Na misto plvodniho osazeni rozvadéCe pro vytah je mozno osadit skFifn elektro
rezervni s 0zn. Rrezerva S umisténim na urovni 2. patra / 3. NP ve stavajici nice m.¢.
3.14 — chodba.

Ostatni zGstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

Predpokladané kapacity energii a vody
Zlstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni

Jedna se zejména o nasleduijici:

-technologie vytahu (pfipojeni, jisténi, kabina, dvefe, pojezdy, kotvici systémy aj.)
-automatické teleskopické posuvné dvere vstupu do m.¢. 1.23 — zaveétfi
-jednotlivé kusy PHP s pfedepsanou hasici schopnosti

-samozaviraCe protipozarni napf. RICHTER RZ.2024.BC.S

-signaliza¢ni vodi¢ CYY

-kryci vystrazné folie pfelozky napojeni destové kanalizace

-zafizovaci predméty instalaci (ZTi, plyn, UT, Ei)

-elektricky prutokovy ohfivac vody

-ocelovy nerezovy diez

-kuchyriska linka

-rohové ventily DN 15, uzaviraci ventily, vodovodni armatura

-topna deskova ocelova télesa s vestavénym ventilem s ,trvalou® regulaci
-termostatické hlavice k otopnym télesiim

-elektrické zasuvky, vypinace a ovladace

-pojistkova skfin slaboproudych zafizeni ozn. RsLp
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-vybaveni SLP zafizeni pro m.C. 3.18 — jednaci sal ... audio - video technika a
hlasovaci zafizeni
*interaktivni displeje velikosti 86 — konkretizovano v projektoveé ¢asti slaboproudu
*nahledovy monitor — konkretizovano v ¢asti slaboproudu
*hlasovaci zafizeni — konkretizovano v ¢asti slaboproudu
*volebni hlasovaci elektronicky systém — konkretizovano v projektové casti
slaboproudu
*Fidici systém pro obsluhu — konkretizovano v projektové casti slaboproudu
*upravené jednaci stoly vyrobce pfipojnych mist — konkretizovano v projektove casti
slaboproudu
*na stolech 20 hlasovacich jednotek — konkretizovano v projektové casti
slaboproudu
*stal obsluhy svybavenim PC a SLP, pro sekretarku, fidiciho schuze i
zapisovatele, umoziujici nahravani celé schize, vedeni prezentace, ovladani
pomoci programu v pevném PC, vyhodnocovani vysledkd hlasovani atd. — bude
upfesnéno a konkretizovano v projektoveé Casti slaboproudu

Ostatni zustava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.
B.2.8 Pozarné bezpecénostni reseni

Pozarni hledisko
Je samostatné doplnéno a popsano i viz vyse v této zpraveé.

Ostatni zGstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

B2.9. Zasady hospodareni s energiemi
Zstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ“.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi; Zasady reSeni parametru stavby; Zasady reseni vlivu stavby na okoli
Zstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ“.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

Zlstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu:
Zlstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

B.4 Dopravni feSeni:
Zlstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav:
Zlstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

B.6 Popis vlivil stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana:
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Zlstava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

B.7 Ochrana obyvatelstva:
Zastava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

B.8 Zasady organizace vystavby:
Zastava bez zmén podle zpracovaného projektu ,DSJ*.

Datum : bfezen 2025 Vypracoval : Lhota Vit, ing.
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