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D/  T e c h n i c k á   z p r á v a  -  d o d a t e k   1 
 
 
Dodatek projekt mění, doplňuje a upravuje v následujících částech a odstavcích. 
 
 
D.1  Identifikační údaje:   
 
 
D.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby:              REALIZACE VÝTAHU A REKONSTRUKCE     
  NAVAZUJÍCÍCH PROSTOR INTERIÉRU BUDOVY 
  MĚSTSKÉHO ÚŘADU SMRŽOVKA 

 
b) Místo stavby:       č.p. 600, st.p.č. 1/1, vše v k.ú. Smržovka [751324], 

obec / město Smržovka 
 
c) Předmět dokumentace:     Dokumentace stavby jednostupňová (dále zkr. „DSJ“) 
zahrnující doplnění způsobené změnou výtahové technologie v úrovni „DPS“ 

 
 
D.1.2 Údaje o žadateli: 
 
Město Smržovka, nám. T. G. Masaryka č.p. 600, Smržovka, PSČ 46851 
 
 
D.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace: 
 
a) Obchodní firma:     LHOTA - Stavitelství, 468 25  Zásada 311 

sdružení fyzických osob Lhota Bohumil a Ing. Lhota Vít 
IČ: 120 45 357 

b) Jméno a příjmení:    Bohumil Lhota, projektant, 468 25  Zásada 311 
autorizovaný technik, ČKAIT 0500209, obor PS 
Ing. Vít Lhota, projektant, 466 01  Jablonec nad Nisou, 
Smetanova 1809/82 
autorizovaný inženýr, ČKAIT 0500711, obor PS 
A/Průvodní zpráva, B/ Souhrnná technická zpráva, C/ 
Situační výkresy, D/ Dokumentace objektů a technických 
a technologických zařízení, části E/ Ostatní dokumentace 
a F/ Dokladová část; výše uvedené části vč. kompletace 
projektu provedeno projektantem Ing. Vít Lhota, 
Smetanova 1809/82, Jablonec nad Nisou, PSČ 46601, 
autorizovaný inženýr - pozemní stavby, ČKAIT 0500711 
 
D/ Dokumentace objektů a technických a technologických 
zařízení, část D.1.3 PBŘ projektantem Ing. Jan Ondráček, 
Jindřichov 130, Lučany nad Nisou, PSČ 46602, 
autorizovaný inženýr – požární bezpečnost staveb, ČKAIT 
0501227 
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D.1.4 Výchozí podklady: 
 
- Doplnění záměru vlastníka objektu – stavebníka po konzultaci se specialistou na 
výtahářskou techniku … změna technologie výtahu a zřízení přístavby 
jednopodlažního závětří vstupu výtahu 
 
Ostatní zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
 
D.2  Zpráva a popis navrhovaného řešení:   
 
Doplnění navrhovaného řešení tímto projektem spočívá v přístavbě stávajícího objektu 
č.p. 600 na st.p.č. 1/1 ze severní dvorní části. 
První část přístavby, tj. výtahová šachta bude zděná, betonová šachtového typu rozm. 
2,955 x 2,325 m x výška 14,059 m od podlahy šachty v úrovni suterénu / 1. PP 
k nejvyššímu bodu tj. napojení na stávající krytinu původní budovy; ve výtahové šachtě 
bude umístěna technologie osobního výtahu s nástupními a výstupními stanicemi 
v přízemí / 1. NP, na 1. patře / 2. NP a na 2. patře / 3. NP. Konstrukčně je přístavba 
navržena na základových pasech s vyztuženou betonovou deskou, beton C 20/25 
s ocelovou sítí KARI 100/100/6 mm; v betonové desce je navržena šachta pro 
čerpadlo napojené na ležatou dešťovou kanalizaci. Nad základy a deskou bude izolace 
proti vodě z asfaltových pásů s Al vložkou, pásy z modifikovaných asfaltů, ve 2 
vrstvách celoplošně natavené na asfaltovým nátěrem penetrovaný vyzrálý a čistý 
betonový podklad. Deska bude nadbetonována betonovou mazaninou z betonu C 
25/30 a finálně upravena nalepením keramické dlažby protiskluzové min. tř. 11 
s obvodovým soklíkem do v. 300 mm; stejně tak bude provedena keramická dlažba 
dna šachty pro čerpadlo a na stěnách po celé její hloubce. Pro základy bude nutno 
provést výřez v asfaltovém krytu včetně zásahu do konstrukce zpevněných ploch; 
zároveň bude nutné rozebrat větší část zádlažby u zadního vstupu včetně betonových 
obrub, dlažba a obruby pro zpětné použití. Součástí zásahu stavby do stávajících 
venkovních ploch je i vynucená přeložka části dešťové kanalizace v dl. 1,5 m včetně 1 
ks vpusti umístěné v zádlažbě. Po dokončení základů a svislých konstrukcí bude 
provedena oprava a doplnění asfaltového krytu včetně štěrkových konstrukcí po 
obvodu přístavby a bude provedena zpětná montáž betonové dlažby a obrub se 
štěrkovými podkladními konstrukcemi. Opravená zádlažba bude odvodněna venkovní 
vpustí propojenou se stávající dešťovou kanalizací. 
Svislou konstrukci bude tvořit nad úrovní základového pasu soklové zdivo betonové tl. 
300 mm navržené až do úrovně +0,325 m, což znamená do výšky cca 350 mm nad 
úroveň upraveného terénu „UT“; jako materiál lze zvolit např. ztracené bednění KB ZB 
30 rozm. š. 300 x dl. 500 x v. 250 mm nebo BEST ztracené bednění 30 přírodní rozm. 
š. 300 x dl. 500 x v. 250 mm, vyplněné betonem a předepsanou výztuží vodorovně do 
zámku v každé spáře a´ 2 ks R12 a svisle a´ 4 ks R12 do každé z tvárnic; výplňový 
beton je navržen C 25/30; nutno provést podle technologického předpisu výrobce. 
Od úrovně soklu bude až po krov provedena obvodová svislá konstrukce 
v pokračování soklového zdiva v betonovém provedení s vyztužením ocelovými 
tyčemi ROXOR např. ztracené bednění KB ZB 30 rozm. š. 300 x dl. 500 x v. 250 mm 
nebo BEST ztracené bednění 30 přírodní rozm. š. 300 x dl. 500 x v. 250 mm, vyplněné 
betonem a předepsanou výztuží vodorovně do zámku v každé spáře a´ 2 ks R12 a 
svisle a´ 4 ks R12 do každé z tvárnic; výplňový beton je navržen C 25/30; nutno provést 
podle technologického předpisu výrobce. 
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Svislé a základové obvodové konstrukce budou důkladně vetknuty do stávající severní 
obvodové stěny tak, aby byly minimalizovány příp. problémy se vznikem dilatačních 
trhlin v napojení stávajících a nových konstrukcí. Pod uložením střešních nosných 
konstrukcí bude provedena do požadované úrovně dobetonávka za použití ocelové 
výztuže pruty R12. Na připravenou ložnou plochu bude položena separační izolační 
vrstva a na ní dřevěné konstrukce střechy nad přístavbou propojené se stávající 
konstrukcí přesahem, probitím ocelovými krovovými hřeby a ocelovými svorníky ø14 
mm, zejm. dřevěná vaznice, pozednice a krokve. Na dřevěné konstrukce krovu je 
navrženo celoplošné bednění ze smrkových prken, pokryté pojistnou izolací kontaktní 
difúzní fólií a separační fólií umožňující odvětrání vrstvy bezprostředně pod plechovou 
krytinou. Jako finální krytina je navržena plechová falcovaná krytina TiZn z materiálu 
jako stávající plocha střechy včetně všech střešních klempířských prvků, závětrných 
lišt, okapů, podokapních žlabů s chrliči a fasádních svodů, tyčových proti sněhových 
zábran. Ze spodní strany krovu je navržen zavěšený sádrokartonový podhled 
s impregnovanými protipožárními deskami např. GKFi (RED) se zateplením. 
Z vnitřního líce budou provedeny vnitřní vápenocementové třívrstvé omítky 
(cementový postřik, jádrová omítka se sklovláknitou výztuží, štuková omítka) s bílým 
otěruvzdorným nátěrem, malbou; lze uvážit i alternativní provedení podmíněné 
kvalitním provedením svislé konstrukce spočívající v ponechání vnitřního líce nových 
stěn bez omítky a bez nátěru (pouze se zatřením viditelných spár a styků cementovou 
maltou); stávající stěny objektu bude nutně nově omítnuta podle „DSJ“. Fasáda 
přístavby bude provedena z venkovní vápenocementové třívrstvé omítky (cementový 
postřik, jádrová omítka, štuková omítka) s otěruvzdorným fasádním nátěrem ve stejné 
specifikaci a odstínu jako je navazující fasáda stávajícího domu. Do svislé konstrukce 
výtahové šachty budou provedeny prostupy s nadpražím z ocelových válcovaných 
nosníků I pro jednotlivé vstupní a výstupní stanice, pro přízemí / 1. NP 2 ks, pro 1. 
patro / 2. NP 1 ks a pro 2. patro / 3. NP 1 ks. Součástí výtahové šachty bude vestavěný 
osobní výtah včetně kompletní technologie. Před vstupem z asfaltové plochy cca 
v úrovni přízemí / 1. NP je nově navržena přístavba „závětří“ ochraňující zejm. vstupní 
dveře výtahu. 
Druhá část přístavby, tj. zděné a kryté „závětří“ bude také zděné, betonové rozm. 2,245 
x 2,325 m x výška 4,057 m od podlahy v úrovni venkovního terénu k nejvyššímu bodu 
tj. napojení na stávající obvodovou venkovní omítku stěny původní budovy; v „závětří“ 
bude pouze odpočívací plocha pro zákazníky a pracovníky městského úřadu čekající 
na příjezd výtahu nebo vystupující z kabiny výtahu. Konstrukčně je přístavba navržena 
podobným způsobem jako sousední šachta výtahu, tedy na betonových základových 
pasech. Nad základy bude izolace proti vodě z asfaltových pásů s Al vložkou, pásy 
z modifikovaných asfaltů, ve 2 vrstvách celoplošně natavené na asfaltovým nátěrem 
penetrovaný vyzrálý a čistý betonový podklad. Pro základy bude nutno provést výřez 
v asfaltovém krytu včetně zásahu do konstrukce zpevněných ploch. Po dokončení 
základů a svislých konstrukcí bude provedena oprava a doplnění asfaltového krytu 
včetně štěrkových konstrukcí po obvodu přístavby 
Svislou konstrukci bude tvořit nad úrovní základového pasu soklové zdivo betonové tl. 
300 mm navržené až do úrovně +0,325 m, což znamená do výšky cca 350 mm nad 
úroveň upraveného terénu „UT“; jako materiál lze zvolit např. ztracené bednění KB ZB 
30 rozm. š. 300 x dl. 500 x v. 250 mm nebo BEST ztracené bednění 30 přírodní rozm. 
š. 300 x dl. 500 x v. 250 mm, vyplněné betonem a předepsanou výztuží vodorovně do 
zámku v každé spáře a´ 2 ks R12 a svisle a´ 4 ks R12 do každé z tvárnic; výplňový 
beton je navržen C 25/30; nutno provést podle technologického předpisu výrobce. 
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Od úrovně soklu bude až po krov provedena obvodová svislá konstrukce 
v pokračování soklového zdiva v betonovém provedení s vyztužením ocelovými 
tyčemi ROXOR např. ztracené bednění KB ZB 30 rozm. š. 300 x dl. 500 x v. 250 mm 
nebo BEST ztracené bednění 30 přírodní rozm. š. 300 x dl. 500 x v. 250 mm, vyplněné 
betonem a předepsanou výztuží vodorovně do zámku v každé spáře a´ 2 ks R12 a 
svisle a´ 4 ks R12 do každé z tvárnic; výplňový beton je navržen C 25/30; nutno provést 
podle technologického předpisu výrobce. 
Svislé a základové obvodové konstrukce budou důkladně vetknuty do stávající severní 
obvodové stěny tak, aby byly minimalizovány příp. problémy se vznikem dilatačních 
trhlin v napojení stávajících a nových konstrukcí. Pod uložením střešních nosných 
konstrukcí bude provedena do požadované úrovně dobetonávka za použití ocelové 
výztuže pruty R12. Na připravenou ložnou plochu bude položena separační izolační 
vrstva a na ní konstrukce střechy nad přístavbou s přesahem, zejm. vaznice, 
pozednice a krokve. Na konstrukce krovu je navržena spádová vrstva, pokrytá 
pojistnou izolací kontaktní difúzní fólií a separační fólií umožňující odvětrání vrstvy 
bezprostředně pod plechovou krytinou. Jako finální krytina je navržena plechová 
falcovaná krytina TiZn z materiálu jako stávající plocha střechy včetně všech střešních 
klempířských prvků, závětrné lišty, lemování a napojení na stávající stěny, okap, 
podokapní žlab s chrličem a fasádním svodem. Jako součást zastřešení je ze spodní 
strany navržen zavěšený sádrokartonový podhled s impregnovanými deskami se 
zvýšenou protipožární odolností např. GKFi (RED) se zateplením. 
Z vnitřního líce budou provedeny vnitřní vápenocementové třívrstvé omítky 
(cementový postřik, jádrová omítka se sklovláknitou výztuží, štuková omítka) s bílým 
otěruvzdorným nátěrem, malbou; lze uvážit i alternativní provedení podmíněné 
kvalitním provedením svislé konstrukce spočívající v ponechání vnitřního líce nových 
stěn bez omítky a bez nátěru (pouze se zatřením viditelných spár a styků cementovou 
maltou); stávající stěny objektu budou nutně nově omítnuty vnitřní vápenocementovou 
třívrstvou omítkou. Fasáda přístavby bude provedena úpravou systémovou 
tenkovrstvou omítkou (disperzní nátěr omítaných ploch, 2x stěrkové lepidlo s výztuží 
sklovláknitou perlinkou, disperzní nátěr a vrchní finální vápenocementová stěrková 
omítka štuková; původní stěny fasády z venkovní vápenocementové třívrstvé omítky 
(cementový postřik, jádrová omítka, štuková omítka) s otěruvzdorným fasádním 
nátěrem ve stejné specifikaci a odstínu jako je navazující fasáda stávajícího domu. 
Podlahy zpevněné z betonových pásků tl. 60 mm s podkladní konstrukcí ze štěrkodrti. 
Výplně druhé části přístavby budou – okno plastové v provedení jako stávající výplň 
v objektu městského úřadu rozm. 1 100 / 2 000 mm (nutno dodržet požadované 
parametry pro osazení – stavební připravenost); dále vstupní výplň venkovní hliníkové, 
automatické, teleskopické posuvné dveře složené ze tří dílů zaručující „světlost“ 
průchodu min. 1 100 mm, v návrhu je „světlost“ 1 200 / 2 100 mm, součástí bude i 
nadsvětlík, výrobní rozměr celé výplně se předpokládá 1 990 / 3 035 mm (nutno 
dodržet požadované parametry pro osazení – stavební připravenost). 
 
Ostatní zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
 
Popis stávající stavby: 
Zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
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Popis návrhů změn stavby: 
 
Doplnění navrhovaného řešení tímto projektem spočívá v přístavbě stávajícího objektu 
č.p. 600 na st.p.č. 1/1 ze severní dvorní části; přístavba bude sestávat ze dvou částí. 

První část přístavby, tj. výtahová šachta bude zděná, betonová šachtového typu 
rozm. 2,955 x 2,325 m x výška 14,059 m od podlahy šachty v úrovni suterénu / 1. PP 
k nejvyššímu bodu tj. napojení na stávající krytinu původní budovy. 

Druhá část přístavby, tj. zděné a kryté „závětří“ bude také zděné, betonové rozm. 
2,245 x 2,325 m x výška 4,057 m od podlahy v úrovni venkovního terénu k nejvyššímu 
bodu tj. napojení na stávající obvodovou venkovní omítku stěny původní budovy. 
 
Po dokončení stavebních úprav bude okolí stavby uvedeno do původního stavu. 
 
Z hlediska užívání a názvů jednotlivých místností projekt navrhuje nově členění a 
označení prostor v závislosti na upravené dispozice jednotlivých podlaží následujícím 
způsobem. 
 
V suterénu / 1. PP podle projektu nového stavu se označují m.č. 0.1 – schodiště, m.č. 
0.2 – chodba, m.č. 0.3 – sklep 1, m.č. 0.4 – sklep 2, m.č. 0.5 – sklep 3 a m.č. 0.6 – 
sklep 4. 
 
V přízemí / 1. NP podle projektu nového stavu se označují m.č. 1.1 – vstup, m.č. 1.2 – 
chodba závětří, m.č. 1.3 – bankomat, m.č. 1.4 – kancelář správy bytů, m.č. 1.5 – 
kuchyňka, m.č. 1.6 – archiv, m.č. 1.7 – výstup, m.č. 1.8 – WC, m.č. 1.9 – technická 
místnost, m.č. 1.10 – chodba spojovací, m.č. 1.11 – kancelář odboru rozvoje města, 
m.č. 1.12 – místnost IT, m.č. 1.13 – kancelář stavebního úřadu, m.č. 1.14 – archiv 
stavebního úřadu, m.č. 1.16 – kuchyňka, m.č. 1.17 – předsíň, m.č. 1.18 – WC, m.č. 
1.19 – WC, m.č. 1.20 – zadní vstup, m.č. 1.21 – schodiště, m.č. 1.22 – výtah, m.č. 1.23 
– závětří. 
 
Podlaží 1. patra / 2. NP podle projektu nového stavu se označují m.č. 2.1 – chodba, 
m.č. 2.2 – předsíň WC, m.č. 2.3 – WC, m.č. 2.4 - WC, m.č. 2.5 – pokladna, m.č. 2.6 - 
účtárna, m.č. 2.7 - účtárna, m.č. 2.8 – archiv, m.č. 2.9 - kancelář, m.č. 2.10 - kancelář, 
m.č. 2.11 - kancelář, m.č. 2.12 - klimatizace, m.č. 2.13 – výstup a předsíň, m.č. 2.14 – 
schodiště, m.č. 2.15 – výtah. 
 
Na 2. patře / 3. NP podle projektu nového stavu se označují m.č. 3.1 – schodiště, m.č. 
3.2 – chodba, m.č. 3.3 – předsíň WC, m.č. 3.4 – WC, m.č. 3.5 – WC, m.č. 3.6 – 
kancelář, m.č. 3.7 – kancelář, m.č. 3.8 – kancelář, m.č. 3.9 - průchod, m.č. 3.10 – 
slaboproud, m.č. 3.11 – kuchyňka, m.č. 3.12 – kancelář, m.č. 3.13 – kancelář, m.č. 
3.14 – chodba, m.č. 3.15 - kuchyňka, m.č. 3.16 – výstup, m.č. 3.17 – výtah, m.č. 3.18 
– jednací sál. 
 
V podkroví / 4. NP podle projektu nového stavu se označují m.č. 4.1 – schodiště, m.č. 
4.2 – chodba, m.č. 4.3 – předsíň WC, m.č. 4.4 - úklid, m.č. 4.5 – WC, m.č. 4.6 – WC, 
m.č. 4.7 – kancelář, m.č. 4.8 – kancelář, m.č. 4.9 – hodiny, m.č. 4.10 – chodba 
spojovací, m.č. 4.11 – kancelář, m.č. 4.12 – kancelář, m.č. 4.13 – kancelář, m.č. 4.14 
– kancelář, m.č. 4.15 – výtah. 
 
Ostatní zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
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D.2.1 Zemní práce: 
 
Bude nutno provést výřez v asfaltovém krytu včetně zásahu do konstrukce zpevněných 
ploch a zároveň bude nutné rozebrat větší část zádlažby včetně betonových obrub 
(dlažba a obruby pro zpětné použití) u zadního severního vstupu do objektu za účelem 
hloubení výkopů základů. Součástí zásahu stavby do stávajících venkovních ploch je 
i vynucená přeložka části dešťové kanalizace v dl. 1,5 m včetně 1 ks vpusti umístěné 
v zádlažbě, které bude nutno demontovat a zaslepit do doby nového napojení 
přeložené části dešťové kanalizace. Po provedení odebrání asfaltového krytu a 
zádlažby s obrubami bude realizován výkop pro základy a desku výtahové šachty. 
Projektant ve vrchní vrstvě předpokládá silně zvětralé žulové podloží s třídou 
těžitelnosti 1 v platném znění podle ČSN 73 6133, dříve s třídou těžitelnosti 3 podle 
dnes již neplatné ČSN 73 3050; v hloubkách 1 000 mm ÷ 2 000 mm pod úrovní terénu 
projektant předpokládá mírně zvětralé žulové podloží s třídou těžitelnosti 3 v platném 
znění podle ČSN 73 6133, dříve s třídami těžitelnosti 4 a 5 podle dnes již neplatné 
ČSN 73 3050; v hloubkách 2 000 mm ÷ 2 500 mm pod úrovní terénu projektant 
předpokládá mírně zvětralé žulové podloží s třídou těžitelnosti 3 v platném znění podle 
ČSN 73 6133, dříve s třídami těžitelnosti výhradně 5 až 6 podle dnes již neplatné ČSN 
73 3050. 
 
Ostatní zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
 
D.2.2 Základy: 
 
Stávající základy budou v místech napojení nových základů po jejich odhalení 
zkontrolovány; v případě zjištění vad projektant nebo TDi rozhodnou o řešení. 
Pro založení svislých konstrukcí výtahové šachty a „závětří“ budou provedeny ze tří 
stran betonové pasy šířky 500 mm do nezámrzné hloubky do úrovní daných 
výkresovou dokumentací v úrovni -2,400 m a -1,350 m; vybetonují se betonem 
prostým C 20/25 s drtí do výkopu a do bednění, za mírného vibrování. Výskyt spodní 
vody se s ohledem na svažitost terénu nepředpokládá; pokud však bude zjištěna vyšší 
hladina spodní vody např. vývěrem z pukliny žulového podloží obnažené při výkopech, 
bude nutné vodu před betonáží za pomocí vykopané odčerpávací šachty z výkopů 
odčerpat a základovou spáru vyčistit. Pro navázání a zmonolitnění konstrukcí nových 
a stávajících základů budou provedena opatření navržená v projektu stavby v části D/. 
 
Ostatní zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
 
D.2.3 Bourací práce a demontáže, přípravné práce: 
 
V rámci výkopů a realizace základů budou vybourány povrchy a konstrukce. 
Pro nadzemní část přístavby bude nutné provést bourací a přípravné práce související 
s přístavbou objektu a dále s úpravami částí objektu navržená a podrobně popsaná 
v projektu stavby v části D/. 
 
Součástí projektu dále bude vyhovění požadavků stavebníka a aktuálně prováděné 
kontroly celého objektu spec. na požární techniku, z jehož závěrů vyplývá nutnost 
výměny současných vnitřních jednokřídlých dveřních obyčejných vnitřních křídel za 
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dveře protipožární EI 30 DP3 s vybavením samozavíračem; jedná se o vyvěšení 
stávajících obyčejných dveří ozn. D7 a jejich výměnu za dveře v dodatku ozn. D26; 
předmětná výměna dveří bude v přízemí / 1. NP, oddělují m.č. 1.10 – chodba spojovací 
a m.č. 1.11 – kancelář odboru rozvoje města v počtu 1 ks, další m.č. 1.15 – předsíň a 
m.č. 1.13 – kancelář stavebního úřadu v počtu 1 ks. 
Další úprava souvisí s „otočením“ vnitřních jednokřídlých dveří ozn. D9 v m.č. 1.9 – 
technická místnost, ve které budou demontovány, vyvěšeny stávající pravé dveře 
600 / 1 970 mm a vyměněny za levé, vybourána zárubeň, odsekáno uvolněné zdivo 
navazující příčky tl. 100 mm včetně povrchových úprav keramických obkladů a vnitřní 
omítky, odsekání keramické dlažby a betonového potěru v prahu otvoru. 
 
Ostatní zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
 
D.2.4 Svislé konstrukce: 
 
Realizace předmětné stavby bude obsahovat svislé konstrukce navržená a podrobně 
popsaná v projektu stavby v části D/, soklové zdivo, nosné obvodové zdivo, vyzdívky 
z cihel plných na maltu cementovou, podtažení nadpraží ocelovými válcovanými 
nosníky v místech vybouraných otvorů, výplňové zdivo např. YTONG 300 nebo 
HELUZ UNI 30 nebo Porotherm 30 P+D, obezdívky z cihel plných na maltu 
cementovou „CP na MC“, opravy stávajícího vnitřního a venkovního zdiva dotčeného 
stavbou. 
Od úrovně základů tj. sokl a obvodová svislá konstrukce bude až po krov provedena 
ze zdiva ze „ztraceného“ bednění s betonovou výplní a vyztužením ocelovými tyčemi 
ROXOR např. „ztracené“ bednění KB ZB 30 rozm. š. 300 x dl. 500 x v. 250 mm nebo 
BEST ztracené bednění 30 přírodní rozm. š. 300 x dl. 500 x v. 250 mm, vyplněné 
betonem a předepsanou výztuží vodorovně do zámku v každé spáře a´ 2 ks R12 a 
svisle a´ 4 ks R12 do každé z tvárnic; výplňový beton je navržen C 25/30; nutno provést 
podle technologického předpisu výrobce. 
Svislé obvodové konstrukce budou důkladně vetknuty do stávající severní obvodové 
stěny tak, aby byly minimalizovány příp. problémy se vznikem dilatačních trhlin v 
napojení stávajících a nových konstrukcí. Pod uložením střešních nosných konstrukcí 
bude provedena do požadované úrovně dobetonávka za použití ocelové výztuže pruty 
R12. 
 
Ostatní zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
 
D.2.5 Vodorovné konstrukce: 
 
Přístavba výtahové šachty bude obsahovat vodorovné konstrukce navržené a 
podrobně popsané v projektu stavby v části D/ - železobetonová deska tl. 150 mm jako 
součást základových pasů; stažení svislých konstrukcí v úrovni jednotlivých stropů 
stávající stavby železobetonovými věnci v. 250 mm pouze ve stávající nosné 
konstrukci severní obvodové, z betonu C 25/30, železobetonové věnce rozm. 250 / 
250 mm z betonu C 25/30 s podélnou výztuží 4 x ROXOR ø14 mm a příčnou smykovou 
výztuží „třmínky“ 150 x 150 mm z ROXOR ø6 mm; otvory prostupů do prostoru 
výtahové šachty a ve stěnách stávající budovy zasažené stavbou budou podtaženy v 
nadpraží ocelovými válcovanými nosníky, budou realizovány ocelové průvlaky ve 
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stávajícím objektu, kterými budou rozšířeny / zajištěny průchody; ve všech 
upravovaných prostorech budou po vybourání a demontáži podlah provedeny 
pomocné konstrukce a podlahy nové za účelem vyrovnání původních podlahových 
úrovní do jednotné výškové úrovni. 
Pro nově navržené venkovní výplně v m.č. 1.23 – závětří plastové okno ozn. O2 v počtu 
celkem 1 ks a nové dveře ozn. D25 v počtu 1 ks budou otvory staticky zajištěny 
překlady z ocelových válcovaných nosníků. 
Pro nově navrženou úpravu rozměru, světlosti prostupu výstupu resp. nástupu do 
výtahu z m.č. 3.16 – výstup, bude nově upravena dl. statického zajištění překladem z 
ocelových válcovaných nosníků. 
 
Ostatní zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
 
D.2.6 Úpravy povrchů: 
 
Pro část přístavby výtahové šachty a také „závětří“ bude nutné provést úpravy povrchů 
objektu navržená a podrobně popsaná v projektu stavby v části D/ - podlaha výtahové 
šachty a podlaha „závětří“, povrchová úprava soklového zdiva, plentováním realizovat 
zaomítnutí rýh, drážek a míst s konzolami a kotvami technologie výtahu apod.. 
Z vnitřního líce budou provedeny vnitřní vápenocementové třívrstvé omítky 
(cementový postřik, jádrová omítka se sklovláknitou výztuží, štuková omítka) s bílým 
otěruvzdorným nátěrem, malbou; lze uvážit i alternativní provedení podmíněné 
kvalitním provedením svislé konstrukce spočívající v ponechání vnitřního líce nových 
stěn bez omítky a bez nátěru (pouze se zatřením viditelných spár a styků cementovou 
maltou); stávající stěny objektu budou nutně nově omítnuty vnitřní vápenocementovou 
třívrstvou omítkou. 
Fasáda přístaveb bude provedena úpravou systémovou tenkovrstvou omítkou 
(disperzní celoplošný nátěr omítaných ploch, 2x stěrkové lepidlo se sklovláknitou 
výztuží perlinkou se zatřením, opakovaný disperzní nátěr a vrchní finální 
vápenocementová stěrková omítka štuková; původní stěny fasády z venkovní 
vápenocementové třívrstvé omítky (cementový postřik, jádrová omítka, štuková 
omítka) s otěruvzdorným fasádním nátěrem ve stejné specifikaci a odstínu jako je 
navazující fasáda stávajícího domu. Soklové zdivo bude z venkovní strany obloženo 
keramickou dlažbou např. RAKO Stones DAGSE669, dlaždice slinutá, glazovaná 
hnědá, rozm. 30x60 cm, montáž lepením na flexi lepidlo, spárováno flexi spárovací 
hmotou v přírodním šedém odstínu. 
 
Po osazení ocelové zárubně „otočených“ vnitřních jednokřídlých dveří ozn. D9, v m.č. 
1.9 – technická místnost, rozm. 600 / 1 970 mm, bude potřeba opravit osekané a 
vybourané povrchové úpravy, zejm. vnitřní omítky, keramické obklady ve stejném 
provedení jako je uvedeno v „DSJ“. 
 
Ostatní zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
 
D.2.7 Podlahy: 
 
Pro část přístavby projekt navrhuje podlahy objektu navržené a podrobně popsané 
v projektu stavby v části D/ - druhá část přístavby, tj. zděné a kryté „závětří“ má 
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navrženy podlahy zpevněné z beton. pásků tl. 60 mm s konstrukcí ze štěrkodrti; 
od úrovně 604 mm pod úrovní UT budou provedeny nové konstrukce pod zpevněné 
plochy navržené v m.č. 1.23 – závětří, materiál ze stěrkodrtě fr. 32/63 mm v mocnosti 
300 mm a následně vrchní konstrukce ze stěrkodrtě fr. 16/32 mm v tl. 200 mm, poté 
již budou následovat podkladní vyrovnávací a vrchní finální vrstva zpevněné 
komunikace; konstrukce bude nutno průběžně hutnit po vrstvách a´ 200 mm; 
projektant doporučuje do základové spáry pod doplněné konstrukce zpevněných 
komunikací položit separaci geotextílii 400 g / m2 s dostatečným doporučeným 
přesahem 500 mm (min. 300 mm). 
 
Po osazení ocelové zárubně „otočených“ vnitřních jednokřídlých dveří ozn. D9, v m.č. 
1.9 – technická místnost, rozm. 600 / 1 970 mm, bude potřeba opravit vybourané finální 
povrch podlahy, zejm. betonový potěr a keramickou dlažbu v provedení podle „DSJ“. 
 
Ostatní zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
 
D.2.8 Izolace proti vodě, zemní vlhkosti a radonu: 
Zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
 
D.2.9 Izolace tepelné: 
 
Navržené a podrobně popsané v projektu stavby v části D/ - podhled stropu druhé části 
přístavby tj. „závětří“ v m.č. 1.23 – závětří bude zavěšený na konstrukci zastřešení; 
projekt navrhuje vložit do sádrokartonového podhledu s protipožárními 
impregnovanými deskami, provedení d112, tepelnou izolaci v součtové tl. 280 mm 
např. ISOVER Orsik, v jednotlivých vrstvách mezi krokve + vrstvy nad podhled a do 
FeZn konstrukcí podhledu, s parozábranou např. DEKFOL REFLEX N 150 
 
Ostatní zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
 
D.2.10 Konstrukce truhlářské: 
 
Navržené a podrobně popsané v projektu stavby v části D/ - projektant v přechodech 
jednotlivých podlah, dřevěných a ostatních, předpokládá bezprahové provedení; 
obecně dilatace a napojení, dilatační profily, ukončovací profily, přechodové profily aj., 
projektant požaduje v provedení pouze mosazné nebo ocelové nerezové a zároveň 
nevyčnívající nad úroveň finálních povrchů, tj. zapracované do navazujících povrchů; 
-vnitřní parapet nově navrženého okna v m.č. 1.23 – závětří bude proveden dřevěný 
s přesahem přes vnitřní líc omítky resp. zdiva, se zakončením tzv. nosem; 
 
Ostatní zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
 
D.2.11 Výplně otvorů: 
 
Nově jsou navrženy pouze venkovní výplně v m.č. 1.23 – závětří; jedná se o plastové 
okno ozn. O2 rozm. 1 100 / 2 000 mm v počtu celkem 1 ks; otvor bude staticky zajištěn 
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překladem z ocelových válcovaných nosníků. Tvar okna bude identický jako okna 
stávající ozn. O2 včetně tvaru oblého nadpraží; okno bude „poutcem“ rozdělené na 2 
části ve výšce cca 2/3 výšky okna; obě části budou mít svá okenní křídla, spodní část 
2/3 křídlo otevíravé a sklopné a vrchní 1/3 křídlo otevíravé a sklopné; zasklení bude 
provedeno izolačním dvojsklem. Nové okno ozn. O2 projekt určuje technicky jako min. 
5-ti komorový profil s izolačním dvojsklem 4-16-4 mm a max. hodnoty součinitele 
prostupu tepla celé okenní výplně Uw = 1,30 W/m2K, prosklení Ug = 1,10 W/m2K; 
materiál, výrobce / dodavatele lze vybrat např. KNIPPING 70 AD, výrobce OKNA 
MACEK a.s. s celorepublikovým zastoupením v rámci poboček. Barevně projekt určuje 
provedení podle stávajících výplní EXT. / INT. = bílá / bílá. Před zahájením výroby je 
nezbytně nutné zaměřit stavební otvor určený pro osazení výplně okna. 
 
V m.č. 1.22 – výtah byly již v „DSJ“ navrženy vstupní dveře výtahu z exteriéru ozn. 

D21; tyto zůstávají podle návrhu s tím, že podle tohoto dodatku budou oddělovat podle 
„DSJ“ navržené m.č. 1.22 – výtah a nově navržené m.č. 1.23 – závětří. 
V nově navržené m.č. 1.23 – závětří budou směrem do dvorní části osazeny nové 
dveře v počtu 1 ks ozn. D25; otvor bude staticky zajištěn překladem z ocelových 
válcovaných nosníků. Dveře složené ze 2 ks otvíravých a 1 ks pevné části a dále z 
nadsvětlíku jsou navrženy jako venkovní, hliníkové, automatické, teleskopické 
posuvné dveře složené ze tří dílů zaručující „světlost“ průchodu min. 1 100 mm, 
v návrhu je „světlost“ 1 200 / 2 100 mm, součástí bude i nadsvětlík, výrobní rozměr 
celé výplně se předpokládá 1 990 / 3 035 mm (nutno dodržet požadované parametry 
pro osazení – stavební připravenost), výrobce např. GEZE, TRIDO, SPEDOS, 
DORMA aj… Před zahájením výroby je nezbytně nutné zaměřit stavební otvor určený 
pro osazení výplně dveří s nadsvětlíkem. 
 
Součástí projektu dále bude vyhovění požadavků stavebníka a aktuálně prováděné 
kontroly celého objektu spec. na požární techniku, z jehož závěrů vyplývá nutnost 
výměny současných vnitřních jednokřídlých dveřních obyčejných vnitřních křídel za 
dveře protipožární EI 30 DP3 s vybavením samozavíračem; jedná se o dveře v 
dodatku ozn. D26, obě pravé rozm. 900 / 1 970 mm, dřevěné v barvě a design dřeva; 
předmětné dveře se nacházejí v přízemí / 1. NP, oddělují m.č. 1.10 – chodba spojovací 
a m.č. 1.11 – kancelář odboru rozvoje města v počtu 1 ks, další m.č. 1.15 – předsíň a 
m.č. 1.13 – kancelář stavebního úřadu v počtu 1 ks; samozavírač protipožární např. 
RICHTER RZ.2024.BC.S. 
Další úprava spočívá v „otočení“ vnitřních jednokřídlých dveří v m.č. 1.9 – technická 
místnost, ve které budou demontovány vyvěšeny stávající pravé dveře 600 / 1 970 
mm, vybourána zárubeň, osazena nová ocelová zárubeň včetně dozdění a opravy 
povrchových úprav, zavěšení zkompletovaných dveří obyčejných s vyšší odolností 
proti vlhku, ozn. D9, rozměr dveří 600 / 1 970 levé, dřevěné v barvě a design dřeva. 
 
Projektant z opatrnosti doplňuje již v „DSJ“ upřesněnou novou výplň vnitřních dveří 
oddělující m.č. 3.1 – schodiště a m.č. 3.14 – chodba, ozn. D23 rozm. 1 250 / 2 300 mm, 
ozn. D23, když specifikace uvedená v „DSJ“ zůstává bez změny, tzn. jedná se o dveře 
vnitřní, dřevěné v barvě a design dřeva, s protipožární odolností EI DP3 – C, osazené 
do ocelové zárubně, komplet bude vybaven samozavíračem protipožárním např. 
RICHTER RZ.2024.BC.S, což bylo obsaženo v „DSJ“ pouze v ve výkresech a v části 
PBŘ. 
 
Ostatní zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
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D.2.12 Klempířské výrobky: 
 
Pro nově navrženou venkovní výplň okna v m.č. 1.23 – závětří ozn. O2 rozm. 1 100 / 2 
000 mm v počtu celkem 1 ks bude proveden nový venkovní plechový parapet 
s okapničkou a zpětným ohybem plechu zapracovaným do fasádní omítky ostění podle 
stavebních standardů prováděných v horských oblastech tak, aby nebyla vodou 
namáhána omítka fasády; sklon bude 7%; materiál je volen podle stávajících plechů 
klempířských konstrukcí plech TiZn Rheinzink. 
Na konstrukci střechy přístavby „závětří“ je navrženo celoplošné pokrytí pojistnou 
izolací kontaktní difúzní a separační fólií umožňující odvětrání vrstvy bezprostředně 
pod plechovou krytinu, navrženou krytinu plechovou falcovanou ve sklonu střechy 
v této části stavby 5° severním směrem, materiál TiZn např. TiZn Rheinzink, tj. 
z materiálu jako stávající plocha střechy včetně všech střešních klempířských prvků, 
závětrné lišty, lemování stěn vystupujících nad rovinu střechy, okap, podokapní žlab s 
chrličem a fasádním svodem. Plechová krytina bude odborně napojena lemováním na 
stěny vystupující nad rovinu střechy. 
Dále tento dodatek navrhuje provést mezi m.č. 3.16 – výstup a m.č. 3.17 – výtah 
opláštění plechem identické specifikace jako u dveří výtahu ozn. D22 oddělující 
samonosné stěny v předp. tl. 150 mm, šířka 350 mm, výška po celé výšce otvoru pro 
výplň D22; provedení oplechování bude navazovat na zárubeň dveří ozn. D22 a elektro 
ovládací skříň výtahu RVYT. 
 
Ostatní zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
 
D.2.13 Pokrývačské práce: 
 
Navržené a podrobně popsané v projektu stavby v části D/ - přístavba „závětří“ - 
navrženou izolaci proti vodě a zemní vlhkosti vodorovnou a svislou aplikovanou na 
vyzrálý a suchý betonový podklad svislých nosných konstrukcí a soklového zdiva, 
podklad bude očištěn a natřen penetrací dvojnásobným penetračním nátěrem např. 
PENETRAL ALP, dále bude provedeno natavení asfaltových pásů ze dvou pásů s Al 
vložkou, spodní vrstvy a vrchní krycí vrstvy, materiál např. GLASTEK AL 40 MINERAL, 
propojení obou směrů provedených izolací bude za pomocí tzv. „zpětného spoje“ 
v šířce 200 mm vzájemným natavením; svislá izolace bude provedena do výšky 100 
mm nad UT a bude do výšky UT z venkovní strany ochráněna přizdívkou tl. 65 mm 
z CP na MC založenou na přesahu betonového základu; 
-podhled stropu výtahové šachty, sádrokartonový, zavěšený, bude na spodním líci 
FeZn konstrukce vybaven parozábranou např. DEKFOL REFLEX N 150, která bude 
ve spojích a po obvodu na stěnách utěsněná, bude plnit funkci ochrany materiálů 
v podhledu a nad podhledem proti hromadění vlhkosti a příp. následné kondenzaci 
vodních par a tím vlhnutí materiálů; 
-na vrchní líc nosného obvodového zdiva, vyzrálý a suchý, bude po očištění proveden 
nátěr penetrací dvojnásobným penetračním nátěrem např. PENETRAL ALP, následně 
bude na něm provedeno natavení asfaltového pásu v jedné vrstvě z pásu 
modifikovaného asfaltu s Al vložkou např. GLASTEK AL 40 MINERAL; tímto bude 
svislá konstrukce separována od další konstrukce a připravena pro osazení nosných 
částí zastřešení; 
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-na nové konstrukci střechy je navrženo celoplošné pokrytí pojistnou izolací kontaktní 
difúzní a separační fólií umožňující odvětrání vrstvy bezprostředně pod plechovou 
krytinu, materiál např. OMEGA DRAINY PLUS střešní drenážní fólie s pomocným 
spojovacím materiálem, lepící pasta např. AIRSTOP FROZEN. 
 
Ostatní zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
 
D.2.14 Dělící stěny a příčky: 
 
Tento dodatek pouze upravuje umístění otvorů a průchodů s ohledem na posuny 
umístění otvorů výstupních a nástupních stanic v jednotlivých podlažích; rozměry a 
technické provedení zůstává bez změn. 
Dále tento dodatek navrhuje provést mezi m.č. 3.16 – výstup a m.č. 3.17 – výtah 
oddělující samonosnou stěnu, staticky nezatíženou, v min. tl. 150 mm včetně 
třístranné vnitřní omítky, šířka 350 mm, výška po celé výšce otvoru pro výplň D22; 
provedení oddělující stěny je navrženo z požárních důvodů, pro osazení elektro 
ovládací skříně výtahu RVYT, pro dodržení min. požadované požární odolnosti výplně, 
resp. otvoru; materiál vnitřní vápenocementová omítka štuková na zděné konstrukci 
např. YTONG, POROTHERM, HELUZ aj… V případě, že by však dodavatel výtahové 
technologie předložil platný certifikát zaručující dodržení požadované požární 
odolnosti celého kompletu výtahových dveří spolu s elektro skříní RVYT a propojení a 
také s požárními ucpávkami prostupů pro kabeláž a pro ostatní instalace procházející 
konstrukcí, lze konstatovat, že v takovém případě je provedení oddělovací stěny 
nadbytečné. 
 
Pro zazdívku „otočených“ vnitřních jednokřídlých dveří v m.č. 1.9 – technická místnost 
bude potřeba provést zazdívku ocelové zárubně rozm. 600 / 1 970 mm včetně 
povrchových úprav příčky tl. 100 mm. 
 
Ostatní zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
 
D.2.15 Konstrukce tesařské: 
 
Navržené a podrobně popsané v projektu stavby v části D/ - v části přístavby výtahové 
šachty projekt upravuje následující tesařské konstrukce – zastřešení, vaznici – 
pozednici, krokve, dřevěné bednění, materiál smrk I. třídy kvality, označení C24 (EN 
338), nová vaznice pozednice rozm. 180 / 200 mm dl. 5 800 mm, nové dřevěné krokve 
rozm. 140 / 180 mm dl. 3 460 mm v počtu 4 ks a 1 ks krajní krokve dl. 1 000 mm, 
všechny krokve napojené přiložením a prokotvením ke stávajícím krokvím, celoplošné 
bednění ze smrkových prken tl. 25 mm I. třídy kvality; všechny dřevěné konstrukce 
nové budou ochráněny dvojnásobným fungicidním preventivním nátěrem před 
provedenou montáží do stavby + všechny stávající odhalené dřevěné konstrukce 
budou ochráněny dvojnásobným fungicidním sanačním nátěrem před zpětným 
zakrytím stavbou. 
Navržené a podrobně popsané v projektu stavby v části D/ - v části přístavby „závětří“ 
projekt navrhuje následující tesařské konstrukce – zastřešení, vaznici – pozednici, 
krokve, dřevěné bednění, materiál smrk I. třídy kvality, označení C24 (EN 338), nová 
vaznice pozednice rozm. 140 / 140 mm kotvená do nosné zdi a´ 500 mm ocelovou 
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pásovinou 60 / 6 mm za pomoci konstrukčních spojů, nové dřevěné krokve rozm. 140 
/ 180 mm napojené k pozednici osedláním a konstrukčními krovovými ocelovými hřeby 
a do kapes ve stávajícím nosném zdivu; kapsy budou stavebně upravené, 
vybetonované lože, separační fólie nebo pás z modifikovaných asfaltových hmot, po 
stranách vyplněné např. polystyrenem tl. 10 mm, budou po celé délce střechy 
podtaženy ocelovým nosníkem U 120 pevně kotveným do nosného zdiva 
konstrukčním spojem za pomoci chemických kotev a závitových tyčí s matkou M14 a´ 
500 mm, dále celoplošné bednění ze smrkových prken dvojnásobné tl. 50 mm (2x 25 
mm) I. třídy kvality; všechny dřevěné konstrukce nové budou ochráněny 
dvojnásobným fungicidním preventivním nátěrem před provedenou montáží do stavby. 
 
Ostatní zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
 
D.2.16 Konstrukce zámečnické: 
 
Přístavba části výtahové šachty bude obsahovat zámečnické konstrukce navržené a 
podrobně popsané v projektu stavby v části D/ - výztuž železobetonové desky; ocelová 
výztuž stažení svislých konstrukcí v úrovni jednotlivých stropů stávající stavby v 
železobetonových věncích v. 250 mm pouze ve stávající nosné konstrukci severní 
obvodové, vložených do betonu C 25/30, železobetonové věnce rozm. 250 / 250 mm 
z betonu C 25/30 - podélná výztuž 4 x ROXOR ø14 mm a příčná smyková výztuž 
„třmínky“ 150 x 150 mm z ROXOR ø6 mm; otvory prostupů do prostoru výtahové 
šachty a ve stěnách stávající budovy zasažené stavbou budou podtaženy v nadpraží 
ocelovými válcovanými nosníky, budou realizovány ocelové průvlaky ve stávajícím 
objektu, kterými budou rozšířeny / zajištěny průchody; ve všech upravovaných 
prostorech budou po vybourání a demontáži podlah provedeny pomocné konstrukce 
a podlahy nové pro vyrovnání původních podlah do jednotné výškové úrovni. 
Pro nově navržené venkovní výplně v m.č. 1.23 – závětří plastové okno ozn. O2 v počtu 
celkem 1 ks a nové dveře ozn. D25 v počtu 1 ks budou otvory staticky zajištěny 
překlady z ocelových válcovaných nosníků. 
Otvor prostupu okna ozn. O2 bude v m.č. 1.23 – závětří podtažen v nadpraží ocelovými 
válcovanými nosníky 2x I 180 dl. 1 450 mm vč. uložení na obou stranách 2x 150 mm; 
ocelové překlady budou na spodní přírubě vyzděny řezanými betonovými deskami tl. 
50 mm tvořící „ztracené bednění“ a zbývající výška do horní příruby nosníků bude 
vybetonována, zbývající výška do spodního líce vybouraného otvoru bude vyzděna 
betonovými zdícími cihlami se zaručenou pevností P20; spodní příruby všech 
ocelových nosníků budou staženy navařenou ocelovou pásovinou 60 x 6 mm, 2x na 
krajích a 1x uprostřed; z bočních stran bude plocha krajních nosníků vyplněna 
plentováním zednicky „na vazbu“ pohledovými betonovými pásky v šedé barvě; 
podhled vzniklého nadpraží bude soudržně omítnuto v šedém odstínu s umístěním 
sklovláknité výztuže do omítky (disperzní nátěry, cementový postřik, umístění výztuže, 
hladká omítka zatřená štukovou stěrkou v šedém přirozeném cementovém odstínu. 
Otvor prostupu vstupních dveří ozn. D25 bude v m.č. 1.23 – závětří podtažen v 
nadpraží ocelovými válcovanými nosníky 2x I 180 dl. 2 400 mm vč. uložení na obou 
stranách 2x 150 mm; ocelové překlady budou na spodní přírubě vyzděny řezanými 
betonovými deskami tl. 50 mm tvořící „ztracené bednění“ a zbývající výška do horní 
příruby nosníků bude vybetonována, zbývající výška do spodního líce vybouraného 
otvoru bude vyzděna betonovými zdícími cihlami se zaručenou pevností P20; spodní 
příruby všech ocelových nosníků budou staženy navařenou ocelovou pásovinou 60 x 
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6 mm, 2x na krajích a 1x uprostřed; pro zajištění stability nové severní podélné stěny 
přístavby „závětří“ bude na obou koncích zhlaví k oběma I nosníkům navařena 
pásovina 60 x 6 mm do tvaru X působící proti „vytažení“ zhlaví z uložení; z bočních 
stran bude plocha krajních nosníků vyplněna plentováním zednicky „na vazbu“ 
pohledovými betonovými pásky v šedé barvě; podhled vzniklého nadpraží bude 
soudržně omítnuto v šedém odstínu s umístěním sklovláknité výztuže do omítky 
(disperzní nátěry, cementový postřik, umístění výztuže, hladká omítka zatřená s finální 
štukovou stěrkou v šedém přirozeném cementovém odstínu. 
Pro navržený prostup nástupu do výtahu z m.č. 1.23 – závětří do m.č. 1.22 – výtah 
bude do nově z hlediska specifikace upravených nosných železobetonové zdí tl. 300 
mm provedeno statického zajištění prostupu překladem z ocelových válcovaných 
nosníků. Otvor prostupu bude podtažen v nadpraží ocelovými válcovanými nosníky 2x 
I 160 dl. 1 540 mm vč. uložení na obou stranách 2x 200 mm; ocelové překlady budou 
na spodní přírubě vyzděny řezanými betonovými deskami tl. 50 mm tvořící „ztracené 
bednění“ a zbývající výška do horní příruby nosníků bude vybetonována, zbývající 
výška do spodního líce vybouraného otvoru bude vyzděna betonovými zdícími cihlami 
se zaručenou pevností P20; spodní příruby všech ocelových nosníků budou staženy 
navařenou ocelovou pásovinou 60 x 6 mm, 2x na krajích a 1x uprostřed; z bočních 
stran bude plocha krajních nosníků vyplněna plentováním zednicky „na vazbu“ 
pohledovými betonovými pásky v šedé barvě; podhled vzniklého nadpraží bude 
soudržně omítnuto v šedém odstínu s umístěním sklovláknité výztuže do omítky 
(disperzní nátěry, cementový postřik, umístění výztuže, hladká omítka zatřená s finální 
štukovou stěrkou v šedém přirozeném cementovém odstínu. 
Pro nově navrženou úpravu rozměru, světlosti prostupu výstupu resp. nástupu do 
výtahu z m.č. 3.16 – výstup, bude nově upravena dl. statického zajištění překladem z 
ocelových válcovaných nosníků. Otvor prostupu bude podtažen v nadpraží ocelovými 
válcovanými nosníky 3x I 160 dl. 2 025 mm vč. uložení na obou stranách 2x 200 mm; 
ocelové překlady budou na spodní přírubě vyzděny např. řezanými betonovými 
deskami tl. 50 mm tvořící „ztracené bednění“ a zbývající výška do horní příruby 
nosníků bude vybetonována, zbývající výška do spodního líce vybouraného otvoru 
bude vyzděna betonovými zdícími cihlami nebo CP na MC, obě alternativy se 
zaručenou pevností P20; spodní příruby všech ocelových nosníků budou staženy 
navařenou ocelovou pásovinou 60 x 6 mm, 2x na krajích a 1x uprostřed; z bočních 
stran bude plocha krajních nosníků vyplněna plentováním. 
Pro posunutý otvor na úrovni 2. patra / 3. NP mezi m.č. 3.16 – výstup a m.č. 3.14 – 
chodba bude upraveno i statické zajištění, podtažení. Nadpraží prostupu bude 
podtaženo ocelovými válcovanými nosníky 2x I 160 dl. 2 400 mm vč. uložení na levé 
straně 730 mm a pravé straně 200 mm z pohledu z m.č. 3.14 – chodba (zvýšená délka 
levého uložení je dána dozdívkou stěny po vybourání a demontáži původních dveří a 
nutnost osazení až do původní nosné zděné konstrukce). Ocelový průvlak bude na 
spodních přírubách vyzděn např. řezanými betonovými deskami tl. 50 mm tvořící 
„ztracené bednění“ a zbývající výška do horní příruby nosníků bude vybetonována, 
zbývající výška do spodního líce vybouraného otvoru bude vyzděna betonovými 
zdícími cihlami nebo CP na MC, obě alternativy se zaručenou pevností P20; spodní 
příruby všech ocelových nosníků budou staženy navařenou ocelovou pásovinou 60 x 
6 mm, 2x na krajích a 1x uprostřed; z bočních stran bude plocha krajních nosníků 
vyplněna plentováním. 
V části přístavby výtahové šachty nad úrovní m.č. 4.15 – výtah, v části tzv. „hlava“ 
výtahu bude pro osazení motoru výtahu umístěn průvlak složený z ocelových 
válcovaných nosníků 2x HEB 140 dl. 2 300 mm včetně osazení v uložení na obou 
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stranách 150 mm; přesná úroveň a způsob osazení bude před provedením určen 
skutečným dodavatelem výtahu a celé související technologie výtahu. 
Dále v části přístavby „závětří“ projekt navrhuje následující konstrukce – kotvení 
pozednice do nosné zdi a´ 500 mm ocelovou pásovinou 60 / 6 mm za pomoci 
konstrukčních spojů, podtažení krokví (kapes pro uložení krokví) do stávajícího 
nosného zdiva ocelovým nosníkem U 120 pevně kotveným do nosného zdiva 
konstrukčním spojem za pomoci chemických kotev a závitových tyčí s matkou M14 a´ 
500 mm; dále konstrukční kotvení krovu zejm. ocelovými krovovými hřeby. 
 
Ostatní zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
 
D.2.17 Malby: 
Zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
 
D.2.18 Nátěry: 
Zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
 
D.2.19 Požárně - technické řešení: 
 
Tento dodatek navrhuje provést mezi m.č. 3.16 – výstup a m.č. 3.17 – výtah oddělující 
samonosnou stěnu, staticky nezatíženou, v min. tl. 150 mm včetně třístranné vnitřní 
omítky, šířka 350 mm, výška po celé výšce otvoru pro výplň D22; provedení oddělující 
stěny je navrženo z požárních důvodů, pro osazení elektro ovládací skříně výtahu 
RVYT, pro dodržení min. požadované požární odolnosti výplně, resp. otvoru; materiál 
vnitřní vápenocementová omítka štuková na zděné konstrukci např. YTONG, 
POROTHERM, HELUZ aj… V případě, že by však dodavatel výtahové technologie 
předložil platný certifikát zaručující dodržení požadované požární odolnosti celého 
kompletu výtahových dveří spolu s elektro skříní RVYT a propojení a také s požárními 
ucpávkami prostupů pro kabeláž a pro ostatní instalace procházející konstrukcí, lze 
konstatovat, že v takovém případě je provedení oddělovací stěny nadbytečné. 
 
Součástí projektu dále bude vyhovění požadavků stavebníka a aktuálně prováděné 
kontroly celého objektu spec. na požární techniku, z jehož závěrů vyplývá nutnost 
výměny současných vnitřních jednokřídlých dveřních obyčejných vnitřních křídel za 
dveře protipožární EI 30 DP3 s vybavením samozavíračem; jedná se o dveře v 
dodatku ozn. D26, obě pravé rozm. 900 / 1 970 mm, dřevěné v barvě a design dřeva; 
předmětné dveře se nacházejí v přízemí / 1. NP, oddělují m.č. 1.10 – chodba spojovací 
a m.č. 1.11 – kancelář odboru rozvoje města v počtu 1 ks, další m.č. 1.15 – předsíň a 
m.č. 1.13 – kancelář stavebního úřadu v počtu 1 ks; komplet bude vybaven 
protipožárním samozavíračem např. RICHTER RZ.2024.BC.S. 
 
Projektant z opatrnosti doplňuje již v „DSJ“ upřesněnou výplň vnitřních dveří oddělující 
m.č. 3.1 – schodiště a m.č. 3.14 – chodba, ozn. D23 rozm. 1 250 / 2 300 mm, ozn. D23, 
když specifikace uvedená v „DSJ“ zůstává bez změny, tzn. jedná se o dveře vnitřní, 
dřevěné v barvě a design dřeva, s protipožární odolností EI DP3 – C, osazené do 
ocelové zárubně, komplet bude vybaven protipožárním samozavíračem např. 
RICHTER RZ.2024.BC.S. 
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Ostatní zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
 
D.2.20 Technické zařízení budovy, instalace: 
 
Jednotlivé dotčené instalace zasažené úpravami, posunem otvorů průchodu, byly také 
posunuty, zejm. krabice, ovladače vypínače a zásuvky vnitřní elektroinstalace. 
Dále bylo posunuto automatické svítidlo původně navržené nad dveřmi výtahu z 
exteriéru až na fasádu nad vstup přístavby „závětří“. Do samotné m.č. 1.23 – závětří 
bude osazeno stropní automatické svítidlo.  
Pro technologii výtahu bude přiveden přívod nově do místa rozvaděče technologie 
RVYT (horní stanice na úrovni 2. patra / 3. NP, vedle šachetních dveří) v m.č. 3.16 – 
výstup; přívodní kabel bude veden v chráničce, v drážce po vnitřním zdivu a po 
šachtou obestavěném vnitřním líci severní obvodové zdi; napojovací místo je ve 
stávající rozvaděčové jistící skříni ozn. R3 v přízemí / 1. NP m.č. 1.20 – zadní vstup; 
kabeláž je na základě upřesnění na jednání se stavebníkem uskutečněného dne 
21.02.2025 požadována pro technologii výtahu CYKY 5x10 mm s jištěním 3x 32 A a 
pro světelný obvod výtahu CYKY 3x1,5 mm s jištěním 1x 15 A. 
Do m.č. 1.23 – závětří bude proveden přívod pro 1 ks zásuvku 230 V a bude přiveden 
přívod pro napojení elektromotoru automatických posuvných venkovních dveří. 
Na místo původního osazení R pro výtah je možno osadit skříň elektro rezervní s ozn. 
RREZERVA s umístěním na úrovni 2. patra / 3. NP v nice m.č. 3.14 – chodba. 
 
Stavebník aktuálně uvažuje, resp. pracuje na projektové přípravě, o optimalizaci 
topného systému celého objektu; všechny topné větve by měly být zásobovány topnou 
vodou z centrálního nového zdroje tepla umístěného v suterénu / 1. PP objektu, a to 
včetně rozvodu ve východní části přízemí / 1. NP, když nyní je stále tato část objektu 
vytápěna lokálně plynovým kotlem umístěným v m.č. 1.9 – technická místnost. 
Předpokládá se, že na základě samostatného projektu bude tento stávající plynový 
kotel nově rozhodnutím stavebníka zrušen a demontován. Uvolněná místnost může 
být následně využívána pouze k účelu úklidu a uskladnění úklidových prostředků. 
Původně využívaný odtah spalin bude zrušen a nahrazen mřížkami pro zajištění 
přirozeného odvětrání (pod stropem ø 150 mm s fasádní hlavicí, přívod vzduchu nad 
podlahou ø 150 mm s fasádní mřížkou). 
 
Střecha jednopodlažní části přístavby „závětří“ je navržena se spádem severním 
směrem s odvodněním do podokapního žlabu napojeného na střešní svod ø 80 mm, 
který je sveden přes gajgr do navržené dešťové kanalizace KGEM ø 125 mm zaústěné 
do šachty UV1. 
 
Ostatní zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
 
D.2.21 Komunikace, zpevněné plochy: 
 
Budou provedeny drobné úpravy s ohledem na zvětšení zastavěné plochy přístavby o 
část „závětří“. 
 
Ostatní zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
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D.2.22 Terénní a sadové úpravy: 
Zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
 
 
D.3  Závěry a doporučení:   
 
D.3.1 Rozsah projektu a navazující postupy: 
Zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
D.3.2 Obecné zvyklosti: 
Zůstává bez změn podle zpracovaného projektu „DSJ“. 
 
 
 
 
 
Datum : březen 2025             Vypracoval  : Lhota Vít, ing. 


