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ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL

ING. VÍT LHOTA ING. VÍT LHOTA ING. VÍT LHOTA ČKAIT 0500711

MÍSTO STAVBY : Č.P. 600, ST.P.Č. 1 / 1, K.Ú. SMRŽOVKA, S.Ú. SMRŽOVKA

INVESTOR : MĚSTO SMRŽOVKA, NÁM. T.G.MASARYKA Č.P. 600, SMRŽOVKA, PSČ 46851

REALIZACE  VÝTAHU  A
REKONSTRUKCE  NAVAZUJÍCÍCH  PROSTOR

INTERIÉRU  BUDOVY  MĚSTSKÉHO  ÚŘADU  SMRŽOVKA

DETAIL  C

FORMÁT :

DATUM :

MĚŘÍTKO :

STUPEŇ PROJEKTU :

Č. VYHOT. Č. VÝKR.

DSJ - DODATEK 1

1 : 10

BŘEZEN 2025

2x A4

DOD1-20-3

S4 - PODLAHA PŘÍZEMÍ / 1. NP - STÁVAJÍCÍ + NOVÁ SKLADBA

M.Č. 1.7-VÝSTUP
/ÚROVEŇ ±0,000 M ... VIZ PŮDORYSY/

STÁVAJÍCÍ SKLADBA - PŘEDPOKLAD
NOVÁ SKLADBA - NÁVRH

PRO STAVBOU DOTČENOU ČÁST - NEPODSKLEPENOU
M.Č. 1.7-VÝSTUP
- KERAMICKÁ DLAŽBA   15 MM
  LEPENÁ NA FLEXI LEPIDLO, SE ŠEDOU SPÁROU FLEXI
  NAPŘ. RAKO STONES DAGSE669, PROTISKLUZNOST R11 / C
- PODKLADNÍ VYROVNÁVAJÍCÍ VRSTVA SAMONIVELAČNÍ   15 MM
- SANAČNÍ POTĚR   45 MM
  NA OČIŠTĚNÝ POVRCH OŠETŘENÝ DISPERZNÍM NÁTĚREM,
  OPRAVENÍ BETONOVÉ MAZANINY PO ODSEKÁNÍ PŮVODNÍCH
  POVRCHŮ, VYZTUŽENÍ SKLENĚNOU MŘÍŽKOU S OKY 40 x 40 MM
  NAPŘ. VERTEX G120, PROVEDENO NA "ADHEZNÍ MŮSTEK"
- BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ KARI 150 / 150 / 4 MM 100 MM
- SEPARČNÍ VRSTVA PVC FÓLIE NEBO LEPENKA A400     1 MM
- IZOLACE TEPELNÁ POLYSTYREN PODLAHOVÝ   50 MM
- KRYCÍ OCHRANNÝ BETONOVÝ POTĚR   35 MM
- ASFALTOVÁ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI     4 MM
- VYROVNÁVACÍ BETONOVÝ POTĚR   50 MM
- BETONOVÁ MAZANINA 150 MM
- PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI 100 MM
- ROSTLÁ ZEMINA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 565 MM

S5 - PODLAHA PŘÍZEMÍ / 1. NP - NOVÁ SKLADBA

M.Č. 1.22-VÝTAH; 2.15-VÝTAH; 3.17-VÝTAH; 4.15-VÝTAH
/ÚROVEŇ -1,650 M ... VIZ PŮDORYSY/

STÁVAJÍCÍ SKLADBA - PŘEDPOKLAD
NOVÁ SKLADBA - NÁVRH

PRO STAVBOU DOTČENOU ČÁST - PŘÍSTAVBA VÝTAHOVÉ ŠACHTY
M.Č. 1.22-VÝTAH

- KERAMICKÁ DLAŽBA   15 MM
  LEPENÁ NA FLEXI LEPIDLO, SE ŠEDOU SPÁROU FLEXI
  PROVEDENÍ NENÍ VZHLEDEM K PODKLADU NEZBYTNĚ
  NUTNÉ
- IZOLACE PROTI VODĚ     7 MM
  NAPŘ. "TEKUTÁ DLAŽBA" ALF BL 100 NA PENETROVANÝ
  POVRCH NAPŘ. ALFEMA PR40
- BETONOVÁ MAZANINA BETON C 20 / 25   85 MM
- ASFALTOVÁ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI     8 MM
  DVOUVRSTVÁ CELOPLOŠNĚ NATAVENÁ
- BETONOVÁ MAZANINA SE SÍTÍ KARI 100 / 100 / 6 MM 150 MM
- PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI 100 MM
- ROSTLÁ ZEMINA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 365 MM

S19 - OBVODOVÁ STĚNA ZÁKLADŮ PŘÍZEMÍ / 1. NP - NOVÁ
SKLADBA

SEVERNÍ PŘÍSTAVBA VÝTAHOVÉ ŠACHTY V ÚROVNI POD ±0,000 M
TJ. POD ÚROVNÍ PODLAHY PŘÍZEMÍ / 1. NP

NOVÁ SKLADBA - NÁVRH

- KERAMICKÝ OBKLAD   15 MM
  LEPENÝ NA FLEXI LEPIDLO, SE ŠEDOU SPÁROU FLEXI
- ADHEZNÍ MŮSTEK     3 MM
  SPOJOVACÍ OPATŘENÍ ZAJIŠŤUJÍCÍ PŘILNAVOST K POVRCHU
- ASFALTOVÁ IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI SVISLÁ     7 MM
  NA PODKLAD S DVOJNÁSOBNÝM PENETRAČNÍM NÁTĚREM
  NAPŘ. PENETRAL ALP, NATAVENÍ PÁSŮ VE DVOU VRSTVÁCH
  MODIFIKOVANÉ ASF. PÁSY S Al VLOŽKOU NAPŘ. GLASTEK
  AL 40 MINERAL, NAPOJENÉ NA VODOROVNOU IZOLACI
- SANAČNÍ STĚRKOVÁ VYROVNÁVKA     5 MM
- BETONOVÝ ZÁKLAD 550 MM
  ZÁKLADOVÝ PAS STÁVAJÍCÍ PŘEDP. TL. 800 MM A NOVÝ
  PODBETONOVÁNÍ PRAHU Z BETONU C20/25 S DRTÍ
- OBSYP ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 16/32 MM
- ROSTLÁ ZEMINA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 580 MM

S19

S19

-1,650 = DESKA VÝTAHOVÉ ŠACHTY

±0,000 = PŘÍZEMÍ / 1. NP M.Č. 1.7 - VÝSTUP

-1,635 = PODLAHA VÝTAHOVÉ ŠACHTY

DETAIL  C -

M.Č. 1.22 - VÝTAH
VNITŘNÍ ZÁKLAD A NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ OBJEKT

LHOTA - Stavitelství, 468 25 Zásada 311
IČ: 120 45 357

e-mail: lhota-stavitelstvi@volny.cz
Tel: +420 602 345 437; +420 606 659 043

S4

S5

ROH VYPLNĚNÝ TRALE
PRUŽNÝM TMELEM

OCELOVÉ ZTUŽENÍ - ZPŘAŽENÍ STÁVAJÍCÍCHO A
NOVÉHO BETONOVÉHO ZÁKLADU, SVAŘENEC Z
OCELOVÝCH PRUTŮ R14 NAVRTANÝCH DO
STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU A OCELOVÉHO
VÁLCOVANÉHO NOSNÍKU I 100


