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POZNÁMKA :
SKUTEČNÝ STÁVAJÍCÍ STAV ZKRYTÝCH KONSTRUKCÍ, DOPLŇUJÍCÍCH
PRVKŮ STÁVAJÍCÍ STAVBY A POVRCHOVÝCH ÚPRAV NUTNO PROVĚŘIT
SONDAMI PŘI REALIZACI STAVBY;

CELKOVĚ BYLY KONSTRUKCE POSUZOVÁNY PROJEKTANTEM PŘI
TECHNICKÉ PROHLÍDCE POUZE NA ZÁKLADĚ VIZUÁLNÍHO VJEMU /BEZ
PROVEDENÍ SOND/;

NĚKTERÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ PROJEKTANT POUZE PŘEDPOKLÁDÁ
NA ZÁKLADĚ STAVEBNÍCH ZVYKLOSTÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEB
DŘÍVĚJŠÍMI STAVITELI V DOBĚ REALIZACE STAVBY A PŘI PROVÁDĚNÍ
ZMĚN STAVBY, REKONSTRUKCÍ A JEJÍCH OPRAV.
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NOVÝ   STAV  -  VÝKOPY

INVESTOR : MĚSTO SMRŽOVKA, NÁM. T.G.MASARYKA Č.P. 600, SMRŽOVKA, PSČ 46851

MÍSTO STAVBY : Č.P. 600, ST.P.Č. 1 / 1, K.Ú. SMRŽOVKA, S.Ú. SMRŽOVKA

ING. VÍT LHOTA

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL

ING. VÍT LHOTA ČKAIT 0500711
LHOTA - Stavitelství, 468 25 Zásada 311

IČ: 120 45 357
e-mail: lhota-stavitelstvi@volny.cz

Tel: +420 602 345 437; +420 606 659 043

FORMÁT:

DATUM:

MĚŘÍTKO:

STUPEŇ PROJEKTU:

Č. VYHOT.

6x A4

BŘEZEN 2025

1:50

DSJ - DODATEK 1

Č. VÝKR.

DOD1-2

ING. VÍT LHOTA

V Ý K O P Y

S

ÚROVNĚ  PODLAH :

SUTERÉN / 1. PP  =    -2,615 M = +583,989 M N.M.

PŘÍZEMÍ / 1. NP  =   ±0,000 M = +586,604 M N.M.

1. PATRO / 2. NP  =   +3,705 M = +590,309 M N.M.

2. PATRO / 3. NP  =   +7,230 M = +593,834 M N.M.

PODKROVÍ / 4. NP ZVÝŠENÁ = +11,375 M = +597,979 M N.M.
PODKROVÍ / 4. NP SNÍŽENÁ = +11,125 M = +597,729 M N.M.

PŮDA / PODSTŘEŠÍ  = +13,700 M = +600,304 M N.M.

0.2 - CHODBA
S.V. 2 200 MM

0.1 - SCHODIŠTĚ
S.V. 1 920 MM
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0.3 - SKLEP 1
S.V. 2 200 MM

0.4 - SKLEP 2
S.V. 2 150 MM

0.5 - SKLEP 3
S.V. 2 210 MM

0.6 - SKLEP 4
S.V. 2 940 MM

O1 O1 O1

REALIZACE  VÝTAHU  A
REKONSTRUKCE  NAVAZUJÍCÍCH  PROSTOR

INTERIÉRU  BUDOVY  MĚSTSKÉHO  ÚŘADU  SMRŽOVKA

Č

LEGENDA

  HRANY VÝKOPŮ

  OBRYS ZÁKLADŮ NAD ROVINOU ŘEZU

  VÝŠKOVÉ KÓTY VÝKOPŮ / ZÁKLADOVÉ SPÁRY VČ. PŘÍPRAVY PRO ZHUTNĚNÝ PODSYP ZÁKLADŮ;
  S OHLEDEM NA PODLOŽÍ ZVĚTRALÝCH ŽUL SE SKLON A ODVODNĚNÍ NEPŘEDPOKLÁDÁ;
  V PŘÍP. PROVÁDĚNÍ VÝKOPŮ V NEVHODNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH NEBO PŘI VÝSKYTU
  VYŠŠÍ NEŽ PŘEDPOKLÁDANÉ HLADINY SPODNÍ VODY STAVBA PROVEDE ODVODNĚNÍ VODY A JEJÍ
  ODČERPÁNÍ STANDARDNÍM ZPŮSOBEM TAK, ABY NEBYLA ZÁKLADOVÁ SPÁRA ZNEHODNOCOVÁNA

  SVAHOVÁNÍ V PŘEDPOKLÁDANÉM SKLONU 60° ÷ 75°
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