

Akce: **REALIZACE VÝTAHU A REKONSTRUKCE
NAVAZUJÍCÍCH PROSTOR INTERIÉRU BUDOVY
MĚSTSKÉHO ÚŘADU SMRŽOVKA**

Stupeň dokumentace: **DOKUMENTACE STAVBY JEDNOSTUPŇOVÁ
DODATEK 1**

SEZNAM DOKUMENTACE

D O D A T E K

E/ Ostatní dokumentace

E.1 Plná moc ze dne 29.06.2023 bez změn oproti „DSJ“ - - -

E.2 Výpisy z KN bez změn oproti „DSJ“ - - -

E.3 Rozpočtová část

E.3.1 Rozpočet stavby oceněný pro stanovení investičních elektronicky
nákladů stavebníka (samostatně)

E.3.2 Rozpočet stavby neoceněný „slepý“ pro nabídky elektronicky
dodavatelů v rámci veřejné obchodní soutěže (samostatně)

Datum: březen 2025

Vyhotovení č.