
GSPublisherVersion 0.0.100.100

POZNÁMKA :
SKUTEČNÝ STÁVAJÍCÍ STAV ZKRYTÝCH KONSTRUKCÍ, DOPLŇUJÍCÍCH
PRVKŮ STÁVAJÍCÍ STAVBY A POVRCHOVÝCH ÚPRAV NUTNO PROVĚŘIT
SONDAMI PŘI REALIZACI STAVBY;

CELKOVĚ BYLY KONSTRUKCE POSUZOVÁNY PROJEKTANTEM PŘI
TECHNICKÉ PROHLÍDCE POUZE NA ZÁKLADĚ VIZUÁLNÍHO VJEMU /BEZ
PROVEDENÍ SOND/;

NĚKTERÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ PROJEKTANT POUZE PŘEDPOKLÁDÁ
NA ZÁKLADĚ STAVEBNÍCH ZVYKLOSTÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEB
DŘÍVĚJŠÍMI STAVITELI V DOBĚ REALIZACE STAVBY A PŘI PROVÁDĚNÍ
ZMĚN STAVBY, REKONSTRUKCÍ A JEJÍCH OPRAV.±0,000 = PŘÍZEMÍ / 1. NP

+3,705 = 1. PATRO / 2. NP

+7,230 = 2. PATRO / 3. NP

+11,375 = PODKROVÍ / 4. NP

-0,185 = PODESTA DVORNÍHO VSTUPU

+1,835 = MEZIPODESTA MEZI 1. NP A 2. NP

+5,550 = MEZIPODESTA MEZI 2. NP A 3. NP

+8,795 = MEZIPODESTA MEZI 3. NP A 4. NP

+15,859 = KOMÍN STŘEDOVÝ
+15,709 = KOMÍN KRAJNÍ

-0,050 = SCHODIŠTĚ VSTUPU

+0,897 = PARAPETNÍ ŘÍMSA 1. NP

+4,502 = PARAPETNÍ ŘÍMSA 2. NP

+8,190 = PARAPETNÍ ŘÍMSA 3. NP

+12,175 = PODOKAPNÍ ŘÍMSA

+12,238 = OKAP STŘECHY

+15,000 = HŘEBEN VIKÝŘE S HODINAMI

+15,159 = HŘEBEN

-0,694 = PT, UT

±0,000 = PŘÍZEMÍ / 1. NP

+0,554 = PARAPETNÍ ŘÍMSA

+2,684 = PARAPETNÍ ŘÍMSA

+6,099 = PARAPETNÍ ŘÍMSA

+9,594 = PARAPETNÍ ŘÍMSA

+11,156 = OKAP STŘECHY

+17,159 = HROMOSVODOVÁ JÍMACÍ TYČ

+16,826 = OCELOVÁ KONZOLA PRO ZAVĚŠENÍ PŘIJÍMAČŮ SLP

-2,615 = SUTEREN / 1. PP

-0,037 = PT1, UT1

-0,030 = PT2, UT2

-0,242 = PT, UT

-0,030 = PRÁH VSTUPU VÝTAHU
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NOVÝ   STAV  -  POHLED   VÝCHODNÍ

ÚČEL :

REALIZACE  VÝTAHU  A
REKONSTRUKCE  NAVAZUJÍCÍCH  PROSTOR

INTERIÉRU  BUDOVY  MĚSTSKÉHO  ÚŘADU  SMRŽOVKA
1 : 100

DSJ - DODATEK 1

ÚROVNĚ  PODLAH :
SUTERÉN / 1. PP  =    -2,615 M = +583,989 M N.M.

PŘÍZEMÍ / 1. NP  =   ±0,000 M = +586,604 M N.M.

1. PATRO / 2. NP  =   +3,705 M = +590,309 M N.M.

2. PATRO / 3. NP  =   +7,230 M = +593,834 M N.M.

PODKROVÍ / 4. NP ZVÝŠENÁ = +11,375 M = +597,979 M N.M.
PODKROVÍ / 4. NP SNÍŽENÁ = +11,125 M = +597,729 M N.M.

PŮDA   = +13,700 M = +600,304 M N.M.

PLECHOVÁ KRYTINA FALCOVANÁ
SKLON 5°S LEMOVÁNÍM NA STĚNY


