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B/ Souhrnna technicka zprava
Identifika€ni udaje:
Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: REALIZAC,E'VYTAHU A REKONSTRUKCE
NAVAZUJICICH PROSTOR INTERIERU BUDOVY
MESTSKEHO URADU SMRZOVKA

b) Misto stavby: C.p. 600, st.p.¢. 1/1, vde v k.u. Smrzovka [751324],
obec / mésto Smrzovka

c) Pfedmét dokumentace: Dokumentace stavby jednostupnova (dale zkr. ,DSJ)
zahrnujici ,DSS*, ,DUR®, ,DSP“ a ,DPS*

Udaje o vlastnikovi:

Mésto Smrzovka, nam. T. G. Masaryka &.p. 600, Smrzovka, PSC 46851

Udaje o zpracovateli dokumentace:

a) Obchodni firma: LHOTA - Stavitelstvi, 468 25 Zasada 311
sdruzeni fyzickych osob Lhota Bohumil a Ing. Lhota Vit
IC: 120 45 357

b) Jméno a pfijmeni: Bohumil Lhota, projektant, 468 25 Zasada 311

autorizovany technik, CKAIT 0500209, obor PS

Ing. Vit Lhota, projektant, 466 01 Jablonec nad Nisou,
Smetanova 1809/82

autorizovany inzenyr, CKAIT 0500711, obor PS

Seznam vstupnich podkladu:

- Zameér vlastnika objektu — stavebnika feSici pfistavbu vytahové Sachty s umisténim
technologie osobniho vytahu s nastupnimi a vystupnimi stanicemi v pfizemi / 1. NP,
na 1. patfe / 2. NP a na 2. patfe / 3. NP; soucasti investicniho zaméru je také
rekonstrukce prostor interiéru navazujicich na jednotlivé stanice vytahu a dale zména
uzivani €asti 2. patra / 3. NP, vychodni ¢asti budovy, kde byl dfive byt spravce na
nové vyuziti jako reprezentativni jednaci sal; stavbou se docili bezbariérové uzivani
prostor pfizemi /1. NP, 1. patra/ 2. NP a 2. patra / 3. NP

- PIna moc projektantovi, vystavena stavebnikem
- Situace katastralni mapy — stazeno projektantem z web KN

- List vlastnictvi a informace o pozemcich a stavbach ve vlastnictvi stavebnika —
stazeno projektantem z web KN



- Informace o pozemcich a stavbach v sousedstvi nemovitosti stavebnika — stazeno
projektantem z web KN

- Dil¢i fragmenty projektovych dokumentaci (technicka zprava, pudorysy jednotlivych
podlazi, Ffezy, pohledy), PD stavajiciho stavu zpracovana projekcni kancelari
Bamblsek & Hynek & Sedy, zodp. projektant Ing. Sedy, z kvétna r. 1992; PD
stavebnich Uprav zpracovana projekéni kancelafi Bambusek & Hynek & Sedy, zodp.
projektant Ing. Sedy, z ledna r. 1993; PD zmén vychodni &asti pfizemi / 1. NP budovy
zpracovana projekéni kancelafi FACT s.r.o., zodp. projektant Ing. Jaroslav Zak,
z prosince r. 2007; PD zmén pfizemi / 1. NP zpracovana projekéni kancelafi
PROJEKTY STAVEB Ing. Petr Hynek, zodp. projektant Ing. Petr Hynek, z kvétna r.
2010; vSechny ¢&asti projektd zapGjéeny a vraceny SU Smrzovka — zajisténo
projektantem

- OrientaCni rozmisténi mobiliafe interiéru vychodni ¢asti 2. patra / 3. NP budovy —
pfedano stavebnikem

- Vyjadfeni o existenci sité elektronickych komunikaci spol. CETIN a.s. ¢.j.
193710/23 ze dne 10.07.2023

- Sdéleni o existenci energetického zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo
zarizeni technické infrastruktury v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s. zn.
0101969469 ze dne 05.07.2023

- Sdéleni o existenci komunikaéniho vedeni spolegnosti CEZ ICT Sevices, a.s. zn.
0700723620 ze dne 05.07.2023

- Sdéleni o existenci komunikacniho vedeni spole¢nosti Telco Infrastucture, s.r.o.
zn. 1100001081 ze dne 05.07.2023

- Sdéleni o existenci komunikacniho vedeni spole¢nosti Telco Pro Sevices, a.s. zn.
0201594332 ze dne 05.07.2023

- Informace o vyskytu siti a plynarenskych zafizeni spoleCnosti GasNet, s.r.o. a
GasNet Sluzby, s.r.0., zn. 5002853968 ze dne 18.07.2023

- Vyjadreni spole¢nosti SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s. k existenci
zarizeni ve spravé spoleCnosti SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s., zn.
SCVKZAD174660 ze dne 05.07.2023

B.1 Popis Uzemi stavby:

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Stavajici administrativni budova €.p. 600, na st.p.¢. 1/1, k.u. Smrzovka [751324], je

osazena do terénu svazitého jihovychodnim smérem, z ¢ehoz vyplyva i konstrukce,
koncepce domu a jeho osazeni do terénu.



Objekt je tfipodlazni, z€asti je podsklepeny, suterén / 1. PP v centralni stfedové Casti
stavby, pfizemi / 1. NP po celé ploSe zastavéni, jakoz i vySSi podlazi tj. 1. patro / 2.
NP, 2. patro / 3. NP a podkrovi / 4. NP. Objekt je postaven tradi¢ni stavebni
technologii, zakladové betonové a kamenné zulové pasy, svislé konstrukce zdénée,
stropy klenbové a ve vySSich podlazich tramové dfevéné a v podkrovi / 4. NP
rekonstruované kombinované /dfevo — ocel — beton/, délici pficky zdéné a v podkrovi
/ 4. NP sadrokartonové, dfevény krov s plechovou krytinou.

Okolo objektu Méstského ufadu jsou provedeny zpevnéné plochy dlazdéni ze
severni Casti, které jsou prfed zadnim dvornim vstupem do objektu €.p. 600, dale na
severni strané podél objektu ,okapovy chodnik® materialové z betonové dlazby a
betonovych Zlabovek odvadéjici povrchové destovou vodu kvpustim destové
kanalizace; hlavni zpevnénou plochou je komunikace pfistupu a pfijezdu k objektu
C.p. 600 a do dvorni Casti objektu, ktera je po celé ploSe pojizdna s podkladnimi
konstrukcemi a vrchnim asfaltovym krytem, ktera je dotaZzen az k soklu fasady
objektu na zapadni, jizni a vychodni strané objektu a ze severu k ,okapovému
chodniku®. V8echny vy8e uvedené zpevnéné plochy se nachazi na stp.¢. 1/ 1.
Asfaltové plochy okolo objektu navazuji na zpevnénou asfaltovou komunikaci a
parkovisté umisténé na jizni strané od objektu Méstského ufadu Smrzovka na p.€. 7 /
1. Obé parcely st.p.€. 1/1ap.€C. 7/ 1 jsou v k.U. SmrZzovka [751324].

Projektant nezaznamenal pfi provadéni technickych prohlidek na misté stavby Zzadné
zatravnéné plochy a dreviny, které by byly umisténé na st.p.C. 1 / 1 nebo které by
mohla ovlivnit realizace navrzené stavby.

Zajmové uzemi se naléza v centru obce, v zastavéné Casti obce administrativnimi
budovami, objekty nabizejici sluzby, domy urCené k podnikani, bytovymi a rodinnymi
domy, okolni pozemky jsou komunikace a nezastavéné jsou zatravnéné a porostlé
mistnimi dfevinami.

Zajmoveé uzemi lezi na samé jizni hranici Chranéné krajinné oblasti Jizerské hory
(dale uvadéno zkr. ,CHKO Jizerské hory“). Jedna se o evropsky vyznamnou lokalitu
a spada do ochranného pasma CHKO Jizerské hory.

Stavebnik se rozhodl realizovat zménu stavajici budovy, ve které je soucasné sidlo
Méstského ufadu Smrzovka, €.p. 600 na st.p.€. 1/1, v k.u. Smrzovka [751324], obec /
mésto Smrzovka, okres Jablonec nad Nisou, Liberecky kraj. Okolo stavby se nachazi
dalsi parcely a stavby vlastnéné stavebnikem a jinymi osobami; pozemek st.p.¢. 1/2,
druh pozemku zastavéna plocha a nadvori, vyméra 270 m?, se stavajicim objektem
jina stavba bez ¢€.p. a C.ev., ktery uzivaji méstské technické sluzby ve vlastnictvi
Mésto Smrzovka, nam. T.G.Masaryka 600, Smrzovka, PSC 46851; dale st.p.¢. 2,
druh pozemku zastavéna plocha a nadvofi, vyméra 337 m?, se stavbou bytového
domu €.p. 710 s vlastniky podil 320/1569 SJM Brana Miroslav a Brlinova Anita Mgr.,
nam. T.G.Masaryka 710, Smrzovka, PSC 46851, podil 827/6276 Kralova Jana,
Vétrna 594, Desna Il, Desna, PSC 46861, podil 340/1569 SJM Mike$ Karel Ing. a
MikeSova Michaela Ing., nam. T.G.Masaryka 710, Smrzovka, PSC 46851, podil
81/1046 Nowy Bohdan, nam. T.G.Masaryka 710, Smrzovka, PSC 46851, podil
68/523 Rihova Libuse, Sportovni 1315, Smrzovka, PSC 46851, podil 235/3138
Schenk Robert, Udolni 940, Smrzovka, PSC 46851, podil 1037/6276 Tarabek Patrik,
nam. T.G.Masaryka 710, Smrzovka, PSC 46851; dale p.p.¢. 3/1 ve vlastnictvi Mésto



Smrzovka, nam. T.G.Masaryka 600, Smrzovka, PSC 46851; p.p.&. 7/1, druh
pozemku ostatni plocha, vyméra 4 612 m?, se stavbou pro vyrobu a skladovani ¢.p.
584 ve vlastnictvi Mésto Smrzovka, nam. T.G.Masaryka 600, Smrzovka, PSC 46851;
st.p.¢. 10, druh pozemku zastavéna plocha a nadvori, vyméra 1 203 m?, se stavbou
pro vyrobu a skladovani €.p. 584 ve vlastnictvi PRECIOSA, a.s., Opletalova 3197/17,
Jablonec nad Nisou, PSC 46601; p.p.¢. 13, druh pozemku zahrada, vyméra 150 m2,
ve vlastnictvi PRECIOSA, a.s., Opletalova 3197/17, Jablonec nad Nisou, PSC
46601; vSechny sousedni parcely a stavby v k.. Smrzovka [751324].

Stavajici objekt €.p. 600 je v souCasné dobé cely uzivan jako administrativni budova
S provozovatelem Meéstsky ufad SmrZovka a jejimi jednotlivymi odbory a useky
Citajici v této budové 22 pracovnikl administrativy. Uzivani objektu se provedenim
stavby nezméni. Projekt navrhuje pfistavbu vytahové Sachty ze severni strany
k objektu; ve vytahové Sachté bude umisténa technologie osobniho vytahu
S nastupnimi a vystupnimi stanicemi v pfizemi / 1. NP, na 1. patfe / 2. NP a na 2.
patfe / 3. NP; soucasti projektu je také rekonstrukce stavajicich prostor interiéru
navazujicich na jednotlivé stanice vytahu a dale zména uzivani ¢asti 2. patra/ 3. NP,
vychodni €asti budovy, kde byl dfive byt spravce, dnes nepouzivané vnitini prostory,
na nové vyuziti jako reprezentativni jednaci sal; stavbou vytahu se mj. docili
bezbariérové uzivani vSech prostor pfizemi / 1. NP, 1. patra / 2. NP a 2. patra / 3.
NP; s provedenim vystupu vytahu do podkrovi / 4. NP se nepocita s ohledem na
pozZadavek stavebnika stejné tak jako ukonc€eni vytahové Sachty pod urovni potfebné
vySky pro vystup do podkrovi/ 4. NP.

Nova pfistavba vytahové Sachty ze severni strany bude zdéna na betonovych
zakladovych pasech, zastfeSeni plechovou krytinou na bednéni a dfevéném krovu
v mirném sklonu 26,44° napojeném na stavajici stfesni plast. Do severni obvodové
stény budou realizovany pro zajisténi vystupnich stanic prostupy vybouranim otvor(
a osazenim ocelovych valcovanych nosnikll | do nadprazi v€etné vyplnéni cihel
plnych na MC a dobetonavkou, ¢imz se zhotovi pravlak, pfeklad. Stejné tak budou
upraveny vnitini podélné stény, ve kterych budou realizovany pro zfizeni a rozSifeni
prostupl v C€asti chodeb vybouranim otvorl a osazenim ocelovych valcovanych
nosnikd | do nadprazi v€etné vyplnéni cihel pilnych na MC a dobetonavkou, ¢imz se
zhotovi pravlaky jednotlivych podlazi. V navazujicich plochach na jednotlivé vystupni
stanice vytahu se provedou rekonstrukce povrchovych uprav podlah, stén a stropa.
Pfed realizaci oprav omitek budou provedeny pfelozky instalaci a nove
elektroinstalace opravovanych prostor. V ramci uUprav souvisejicich se zménou
uzivani Casti 2. patra / 3. NP, vychodni €asti budovy, kde byl dfive byt spravce, dnes
nepouzivané vnitfni prostory, na nové vyuziti jako reprezentativni jednaci sal projekt
navrhuje demontaz a vybourani stavajicich zafizeni koupelny a kuchyné, plynového
kotle s odtahem do kominu, pfi¢ek a instalaci. Provedou se komplexni rekonstrukce
povrchovych uprav podlah v€etné jejich vyrovnani do stejné urovné s chodbami a
vystupni stanici nového vytahu; provedou se také nové vnitfni omitky stén a stropa.
Pfed realizaci novych omitek budou provedeny nové instalace ZTi, VZT, ustfedni
topeni a nové elektroinstalace silnoproudé; instalace budou napojeny na stavajici
rozvody; soucasti stavby budou také elektroinstalace slaboproudé, které pro
stavebnika projektové zpracovava samostatné odborna firma, ktera navrhne audio a
video systém, hlasovaci zafizeni, pfipojovaci mista pro PC a notebooku jednotlivych
ucastnikd jednani uskute¢fiovanych v této rekonstruované &asti stavby, PC servisni
misto pro obsluhu slaboproudych systému; projekt také navrhuje umisténi a



rozvrzeni mobiliafe, nabytku, konferenénich stoll, kifesel a zZidli, malé kuchynky a
dalSiho vybaveni zejm. pro jednaci sal.

Stavajici pripojky stavby — pfipojka vodovodu, kanalizace, elektro NN pfipojka,
pfipojka plynu a komunikacnich vedeni nebudou stavbou dotCeny, jsou vyhovujici a
zUstanou stavajici. Pouze bude pfistavbou vytahové Sachty napojené na severni
fasadu proveden zasah do zpevnénych asfaltovych ploch a ploch s betonovou
dlazbou lemovanou betonovymi obrubami; zaroveri bude nutné proveést prelozku
vpusti pro deStovou vodu v€etné napojeni na stavajici destovou kanalizaci, na
sousedni litinovou vpust. Komunikace pfistupu do objektu z jizni strany, na které
navazuje stavajici zulové venkovni schodisté, zUstane stavajici bez zasahu stavbou.
Komunikace pfijezdu k objektu z jizni strany, na které navazuje stavajici parkovaci
asfaltova plocha na p.p.¢. 7/1, dale pfijezd do dvorni Casti st.p.C. 1/1, zpevnéné
asfaltovym krytem, zUstanou také stavajici bez zasahu stavbou vyjma jiz uvedeny
stfet s pfistavbou vytahové Sachty.

Stavajici vodovodni pfipojka je zemni napojena na vodovodni fad vefejného
vodovodu vedouci po p.p.€. 7/1, lemujici jizni fasadu stavby; z jizni strany je pak
provedena sama pfipojka vody objektu.

Stavajici kanalizaCni pfipojka je zemni napojena na kanaliza¢ni fad vefejné
kanalizace vedouci po p.p.C. 7/1, lemujici jizni fasadu stavby; z jizni strany je pak
provedena sama pripojka kanalizace objektu.

Stavajici pfipojka elektro je zemni, lemujici jizni a zapadni fasady stavby, na p.p.C.
7/1 a st.p.C. 1/1; ze severni strany je pak provedeno propojeni do interiéru stavby.
Stavajici vedeni komunikacnich vedeni je umisténo v zemi a lemuje jizni a zapadni
fasadu stavby, na p.p.€C. 7/1 a st.p.€. 1/1; pfipojka je provedena vrchnim vedenim na
konzolu severni obvodové zdi, odkud je stavajici propojeni do interiéru stavby.
Stavajici pfipojka plynu je zemni napojena na potrubi NTL DN 200 vedouci po p.p.¢.
7/1, lemujici jizni fasadu stavby; z jizni strany je pak provedena sama NTL pfipojka
plynu DN 50 do suterénu objektu; HUP umistén v zemi.

Okolo budovy je zhotoven stavajici povrchovy odvodnovaci Zlab v Sifce 0,50 m se
zpevnénou zadlazbou a asfaltovymi plochami s mirnym spadem smérem od objektu.

Pozemky stavebnika, na nichZ je stavba navrzena jsou fadné evidovany na vécné a
mistné pfisluSném katastru nemovitosti na €islu LV 10001; jedna se o st.p.¢. 1 /1 ve
vymére 794 m?, druh pozemku ostatni plocha a nadvofi, na pozemku je evidovana
stavba ob¢anského vybaveni €.p. 600.

Pozemky v pfimém sousedstvi se stavbou, resp. sousedi se st.p.¢. 1/ 1, jsou:

p.C. 1 / 2 ve vlastnictvi stavebnika Mésto Smrzovka, namésti T. G. Masaryka 600,
46851 Smrzovka;

p.C. 2 ve vlastnictvi SUM Brlna Miroslav a Brlinova Anita, Mgr., namésti T. G.
Masaryka 710, 46851 Smrzovka ... podil 320 / 1569, Kralova Jana, Vétrna 594,
Desna Il, 46861 Desna ... podil 827 / 6276, SUM Mikes Karel a MikeSova Michaela,
Ing., namésti T. G. Masaryka 710, 46851 Smrzovka ... podil 340 / 1569, Nowy
Bohdan, namésti T. G. Masaryka 710, 46851 Smrzovka ... podil 81 / 1046, Rihova
Libuse, Sportovni 1315, 46851 Smrzovka ... podil 68 / 523, Schenk Robert, Udolni
940, 46851 Smrzovka ... podil 235 / 3138, Tarabek Patrik, namésti T. G. Masaryka
710, 46851 Smrzovka ... podil 1037 / 6276;

p.C. 3 / 1 ve vlastnictvi stavebnika Mésto Smrzovka, namésti T. G. Masaryka 600,
46851 Smrzovka;

p.C. 7 / 1 ve vlastnictvi stavebnika Mésto Smrzovka, namésti T. G. Masaryka 600,
46851 Smrzovka;



p.C. 10 ve vlastnictvi PRECIOSA, a.s., Opletalova 3197 / 17, 46601 Jablonec nad
Nisou;

p.C. 13 ve vlastnictvi PRECIOSA, a.s., Opletalova 3197 / 17, 46601 Jablonec nad
Nisou.

VSechny uvadéné pozemky a stavby jsou v k.u. Smrzovka [751324].

Pfistup a pfijezd ke stavbé je stavajici. Navazuje na p.C. 7 / 1 ve vlastnictvi
stavebnika, na jeji zpevnéné plochy. Samotné odboceni vychazi jiz ze statni silnice |
/ 14 vedouci mj. po p.€. 9/ 1 na namésti T. G. Masaryka od sméru z Jablonce nad
Nisou vlevo severnim smérem do vyusténi ul. Udolni na p.&. 1784 a navazuijici ul.
Nadrazni na p.€. 15, odkud neprodlené odbocenim vlevo zpét zapadnim smérem na
p.C. 7 / 1 Ize zajet na zpevnéné plochy pfed objekt Méstského ufadu Smrzovka a
nasledné podél jeho zapadni nebo i vychodni fasady stavby lze dojet po asfaltove
komunikaci az do jeji dvorni Casti.

Po vySe uvedené statni silnici I. tfidy ozn. | / 14 vedouci mj. po p.C. 9 / 1 Ize jet
vychodnim smérem do mésta Tanvald a zde se napojit na komunikaci vysSiho fadu,
mezinarodni silnici evropského vyznamu E65 Praha — Harrachov sméfujici na sever
az k Baltskému mofi do mista Polsko-Némeckému dvojzemi, oficialné vsak jeji
severni pout konCi az za mofem na jiZznim cipu Skandinavského poloostrova ve
Sveédském Malmo; jizné E65 vede pres Prahu, Brno a Bratislavu a dale Madarsko
atd. az na SZ pobrezi feckého ostrova Kréta do mésta Chania. Zapadnim smérem
Ize po statni silnici | / 14 sméfovat do mésta Jablonec nad Nisou, odtud po krajské
komunikaci jihozapadnim smérem okolo mésta Rychnov u Jablonce nad Nisou a zde
se napojit na rychlostni komunikaci R35 a za Turnovem na R10, ktera je jiz opét
soucasti mezinarodni silnice evropského vyznamu E65 Praha — Harrachov viz vySe
uvedeny popis.

NejblizSi vodoteci je mistni SmrZovsky potok vzdaleny cca 95 m jiznim smérem;
pokracCuje na vychod do Udoli Kamenice, kde se na rozhrani dvou k.u. SmrZovka a
Tanvald stava pravym pfitokem feky Kamenice s regionalnim vyznamem. Kamenice
km vzdaleném Spalové, k.u. Spalov u Semil. Jizera sméfuje do mésta Zelezny Brod
a jako pravy pfitok posiluje ve StfedoCeském kraji feku evropského vyznamu - Labe.

Zajmové uzemi se naléza v jihozapadni ¢asti mésta Smrzovka, okres Jablonec
nad Nisou, Liberecky kraj; (konkrétné dle GPS Dec: 50.73471977915.23871272,
Y=675781.38 X=979242.90).

Podle &lenéni reliéfu Ceské republiky (Czudek et al. 1972) nalezi popisované tuzemi
v Sudetské soustavé, podsoustavé Zapadni Sudety do jednotky KrkonoSské podhufi,
Cast Jizerska hornatina, na pomezi hranice mezi Tanvaldskou vrchovinou a
Cernostudniéni hornatinou. Klimaticky spada uzemi dle Atlasu podnebi CR do okrsku
B-10, tj. okrsek mirné teply, velmi vlhky, vrchovinovy. Primérna rocni teplota
vzduchu se pohybuje kolem +8° C. Ro¢ni srazkovy uhrn je okolo 1 000 mm.

Podle navrhu regionalné geologické klasifikace Ceského masivu (sine 1976) s
upravami, které uplatnili Misaf et al., patfi zajmové uzemi do regionalni jednotky
krystalinikum lugické oblasti, tvofici jizni usek plasté krkonoSsko-jizerského plutonu,
ktery tvofi podstatnou €ast Jizerskych hor. Pluton je tvofen z vétSi €asti biotitickou
zulou se zakladni hrubozrnnou strukturou, jihozapadni okraj plutonu je tvoren
pruhem dvojslidné Zuly. Zulové horniny zvétravaiji pfi povrchu na hrubozrnny pisek,



pro ktery se vzil mistni nazev ,perk®. Do podlozi pfechazi perk postupné v silné
rozvétralou a posléze v nerozvétralou zulu. Ke zvétravani dochazi podél tektonickych
poruch a puklin do vétSich hloubek. Kvartérni pokryv je vysledkem zvétravacich
procesu podloznich hornin. Tvofi ho Zulové eluvium se svahovymi uloZeninami
proménlivych mocnosti, s bloky, balvany a kameny navétralé zuly. Vyplh mezi nimi je
tvofena deluvialnimi hlinito-pis€itymi uloZzeninami. Mocnost zvétralinového plasté je
znacné proménliva a Casto se méni jiz po nékolika metrech. V této ¢asti masivu se v
pruméru pohybuje mocnost zvétralinové zény v rozmezi 1 az 5 m, jsou zde vSak
Cetna mista, kde vychazi Zulové horniny témér na povrch.

Z hydrogeologického hlediska je zajmové uzemi soucasti hydrogeologického rajonu
6414 - Krystalinikum Krkono$ a Jizerskych hor v povodi Jizery. Obéh podzemni vody
je vazan v pfevazné mife na nehluboké pasmo pfipovrchového rozpojeni hornin
(puklinova propustnost rozpukanych a castec¢né rozvétralych Zul) a mimo to na
proménlivé mocny zvétralinovy plast (prulinova propustnost zvétralého hrubozrnného
perku, popfipadé piscitych poloh svahovych uloZenin). Hydrologicky a hydraulicky se
tak vytvari prakticky jediny vyuzitelny kolektor podzemni vody, vazan prevazné na
atmosférické srazky. VysSka hladiny podzemni vody zde tedy kolisa v zavislosti na
mnozstvi téchto srazek, morfologii terénu a vlastni propustnosti pfipovrchové vrstvy.

Pod vrstvou hliny s organickou pfimési se naléza zahlinény pisek az stérk, ulomky a
balvany podloZnich Zul.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbor(

Projektant provedl na misté a zejm. v prostorach stavby technické prohlidky za
uCelem zamérfeni stavajiciho stavu objektu a dale pro potfebu zjisténi stavu zejm.
nosnych konstrukci stavby.

DalSi prazkumy ¢i posudky jako napf. radonovy priizkum, hydrogeologicky prazkum,
stavebné historicky prizkum apod. nebyly pozadovany stavebnikem a ani dot€éenymi
organy, nebyly realizovany.

c) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Zajmové uzemi lezi na samé jizni hranici Chranéné krajinné oblasti Jizerské hory
(dale uvadéno zkr. ,CHKO Jizerské hory“). Jedna se o evropsky vyznamnou lokalitu
a spada do ochranného pasma CHKO Jizerské hory.

Uzemi a ani jeho souvisejici asti nejsou chranény podle jinych pravnich predpis(,
neni v pamatkové rezervaci, neni v pamatkové zoné apod.. Objekt stavby se nachazi
v Uzemi zastavéném administrativnimi, bytovymi a rodinnymi domu, dale objekty
lehkého primyslu, obchodu a sluzeb aj. stavebnimi objekty. Dokonfena stavba
nebude negativné ovliviovat své okoli.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Uzemi a ani jeho souvisejici &asti se nenachazi v zaplavovém a ani v poddolovaném
uzemi a ani vijiném uUzemi napf. seismickém, které by omezovalo stavbu
planovaného rozsahu.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokove
pomeéry v uzemi

Projekt stavby feSici rekonstrukci fasady je feSen tak, ze neohrozuje své okoli jak
hlukem, tak znecisténim a tomu bude i po dokonCeni stavby; komunalni odpady



z uzivani stavby budou likvidovany svozem odbornou firmou v ramci sluzeb
poskytovanych obci.

Pokud se jedna o oslunéni a dalSi negativni vlivy, budou v souladu s pfisluSnymi
zakony platnymi v CR napf. Zak. &. 258/2000 Sb. Ochrana vefejného zdravi,
nafrizenim vlady €. 272/2011 Sb. Ochrana zdravi pfed vibraci, nafizenim vlady
361/2007 Sb. Ochrana zdravi pfi praci apod..

f) PoZzadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Nejsou znamy. Nepifedpoklada se jejich realizace.

g) Pozadavky na maximalni zadbory zemédélského pldniho fondu nebo pozemku
urcenych k pInéni lesa

Nebude realizovano. Pozemek, na némz je stavba navrZzena, je st.p.€. 1 / 1, druh
pozemku ostatni plocha a nadvofi, k.u. Smrzovka [751324].

h) Uzemné technické podminky

Stavajici pripojky stavby — pfipojka vodovodu, kanalizace, elektro NN pfipojka,
pfipojka plynu a komunikacnich vedeni nebudou stavbou dotceny, jsou vyhovujici a
zustanou stavajici. Pfistavba vytahové Sachty napojena na severni fasadu vyzaduje
zasah do cca 1,50 m dlouhého propojeni destové kanalizace na st.p.¢. 1/ 1.

Pfistup a pfijezd ke stavbé je stavajici. Navazuje na p.C. 7 / 1 ve vlastnictvi
stavebnika, na jeji zpevnéné plochy. Do objektu se vstupuje hlavnim vstupem pro
verejnost z jizni strany po asfaltové komunikaci, na které navazuje venkovni Zulovém
portalové schodisté stavby. Dale Ize do objektu vstoupit stavajicim zadnim, dvornim
vstupem ze severni strany, které slouzi pro zasobovani, spravu a udrzbu objektu.
Pristavbou vytahu na severni strané, ve dvorni Casti objektu, bude zajistén
bezbariérovy vstup do objektu Méstského ufadu Smrzovka, do prostor pfizemi / 1.
NP, 1. patra/ 2. NP a 2. patra / 3. NP. K navrzenému novému vstupu pomoci vytahu
se Ize pohodIné dopravit osobnim automobilem az bezprostfedné k nastupni stanici
na urovni zpevnéné plochy dvorni ¢asti st.p.€. 1 / 1. PFijezd, pohyb a parkovani
vozidel dopravujicich osoby a véci az k nastupni stanici vytahu bude feSit provozni
fad zfizeny stavebnikem / provozovatelem stavby.

Do mista stavby Ize bez problému zajet s nakladem v dobé realizace stavby stejnymi
trasami jako jiz vySe popsany pfijezd do dvorni ¢asti. Stavebnik bude muset pro
pohyb pracovnikil a vozidel stavby v¢&. jejich dodavatell sjednat provozni rezim
zajistujici bezpecCnost vSech osob uZivajicich stavbu a objekty v pfimém sousedstvi
s ohledem provadéni stavby za nepferuseného provozu objektu €.p. 600.

Plochy pro zafizeni stavenisté budou umisténé na pozemcich stavebnika, na st.p.C.
1/ 1, k.u. Smrzovka [751324]; stavba se zfejmé& neobejde bez zfizeni mezideponie
na dalSim pozemku stavebnika v blizkosti stavby — urCi stavebnik po dohodé se
stavbou. Mista pro socialni zazemi a Satnu pro stavbu budou stejné jako ostatni Casti
stavenisté oploceny. Na pozemcich stavebnika budou také vytyCeny plochy pro
deponovani materiall a stavebni suti; bude nutné stavenisté ohranicit podle platnych
predpisu a oznacit jej pfedepsanymi tabulkami a oznacenim.

i) Vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
Jedna se o realizaci pfistavby a rekonstrukce ¢asti stavajici stavby za nepferuseného
provozu v objektu a v jejim okoli. Bude nutné klast velky dlraz na dodrZovani



postupd, Cistoty a prabézného uklidu v pribéhu stavby zejména v okoli stavby a na
mistni komunikaci. Je potfeba, aby vybrany dodavatel dila respektoval technologické
postupy a zvyklosti, bezpeCnostni opatfeni atd. pfi provadéni stavebnich praci, a to
za provozu stavby.

Vystavba neni vazana na zadné podminujici, vyvolané €i souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby:
B.2.1 Uéel uzivani, zakladni kapacity funkénich jednotek

Stavajici ucel uzivani objektu ¢.p. 600 umisténého na st.p.. 1 / 1 k.U. SmrZovka
[751324] se dokon&enim stavby nezméni, je uren a zUstane i nadale jako objekt
obCanské vybavenosti, jako sidlo a pracovisté Méstského ufadu Smrzovka.
Navrhované feSeni timto projektem spociva v pristavbé stavajiciho objektu ¢€.p. 600
na st.p.¢. 1/1 ze severni dvorni ¢asti. Pfistavba bude zdéna Sachtového typu rozm.
2,625 x 2,580 m x 13,800 m; ve vytahové Sachté bude umisténa technologie
osobniho vytahu s nastupnimi a vystupnimi stanicemi v pfizemi / 1. NP, na 1. patie /
2. NP a na 2. patfe / 3. NP. Konstrukéné je pfistavba navrZzena na zakladovych
pasech s vyztuzenou betonovou deskou, beton C 20/25 s ocelovou siti KARI
100/100/6 mm; v betonové desce je navrzena Sachta pro Cerpadlo napojené na
lezatou deStovou kanalizaci. Nad zaklady a deskou bude izolace proti vodé
z asfaltovych pasu s Al vlozkou, pasy z modifikovanych asfaltd, ve 2 vrstvach
celoplosné natavené na asfaltovym natérem penetrovany vyzraly a Cisty betonovy
podklad. Deska bude nadbetonovana betonovou mazaninou z betonu C 25/30 a
finalné upravena nalepenim keramické dlazby protiskluzové min. tf. 11 s obvodovym
soklikem do v. 300 mm; stejné tak bude provedena keramicka dlazba dna Sachty pro
Cerpadlo a na sténach po celé jeji hloubce. Pro zaklady bude nutno provést vyfez v
asfaltovém krytu vCetné zasahu do konstrukce zpevnénych ploch; zaroven bude
nutné rozebrat vétSi Cast zadlazby u zadniho vstupu vCetné betonovych obrub,
dlazba a obruby pro zpétné pouZiti. SoucCasti zasahu stavby do stavajicich
venkovnich ploch je i vynucena prelozka Casti destové kanalizace v dl. 1,5 m v€etné
1 ks vpusti umisténé v zadlazbé. Po dokon&eni zakladl a svislych konstrukci bude
provedena oprava a doplnéni asfaltového krytu v€etné Stérkovych konstrukci po
obvodu pfistavby a bude provedena zpétna montaz betonové dlazby a obrub se
Stérkovymi podkladnimi konstrukcemi. Opravena zadlazba bude odvodnéna
venkovni vpusti propojenou se stavajici destovou kanalizaci.

Svislou konstrukci bude tvofit nad urovni zakladového pasu soklové zdivo betonové
tl. 300 mm navrzené az do urovné +0,325 m, coZ znamena do vysky cca 350 mm
nad uroven upraveného terénu ,UT"; jako material Ize zvolit napf. ztracené bednéni
KB ZB 30 rozm. §. 300 x dI. 500 x v. 250 mm nebo BEST ztracené bednéni 30
pfirodni rozm. 8. 300 x dl. 500 x v. 250 mm, vyplnéné betonem a predepsanou
vyztuzi vodorovné do zamku v kazdé spare a” 2 ks R10 a svisle a” 4 ks R10 do
kazdé ztvarnic; vyplhovy beton je navrzen C 25/30; nutno provést podle
technologického predpisu vyrobce.

Od drovné soklu bude az po krov provedena obvodova svisla konstrukce
z keramickych cihelnych bloku tl. 300, material napf. HELUZ AKU 30/33,3, P20 nebo
HELUZ FAMILY 30 brouSena nebo Cihla Porotherm 30 T Profi aj.; svisla zdéna
konstrukce bude pferuSovana v urovni jednotlivych stropl stavajici stavby
zelezobetonovymi vénci z betonu C 25/30 a podélnou vyztuzi 4 x R14 a pfi¢nou
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smykovou vyztuzi tfminky“ 150 x 150 mm z R6; Zelezobetonové vénce budou
z venkovniho lice tepelné izolovany. Svislé obvodové konstrukce budou dikladné
vetknuty do stavajici severni obvodové stény tak, aby byly minimalizovany pfip.
problémy se vznikem dilataCnich trhlin v napojeni stavajicich a novych konstrukci.
Pod uloZenim stfeSnich nosnych konstrukci bude provedena vyzdivka z cihel pinych
na maltu cementovou. Na pfipravenou loznou plochu bude polozena separacni
izolaCni vrstva a na ni dfevéné konstrukce stfechy nad pfistavbou propojené se
stavajici konstrukci prfesahem, probitim ocelovymi krovovymi hfeby a ocelovymi
svorniky @14 mm, zejm. dfevéna vaznice, pozednice a krokve. Na dfevéné
konstrukce krovu je navrzeno celoplosné bednéni ze smrkovych prken, pokryté
pojistnou izolaci kontaktni difuzni folii a separacni folii umoziujici odvétrani vrstvy
bezprostfedné pod plechovou krytinou. Jako finalni krytina je navrzena plechova
falcovana krytina TiZn z materialu jako stavajici plocha stfechy vcCetné vSech
stfeSnich klempifskych prvku, zavétrnych list, okapl, podokapnich Zlabli s chrli¢i a
fasadnich svodu, tyCovych proti snéhovych zabran. Ze spodni strany krovu je
navrzen zaveseny sadrokartonovy podhled s impregnovanymi deskami se zvySenou
protipoZarni odolnosti napf. GKFi (RED) se zateplenim.

Z vnitiniho lice budou provedeny vnitini vapenocementove ftfivrstvé omitky
(cementovy postfik, jadrova omitka, Stukova omitka) s bilym otéruvzdornym natérem,
malbou. Fasada pfistavby bude provedena z venkovni vapenocementove tfivrstvé
omitky (cementovy postfik, jadrova omitka, Stukova omitka) s otéruvzdornym
fasadnim natérem ve stejné specifikaci a odstinu jako je navazujici fasada
stavajiciho domu. Do svislé konstrukce vytahové Sachty budou provedeny prostupy
s nadprazim z ocelovych valcovanych nosnikl | pro jednotlivé vstupni a vystupni
stanice, pro pfizemi /1. NP 2 ks, pro 1. patro / 2. NP 1 ks a pro 2. patro / 3. NP 1 ks.
Soucasti vytahové Sachty bude vestavény osobni vytah vcetné kompletni
technologie. Nad vstupem z asfaltové plochy cca v urovni pfizemi / 1. NP je navrzena
stfiSka, markyza.

V kazdém podlazi stavajici budovy bude nutné v ramci navazujicich prostor chodeb
na vystupy vytahu provést Upravy prostupu s privlaky a upravy instalaci a povrch(
podlah, stén a stropa.

V pfizemi / 1. NP bude zruSena predsifika WC, plivodné m.¢. 1.7 — pfedsin, a misto
ni vznikne pfedsin jako vystupni stanice do interiéru tohoto podlazi m.¢. 1.7 — vystup,
ktera bude prostupem s ocelovym privlakem propojena se stavajici m.¢. 1.10 —
chodba spojovaci. Smérem na vychod budou vysazeny dvefe do m.¢. 1.5 — kuchyrika
a prostup bude zazdén vypliiovym zdivem tl. 300 mm. Zaroven budou provedeny
prelozky vnitfnich instalaci s napojenim na stav. pfipojna mista funk¢nich instalaci.

V urovni 1. patra / 2. NP bude vyuzita stavajici prfedsin zaroven jako vystupni stanice
do interiéru tohoto podlazi m.€. 2.13 — pfedsin, ktera je stavajicimi prostupy vnitfnich
stén s dvefmi propojena s m.¢. 2.1 — chodba a ostatnimi kancelafemi. Pro zajisténi
pfirozeného osvétleni bude za zrusené okno ozn. 02 rozm. 1 100 / 2 000 mm v poctu
1 ks zfizeno v proluce mezi vytahovou Sachtou a schodistém okno nové ozn. o4
rozm. 700 / 1 400 mm v poctu 1 ks s pfekladem ocelovymi valcovanymi nosniky I.
Bude nutno provést prelozky vnitfnich instalaci s napojenim na stavajici pfipojna
mista funkcénich instalaci.

Posledni vystupni stanice vytahu je na 2. patfe / 3. NP. Bude zru$ena puvodni m.¢.
3.15 — koupelna bytu spravce a misto toho vznikne m.¢. 3.16 — vystup od vystupni
stanice vytahu a sousedni mala kuchynka m.C. 3.15 — kuchynka. Pro zajisténi
pfirozeného osvétleni bude za zruené okno ozn. 02 rozm. 1 100 / 2 000 mm v poctu
1 ks zfizeno v proluce mezi vytahovou Sachtou a schodistém v m.€. 3.15 — kuchyrika
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okno nové ozn. o4 rozm. 700 / 1400 mm v poCtu 1 ks s pfekladem ocelovymi
valcovanymi nosniky I. Z nové vzniklé m.C. 3.16 — vystup bude ve vnitini sténé
zruSeno dvefni kfidlo a otvor prostupu bude rozSifen a podtaZzen v nadprazi
pravlakem z ocelovych valcovanych nosnikl I; dojde tak k propojeni komunikace
vramci interieru s m.C. 3.14 — chodba, ktera navazuje na stavajici m.c. 3.1 -
schodisté. V ramci upravy této Casti stavby, vychodni ¢asti 2. patra / 3. NP, budou
zruSeny dalSi puvodni ¢asti bytu spravce jako m.¢. 3.16 — kuchyn, m.¢. 3.17 — pokoj a
m.€. 3.18 — pokoj; misto téchto zruSenych mistnosti projekt navrhuje jednu spole¢nou
mistnost reprezentativniho typu m.¢. 3.18 — jednaci sal. Projekt predpoklada, ze
stavajici dfevéné dvefe mezi nové vniklou m.¢. 3.14 — chodba a m.€. 3.18 — jednaci
sal zlstanou pavodni, budou dikladné repasovany. Dvefe vcetné pfiCky oddélujici
m.¢. 3.14 — chodba a m.C. 3.1 — schodisté budou vybourany, pfiCka bude vyzdéna
nové a dvefe budou nahrazeny novymi dfevénymi dvoukfidlymi. Mezi m.C. 3.13 —
kancelai a m.C. 3.18 — jednaci sal bude vybouran nové prostup s nadprazim
podtazenym prekladem z valcovanych ocelovych nosnikl I; do prostupu budou
osazeny difevéné dvefe do oblozkové zarubné. Upravované prostory 2. patra / 3. NP
budou nutné vyzadovat komplexni rekonstrukci Uprav povrchu, vyrovnani zvinénych
a nerovnych dfevénych podlah s finalnim provedenim novych podlahovych
naslapnych vrstev, nové vnitfni Stukové omitky tfivrstvé (cementovy postfik, jadrova
omitka, Stukova omitka) zakonCené bilymi malbami, nové omitky stropl, vnitfni
Stukové omitky ftfivrstvé (cementovy postfik, jadrova omitka, Stukova omitka).
Zaroven budou provedeny kompletné nové vnitfni instalace s napojenim na stavajici
pfipojna mista funk&nich instalaci.

Po dokonceni planovanych stavebnich uprav bude okoli stavby uvedeno do
pUvodniho stavu.

Z hlediska uzivani a nazva jednotlivych mistnosti projekt navrhuje nové &lenéni a
oznaceni prostor v zavislosti na upravené dispozice jednotlivych podlazi nasledujicim
zplUsobem.

V suterénu / 1. PP podle projektu nového stavu se oznacuji m.¢. 0.1 — schodisté,
m.¢. 0.2 — chodba, m.¢. 0.3 — sklep 1, m.¢. 0.4 — sklep 2, m.€. 0.5 — sklep 3 a m.¢. 0.6
— sklep 4.

V pfizemi / 1. NP podle projektu nového stavu se oznacuji m.¢. 1.1 — vstup, m.¢. 1.2
— chodba zavétfi, m.¢. 1.3 — bankomat, m.¢. 1.4 — kancelar spravy bytd, m.¢. 1.5 —
kuchynka, m.¢. 1.6 — archiv, m.¢. 1.7 — vystup, m.¢. 1.8 — WC, m.¢. 1.9 — technicka
mistnost, m.¢. 1.10 — chodba spojovaci, m.¢. 1.11 — kancelar odboru rozvoje mésta,
m.¢. 1.12 — mistnost IT, m.C. 1.13 — kancelaf stavebniho ufadu, m.¢. 1.14 — archiv
stavebniho ufadu, m.¢. 1.16 — kuchyrika, m.¢. 1.17 — pfedsin, m.¢. 1.18 — WC, m.c.
1.19 - WC, m.€¢. 1.20 — zadni vstup, m.¢. 1.21 — schodisté, m.¢. 1.22 — vytah.

Podlazi 1. patra / 2. NP podle projektu nového stavu se oznacuji m.¢. 2.1 — chodba,
m.¢. 2.2 — pfedsin WC, m.¢. 2.3 - WC, m.C. 2.4 - WC, m.¢. 2.5 — pokladna, m.¢. 2.6 -
uctarna, m.¢. 2.7 - uctarna, m.C. 2.8 — archiv, m.C. 2.9 - kancelaf, m.c. 2.10 -
kancelaf, m.¢. 2.11 - kancelaf, m.¢. 2.12 - klimatizace, m.¢. 2.13 — vystup a pfedsin,
m.€. 2.14 — schodisté, m.¢. 2.15 — vytah.

Na 2. patfe / 3. NP podle projektu nového stavu se oznacuji m.C. 3.1 — schodisté,
m.¢. 3.2 — chodba, m.¢. 3.3 — pfedsin WC, m.¢. 3.4 - WC, m.¢. 3.5 - WC, m.C. 3.6 —
kancelaf, m.¢. 3.7 — kancelar, m.¢. 3.8 — kancelafr, m.¢. 3.9 - prachod, m.¢. 3.10 —
slaboproud, m.¢. 3.11 — kuchynka, m.¢. 3.12 — kancelaf, m.¢. 3.13 — kancelar, m.C.
3.14 — chodba, m.¢. 3.15 - kuchyrika, m.¢. 3.16 — vystup, m.¢. 3.17 — vytah, m.¢. 3.18
— jednaci sal.
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V podkrovi / 4. NP podle projektu nového stavu se oznacuji m.C. 4.1 — schodisté,
m.¢. 4.2 — chodba, m.¢. 4.3 — pfedsift WC, m.¢. 4.4 - uklid, m.¢. 4.5 - WC, m.C. 4.6 —
WC, m.C. 4.7 — kancelaf, m.¢. 4.8 — kancelafr, m.¢. 4.9 — hodiny, m.¢. 4.10 — chodba
spojovaci, m.cC. 4.11 — kancelaf, m.C. 4.12 — kancelaf, m.cC. 4.13 — kancelaf, m.c. 4.14
— kancelaf, m.cC. 4.15 — vytah.

Zemni prace:
Bude nutno provést vyfez v asfaltovém krytu véetné zasahu do konstrukce

zpevnénych ploch a zaroven bude nutné rozebrat vétSi Cast zadlazby vcetné
betonovych obrub (dlazba a obruby pro zpétné pouziti) u zadniho severniho vstupu
do objektu za ucelem hloubeni vykopl zakladl. Soucasti zasahu stavby do
stavajicich venkovnich ploch je i vynucena prelozka ¢asti destové kanalizace v dl.
1,5 m vCetné 1 ks vpusti umisténé v zadlazbé, které bude nutno demontovat a
zaslepit do doby nového napojeni prelozené Casti destove kanalizace. Po provedeni
odebrani asfaltového krytu a zadlazby s obrubami bude realizovan vykop pro zaklady
a desku vytahové Sachty. Projektant ve vrchni vrstvé predpoklada silné zvétralé
Zulové podlozi s tfidou t&Zitelnosti 1 v platném znéni podle CSN 73 6133, dfive
s tfidou t&Zitelnosti 3 podle dnes jiz neplatné CSN 73 3050; v hloubkach 1 000 mm +
2 000 mm pod urovni terénu projektant pfedpoklada mirné zvétralé Zulové podlozi
s tfidou t&Zitelnosti 3 v platném znéni podle CSN 73 6133, dfive s tfidami t&Zitelnosti
4 a 5 podle dnes jiz neplatné CSN 73 3050; v hloubkach 2 000 mm + 2 500 mm pod
urovni terénu projektant predpoklada mirné zvétralé Zzulové podlozi s tfidou
t&Zitelnosti 3 v platném znéni podle CSN 73 6133, dfive s tfidami téZitelnosti
vyhradné 5 az 6 podle dnes jiz neplatné CSN 73 3050.

Vykopy zakladovych past budou provedeny podle vykresové c¢asti projektu
s respektovanim min. nezamrzné hl. 1.200 mm pod urovni UT.

Po dokonc&eni vykopl bude zakladova spara schvalena technickym dozorem stavby
(dale ,TDi) a projektantem.

Zakladova spara bude upravena Stérkodrti fr. 16/32 mm v tl. 200 mm a to jak pod
zakladovymi pasy, tak i pod Zelezobetonovou deskou vytahové Sachty.

Po vybetonovani zakladu a nasledné i po provedeni soklové €asti svislych konstrukci
budou provedeny obsypy a nasypy ze Stérkodrti.

Od arovné 580 mm pod urovni UT budou provedeny nové konstrukce pod stavbou
dotlené zpevnéné plochy.

Vhodna zemina z vykopu konstrukci pod stavbou zasazenymi zpevnénymi plochami
muze byt po posouzeni kvality pouzita pfip. na zhutnéné nasypy spodni ¢asti stavby.
Nevhodné zbylé zeminy odvézt na fizenou skladku a likvidovany podle zakona.

Zaklady:
Stavajici zaklady budou v mistech napojeni novych zakladd po jejich odhaleni

zkontrolovany; v pfipadé zjisténi vad projektant nebo TDi rozhodnou o FeSeni.

Pro zaloZeni svislych konstrukci vytahové Sachty budou provedeny ze tfi stran
betonové pasy Sitky 500 mm do nezamrzné hloubky dané vykresovou dokumentaci
v urovni -2,400 m, tj. hloubka cca 2 340 mm pod UT; vybetonuji se betonem prostym
C 20/25 s drti do vykopu a do bednéni, za mirného vibrovani. Vyskyt spodni vody se
s ohledem na svaZitost terénu nepfedpoklada; pokud vSak bude zjisténa vysSi
hladina spodni vody napf. vyvérem z pukliny Zulového podlozi obnaZené pfi
vykopech, bude nutné vodu pfed betonazi za pomoci vykopané odcCerpavaci Sachty
z vykopu odcCerpat a zakladovou sparu vycistit. Pro navazani a zmonolitnéni
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konstrukci novych a stavajicich zakladd budou provedena opatfeni navrzena
v projektu stavby v ¢asti D/.

Stavajici konstrukce zakladu budou v mistech odhaleni zkontrolovany. V pfipadé
zjisténi vad bude TDi nebo projektantem rozhodnuto o dalSim postupu.

Bouraci prace a demontaZze, pripravné prace:

V ramci vykopu a realizace zakladl budou vybourany povrchy a konstrukce.

Pro nadzemni c&ast pfistavby bude nutné provést bouraci a pfipravné prace
souvisejici s pristavbou objektu a dale s upravami ¢asti objektu navrzena a podrobné
popsana v projektu stavby v ¢asti D/.

Pro v8echny stavebni urovné pfistavby a rekonstrukce stavby plati, Ze pro navrzené
nové instalace (ZTi rozvody vody SV a TUV, odpadni potrubi, elektroinstalace pro
svételné a zasuvkové obvody, technické rozvody a slaboproudé instalace, rozvody
ustfedniho topeni aj., a stavajici napojeni se provedou drazky pod omitky, kapsy pro
osazeni ovladacu, prarazy a prostupy odvrtanim.

Dodavatel stavby zhotovi fasadni leSeni urCené pro realizaci pfistavby vytahové
Sachty, pro opravu fasad okolo vytahové Sachty a okolo nové navrzenych okennich
vyplni, pro prace provadéné v urovni stfeSniho plasté a podokapové fimsy; zaroven
bude nutno provést prostorové vnitfni leSeni v prostoru uvnitf vytahové Sachty po
celé jeji vysce; leSeni mlze provadét (MTZ a DMTZ) pouze k tomu opravnéna osoba,
resp. osoby; odborna osoba postavena leSeni zkontroluje a vyhotovi pisemnou revizi,
pficemz leSeni Ize uzivat az po odstranéni vS8ech vad za pfedpokladu prubézné
provadénych kontrol leSeni, provadéni oprav leSefiovych konstrukci a jeho udrzby i
v postaveném stavu. PFfi montazi, demontazi, uzivani a jakékoliv manipulaci
s leSenim je bezpodminecné nutné dodrzovat platné normy a vyhlasky, jedna se
zejm. o Nafizeni vlady €. 362 / 2005 Sb. Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na
bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeCim padu z vysky
nebo do hloubky, Vyhlasku &. 55 / 1996 Sb. Vyhlaska Ceského bariského Gfadu o
pozZadavcich k zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu
pfi ginnosti provadéné hornickym zpGsobem v podzemi, CSN 73 8101 LeS3eni,
Spole&na ustanoveni, CSN 73 8102 Pojizdna a volné stojici leseni, CSN 73 8106
Ochranné a zachytné konstrukce, CSN 73 8107 Trubkova leeni a dalsi souvisejici.
Stavba provede prozatimni ochranu stavajicich uprav povrchu zakrytim geotextilii a
PVC féliemi, DTTO zafizeni a vybaveni domu, protiprasné zabrany apod..

Vybourané materidly a suti budou odvezeny na fizenou skladku a likvidovany podle
Zakona €. 541 / 2020 Sb. Zakon o odpadech s ucinnosti od 01.01.2021. Stavebnik je
povinen archivovat evidenci o likvidaci vSech odpadl pfi realizaci stavby vzniklych a
na pozadani kontrolnich organu je pfedlozit. Zaroven budou tyto evidence dolozeny
na vyzadani vécné a mistné pfislusnému stavebnimu ufadu v ramci kolaudaéniho
fizeni.

Svislé konstrukce:

Pfistavba vytahové Sachty bude obsahovat svislé konstrukce navrZzena a podrobné
popsana v projektu stavby v ¢asti D/, soklové zdivo, nosné obvodové zdivo, vyzdivky
z cihel plnych na maltu cementovou, Zelezobetonové vénce, podtaZzeni nadprazi
ocelovymi valcovanymi nosniky v mistech vybouranych otvoru, vyplfiové zdivo napf.
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YTONG 300 nebo HELUZ UNI 30 nebo Porotherm 30 P+D, obezdivky z cihel plnych
na maltu cementovou ,CP na MC*, opravy stavajiciho vnitfniho a venkovniho zdiva
dotéeného stavbou.

Stavajici svislé konstrukce budou v mistech odhaleni zkontrolovany. V pfipadé
zjisténi vad bude TDi nebo projektantem rozhodnuto o dalSim postupu.

Vodorovné konstrukce:

Pristavba vytahové Sachty bude obsahovat vodorovné konstrukce navrzené a
podrobné popsané v projektu stavby v ¢asti D/ - Zelezobetonova deska tl. 150 mm
jako soucast zakladovych pasu, stazeni svislych konstrukci v urovni jednotlivych
stropu stavajici stavby Zelezobetonovymi vénci v. 250 mm z betonu C 25/30
s tepelnou izolaci tl. 50 mm z vnéjSi strany; Zelezobetonové vénce rozm. 250 / 250
mm z betonu C 25/30 s podélnou vyztuzi 4 x ROXOR @14 mm a pfi¢énou smykovou
vyztuzi tfrminky“ 150 x 150 mm z ROXOR @6 mm, tepelné izolovany extrudovanym
polystyrénem tl. 50 mm z venkovniho lice, otvory prostupl do prostoru vytahové
Sachty a ve sténach stavajici budovy zasazené stavbou budou podtazeny v nadprazi
ocelovymi valcovanymi nosniky, budou realizovany ocelové pruvlaky ve stavajicim
objektu, kterymi budou rozSifeny / zajistény pruchody, ve vSech upravovanych
prostorech budou po vybourani a demontazi podlah provedeny pomocné konstrukce
a podlahy nové za uc€elem vyrovnani puvodnich podlahovych urovni do jednotné
vySkové urovni.

Stavajici vodorovné konstrukce budou v mistech odhaleni zkontrolovany. V pfipadé
zjisténi vad bude TDi nebo projektantem rozhodnuto o dalSim postupu.

Upravy povrcht:

Pro Cast pfistavby bude nutné provést upravy povrchl objektu navrzena a podrobné
popsana v projektu stavby v ¢asti D/ - podlaha vytahové Sachty, povrchova uprava
soklového zdiva, plentovanim realizovat zaomitnuti ryh, drazek instalaci a mist
s konzolami a kotvami technologie vytahu apod., vnitini omitka stén s vrchni
ochrannou malbou bilou otéruvzdornou, podhled stropu, venkovni omitka stén
novych fasad se sjednocenim provedeni a barevnosti se stavajicimi plochami, opravy
stavajici venkovni omitky severni fasady v mistech zasazenych stavbou, doplnéni
keramickych dlazeb a obkladd v€etné podkladnich vrstev, sadrokartonova ochrana
.Kaslik pro zakryti pfelozenych po povrchu vedenych instalaci, oprava vnitinich
omitek stén vapenocementovych zasazenych stavbou, vrchni ochranna malba stén a
stropu bila otéruvzdorna, dfevény obklad stén zakonCeny obvodovou listou, repase
stavajicich vnitfnich dvefi v&. povrchovych uprav.

VS8echny odhalené stavajici dfevéné konstrukce a plochy a nové dievéné konstrukce
a plochy budou natfeny ochrannym fungicidnim natérem ve dvou vrstvach, stavajici
plochy sanacnim, nové plochy preventivnim natérem.

Stavajici povrchové upravy a podkladni konstrukce budou v mistech odhaleni
zkontrolovany. V pfipadé zjisténi vad bude projektantem nebo TDi rozhodnuto o
dalSim postupu.

Podlahy:
Pro Cast pfistavby projekt navrhuje podlahy objektu navrzené a podrobné popsané

v projektu stavby v ¢asti D/ - podlaha vytahové Sachty provedena betonova mazanina
v tl. 100 mm, beton C 20/25 upravena ,gletovanim®; v pfizemi / 1. NP vm.¢. 1.7 —
vystup na flexi lepidlo lepena keramicka dlazba s protiskluznosti min. R11/C napf.
RAKO Stones DAGSEG669 s vyskou sokliku 150 mm; u prahu otoCenych vnitfnich

-15-



dvefi ozn. p9 v pfizemi / 1. NP vedouci z m.¢. 1.7 — vystup do m.¢. 1.8 — WC bude
opravena dlazba ze strany m.¢. 1.8 — WC, z materialt stejné specifikace na lepidlo
flexi, sparovaci hmota bila flexi; v 1. patfe / 2. NP vm.¢. 2.13 — vystup a pfedsin
projekt navrhuje na flexi lepidlo lepenou keramickou dlazbu s protiskluznosti min.
R11/C napf. RAKO Stones DAGSEG669 s vySkou sokliku 150 mm; ve 2. patfe / 3. NP
se navrhuji podlahy v mistnostech m.¢. 3.14 — chodba, m.¢. 3.15 - kuchyrka, m.C.
3.16 — vystup a v m.C. 3.18 — jednaci sal; finalni vrstva podlah v m.¢. 3.14 — chodba,
m.¢. 3.15 — kuchyrika a m.¢C. 3.16 — vystup je projektem navrzena na flexi lepidlo
lepena keramicka dlazba s protiskluznosti min. R11/C napf. RAKO Stones
DAGSEG669 s vyskou sokliku 150 mm; v m.C. 3.18 — jednaci sal navrzena podlahova
krytina ,plovouci® podlaha dfevéna napf. Ekowood Dub Classic olej nebo REZIDENT
Dub Classic aj., s podkladem z pénové félie tl. 2 mm a obvodovy soklikem.

|zolace proti vodé, zemni vihkosti a radonu:

Navrzené a podrobné popsané v projektu stavby v ¢asti D/ - pfistavba vytahové
Sachty ma podle projektu navrzenou izolaci proti vodé a zemni vlhkosti v urovni nad
Zelezobetonovou deskou tl. 150 mm, tedy v urovni -1,755 m; vyzraly a suchy
betonovy podklad Zelezobetonové desky bude ocCistén a natfen penetraci
dvojnasobnym penetraénim natérem napf. PENETRAL ALP; na vodorovny
penetrovany povrch bude provedeno nataveni asfaltovych pasu z modifikovanych
asfaltl s Al vlozkou napf. GLASTEK AL 40 MINERAL, ve dvou vrstvach, s pfesahem
pres zaklad, tj. okraj betonové desky 200 mm; nasledné provedena svisla konstrukce
soklového zdiva z betonového ,ztraceného bednéni® bude na vyzraly a suchy
betonovy podklad vnéjSiho lice soklového zdiva ocCistén a natfen penetraci
dvojnasobnym penetracnim natérem napf. PENETRAL ALP; na penetrovany svisly
povrch bude provedeno nataveni asfaltovych pasu z modifikovanych asfaltd s Al
vloZkou napf. GLASTEK AL 40 MINERAL, ve dvou vrstvach, s napojenim na pfesah
vodorovnych pasu pfes zaklad, tj. okraj betonové desky 200 mm, bude realizovan
tzv. zpétny spoj natavenim; svisla izolace bude provedena do vysky 100 mm nad UT;
svisla izolace bude z venkovni strany ochranéna pfizdivkou tl. 65 mm z CP na MC
zaloZenou na pfesahu betonového zakladu;

-na podlahu vytahové Sachty projekt navrhuje véetné vytaZzeni natérl na stény
vytahové Sachty do vysky min. 500 mm stérkovou izolaci proti vodé, material napf.
Tekuta dlazba ALF BL100;

-podhled stropu vytahové Sachty, sadrokartonovy, zavéseny, bude na spodnim lici
FeZn konstrukce vybaven parozabranou napf. DEKFOL REFLEX N 150;

-na dfevéném bednéni nové konstrukce krovu je navrzeno celoploSné celoplosné
pokryti pojistnou izolaci kontaktni difuzni a separaéni folii umoznujici odvétrani vrstvy
bezprostfedné pod plechovou krytinu, material napf. OMEGA DRAINY PLUS stfeSni
drenazni félie.

|zolace tepelné:

Navrzené a podrobné popsané v projektu stavby v €asti D/ - podhled stropu pfistavby
vytahové Sachty bude zavéSeny na konstrukci nového krovu; projekt navrhuje vloZit
do sadrokartonoveho podhledu s protipozarnimi impregnovanymi deskami, provedeni
d112, tepelnou izolaci v souctové tl. 280 mm napf. ISOVER Orsik, v jednotlivych
vrstvach mezi krokve + vrstvy nad podhled a do FeZn konstrukci podhledu,
s parozabranou napf. DEKFOL REFLEX N 150;
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-v urovni 2. patra / 3. NP stavajici budovy, v m.€. 3.18 — jednaci sal, se na odhalenou
konstrukci nosnou konstrukci podlah se zaklopem provede vyrovnavka stavajici
podlahy poloZenim separaéni vrstvy na prkna zaklopu napf. geotextilie 200 g/m?,
dale do nivelety vodorovné vyrovnani lehCenym kamenivem, napf. keramické
kamenivo LIAPOR fr. 1 + 4 mm s obvodovou dilataci, na niz bude poloZena akusticka
izolace napf. STEPROCK HD tl. 20 mm; v pfipadé nevyhovujiciho podkladu se
provedou tyto izolace a vyrovnavky i v ostatnich mistnostech m.¢. 3.14 — chodba,
m.€. 3.15 — kuchyrika a m.C. 3.16 — vystup.

Konstrukce truhlarskeé:

Navrzené a podrobné popsané v projektu stavby v ¢asti D/ - projektant v pfechodech
jednotlivych podlah, dfevénych a ostatnich, pfedpoklada bezprahové provedeni;
obecné dilatace a napojeni, dilatacni profily, ukonovaci profily, pfechodové profily
aj., projektant pozaduje v provedeni pouze mosazné nebo ocelové nerezové a
zaroven nevycCnivajici nad uroven finalniho povrchu podlahy, tj. zapracované do
navazujicich povrch;

-vnitfni parapety oken novych a dale stavajicich v upravovaném prostoru 2. patra / 3.
NP budou provedeny dievéné s pfesahem pfes vnitfni lic omitky a vnitini lic
dfevéného obkladu stén, se zakonCenim tzv. nosem,;

-projekt navrhuje ve vSech stavbou zasazenych reprezentativnich a komunikaénich
mistnostech v pfizemi / 1. NP vm.¢. 1.7 — vystup, v 1. patfe / 2. NP vm.¢. 2.13 —
vystup a pfedsif a na 2. patru / 3. NP v m.¢. 3.14 — chodba, m.¢€. 3.15 - kuchyrika,
m.¢. 3.16 — vystup a v m.C. 3.18 — jednaci sal, dfevény obklad stén zakoncCeny
obvodovou listou ve vySce 1500 mm nad urovni podlahy; zalozeni dfevéného
obkladu bude navazovat na obvodovy soklovy lem podlah, nad podlahami
s keramickou dlazbou na soklik keramicky a nad podlahami s dfevénymi podlahami
s obvodovou dfevénou podlahovou listou;

-v m.C. 3.15 — kuchyfika bude realizovano osazeni malé kuchynské sestavy vc.
vrchnich dild podle vybéru stavebnika; v m.€. 3.18 — jednaci sal bude realizovan
mobiliaF interiéru (jednaci stoly, konferenéni zidle, pracovisté s pultem pro obsluhu
slaboproudych zafizeni, komplet nabytek v¢. atypickych uprav s ohledem na
technologii slaboproudych vedeni a zafizeni;

-bude provedena repase stavajicich vnitinich dvefi ozn. p20 oddélujicich m.¢. 3.14 —
chodba a m.¢. 3.18 — jednaci sal a stavajicich omitek po obvodu této vyplné. Cely
obnoveny dfevény povrch stavajicich dvefi bude v&etné raml a oblozek lakovany
transparentnim natérem v odstinu dub.

Projektant upozorfiuje na nutnost provést opravy stavajicich difevénych obkladu stén
zasazenych stavbou v puvodnim materialu a puvodnim zplsobem provedeni.

Stavajici vnitfni dfevéné dvefe v prostorech zasazenych stavbou projdou béznou
udrzbou, pfebrouseni a nové lakovani, jejich vzhled ,ozZiven®. Pohledové plochy v¢.
falcovanych bocnic stavajicich dvefi budou lakovany v odstinu dub. Pfip. ocelové
zarubné budou natfeny krycim natérem v tmavé hnédém odstinu.

VypIné otvora:

Navrzené a podrobné popsané v projektu stavby v ¢asti D/ - ve vSech upravovanych
podlazich pfizemi / 1. NP, 1. patra / 2. NP a 2. patra / 3. NP jsou navrzeny nastupni /
vystupni stanice vytahu umisténého v obezdéné vytahové Sachtg;
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-stavaijici vnitini dvefe ozn. p9 v pfizemi / 1. NP vedouci z m.¢. 1.7 — vystup do m.cC.
1.8 — WC budou demontovany pro zpétné pouziti; zaruben bude oto€ena s otviranim
do m.¢. 1.8 — WC; zaruben bude nové obezdéna.

-projekt navrhuje v urovni 1. patra / 2. NP v m.¢€. 2.13 — vystup a pfedsin a 2. patra /
3. NP vm.C. 3.15 — kuchynka pro zajiSténi pfirozeného osvétleni nastupnich /
vystupnich stanic vytahu zfidit plastové okno ozn. o4 rozm. 700 / 1 400 mm v poctu
celkem 2 ks (po jednom ks na kazdém z danych podlazi; otvor bude staticky zajiStén
pfekladem z ocelovych valcovanych nosnikd. Tvar okna bude identicky jako okna
stavajici zrcadlové osazena v severni obvodové zdi, na druhé strané oddélené
obvodovou konstrukci vyklenutého vnitiniho schodisté, tedy budou plastova,
.poutcem” rozdélené na 2 Casti ve vySce 2/3 vySky okna; obé casti budou mit sva
okenni kfidla, spodni ¢ast 2/3 kfidlo oteviravé a sklopné a vrchni 1/3 kfidlo oteviravé
a sklopné. Zaskleni bude provedeno izolacnim dvojsklem. Barevné projekt urCuje
provedeni podle stavajicich vyplni EXT. / INT. = bila / bila;

-do dozdivkou délici stény tl. 150 mm z CP na MC stavebné upraveného plvodniho
otvoru prostupu na 2. patfe / 3. NP zm.¢. 3.14 — chodba do m.¢. 3.1 — schodisté
v€etné podtazeni nadprazi ocelovymi L profily projekt navrhuje osazeni dvoukfidlych
profilovanych dvefi dfevénych opatfenych dubovou dyhou, rozm. 1 250 / 2 300 mm,
pravé, s dfevénou oblozkou;

-do pfipraveného nového otvoru prostupu 2. patra / 3. NP z m.¢. 3.18 — jednaci sal
do m.¢. 3.13 - kancelar v€etné podtazeni nadprazi ocelovymi nosniky projekt
navrhuje osazeni jednokfidlych profilovanych dvefi dfevénych opatfenych dubovou
dyhou, rozm. 900/ 1 970 mm, levé, s dfevénou oblozkou;

-prostor mezi mistnostmi m.¢. 3.15 — kuchynka a m.¢. 3.16 — vystup bude v dobé
mimo provoz v m.C. 3.18 — jednaci sal uzavien / oddélen vnitini roletou / rolovaci
mfizi, ktera bude trubkova na elektrické ovladani, v dobé vyluky elektrické energie
s moznosti mechanického stazeni a uzamdceni v ,zaviené® poloze; interiérova roleta /
mfiz bude prostupna pro osvétleni od nového okna ozn. o4 zajisStujiciho pfirozené
osvétleni obou oddélovanych mistnosti; primarni funkci vSak bude jako bezpecnostni
prvek zamezujicim vniknuti nepovolanych osob do prostoru m.¢. 3.15 — kuchyrika
v dobé uzavieni rolety / mfize a jejiho uzamceni; osazena bude do kazety /
viditeIného boxu dI. 1 760 mm.

Klempifské vyrobky:

NavrZzené a podrobné popsané v projektu stavby v ¢asti D/ - projekt navrhuje v drovni
1. patra / 2. NP vm.¢. 2.13 — vystup a predsifi a 2. patra / 3. NP vm.¢. 3.15 —
kuchynka pro zajisténi pfirozeného osvétleni nastupnich / vystupnich stanic vytahu
zfidit okno ozn. o4 rozm. 700 / 1 400 mm v poctu celkem 2 ks; z venkovni strany
budou venkovni parapety opatfeny celoploSnou podkladni kontaktni folii ur€enou pro
odvétrani parapetniho plechu na pfipraveny podklad, na podklad osazeny venkovni
plechové parapety s okapniCkou a zpétnym ohybem plechu zapracovanym do
fasadni omitky osténi podle stavebnich standardd provadénych v horskych oblastech
tak, aby nebyla vodou namahana omitka fasady. Sklon obou venkovnich parapetl
bude 7%. Material je volen podle stavajicich plechl klempifskych konstrukci plech
TiZn Rheinzink;

-na dievéné konstrukce krovu je navrzeno celoploSné bednéni ze smrkovych prken,
pokryté pojistnou izolaci kontaktni difuzni a separaéni folii umoznujici odvétrani
vrstvy bezprostfedné pod plechovou krytinou, projekt navrhuje krytinu plechovou
falcovanou ve sklonu stfechy v této ¢asti stavby 26,44° severnim smérem, material
TiZn napf. TiZn Rheinzink, tj. z materialu jako stavajici plocha stfechy v€etné vSech
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stfeSnich klempifskych prvkl, zavétrnych list, okapl, podokapnich Zlabl s chrli¢i a
fasadnich svodu, tyCovych proti snéhovych zabran. Pod prkennym bednénim stfechy
je nutno zachovat odvétravaci mezeru v tl. 40 mm po celé ploSe mezi krokvemi a
dikladné ji napojit na stavajici odvétravaci mezeru stavajici stfechy. Pod krytinu
bude celoploSné poloZena kontaktni difuzni a separacni folie umozniujici odvétrani
vrstvy bezprostfedné pod plechovou krytinou stfe$ni drenazni folie. Plechova krytina
bude odborné propojena se stavajici krytinou stfechy, kterou bude nutné stavebné
pro napojeni pfipravit. Demontované stavajici podokapni Zlaby a fasadni svody
budou pouzity zpét do stavby. Soucasti plechové krytiny budou dalSi prvky z TiZn
Rheinzink, zavétrna lista, okapy, podokapni Zlaby, chrlice, fasadni svody; zaroven
budou provedeny snéhové tyCové zachytavaCe ve tfech fadach nad pfistavbou
vytahové Sachty;

-nad vstupem z urovné terénu do vytahové Sachty je navrzena stfiSka z ocelové
FeZn konstrukce pokryta podkladnim TiZn Rhenzink plechem a vrchnim TiZn
Rhenzink. Soucasti oplechovani jsou detaily zavétrnych list, okapu, napojovaciho
lemu na fasadu stavby.

PokryvaCské prace:

Navrzené a podrobné popsané v projektu stavby v ¢asti D/ - pfistavba vytahové
Sachty ma podle projektu navrzenou izolaci proti vodé a zemni vlhkosti vodorovnou a
svislou aplikovanou na vyzraly a suchy betonovy podklad Zelezobetonové desky a
soklového zdiva, podklad bude ocCistén a natfen penetraci dvojnasobnym
penetraénim natérem napf. PENETRAL ALP, nasledné bude provedeno nataveni
asfaltovych pasu ze dvou modifikovanych asfaltt s Al vlozkou, spodni vrstvy a vrchni
kryci vrstvy, material napf. GLASTEK AL 40 MINERAL, propojeni obou sméru
provedenych izolaci bude za pomoci tzv. ,zpétného spoje“ v Sifce 200 mm
vzajemnym natavenim; svisla izolace bude provedena do vySky 100 mm nad UT a
bude do vysky UT z venkovni strany ochranéna pfizdivkou tl. 65 mm z CP na MC
zaloZzenou na pfesahu betonového zakladu;

-podhled stropu vytahové Sachty, sadrokartonovy, zavéseny, bude na spodnim lici
FeZn konstrukce vybaven parozabranou napf. DEKFOL REFLEX N 150, ktera bude
ve spojich a po obvodu na sténach utésnéna, bude plnit funkci ochrany material
v podhledu a nad podhledem proti hromadéni vihkosti a pfip. nasledné kondenzaci
vodnich par a tim vihnuti materialu;

-na nosné obvodové zdivo pfistavby vytahové Sachty projekt navrhuje v urovni pod
nosnymi ¢astmi zastfeSeni dozdivky z cihel plnych na maltu cementovou. Sklon bude
proveden doplnénim betonem C 25/30 tak, aby byl vrchni lic svislé konstrukce hladky
a v pozadované roviné / spadu. Vyzraly a suchy dokonéeny vrchni lic svislych
konstrukci bude ocCistén a natfen penetraci dvojnasobnym penetraénim natérem
napi. PENETRAL ALP, nasledné bude na ném provedeno nataveni asfaltového pasu
v jedné vrstvé z pasu modifikovaného asfaltu s Al viozkou napf. GLASTEK AL 40
MINERAL; timto bude svisla konstrukce separovana od dalSi konstrukce a
pfipravena pro osazeni nosnych Casti difevéného krovu;

-na dfevéném bednéni nové konstrukce krovu je navrzeno celoplosné celoplosné
pokryti pojistnou izolaci kontaktni difuzni a separaéni folii umoznujici odvétrani vrstvy
bezprostfedné pod plechovou krytinu, material napf. OMEGA DRAINY PLUS stfeSni
drenazni folie s pomocnym spojovacim materialem, lepici pasta napf. AIRSTOP
FROZEN. Foélie bude odborné propojena se stavajici folii pod puvodni krytinou
stavajici ¢asti stfechy, bude podtaZena a lepici pastou, lepidlem pospojovana v celé
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ploSe prekryti. Detaily ukonCeni folie bude opét dokonale upevnéna a utésnéna
k podkladu lepici pastou po celé délce ukonceni v Sifce min. 50 mm.

Délici stény a pricky:

Navrzené a podrobné popsané v projektu stavby v €asti D/ - pro Casti stavajici
stavby, ve kterych projekt navrhuje stavebni upravy, se vyskytuji nasledujici nové a
upravované délici nenosné stény nebo pricky;

-v pfizemi / 1. NP vm.¢. 1.7 — vystup - zazdivka vypli. zdivem napf. YTONG 300
nebo HELUZ UNI 30 nebo Porotherm 30 P+D;

-v pfizemi / 1. NP v m.¢. 1.8 — WC - budou obezdény z CP na MC otoc¢ené vnitfni
dvefe ozn. p9 v pfizemi / 1. NP vedouci zm.¢. 1.7 — vystup do m.¢. 1.8 — WC;
zaruben bude oto€ena s otviranim do m.¢. 1.8 — WC,;

-ve 2. patfe / 3. NP budou zmény v mistnostech m.¢. 3.14 — chodba, m.¢. 3.15 -
kuchyrika, m.¢. 3.16 — vystup a v m.C. 3.18 — jednaci sal - stavajici nenosné délici
stény a pficky do tl. 150 mm budou vybourany postupnou demontazi.

Konstrukce tesarské:

Navrzené a podrobné popsané v projektu stavby v ¢asti D/ - v Casti pristavby
vytahové Sachty projekt navrhuje nasledujici tesafské konstrukce — zastfeSeni,
vaznice, pozednice a krokve, dfevéné bednéni, material smrk |. tfidy kvality,
oznaceni C24 (EN 338), nova vaznice rozm. 180 / 200 mm, pozednice rozm. 140 /
140 mm, nové drfevéné krokve rozm. 140 / 180 mm napojené pfilozenim a
prokotvenim ke stavajicim krokvim, celoplosné bednéni ze smrkovych prken tl. 25
mm |. tfidy kvality; vSechny dfevéné konstrukce nové budou ochranény
dvojnasobnym fungicidnim preventivnim natérem pfed provedenou montazi do
stavby + vS8echny stavajici odhalené dfevéné konstrukce budou ochranény
dvojnasobnym fungicidnim sanacnim natérem pred zpétnym zakrytim stavbou.
Stavajici tesarské konstrukce budou v mistech odhaleni zkontrolovany vcetné
kotveni, uloZeni atd.. V pfipadé zjisténi vad bude TDi nebo projektantem rozhodnuto
o dalSim postupu.

Konstrukce zamecnické:

Navrzené a podrobné popsané v projektu stavby v ¢asti D/ - pfistavba vytahové
Sachty bude obsahovat nasledujici zamecnické konstrukce;

-do kraju zelezobetonové desky tl. 150 mm a zaroveri jako soucast zakladovych pasu
budou pevné zakotveny svislé vyztuze pro navazani vyztuzi soklového zdiva
,ztraceného bednéni“ vyplnéného betonovou smési, 4 ks ROXOR;

-svislé konstrukce budou v urovni jednotlivych stropu stavajici stavby stazeny
Zelezobetonovymi vénci rozm. 250 / 250 mm z betonu C 25/30 s podélnou vyztuzi 4
x ROXOR a pfi¢nou smykovou vyztuzi tfminky“ z ROXOR,;

-do vysekanych vodorovnych drazek stavajicich stropl do venkovniho lice stavajici
konstrukce severniho obvodového zdiva na celou Sitku vytahové Sachty stavba osadi
ocelovy valcovany profil U 80 s propojenim navafenim ocelovych pfilozek ROXOR;
zaroven stavba provede na krajich a uprostfed U nosniku navarenim tahla ve tvaru L
z ocelovych pruti ROXOR;

-v mistech jednotlivych nastupnich / vystupnich stanic vytahu v pfizemi / 1. NP, na 1.
patfe / 2. NP a 2. patfe / 3. NP budou otvory prostupl do prostoru vytahové Sachty
podtaZeny v nadprazi ocelovymi valcovanymi nosniky 3x | 160;

-nad vstupem z urovné terénu do vytahové Sachty projekt navrhuje stfiSku z ocelové
FezZn JAKL konstrukce, profily 80x60x3 mm nosné &asti, 60x40x3 ztuzujici a
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pomocné Casti roStu roznasejici krytinu; bude zavéSenim kotvena do nosné svislé
konstrukce pfistavby vytahové Sachty.

Ve stavajici stavbé bude nutné provést zamecnické konstrukce navrzené a podrobné
popsané v projektu stavby v ¢asti D/ - v pfizemi / 1. NP budou vodorovné konstrukce
upravovany v m.¢. 1.7 — vystup - pro novy prostup do m.¢. 1.10 — chodba spojovaci
bude nadprazi podtaZzeno ocelovymi valcovanymi nosniky tj. ocelovy pravlak;

-v 1. patfe / 2. NP bude nutno stavbou provést zamecnické konstrukce v m.¢. 2.13 —
vystup a pfedsin - pro novy otvor umisténi okna ozn. o4 bude nadprazi podtaZzeno
ocelovymi valcovanymi nosniky tj. ocelovy preklad;

-ve 2. patfe / 3. NP stavba provede nasledujici zamecnické konstrukce v mistnostech
m.€. 3.14 — chodba, m.¢. 3.15 - kuchynka, m.cC. 3.16 — vystup a v m.¢. 3.18 — jednaci
sal - pro novy otvor umisténi okna ozn. o4 v m.¢. 3.15 — kuchyrika bude nadprazi
podtazeno ocelovymi valcovanymi nosniky tj. ocelovy pFeklad;

-nadprazi nového prostupu zm.¢. 3.16 — vystup do m.¢. 3.14 - chodba bude
podtazeno ocelovymi valcovanymi nosniky tj. ocelovy privlak;

-nadprazi nového prostupu z m.¢. 3.18 — jednaci sal do m.¢. 3.13 - kancelafr bude
podtazeno ocelovymi valcovanymi nosniky tj. ocelovy pravlak;

-nadprazi otvoru dvefi nové délici stény vitl. 150 mm vestavéné do stavajiciho
prostupu vnitfniho zdiva z m.¢. 3.14 — chodba do m.C. 3.1 - schodisté bude zajiSténo
ocelovymi L profily pro pfenos zatizeni délici stény a docileni lepSi stability celého
noveho kompletu dvefi s obezdivkou;

prostor mezi mistnostmi m.¢. 3.15 — kuchynka a m.¢. 3.16 — vystup bude v dobé
mimo provoz v m.¢. 3.18 — jednaci sal uzavien / oddélen vnitfni roletou / rolovaci
mfizi, ktera bude na elektrické ovladani, v dobé vyluky elektrické energie s mozZnosti
mechanického stazeni a uzamceni v ,zaviené“ poloze; roleta / mfiz bude z vétsi Casti
prostupna pro osvétleni, bude vSak bezpecnostnim prvkem zamezujicim vniknuti
nepovolanych osob do prostoru m.¢. 3.15 — kuchynka; osazena bude do kazety /
viditelného boxu dl. 1 760 mm, zavéSeno na konstrukci stropu na celou Sifku
mistnosti; ovladani vlevo na vnitini sténé pred roletou.

Obecné budou mit ovladaci prvky technologie vytahu kovovy lestény vzhled,
nerezové plechy. Zaroven budou stavbou provadény kompletace dvefi, kovani a
osazeni Stitka a klik, zamku apod.; viditelné prvky budou v barvé lesténa ocel nerez /
leStény Al; zamky budou bezpecnostni s vlozkami typu ,FAB®. Ovladani a kovani
oken bude soucasti dodavky oken, v bilém provedeni. Ovladani a kovani rolety /
mfiZze bude soucasti dodavky od vyrobce, v lesténém ,kovovém* provedeni.

V pfip. odhaleni stavajicich zamecnickych konstrukci stavbou budou tyto
zkontrolovany. Pokud se zjisti vyskyt vad, TDi nebo projektantem rozhodnou o
dalSim postupu.

VSechny ocelové konstrukce v neupraveném provedeni zarovym pozinkem apod. je
nutné ochranit proti korozi antikoroznim natérem.

Malby:
VSechny vnitini plochy omitek stén a stropl budou pfi provadéni dokoncovacich

praci opatfeny 1x penetracnim natérem a 2x vrchni bilou kvalitni malbou.
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Sadrokartonovy podhled a zakryvajici sadrokartonovy ,kaslik® budou po finalni
Upravé natfen penetraci a nasledné 2x vhodnym kvalitnim natérem v bilém
provedeni.

Natéry:
Venkovni omitka novych stén fasad bude ochranéna fasadnim natérem; bude pouzit
identicky jako je na severni dvorni fasadé domu v Sedém odstinu napf. BAUMIT
Nanopor podle zaznamu z rekonstrukce fasady vr. 2010 ,svétlejSi“ Seda; jako
alternativa by bylo mozné provést i ve ,tmavsi“ Sedé pouzité na jiznim pruceli
budovy.

Opravované omitky fasady budou natfeny fasadnim natérem identickym jako je na
ostatnich plochach severni dvorni fasady domu, tzn. v Sedém odstinu napf. BAUMIT

T4

Nanopor podle zaznamu z rekonstrukce fasady v r. 2010 ,svétlejSi“ Seda.

Provede se dvojnasobny impregnacni natér dfeva chranici ¢asteCné material proti
Skadcum, dfevokaznému hmyzu a hnilobé, stavajici plochy konstrukci sana&nim
natérem a nove plochy konstrukci preventivnim natérem.

Viditelné pohledové Casti dfevénych konstrukci a dfevéné obklady svislé i vodorovné
budou natfeny vodou feditelnym silnovrstvym lakem v odstinu dub s UV filtrem podle
stavajicich dfevénych obkladu.

Natéry viditelnych ocelovych konstrukci (bez povrchové Upravy zarovym pozinkem)
se povrchové upravi krycim natérem v tmavé hnédém odstinu.

Natéry ostatnich, stavebné zapracovanych, zastavénych ocelovych konstrukci (bez
povrchové upravy Zarovym pozinkem) je nutné ochranit proti korozi 1x zakladnim a
2x vrchnim antikoroznim natérem.

PozZarné — technicke feseni:
Je obsaZeno a blize specifikovano v Casti pozarné bezpecnostni feSeni budovy —
navrzené a podrobné popsané v projektu stavby v ¢asti D.1.3/.

Rozdéleni stavby na pozarni useky

Jedna se objekt, v némz se budou nové nachazet jen prostory pro vefejnost. V
objektu se nenachazi a nové nachazet nebudou prostory v nichz se vyskytu;ji
osoby, jejichz evakuace je podminéna asistenci dalSich osob ani prostory pro
spanek. Z pohledu vyhlasky €. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska
pozarni bezpelnosti a ochrany obyvatelstva se jedna o stavbu kategorie Il =
stavba 2. tfidy vyuziti. Stavba ma z pohledu norem PBS celkem 4 NP a 1 PP; je
uréena podle projektu pro méné jak 100 osob.

Na zakladé rozhodnych skute€nosti bude cela akce posouzena s pfihlédnutim k
CSN 73 0834 tak, ze stavebni upravy &asti 3. NP / 2. patro spojené se zménou
uzivani jako zména stavby skupiny | a pfistavba vytahu jako zména stavby skupiny
Il.

Rozdéleni 3. NP objektu do PU — v ramci pfistavby vytahu spojenymi se
stavebnimi upravami vnitfku objektu posouzeno jako zména stavby skupiny Il
podle CSN 73 0834 PU-A — pivodni PU s administrativnimi prostory (kanceléafe,
chodby, toalety) v urovni celého 3. NP / 2. patra (vyjma schodisté), ktery je nové
rozsifen o jednaci sal, kuchyrnku a chodbu s vystupem z vytahu v misté pavodniho
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bytu spravce PU-V — vytahova $achta se strojovnou vytahu, ktera bude umisténa v
nejvy$sim misté vytahové S$achty pfipadné s vytahovym strojem na stropé
vytahove klece.

Pozarni odolnost

Pozarni stény: pozadavek REI 45, skute€nost: pozarni odolnost REI 180.

PoZarni stropy: poZzadavek REI 45, skute¢nost: pozarni odolnost REI 45 DP2.
Pozarni uzavéry: pozadavek El 30 DP3 — C, skuteCnost: typovy pozarni uzavér El
30 DP3 se samozaviratem.

Nosné konstrukce uvnitté PU zajistujici stabilitu objektu: poZadavek R 45,
skute€nost: pozarni odolnost REI 180.

Obvodové stény zajistujici stabilitu objektu: pozadavek REW 45, skuteCnost:
pozarni odolnost REW 180.

Sachta vytahu - pozarn& délici konstrukce: pozadavek REI 30 DP1, skuteénost:
pozarni odolnost REI 180 DP1.

Pozarni uzavéry vytahové Sachty: pozadavek EW 15 DP1, skute€nost: pozarni
odolnost min. EW 15 DP1.

Evakuace osob
Zhodnoceni evakuace osob — neméni se, je vyhovujici.

Odstupové vzdalenosti
Zhodnoceni odstupovych vzdalenosti — neméni se, je vyhovujici.

Zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody
Mnozstvi pozarni vody — neméni se, je vyhovujici.

Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu
Podminky pro provedeni pozarniho zasahu — neméni se, je vyhovujici.

Zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby

V ramci posuzovanych stavebnich Uprav objektu bude instalovan osobni vytah,
ktery nebude slouzit pro evakuaci osob. Vytahova Sachta s vytahovym strojem
umisténym ve strojovné v nejvySSim misté vytahové Sachty, pfipadné na stropé
klece vytahu bude tvofit jeden pozZarni usek.

Rozvodna potrubi, elektroinstalace, ustfedni topeni atd. — té€snéni prostupu. V
ramci stavebnich Uprav objektu jsou navrzeny nové rozvody elektro. Prostupy
kabell pozarné délicimi konstrukcemi budou dotazené (dozdéné, dobetonované)
az k vnéjSim povrchum prostupujicich potrubi (instalaci) a to ve stejné skladbé a se
stejnou pozarni odolnosti jako ma pozarné délici konstrukce; budou feSeny
systémovou poZzarni pfepazkou nebo ucpavkou s pozadovanym meznim stavem
pozarni odolnosti.

Posouzeni pozadavku na zabezpeceni stavby pozarné bezpeénostnimi zafizenimi
podle vyhlasky €. 23/2008 sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb
a podle pozadavkd CSN 73 0802 a CSN 73 0833 bude posuzovany PU-A vybaven
témito vécnymi prostfedky pozarni ochrany
PFenosné hasici pristroje (PHP) = v posuzovaném PU-A budou instalovany celkem
3 PHP s celkovou hasici schopnosti 18 HJ.

-23-



Vystrazné a bezpecCnostni znacky

V objektu budou oznadena mista, kde budou nainstalovany pfenosné hasici
pristroje. V objektu budou pfislusnymi bezpecnostnimi znackami oznaceny hlavni
uzavéry energii. Vytahova kabina a vstupy do vytahu na jednotlivych podlazich
budou oznaceny bezpecnostni tabulkou, Ze vytah neslouzi k evakuaci osob
(piktogram, pfipadné text).

Technické zafizeni budovy, instalace:

Stavajici pripojky stavby — pfipojka vodovodu, kanalizace, elektro NN pfipojka,
pfipojka plynu a komunikacnich vedeni nebudou stavbou dotCeny, jsou vyhovujici a
zustanou stavajici. Pfistavbou vytahové Sachty napojenou na severni fasadu bude
proveden zasah do cca 1,50 m dlouhého propojeni destové kanalizace.

Stavajici vodovodni pfipojka je zemni napojena na vodovodni fad vefejného
vodovodu vedouci po p.p.€. 7/1, lemujici jizni fasadu stavby; z jizni strany je pak
provedena sama pfipojka vody objektu.

Stavajici kanalizaCni pfipojka je zemni napojena na kanaliza¢ni fad vefejné
kanalizace vedouci po p.p.C. 7/1, lemujici jizni fasadu stavby; z jizni strany je pak
provedena sama pripojka kanalizace objektu.

Stavajici pfipojka elektro je zemni, lemuijici jizni a zapadni fasady stavby, na p.p.C.
7/1 a st.p.C. 1/1; ze severni strany je pak provedeno propojeni do interiéru stavby.
Stavajici vedeni komunikacnich vedeni je umisténo v zemi a lemuje jizni a zapadni
fasadu stavby, na p.p.€. 7/1 a st.p.€. 1/1; sama pfipojka je provedena vrchnim
vedenim na konzolu severni obvodové zdi, odkud je stavajici propojeni do interiéru
stavhby.

Stavajici pfipojka plynu je zemni napojena na potrubi NTL DN 200 vedouci po p.p.C.
7/1, lemujici jizni fasadu stavby; z jizni strany je pak provedena sama NTL pfipojka
plynu DN 50 do suterénu objektu; HUP umistén v zemi.

Okolo budovy je zhotoven stavajici povrchovy odvodriovaci zlab v Sifce 0,50 m se
zpevnénou zadlazbou a asfaltovymi plochami s mirnym spadem odvadéjici destovou
vodu smérem od budovy do kanalizaCnich vpusti ur€enych pro desStovou kanalizaci;
soucasti zasahu stavby do stavajicich venkovnich ploch je i vynucena prelozka Casti
desStove kanalizace v dl. 1,5 m vCetné 1 ks vpusti umisténé v zadlazbé.

VSechny vnitfni instalace zustavaji v Castech, které nejsou dotéeny stavbou, stavajici
bez zmén.

Pro pfistavbu vytahové Sachty budou provedeny instalace navrzené a podrobné
popsané v projektu stavby v €asti D/ - napojeni na deStovou kanalizaci tlakovym PE
potrubim 1“ zakonCenym pod urovni podlahy napojovaci pfirubou, v Sachté
s Cerpadlem, utésnéné a pFfesné upevnéné v misté podle pouzitého kalového
Cerpadla, které bude spinat na zakladé podnétu plovaku nebo mlze byt ovladano i
rucné v prip. potfeby; tlakové potrubi bude vybaveno zpétnou klapkou a bude
zausténo do vpusti destové kanalizace;

-pro technologii vytahu bude pfiveden pfivod do mista rozvadéce technologie (horni
stanice na urovni 2. patra / 3. NP, vedle Sachetnich dvefi); pfivodni kabel bude
veden v drazce po vnitfnim zdivu a po vnitfnim lici severni obvodové zdi; napojovaci
misto je ve stavajici rozvadécové jistici skfini ozn. Rr umisténé na 2. patie / 3. NP na
sténé m.C. 3.14 — chodba; po provedeni a odzkouSeni pfipojeni budou drazky ve
zdivu zaomitnuty; pfivod je ur€en ve specifikaci CYKY 5x6 mm s jiSténim 3x 25 A a
CYKY 3x1,5 mm s jisténim 1x 15 A;
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-z rozvadéce Rp bude do prostoru Sachty vytahu pfiveden pfivod zasuvkovy obvod a
svételny obvod pro zajisténi servisnich praci, rozmisténi koncovych zafizeni a
ovladacl ur¢i dodavatel vytahu pfi realizaci stavby, projektant pfedpoklada 1x svitidlo
a 1x zasuvku 230 V ve vySce cca 1,5 m nad kazdou urovni podlahy podlazi;

-do prostoru Sachty podlahy, pod urovni terénu, bude pfiveden technicky pfivod
CYKY se samostatnym jisténim, ur€eno pro pfipojeni Cerpadla;

-pfed vstup na vnéjsi lic zdiva (pod stfiSku) bude pfiveden svételny pfivod CYKY a
osazeno venkovni svitidlo s pohybovym cCidlem;

Pro cCast souvisejici s upravami stavajici stavby bude nutné provést instalace
navrzené a podrobné popsané v projektu stavby v €asti D/ - v pfizemi / 1. NP projekt
navrhuje nasledujici upravy instalaci - v m.¢. 1.8 — WC bude proveden novy pfivod
vody pro nové umisténé umyvadlo se stojankovou pakovou baterii s elektrickym
ohfevem vody pro pfipravu TUV,;

-pro umyvadlo v m.¢. 1.8 — WC bude proveden odpad DN 50 se zausténim do
stavajiciho lezatého odpadu;

-umyvadlo do m.¢. 1.8 — WC bude provedeno rozm. 440 x 360 mm;

-v m.C. 1.7 — vystup bude provedena prelozka rozvodu vody; premisténi pomoci
shybky do rohu pod strop nadprazi na vnitfnim lici venkovni nebo vnitfni stény;
Uprava instalaci bude kryta rohovym sadrokartonovym kaslikem;

-v m.¢. 1.7 — vystup bude provedena prelozka rozvodu vytapéni; pfemisténi pomoci
shybky do rohu pod strop nadprazi na vnitfnim lici venkovni nebo vnitini stény;
Uprava instalaci bude kryta rohovym sadrokartonovym kaslikem;

-v m.C. 1.7 — vystup bude provedena prelozka odpadu svedenim pod strop do
suterénu / 1. PP a zde pod stropem napojenim na leZaty rozvod odpadu;

-v m.C. 1.7 — vystup budou provedeny prelozky a nové rozvody elektroinstalace,
zasuvkové obvody a svételné obvody, vSe kabely CYKY podomitkové; ovladace,
zasuvky a vypinace; svitidlo stropni s pohybovym Ccidlem; napojovaci misto pro
rozvody vedeni elektro je v m.¢. 1.10 — chodba spojovaci;

-do m.¢. 1.8 — WC bude proveden pfivod CYKY technického obvodu 230 V pro
elektricky ohfev vody pro pfipravu TUV zabudovany do stojankové pakové baterie;
napojovaci misto pro rozvod vedeni elektro je v rozvadéci R4 v m.C. 1.5 — kuchyrika
nebo z rozvodl v m.¢. 1.9 — technicka mistnost.

Na 1. patfe / 2. NP projekt navrhuje Upravy instalaci navrzené a podrobné popsané
v projektu stavby v ¢asti D/ - v m.C. 2.13 — vystup a predsin budou provedeny
prelozky a nové rozvody elektroinstalace, zasuvkové obvody a svételné obvody, vSe
kabely CYKY podomitkove; ovladae, zasuvky a vypinaCe; svitidlo stropni
s pohybovym cCidlem; napojovaci misto pro rozvody vedeni elektro je vm.¢. 2.13 —
vystup a pfedsin ve stavajicich krabicich rozvodu instalaci elektro.

Ve 2. patfe / 3. NP stavba provede vnitini instalace v mistnostech m.¢. 3.14 —
chodba, m.¢. 3.15 - kuchynka, m.¢. 3.16 — vystup a v m.¢. 3.18 — jednaci sal
navrzené a podrobné popsané v projektu stavby v €asti D/ - v m.¢. m.&. 3.15 -
kuchynka bude proveden novy pfivod vody pro nové umistény nerezovy diez se
stojankovou pakovou baterii s elektrickym ohfevem vody pro pfipravu TUV; napojeni
rozvodu vody bude provedeno na stoupacim vodovodnim potrubi;

-pro nerezovy diez jako soucCast kuchyriské linky v m.C. 3.15 - kuchyrika bude
proveden odpad DN 50 se zausténim do stavajiciho stoupaciho odpadniho potrubi;
-nerezovy dfez jako soucast kuchynske linky v m.¢. 3.15 - kuchyrika;

-do m.¢. 3.15 — kuchyrika navrzen pfivod CYKY technického obvodu 230 V pro
elektricky ohfev vody pro pfipravu TUV zabudovany do stojankové pakové baterie;
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-na rozmezi m.¢. 3.15 — kuchynka a m.¢. 3.16 — vystup bude proveden pfivod CYKY
technického obvodu 230 V pro elektrické ovladani rolety / mrizi;

-ve v8ech mistnostech upravované casti podlazi, tedy v m.¢. 3.14 — chodba, m.cC.
3.15 - kuchynka, m.¢. 3.16 — vystup a v m.C. 3.18 — jednaci sal budou provedeny
rozvody svételné a zasuvkové, a také technické pro napajeni zejm. technologie audio
- video techniky, hlasovaciho zafizeni aj.; ovladaCe, zasuvky a vypinaCe navrhuje
projekt napf. ABB Tango; zarovern napojovaci zasuvky SLP projekt navrhuje napf.
ABB Tango; kabely pro silnoproud CYKY:; napojeni bude ve stavajici pojistkové skfini
Re v m.€. 3.14 — chodba;

- upravy vytapéni projekt navrhuje napojenim novych rozvodu ustfedniho topeni
(pFivodni potrubi a zpatecni potrubi) v m.¢. 3.13 — kancelar; prostupem vnitfni pfi¢né
zdi pfivedeno do m.E. 3.18 — jednaci sal, kde bude potrubi Cu jiz vedeno
v zaomitnutych drazkach obvodovych zdi s vyvedenim pfipojek k nové navrzenym
otopnym télestiim; vSechny prostupy a vyvody ze zdi budou utésnény a opatfeny
krytkami;

-pro m.¢. 3.18 — jednaci sal bude proveden samostatny rozvod v chranickach pod
omitkou slaboproudych rozvodd napojenych na audio - video techniku, hlasovaci
zarizeni aj.; pro provedeni nutno osadit podruzny SLP rozvadé¢ se samostatnym
jisténim ozn. Rsip s pfivodnim kabelem z Rp, vSe v m.€. 3.14 — chodba; z rozvadéce
Rsip pak budou provedeny v chrani¢kach pod omitkou jednotlivé pfivody k systémim
SLP; ze SLP zafizeni projekt pfedpoklada dodani a osazeni + interaktivniho displeje;
nahledovy monitor pro prisedici a sedici u stolu zady od interaktivniho displeje; tento
displej by slouzil jako monitor zobrazeni pro probihajici prezentace, prednasky,
zasedani z druhé strany pro sedici opactnym smérem od interaktivniho displeje
umisténym v hornim rohu mistnosti; hlasovaci zafizeni - umisténi systému se
predpoklada ve stolech sedici rady a zastupitelstva pred kazdou pozici i pro moznost
hlasovani; volebni hlasovaci elektronicky systém - eviduje pfihladky do diskuze a
délku pfispévku; nahrava zvuk a vytvafi podklady pro zapis z jednani; Fidici systém
pro obsluhu - pevné nastaveny fidici systém s dotykovym displejem na stole a
aplikace pro Windows PC sekretarky, ktery by umoznoval jednoduché spusténi
jakéhokoliv el. zafizeni v mistnosti, dale jednotlivé rezimy mistnosti (pfednasky,
jednani, porada, hlasovani, videokonference atd.) aj.; upravené jednaci stoly -
umisténi 6 pfipojnych mist pro nabijeni notebook / tabletd a pro mozny pfenos jejich
obrazu a zvuku na monitorech v mistnosti kdekoliv od stolu; stul obsluhy, sekretarky
nebo Fidiciho schlize ¢i zapisovatele - ztohoto mista by bylo mozné fizeni a
nahravani celé schize, ale i vedeni prezentace a také ovladani pomoci programu
v pevném PC.

Obecné: Prostupy instalaci budou v pozarné délicich konstrukcich FfeSeny
systémovou pozarni prepazkou nebo ucpavkou s pozadovanym meznim stavem
pozarni odolnosti — podrobné viz. PBRS v €asti projektu D.1.3/.

Komunikace, zpevnéné plochy:

Okolo objektu Méstského ufadu jsou provedeny stavajici zpevnéné plochy dlazdéni
ze severni Casti, které jsou pfed zadnim dvornim vstupem do objektu €.p. 600, dale
na severni strané podél objektu ,okapovy chodnik® materialové z betonové dlazby a
betonovych Zlabovek odvadéjici povrchové destovou vodu k vpustim destove
kanalizace; hlavni zpevnénou plochou je stavajici komunikace pfistupu a pfijezdu
k objektu &.p. 600 a do dvorni Casti objektu, ktera je po celé ploSe pojizdna
s podkladnimi konstrukcemi a vrchnim asfaltovym krytem. VSechny vySe uvedené
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zpevnéné plochy se nachazi na st.p.C. 1/ 1. Asfaltové plochy okolo objektu navazuji
na zpevnénou asfaltovou komunikaci a parkovisté umisténé na jizni strané od
objektu Méstského ufadu Smrzovka na p.€. 7/ 1. Obé parcely st.p.c. 1/1ap.c. 7 /1
jsou v k.u. Smrzovka [751324].

Po dokon&eni zakladl a zemnich praci, obsypl a nasypl okolo objektu pfistavby
vytahové Sachty bude nutno provést doplnéni odstranéného asfaltovém krytu a
zarovenn doplnit zadlazbu betonové dlazby s obrubami véetné povrchovych
betonovych zlabovek.

Po vybetonovani zakladu a nasledné i po provedeni soklové €asti svislych konstrukci
budou provedeny obsypy a nasypy se zhutnénim.

Od urovné 580 mm pod urovni UT budou provedeny nové konstrukce pod stavbou
dotené zpevnéné plochy ze stérkodrti; poté jiz budou nasledovat podkladni
vyrovnavaci a vrchni finalni vrstva zpevnéné komunikace.

Terénni a sadové upravy:

Vzhledem k vyskytu a zasazZeni stavbou pouze zpevnénych ploch a jejich nasledné
obnoveni se v ramci stavby Zadné terénni a sadové upravy nevyskytuji, projekt je
nepredpoklada.

Zastavéné plochy

Zastavéna plocha SO 01 - Stavajici objekt stavby obCanského vybaveni €.p. 600,
umistény na st.p.€. 1/ 1 v k.u. Smrzovka [751324], vypocCet
-stavajici objekt ... 287,62 m?

Zastavéna plocha stavby objektu SO 01 celkem ... 287,62 m?

Zastavéna plocha SO 02 - Pristavba vytahové Sachty ke stavajicimu objektu stavby
obcCanského vybaveni €.p. 600, umisténa na st.p.¢. 1 /1 v k.u. SmrZovka [751324],
vypocet

-navrzeny objekt - pfistavba vytahové Sachty 6,97 m?

po upravach dle ,DSJ*

Zastavéna plocha stavby objektu SO 02 celkem 6,97 m?

Zastavéna plocha SO 03 - Zpevnéné plochy, parkovisté, chodniky, umisténé na
st.p.€. 1 /1 v k.u. Smrzovka [751324] vypocet

-venkovni vstupni schodisté z jizni strany 8,30 m?
stavajici zasahujici na p.¢€. 7 / 1, bez upravy

-okapovy chodnicek po obvodu objektu ... 21,86 m?
stavajici ze zapadni a severni strany na st.p.¢. 1/ 1, po upravé
-zpevnéna plocha pfed dvornim severnim vstupem 3,29 m?
stavajici na severni strané na st.p.¢. 1/ 1, po upravé

-zpevnéné plochy pojizdné ... 474,45 m?

jednotny pfijezd s parkovacimi plochami a pfistup
zp.C. 7/ 1 nastp.€. 1/ 1 do dvorni ¢asti objektu, po upravé

Zpevnéné plochy SO 03 celkem ... 507,90 m?
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Soucet zastavénych ploch rekapitulace po zaokr.

Zastavéna plocha SO 01 celkem = 288 m?
Zastavéna plocha SO 02 celkem = 7 m?
Zastavéné plochy S0 0125002 . = 205m2
Zastavéna plocha SO 03 celkem = 508 m?
Zastavéné plochy SO 01,5002a5003 - - 8o3mz

Zastavéné plochy SO 01 + SO 02 + SO 03 umistény a dle projektu ,DSJ“ navrzeny
na parcelach st.p.€. 1 / 1 ve vlastnictvi stavebnika, vSe v k.u. Smrzovka [751324].
Dotéeny pozemek p.C. 7 / 1 v k.U. Smrzovka [751324], na ktery zasahuje venkovni
portalové schodisté z jizni strany, je také ve vlastnictvi stavebnika.

Uzitna plocha interiéru stavby - vypoétem podle béznych zvyklosti
suterén /1. PP

m.¢. 0.1 — schodisté ... 3,932 m?
m.¢. 0.2 — chodba ... 9,775 m?
m.¢. 0.3 — sklep 1 ... 5,920 m?
m.¢. 0.4 — sklep 2 ... 16,904 m?
m.¢. 0.5 — sklep 3 ... 10,491 m?
m.¢. 0.6 — sklep 4 ... 15579 m?
-suterén / 1. PP celkem ... 62,729 m?
-z toho

nevytapéna ¢ast suterénu /1. PP m.¢. 0.1 azm.¢. 0.6 ... 62,729 m?
vytapéna ¢ast interiéru suterénu / 1. PP ... 0,000 m?
prizemi /1. NP

m.¢. 1.1 — vstup ... 5,320 m?
m.¢. 1.2 — chodba zavétri ... 7,018 m?
m.¢. 1.3 — bankomat ... 6,809 m?
m.¢. 1.4 — kancelar spravy byt ... 42,700 m?
m.¢. 1.5 — kuchyrika ... 6,898 m?
m.¢. 1.6 — archiv ... 4,180 m?
m.¢. 1.7 — vystup .. 4,074 m?
m.¢. 1.8 - WC ... 1,395 m?
m.¢. 1.9 — technickéa mistnost ... 1,420 m?
m.¢. 1.10 — chodba spojovaci ... 20,051 m?
m.¢. 1.11 — kancelaf odboru rozvoje mésta ... 37,962 m?
m.¢. 1.12 — mistnost IT ... 5,127 m?
m.¢. 1.13 — kancelar stavebniho Gradu ... 32,237 m?
m.¢. 1.14 — archiv stavebniho uradu ... 13,712 m?
m.¢. 1.15 — predsin ... 3,267 m?
m.¢. 1.16 — kuchyrika ... 3,766 m?
m.¢. 1.17 — predsinn WC ... 3,855m?
m.¢. 1.18 - WC ... 1,190 m?
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.£.1.19-WC

.C. 1.20 — zadni vstup
.C. 1.21 — schodisté
.. 1.22 — vytah

-pfizemi / 1. NP celkem

-z toho

nevytapéna cast prizemi /1. NP m.¢€. 1.1 az m.¢. 1.22
vytapéna ¢ast interiéru prizemi/ 1. NP

[ —

atro /2. NP

. 2.1 - chodba

. 2.2 — pfedsin WC
23-WC

24 -WC

2.5 — pokladna

2.6 — uctarna

2.7 — ucCtarna

2.8 — archiv

2.9 — kancelar

2.10 — kancelar

2.11 — kancelar

2.12 — klimatizace

2.13 — vystup a predsin
2.14 — schodisté

. 2.15 — vytah

-1. patro / 2. NP celkem

-z toho

nevytapéna c¢ast 1. patra/2. NP m.¢. 2.1 az m.¢€. 2.15
vytapéna ¢ast interiéru 1. patra/ 2. NP

333333333333333
O D¢ O D¢ O ¢ D¢ 06 D¢ O 06 Ox ¢ D¢ 6T

N

atro/ 3. NP

. 3.1 — schodisté
3.2 — chodba

3.3 — predsin WC
3.4-WC
3.5-WC

3.6 — kancelar
3.7 — kancelar
3.8 — kancelar

. 3.9 — prachod

. 3.10 — slaboproud
. 3.11 — kuchyrika
3.12 — kancelar
3.13 — kancelar

. 3.14 — chodba

. 3.15 — kuchyrika
3.16 — vystup

. 3.17 — vytah

33333333333333333
(o] _O< ¢ O¢ _O< _O< Q¢ O¢ O¢ _O< _O< _O< _C)< _O< _O< _O< O«
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... 231,454 m?

1,190 m?
6,259 m?
5,815 m?2
4,617 m?

... 218,862 m?

39,837 m?

... 179,025 m?

15,155 m?
4,128 m?
1,213 m2
1,213 m?
4,248 m?

22,233 m?

30,484 m?

12,261 m?

19,488 m?

31,426 m?

46,204 m2

11,946 m?

14,712 m?

12,126 m?
4,617 m?

4,617 m?

... 226,837 m?

18,131 m?
9,027 m?
3,708 m?
1,291 m?
1,291 m2

16,467 m?

19,418 m?

12,753 m?
2,175 m?
2,439 m?
2,806 m?

21,372 m?

43,006 m2
7,503 m?2
2,666 m?
4,824 m?
4,617 m?



m.¢. 3.18 — jednaci sal
-2. patro / 3. NP celkem
-z toho

nevytapéna ¢ast 2. patra / 3. NP m.¢. 3.1 az m.¢€. 3.18
vytapéna c¢ast interiéru 2. patra/ 3. NP

podkrovi / 4. NP
m.C. 4.1 — schodisté

m.¢. 4.2 — chodba
m.¢. 4.3 — predsinn WC
m.¢. 4.4 — uklid

m.¢. 4.5-WC

m.¢. 4.6 — WC

m.¢. 4.7 — kancelar
m.¢. 4.8 — kancelar
m.¢. 4.9 — hodiny

m.€. 4.10 — chodba spojovaci
m.¢. 4.11 — kancelar
m.¢. 4.12 — kancelar
m.¢. 4.13 — kancelar
m.¢. 4.14 — kancelar
m.¢. 4.15 — vytah

-podkrovi / 4. NP celkem

-z toho

nevytapéna ¢ast podkrovi / 4. NP m.¢€. 4.1 az m.¢. 4.15
vytapéna cast interiéru podkrovi / 4. NP

podstresi

m.¢. 5.1 — volny podkrovni prostor bez vyuziti
-podstiresi celkem

-z toho

nevytapéna ¢ast podstresi m.¢. 5.1
vytapéna cast interiéru podstresi

Rekapitulace uzitnych ploch
-suterén / 1. PP celkem
-pfizemi / 1. NP celkem

-1. patro / 2. NP celkem

-2. patro / 3. NP celkem
-podkrovi / 4. NP celkem
-podstiesi celkem

nevytapéna ¢ast
vytapéna cast interiéru
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58,645 m?

.. 203,070 m?

4,617 m?

.. 198,453 m?

9,467 m?2
28,486 m?
5,040 m?2
1,334 m2
1,655 m?
1,655 m?
57,662 m?2
14,688 m?
7,734 m?
5,195 m?
14,076 m?
26,198 m?
26,385 m?
13,610 m?
4,617 m?

.. 174,809 m?

4,617 m?

.. 170,192 m?

19,933 m?

19,933 m?

19,933 m?
0,000 m?

67,729 m?

... 218,862 m?
... 231,454 m?
... 203,070 m?
.. 174,809 m?

19,933 m?

.. 910,857 m?

... 136,350 m?
.. 774,507 m?



Obestavény prostor stavby - vypoétem podle béznych zvyklosti

-zaklady v primérné hl. v celé plose zastavéni ... 143,809 m3
-obestavény prostor /k.v./ suterén /1. PP ... 752,121 m3
-obestavény prostor /k.v./ pfizemi/ 1. NP ... 1.065,625 m3
-obestavény prostor /k.v./ 1. patro / 2. NP ... 1.013,853 m?3
-obestavény prostor /k.v./ 2. patro / 3. NP ... 1.192,177 m3
-obestavény prostor /k.v./ podkrovi / 4. NP ... 558,267 m®
-obestavény prostor /k.v./ krov / podstiresi ... 237,860 m3
-obestavény prostor objektu celkem ... 4,963,711 m3

Zpevnéné plochy stavby - vypoétem podle béznych zvyklosti - zastavéna
plocha SO 03

-venkovni vstupni schodisté z jizni strany 8,30 m?
-okapovy chodnicek po obvodu objektu ... 21,86m?
-zpevnéna plocha pfed dvornim severnim vstupem 3,29 m?
-zpevnéné plochy pojizdné ... 474,45 m?
-zpevnéné plochy SO 03 celkem ... 507,90 m?

UzZivani objektu se timto projektem ,DSJ“ nezméni, pouze se rozSifi o pfistavbu
vytahu, ktera spolu s technologii vytahu zpusobi vysSi komfort zaméstnancim ufadu
a také jejim navstévnikiim a zaroven pro podlazi pfizemi /1. NP, 1. patro/ 2. NP a 2.
patro / 3. NP umozni bezbariérové uzivani administrativni budovy Méstského uradu
Smrzovka. Pouze je projektem navrzeno zruSeni bytu spravce na podlazi 2. patra / 3.
NP, vlevé vychodni &asti budovy; misto zruSeného bytu projektant respektoval
pozadavek stavebnika a v uvolnénych prostorech navrhuje jednaci sal, vystup vytahu
S navazujicimi prostory chodby a malou kuchynku.

Projekt pfedpoklada uzivani / ,zatizeni“ v nezménéném poctu 22 osob, max. 30-ti
osobami (zaméstnanci a pracovnici ufadu).

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Projekt ,DSJ“ zcela z hlediska vzhledu a dispozice navrzené stavby respektuje
stavajici stav objektu, jeho architekturu. V severni €asti projekt navrhuje pfistavbu
vytahové Sachty s technologii vytahu; pfistavby je pfimo napojena na severni fasadu
a je vetknuta do nosné obvodové konstrukce.

Zastava bez zmén umisténi objektu na st.p.. 1 / 1 v k.U. Smrzovka [751324].
Neméni se ani ucel uzivani a funkénost jednotlivych ¢asti stavby.

Okoli stavby bude po dokonceni realizace uvedeno do puvodniho stavu.

Navrzena stavba je v souladu s funkénim vyuzitim této kategorie v uzemnim planu
obce.

-31-



Objekt a parcely stavebnika sousedi s nasledujicimi pozemky a stavbami

Informace o parcele - sousedni parcelyparcelni n

cislo:

Obec: Smrzovka [563811]
Katastralni Gzemi: Smrzovka [751324]
Cislo LV: 10001

Vyméra [m2]: 794

Mésto Smrzovka, namésti T. G. Masaryka 600, 46851 Smrzovka

SJM Brlina Miroslav a Briinova Anita Mgr., ndmésti T. G. Masaryka ~ 320/1569
710, 46851 Smrzovka

Krélova Jana, Vétrna 594, Desnd Il, 46861 Desna 827/6276
SIM Mikes Karel Ing. a MikeSova Michaela Ing., ndmésti T. G. 340/1569
Masaryka 710, 46851 Smrzovka

Nowy Bohdan, namésti T. G. Masaryka 710, 46851 Smrzovka 81/1046
Rihova Libuge, Sportovni 1315, 46851 Smrzovka 68/523
Schenk Robert, Udolni 940, 46851 Smrzovka 235/3138
Tarabek Patrik, namésti T. G. Masaryka 710, 46851 Smrzovka 1037/6276

Mésto Smrzovka, namésti T. G. Masaryka 600, 46851 Smrzovka

Mésto Smrzovka, ndmésti T. G. Masaryka 600, 46851 Smrzovka

PRECIOSA, a.s., Opletalova 3197/17, 46601 Jablonec nad Nisou

PRECIOSA, a.s., Opletalova 3197/17, 46601 Jablonec nad Nisou

b) Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné
reSeni

Navrhované feSeni timto projektem spociva v pfistavbé stavajiciho objektu ¢.p. 600
na st.p.C. 1/1 ze severni dvorni ¢asti. Pfistavba bude zdéna Sachtového typu rozm.
2,625 x 2,580 m x 13,800 m; ve vytahové Sachté bude umisténa technologie
osobniho vytahu s nastupnimi a vystupnimi stanicemi v pfizemi / 1. NP, na 1. patfe /
2. NP a na 2. patfe / 3. NP. Konstrukéné je pfistavba navrzena na zakladovych
pasech s vyztuzenou betonovou deskou. Nad zaklady a deskou bude izolace proti
vodé z asfaltovych pasa s Al vlozkou, pasy z modifikovanych asfalti. Deska bude
nadbetonovana betonovou mazaninou a finalné upravena nalepenim keramické
dlazby protiskluzové min. tf. 11 s obvodovym soklikem do v. 300 mm; stejné tak bude
provedena keramicka dlazba dna Sachty pro Cerpadlo a na sténach po celé jeji
hloubce. Opravena zadlazba a zpevnéné plochy v okoli pfistavby budou odvodnény
venkovni vpusti propojenou se stavajici destovou kanalizaci.

Svislou konstrukci bude tvofit nad urovni zakladového pasu soklové zdivo betonové.
Od urovné soklu bude az po krov provedena obvodova svisla konstrukce
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z keramickych cihelnych bloku se Zelezobetonovymi vénci tepelné izolovanymi. Pod
ulozenim stfeSnich nosnych konstrukci bude provedena vyzdivka z cihel plnych na
maltu cementovou. Na pfipravenou loZznou plochu bude poloZena separacni izolacni
vrstva a na ni dfevéné konstrukce stfechy nad pfistavbou propojené se stavajici
konstrukci presahem, zejm. dfevéné vaznice, pozednice a krokve. Na dfevéné
konstrukce krovu je navrzeno celoplosné bednéni ze smrkovych prken s kompletnim
pokrytim podkladnich vrstev a na nich finalné plechovou falcovanou krytinou
s napojenim na stavajici plast; plechova falcovana krytina TiZn z materialu jako
stavajici plocha stfechy v€etné vSech stfeSnich klempifskych prvkl, zavétrnych list,
okapu, podokapnich Zlabu s chrli¢i a fasadnich svodl. Ze spodni strany krovu je
navrzen zavéseny sadrokartonovy podhled se zateplenim.

Z vnitiniho lice budou provedeny vnitini vapenocementové trivrstvé omitky s bilym
otéruvzdornym natérem, malbou. Fasada pristavby bude provedena z venkovni
vapenocementové tfivrstvé omitky s otéruvzdornym fasadnim natérem ve stejné
specifikaci a odstinu jako je navazujici fasada stavajiciho domu. Soucasti vytahové
Sachty budou prostupy, otvory do stavajiciho objektu a technologie vestavéného
osobniho vytahu. Nad vstupem z asfaltové plochy cca v urovni pfizemi / 1. NP je
navrzena stfiska, markyza.

V kazdém podlazi stavajici budovy bude nutné v ramci navazujicich prostor chodeb
na vystupy vytahu provést Upravy prostupu s privlaky a Upravy instalaci a povrch(
podlah, stén a stropa.

V pfizemi / 1. NP a 1. patra / 2. NP budou zfizeny vystupni stanice a k tomu bude
mirné upravena dispozice navazujicich prostor stavajicino objektu.

Posledni vystupni stanice vytahu je navrzena na 2. patfe / 3. NP. Bude zrusen byt
spravce a misto néj projekt navrhuje m.¢. 3.16 — vystup od vystupni stanice vytahu a
sousedni malou kuchyriku m.¢. 3.15 — kuchynka. RozSifenym prostorem m.¢. 3.14 —
chodba, ktera navazuje na stavajici m.¢. 3.1 — schodisté, je navrzeno propojeni
ostatnich mistnosti, tedy jiz zminénou stavajici m.€. 3.1 — schodisté a nové vzniklou
jednaci mistnosti uréenou zejm. pro jednani zastupitelstva a rady Méstského ufadu
Smrzovka m.¢. 3.18 — jednaci sal. Upravované prostory jednotlivych podlazi budou
nutné vyzadovat komplexni rekonstrukci Uprav povrchu, vyrovnani podlah s finalnim
provedenim novych podlahovych naslapnych vrstev, nové vnitini Stukové omitky
tfivrstvé zakonCené bilymi malbami, nové omitky stropd, vnitfni Stukové omitky
tfivrstvé, dfevéneé obklady stén aj.. Zaroven budou provedeny kompletné nove vnitini
instalace a doplfujici instalace s napojenim na stavajici pfipojna mista funkcénich
instalaci.

Po dokonceni planovanych stavebnich uprav bude okoli stavby uvedeno do
puvodniho stavu.

Z hlediska uzivani a nazva jednotlivych mistnosti projekt navrhuje nové &lenéni a
oznaceni prostor v zavislosti na upravené dispozice jednotlivych podlazi nasledujicim
zpUsobem.

V suterénu / 1. PP podle projektu nového stavu se oznacuji m.¢. 0.1 — schodiste,
m.€. 0.2 — chodba, m.¢. 0.3 — sklep 1, m.¢. 0.4 — sklep 2, m.¢. 0.5 — sklep 3 a m.¢. 0.6
— sklep 4.

V pfizemi / 1. NP podle projektu nového stavu se oznacuji m.¢. 1.1 — vstup, m.¢. 1.2
— chodba zavétii, m.¢. 1.3 — bankomat, m.¢. 1.4 — kancelar spravy bytd, m.¢. 1.5 —
kuchynka, m.¢. 1.6 — archiv, m.¢. 1.7 — vystup, m.¢. 1.8 — WC, m.¢. 1.9 — technicka
mistnost, m.¢. 1.10 — chodba spojovaci, m.¢. 1.11 — kancelaf odboru rozvoje meésta,
m.¢. 1.12 — mistnost IT, m.€. 1.13 — kancelaf stavebniho ufadu, m.¢. 1.14 — archiv
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stavebniho ufadu, m.¢. 1.16 — kuchyrika, m.¢. 1.17 — pfedsin, m.¢. 1.18 — WC, m.cC.
1.19 - WC, m.¢. 1.20 — zadni vstup, m.¢€. 1.21 — schodisté, m.¢. 1.22 — vytah.

Podlazi 1. patra / 2. NP podle projektu nového stavu se oznacuji m.€. 2.1 — chodba,
m.¢. 2.2 — pfedsin WC, m.¢. 2.3 - WC, m.¢. 2.4 - WC, m.¢. 2.5 — pokladna, m.¢. 2.6 -
uctarna, m.¢. 2.7 - uctarna, m.¢. 2.8 — archiv, m.¢. 2.9 - kancelaf, m.¢c. 2.10 -
kancelar, m.C. 2.11 - kancelaf, m.C. 2.12 - klimatizace, m.€. 2.13 — vystup a predsin,
m.C. 2.14 — schodisté, m.¢C. 2.15 — vytah.

Na 2. patife / 3. NP podle projektu nového stavu se oznacuji m.€. 3.1 — schodisté,
m.¢. 3.2 — chodba, m.¢. 3.3 — pfedsin WC, m.¢. 3.4 — WC, m.¢. 3.5 - WC, m.¢C. 3.6 —
kancelaf, m.¢. 3.7 — kancelaf, m.¢. 3.8 — kancelaf, m.¢. 3.9 - pruchod, m.¢. 3.10 —
slaboproud, m.¢. 3.11 — kuchynka, m.¢. 3.12 — kancelaf, m.¢. 3.13 — kancelaf, m.c.
3.14 — chodba, m.€. 3.15 - kuchyrika, m.€. 3.16 — vystup, m.€. 3.17 — vytah, m.C. 3.18
— jednaci sal.

V podkrovi / 4. NP podle projektu nového stavu se oznacuji m.C. 4.1 — schodisté,
m.¢. 4.2 — chodba, m.¢. 4.3 — pfedsin WC, m.¢. 4.4 - uklid, m.¢. 4.5 - WC, m.C. 4.6 —
WC, m.C. 4.7 — kancelaF, m.¢. 4.8 — kancelafr, m.¢. 4.9 — hodiny, m.¢. 4.10 — chodba
spojovaci, m.¢. 4.11 — kancelaf, m.¢. 4.12 — kancelaf, m.¢. 4.13 — kancelaf, m.c. 4.14
— kancelafr, m.¢. 4.15 — vytah.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Orientace stavby, uspofadani a vybaveni jednotlivych mistnosti zGstava stavajici se
zménami podle tohoto projektu ,DSJ*.

Za technologické zafizeni uzivané stavbou lze povazovat pripojky stavajici (elektro,
vodovodni, kanalizaCni, plynovou) a dale bunky doCasné po dobu stavby umisténé
na pozemcich stavebnika za ucCelem zajiSténi zakladnich hygienickych potfeb
realizatora stavby.

Objekt byl a nadale bude pfipojen na dopravni infrastrukturu. Komunikace pfijezdu a
pfistupu jsou stavajici s dobrou dostupnosti a moznosti dopravy materiald urenych
pro stavbu.

Stavba si zajisti v ramci stavenisté na své vlastni naklady prostory a plochy pro
zafizeni staveniSté na stavebnikem vlastnéném pozemku, pro umisténi zafizeni
stavenisté, uskladnéni material(i, naradi a zafizeni, deponie apod.; pro stavebni
doCasné napojeni na energie nutno zajistit vlastni méfeni a revizi stavenistni
elektroinstalace.

Bude nutné dodrzet oznaceni stavenisSté pro vlastni potfebu a i tzv. ,tfeti osoby*;
stavenisté bude nutné ohranicit podle platnych predpist a oznacit jej pfedepsanymi
tabulkami a oznacCenim.

Stavba bude realizovana za provozu Méstského uradu Smrzovka.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Po dobu realizace stavby neni poZzadovano.

Po dokonceni stavby bude pfistavénym vytahem zajisténo bezbariérové uzivani pro
podlazi - pfizemi /1. NP, 1. patro / 2. NP a 2. patro / 3. NP.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba a jeji jednotlivé €asti a vybaveni budou splfiovat bezpecnostni pfedpisy pro
vnitfni provoz i vnéjdi ucinek budovy na prostiedi. Omezena bude hlu¢nost a
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prasnost a dalSi negativni vlivy na provozni prostfedi. DodrZzeny budou obecné-
zavazné predpisy na stavby; respektovany budou zejména Zakon &. 258/2000 Sb. O
ochrané vefejného zdravi, Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. Ochrana zdravi pfed
vibraci, Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. Ochrana zdravi pfi praci a dalSi. V souladu
s vyhlaskou €. 23/2008 Sb. bude objekt v obdobi realizace stavby vybaven volné
pristupnym pfenosnym hasicim pfistrojem s minimalni hasici schopnosti 183 B.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) Stavebni feseni

Projektant klade duraz na provedeni stavby odbornym dodavatelem zabyvajicim se
provadénim obdobnych stavebnich dél — vystavbou budov PS, realizaci stavebnich
konstrukci a jejich povrchovych uprav, realizaci technologie vytahu, zpevnénych
ploch; vSe pod dohledem zkuSeného odborného poradce — technika garantujiciho
fadné provedeni stavby ,TDi“ nutno dodrZet technologické predpisy pro stavbu
pouzitych materiall a stavebnich systémdu, konstrukci. Zejména je nutné spravné
odborné fesit zednické prace, tesaiské a truhlarské a instalacni prace aj.. Projekt je
zpracovan v urovni ,DSJ¢ tedy ,DUR+DSP+DPS*; vyrobni dokumentaci bude
pfipravovat stavba; projektant apeluje na to, aby stavebnik zajistil organizaci
realizace stavby optimalné, zvlasté se zfetelem na jeji odborné provedeni a na
provadéni stavby ,za provozu“ Méstského ufadu SmrZovka nachazejiciho se
v objektu stavby.

b) Konstrukéni a materialové feSeni

Je dostate¢né detailné popsano v pfedchozich odstavcich této zpravy a v dalSich
Castech projektu v€. vykresové dokumentace. Konstrukce jsou a budou tradicni,
betonové zaklady pro pasy a patky, podkladni deska a betonové mazaniny, zdéné
svislé konstrukce obvodové nosné a vnitfni nosné i nenosné, drevéné konstrukce
stfechy, vaznice, pozednice, krokve a bednéni, venkovni a vnitfni omitky, obklady
stén a stropu keramickymi obklady, dfevénymi deskami aj., krytina stfech plechova
falcovana, okna plastova, dvefe dfevéné, venkovni dlazby betonové typové, viditelné
dfevéné prvky povrchové upraveny hoblovanim nebo brousSenim, tepelné izolace
mineralni desky a role a PS, instalace rozvodu vodovodni trubky PPR, odpadni
potrubi HTEM a KGEM, elektro CYKY Cu, topeni trubky Cu, plynové instalace trubky
Cu, VZT trubky HTEM, zafizeni instalaci standard.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita
Nové zaklady betonové do nezamrzné hloubky. Nosné konstrukce zdéné, ocelové a
dfevéné.

Projektant prohlasuje, ze navrzeny projekt stavby splinuje podminky Vyhlasky
€. 268/2009 Sb. — Vyhlaska o technickych pozadavcich na stavby, zejm. § 9
Mechanicka odolnost a stabilita.

Podle Vyhlasky €. 268/2009 Sb. projektant uvadi nasledujici:
Dle § 9 odst. (1) - Stavba je navrzena a bude provedena v souladu s normovymi
hodnotami tak, aby ucCinky zatizeni a nepfiznivé vlivy prostiedi, kterym bude

vystavena béhem vystavby a uzivani pfi fadné provadéné bézné udrzbé&, nemohly
zpusobit
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a) nahlé nebo postupné zficeni, popfipadé jiné destruktivni poSkozeni kterékoliv jeji
Casti nebo prilehlé stavby,

b) nepfipustné pretvofeni nebo kmitani konstrukce, které muze narusit stabilitu
stavby, mechanickou odolnost a funkéni zpusobilost stavby nebo jeji &asti, nebo
které vede ke snizeni trvanlivosti stavby,

c) posSkozeni nebo ohrozZeni provozuschopnosti pfipojenych technickych zafizeni v
disledku deformace nosné konstrukce,

d) ohroZeni provozuschopnosti pozemnich komunikaci a drah v dosahu stavby a
ohrozeni bezpecénosti a plynulosti provozu na komunikaci a draze pfiléhajici ke
stavenisti,

e) ohroZeni provozuschopnosti siti technického vybaveni v dosahu stavby,

narazem, pretizenim nebo nasledkem selhani lidského Ccinitele, kterému by bylo
mozno predejit bez nepfimérenych potizi nebo nakladl, nebo jej alesporn omezit,

g) poSkozeni stavby vlivem nepfiznivych U€inki podzemnich vod vyvolanych
zvySenim nebo poklesem hladiny pfilehlého vodniho toku nebo dynamickymi u€inky
povodnovych pratoku, pfipadné hydrostatickym vztlakem pfi zaplaveni,

h) ohroZzeni prato€nosti koryt vodnich toku, pfipadné udolnich profild, mostl a
propustku.

Dle § 9 odst. (2) U staveb slouzicich k zajisténi zasobovani odbératelll energii a
dalSich vybranych staveb, jejichz vlastnosti nemohou budouci uzivatelé ovlivnit, jsou
konstrukce navrzeny a budou provedeny tak, aby nedoSlo k nepfedvidanému
trvalému ani doCasnému ohrozeni provozuschopnosti stavby jako celku.

Dle § 9 odst. (3) Stavebni konstrukce a stavebni prvky jsou navrzeny a budou
provedeny v souladu s normovymi hodnotami tak, aby po dobu planované Zivotnosti
stavby vyhovély pozadovanému ucCelu a odolaly vSem ucinkim zatizeni a
nepriznivym vlivim prostfedi, a to i pfedvidatelnym mimoradnym zatizenim, ktera se
mohou bézné vyskytnout pfi provadéni i uzivani stavby.

Dle § 9 odst. (4) Stavba neni umisténa na uzemi v dosahu uc€inkd hlubinného
dobyvani nebo v dosahu seizmickych ucinkd, neni tedy s timto ohledem navrzena,
deformace zakladové pudy se nepredpokladaji, zplsobené projevy dualni nebo
seizmické Cinnosti na povrch se nepfedpokladaiji.

Dle § 9 odst. (5) V zaplavovém uzemi se stavba nenachazi

a) konstrukce staveb pod urovni hladiny, pro kterou bylo stanoveno zaplavové uzemi,
musi byt navrZzeny na mimoradné zatiZeni, zejména pfi povodni a jejim opadnuti;
takové konstrukce se v navrzené stavbé nenachazi,

b) pfi povodni musi stavebné technické feSeni staveb umoznovat gravitacni odtok
odCerpavani vody z budov; takové podminky a pfedpoklady se v navrzené stavbé
nenachazi,

urovni hladiny rozhodné pro stanoveni zaplavového uzemi; takové konstrukce se
Vv navrzené stavbé nenachazi,

d) pokud je stavba, néktera jeji Cast nebo soucast chranéna pred vniknutim vody pfi
povodni, musi byt odolna také proti vyplavani a preklopeni. Pro podzemni nadrze na
latky, které mohou ohrozit jakost nebo zdravotni nezavadnost vod, je pozadovan
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stupen bezpecCnosti 2 a vySSi nebo posouzeni meznich deformaci pfipojovacich
potrubi; takoveé Casti stavby a konstrukce se v navrzené stavbé nenachazi.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) Technické feSeni

Pozarni hledisko

Je obsaZeno a blize specifikovano v €asti pozarné bezpecnostni feSeni budovy —
soucast této dokumentace v D.1.3/. Pro rekapitulaci projektant uvadi nasledujici
zaveéry.

Zména stavby skupiny Il podle CSN 73 0834 PU-A — pavodni PU s administrativnimi
prostory (kancelafe, chodby, toalety) v drovni celého 3. NP / 2. patra (vyjma
schodisté), ktery je nové rozSifen o jednaci sal, kuchyrfiku a chodbu s vystupem z
vytahu v misté pdvodniho bytu spravce PU-V — vytahova $achta se strojovnou
vytahu, ktera bude umisténa v nejvy$Sim misté vytahové Sachty pfipadné s
vytahovym strojem na stropé vytahové klece.

Pozarni stény: pozadavek REI 45, skute¢nost: pozarni odolnost REI 180. Pozarni
stropy: pozadavek REI 45, skuteCnost: pozarni odolnost REI 45 DP2. PoZarni
uzavery: pozadavek El 30 DP3 — C, skuteCnost: typovy pozarni uzavér El 30 DP3 se
samozaviraéem. Nosné konstrukce uvnitt PU zaijistujici stabilitu objektu: pozadavek
R 45, skuteCnost: pozarni odolnost REI 180. Obvodové stény zajiStujici stabilitu
objektu: pozadavek REW 45, skuteénost: pozarni odolnost REW 180. Sachta vytahu
- pozarné délici konstrukce: pozadavek REI 30 DP1, skuteCnost: pozarni odolnost
REI 180 DP1. Pozarni uzavéry vytahové Sachty: pozadavek EW 15 DP1, skuteCnost:
pozarni odolnost min. EW 15 DP1.

Zhodnoceni evakuace osob — neméni se, je vyhovujici.

Zhodnoceni odstupovych vzdalenosti — neméni se, je vyhovujici.

Mnozstvi pozarni vody — neméni se, je vyhovujici.

Podminky pro provedeni pozarniho zasahu — neméni se, je vyhovuijici.

Rozvodna potrubi, elektroinstalace, ustfedni topeni atd. — t&€snéni prostupl. V ramci
stavebnich uprav objektu jsou navrzeny nové rozvody elektro. Prostupy kabell
pozarné délicimi konstrukcemi budou dotaZené (dozdéné, dobetonovan€) az k
vnéjSim povrchim prostupujicich potrubi (instalaci) a to ve stejné skladbé a se
stejnou pozarni odolnosti jako ma pozarné délici konstrukce; budou FeSeny
systémovou pozarni prepazkou nebo ucpavkou s pozadovanym meznim stavem
pozarni odolnosti.

PFenosné hasici pfistroje (PHP) = v posuzovaném PU-A budou instalovany celkem 3
PHP s celkovou hasici schopnosti 18 HJ.

V objektu budou oznacena mista, kde budou nainstalovany pfenosné hasici pfistroje.
V objektu budou pfisludnymi bezpecnostnimi znackami oznaceny hlavni uzavéry
energii. Vytahova kabina a vstupy do vytahu na jednotlivych podlazich budou
oznaCeny bezpecnostni tabulkou, Ze vytah neslouzi k evakuaci osob (piktogram,
pripadné text).

Pripojky stavby

Stavajici pfipojky stavby — pfipojka vodovodu, kanalizace, elektro NN pfipojka,
pfipojka plynu a komunikacnich vedeni nebudou stavbou dotCeny, jsou vyhovujici a
zustanou stavajici. PFistavbou vytahové Sachty napojenou na severni fasadu bude
proveden zasah do cca 1,50 m dlouhého propojeni destové kanalizace.
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Stavajici vodovodni pfipojka je zemni napojena na vodovodni fad vefejného
vodovodu vedouci po p.p.€. 7/1, lemujici jizni fasadu stavby; z jizni strany je pak
provedena sama pfipojka vody objektu.

Stavajici kanalizaCni pfipojka je zemni napojena na kanalizaCni fad vefejné
kanalizace vedouci po p.p.C. 7/1, lemujici jizni fasadu stavby; z jizni strany je pak
provedena sama pripojka kanalizace objektu.

Stavajici pfipojka elektro je zemni, lemuijici jizni a zapadni fasady stavby, na p.p.C.
7/1 a st.p.C. 1/1; ze severni strany je pak provedeno propojeni do interiéru stavby.
Stavajici vedeni komunikacnich vedeni je umisténo v zemi a lemuje jizni a zapadni
fasadu stavby, na p.p.€. 7/1 a st.p.€. 1/1; sama pfipojka je provedena vrchnim
vedenim na konzolu severni obvodoveé zdi, odkud je stavajici propojeni do interiéru
stavby.

Stavajici pfipojka plynu je zemni napojena na potrubi NTL DN 200 vedouci po p.p.C.
7/1, lemujici jizni fasadu stavby; z jizni strany je pak provedena sama NTL pfipojka
plynu DN 50 do suterénu objektu; HUP umistén v zemi.

Okolo budovy je zhotoven stavajici povrchovy odvodrniovaci zlab v Sifce 0,50 m se
zpevnénou zadlazbou a asfaltovymi plochami s mirnym spadem smérem od objektu
odvadéjici destovou vodu smérem od budovy do kanaliza¢nich vpusti ur€enych pro
destovou kanalizaci; pfi dokoncovani zpevnénych ploch bude nutné opravit i
zminény odvodnovaci Zlab. Souc€asti zasahu stavby do stavajicich venkovnich ploch
je i vynucena prelozka casti deStové kanalizace vdl. 1,5 m vCetné 1 ks vpusti
umisténé v zadlazbé; bude realizovano obsypanim nového potrubi KGEM DN 125
pod urovni zpevnénych ploch, napojeného na stavajici zkracené potrubi sméfujici do
destové kanalizace. Opravena zadlazba bude odvodnéna pfesazenou, ale i novou
venkovni vpusti propojenou se stavajici deStovou kanalizaci. DeStova kanalizace
popisuje navrh feSeni odvodu a zadrzovani destoveé vody. Jedna se o napojeni
svodu navrzené pfistavby na jiz vybudovanou stavajici deStovou kanalizaci v severni
Casti objektu; jedna se pouze o provedeni vpusti ,gajgr® a jeho propojeni na stavajici
potrubi pod urovni UT, PVC potrubi DN 125 + 150 mm SN4. Propojovaci potrubi je
navrzeno pod stavajicimi, opravenymi zpevnénymi plochami. DeStové vody jsou
timto zpisobem oddéleny od vod splaskovych.

Vnitfni instalace

V8echny vnitini instalace zustavaji v ¢astech, nedotéeny stavbou, stavajici.

Pro pfistavbu vytahové Sachty budou provedeny nasledujici instalace;

-napojeni na destovou kanalizaci tlakovym PE potrubim 1% zakonCenym pod urovni
podlahy napojovaci pfirubou, v Sachté s Cerpadlem, utésnéné a pfesné upevnéné
v misté podle pouZitého kalového Cerpadla, které bude spinat na zakladé podnétu
plovaku nebo mulze byt ovladano i ruéné v pfip. potfeby; tlakové potrubi bude
vybaveno zpétnou klapkou a bude zausténo do vpusti deStové kanalizace;

-pro technologii vytahu bude pfiveden pfivod do mista rozvadéce technologie (horni
stanice na urovni 2. patra / 3. NP, vedle Sachetnich dvefi); pfivodni kabel bude
veden v drazce po vnitfnim zdivu a po vnitfnim lici severni obvodové zdi; napojovaci
misto je ve stavajici rozvadécové jistici skfini ozn. Rr umisténé na 2. patie / 3. NP na
sténé m.¢. 3.14 — chodba; po provedeni a odzkouseni pfipojeni budou drazky ve
zdivu zaomitnuty; pfivod je urCen ve specifikaci CYKY 5x6 mm s jisténim 3x 25 A a
CYKY 3x1,5 mm s jisténim 1x 15 A;

-z rozvadéce Rp bude do prostoru Sachty vytahu pfiveden pfivod zasuvkovy obvod a
svételny obvod pro zajisténi servisnich praci, rozmisténi koncovych zafizeni a
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ovladacl ur¢i dodavatel vytahu pfi realizaci stavby, projektant pfedpoklada 1x svitidlo
a 1x zasuvku 230 V ve vySce cca 1,5 m nad kazdou urovni podlahy podlazi;

-do prostoru Sachty podlahy, pod urovni terénu, bude pfiveden technicky pfivod
CYKY se samostatnym jisténim, ur€eno pro pfipojeni Cerpadla;

-pfed vstup na vnéjsi lic zdiva (pod stfiSku) bude pfiveden svételny pfivod CYKY a
osazeno venkovni svitidlo s pohybovym cCidlem;

Pro upravovanou ¢ast stavby budou provedeny nasledujici instalace;

-v pfizemi / 1. NP projekt navrhuje nasledujici upravy instalaci;
*v m.¢C. 1.8 — WC bude proveden novy pfivod vody pro nové umisténé umyvadlo
se stojankovou pakovou baterii s elektrickym ohfevem vody pro pfipravu TUV
napf. Homelife baterie s elektrickym ohfevem TERMO QUICK HY-30-05;
*pro umyvadlo v m.¢. 1.8 — WC bude proveden odpad DN 50 se zausténim do
stavajiciho lezatého odpadu;
*umyvadlo do m.¢. 1.8 — WC bude provedeno rozm. 440 x 360 mm napf.
Glacera Bigio 44x36 cm BG4638;
*v m.¢. 1.7 — vystup bude provedena prelozka rozvodl vody; pfemisténi pomoci
shybky do rohu pod strop nadprazi na vnitfnim lici venkovni nebo vnitfni stény;
uprava instalaci bude kryta rohovym sadrokartonovym ,kaslikem®;
*v.m.C. 1.7 — vystup bude provedena prelozka rozvodu vytapéni; premisténi
pomoci shybky do rohu pod strop nadpraZzi na vnitfnim lici venkovni nebo vnitini
stény; uprava instalaci bude kryta rohovym sadrokartonovym ,kaslikem®;
*v m.C. 1.7 — vystup bude provedena pielozka odpadl svedenim pod strop do
suterénu / 1. PP a zde pod stropem napojenim na lezaty rozvod odpadu;
*v m.¢. 1.7 — vystup budou provedeny prelozky a noveé rozvody elektroinstalace,
zasuvkové obvody a svételné obvody, vSe kabely CYKY podomitkové; ovladace,
zasuvky a vypinaCe napfi. ABB Tango; svitidlo stropni s pohybovym Ccidlem;
napojovaci misto pro rozvody vedeni elektro je v m.¢. 1.10 — chodba spojovaci;
*do m.¢. 1.8 — WC bude proveden pfivod CYKY technického obvodu 230 V pro
elektricky ohfev vody pro pfipravu TUV zabudovany do stojankové pakové
baterie napf. Homelife baterie s elektrickym ohfevem TERMO QUICK HY-30-05,
pfikon 3 200 W, stupenn ochrany IPX4; napojovaci misto pro rozvod vedeni
elektro je vrozvadéc€i R4 vm.¢. 1.5 — kuchyrnka nebo z rozvodi vm.¢. 1.9 —
technicka mistnost;

-na 1. patie / 2. NP projekt navrhuje nasledujici upravy instalaci;
*v.m.C. 2.13 — vystup a pFedsin budou provedeny pfelozky a nové rozvody
elektroinstalace, zasuvkové obvody a svételné obvody, vSe kabely CYKY
podomitkove; ovladace, zasuvky a vypinaCe napf. ABB Tango; svitidlo stropni
s pohybovym cidlem; napojovaci misto pro rozvody vedeni elektro je v m.¢. 2.13
— vystup a predsin ve stavajicich krabicich rozvodu instalaci elektro;

-ve 2. patfe / 3. NP stavba provede vnitini instalace v mistnostech m.¢. 3.14 —

chodba, m.¢. 3.15 - kuchynka, m.¢. 3.16 — vystup a v m.C. 3.18 — jednaci sal
*elektroinstalace bude stavajici bez zasahl do stavajicich elektro rozvadéci a
pojistkovych skfini. Pro technologii vytahu bude pfiveden pfivod do mista
rozvadéce technologie (horni stanice na urovni 2. patra / 3. NP, vedle Sachetnich
dvefi); pfivodni kabel bude veden v drazce po vnitfnim zdivu a po vnitfnim lici
severni obvodové zdi; napojovaci misto je ve stavajici rozvadécoveé jistici skfini
ozn. Rp umisténé na 2. patfe / 3. NP na sténé m.¢. 3.14 — chodba; po provedeni
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a odzkouseni pfipojeni budou drazky ve zdivu omitnuty; pfivod je ur€en CYKY
5x6 mm s jisténim 3x 25 A a CYKY 3x1,5 mm s jisténim 1x 15 A,

*v m.C. m.C. 3.15 - kuchynka bude proveden novy pfivod vody pro nové umistény
nerezovy difez se stojankovou pakovou baterii s elektrickym ohfevem vody pro
pripravu TUV napf. Homelife baterie s elektrickym ohfevem TERMO QUICK HY-
30-05; napojeni rozvodu vody bude na stoupacim vodovodnim potrubi;

*pro nerezovy dfez kuchyriské linky v m.C. 3.15 - kuchynka bude proveden
odpad DN 50 se zausténim do stavajiciho stoupaciho odpadniho potrubi;
*nerezovy drez jako soucast kuchyriské linky v m.€. 3.15 - kuchyrika;

*do m.€. 3.15 — kuchynka bude proveden pfivod CYKY technického obvodu 230
V pro elektricky ohfev vody pro pfipravu TUV zabudovany do stojankové pakové
baterie napf. Homelife baterie s elektrickym ohfevem TERMO QUICK HY-30-05,
pfikon 3 200 W, stupen ochrany IPX4; napojovaci misto pro rozvod vedeni
elektro je v pojistkovém rozvadéci Rr v m.¢. 3.14 — chodba;

*mezi m.¢C. 3.15 — kuchynka a m.¢. 3.16 — vystup bude pfivod CYKY technického
obvodu 230 V pro elektrické ovladani rolety / mfizi; napojovaci misto pro rozvod
vedeni elektro je v pojistkovém rozvadéci Re v m.€. 3.14 — chodba;

*ve vSech mistnostech upravované &asti podlazi, tedy v m.¢€. 3.14 — chodba, m.¢.
3.15 - kuchynka, m.¢. 3.16 — vystup a v m.€. 3.18 — jednaci sal budou provedeny
rozvody svételné a zasuvkové, a také technické pro napajeni zejm. technologie
audio - video techniky, hlasovaciho zafizeni aj.; ovladaCe, zasuvky a vypinace
navrhuje projekt napf. ABB Tango; zaroven napojovaci zasuvky SLP projekt
navrhuje napf. ABB Tango; kabely pro silnoproud CYKY; napojeni bude ve
stavajici pojistkové skfini Re v m.¢. 3.14 — chodba;

*projekt navrhuje napojeni novych rozvodul ustfedniho topeni (pfivodni potrubi a
zpatecni potrubi) v m.¢. 3.13 — kancelar; prostupem vnitini pficné zdi pfivedeno
do m.¢C. 3.18 — jednaci sal, kde bude potrubi Cu jiZ vedeno v zaomitnutych
drazkach obvodovych zdi s vyvedenim pfipojek k nové navrZzenym otopnym
télesim; vSechny prostupy a vyvody ze zdi budou utésnény a opatfeny krytkami;
*pro m.¢. 3.18 — jednaci sal bude proveden samostatny rozvod v chrani¢kach
pod omitkou slaboproudych rozvodl napojenych na audio - video techniku,
hlasovaci zafizeni aj.; pro provedeni nutno osadit podruzny SLP rozvadéc se
samostatnym jisténim ozn. Rsip s pfivodnim kabelem z Rp, vSe vm.C. 3.14 —
chodba; z rozvadéle RsLp pak budou provedeny v chrani¢kach pod omitkou
jednotlivé pfivody k systémiam SLP.

Stfecha objektu je vybavena jednoduchou mfiZovou jimaci soustavou, svedena po
fasadé domu a napojena na stavajici uzemnéni pod urovni PT a UT; hromosvodna
soustava zUstane stavajici bez zmén, nebude stavbou dotéena.

Predpokladané kapacity energii a vody

Kapacita odpadnich splaskovych vod:

Projekt pfedpoklada dodrzeni kapacity splaskovych vod s ohledem na vypocCet max.
spotfeby vody podle vyhlasky &. 428 / 2001 Ministerstva zemédélstvi, viz vySe, kterou
se provadi zékon €. 274 / 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich); podle

vyhlasky Ministerstva zemédélstvi ¢. 210 / 2011 Sb. plati celkem:

odpadni vody splaskové Qdenni = 1,58 m3/den
pro 22 pracovnik( Qroeni = 396 m3/ rok
odpadni vody splaskové Qmax.denni = 2,16 m®/ den
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pro 30 pracovnikl Qmax.roeni = 540 m3 / rok
(podle smérnych Cisel pro kancelarské budovy bez stravovani na jednu osobu pfi
praméru 250 pracovnich dnll za rok je ur¢ena spotifeba max. 18 m3/ os. / rok)

Kapacita destovych vod ze stfech:
Projekt prfedpoklada dodrzeni §5, odst. 3 zakona €. 254 / 2001 Sb. vodni zakon
v platném znéni.

odpadni vody destové Qr = 5601/s

pro vypoctenou celkovou plochu stfech 367,58 m?

z toho:

odpadni vody destové Qr = 5401/s

pro puvodni celkovou plochu stfech 355,67 m?
a

odpadni vody destové Qr = 0,201/s

pro navy$enou plochu stfechy o0 11,91 m?

Potfeba pitné vody:
Projekt prfedpoklada dodrzeni kapacity spotfeby vody s ohledem na vypocet max.
spotfeby vody podle vyhlasky €. 428 / 2001 Ministerstva zemédélstvi, viz vySe, kterou
se provadi zakon ¢. 274 / 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich); podle
vyhlasky Ministerstva zemédélstvi €. 210/ 2011 Sb. plati celkem:

spotfeba vody maximalni hodinova  Qnmax =270 |/ hod

maximalni vtefinova Qmax =5,131/sec

prumérna denni Qd =1.5801/den
maximalni denni Qm =2.1601/den
meésicéni Qmss = 33,00 m3/ més
roéni Qr = 396,00 m3/rok

pocet ekvivalentnich osob EO =Qa /96 = 1.580/96 = 16,46 EO

Parametry zdroju tepla — bez zmény; rekapitulace stavajiciho stavu:

Maximalni poZzadovany vykon zdroje / zdroju tepla 112,4 kW
maximalni hodinovy odbér z.p. v objektu 11,33 m®/ hod
minimalni odbér 1,25 m®/ hod
Potfeba energie za rok 72 656 kWh / rok

Tepelna bilance, klimatické podminky mista stavby, vypoctové podminky

— bez zmény; rekapitulace stavajiciho stavu:

Venkovni vypoctova teplota vzduchu -18 OC

Pocet otopnych dnu v roce 260 dni

Primérna denni venkovni teplota v otopném obdobi 4,1°C

Krajinna oblast se zfetelem na intenzitu vétru s intenzivnimi vétry
Poloha budovy v krajiné Chranéna

Pramérna vnitini teplota vzduchu 19°C

Zdroj tepla plyn. kotle do 120 kW
Tepelny vykon podle CSN EN 12831 : 12 533
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Potfeba energie v objektu na vytapéni — bez zmén
Potfeba energie v objektu na ohfev teplé vody — bez zmén

Parametry elektro:
Udaje o provoznich podminkach

Napétova soustava bez zmény
Ovladaci napéti bez zmény
Ochrana proti nebezpe¢nému dotyku  bez zmény
Instalovany prikon bez zmeény
Soudobost bez zmény
Soudoby pfikon bez zmény
Hlavni jisti€ pfed elektromérem bez zmény

b) Vycet technickych a technologickych zafizeni

Jedna se zejména o nasleduijici:

-technologie vytahu (pfipojeni, jisténi, kabina, dvefe, pojezdy, kotvici systémy aj.)

-jednotlivé kusy PHP s pfedepsanou hasici schopnosti

-signaliza¢ni vodi¢ CYY

-kryci vystrazné folie prelozky napojeni deStoveé kanalizace

-zafizovaci predméty instalaci (ZTi, plyn, UT, Ei)

-elektricky prutokovy ohfivac vody

-ocelovy nerezovy diez

-kuchynska linka

-rohové ventily DN 15, uzaviraci ventily, vodovodni armatura

-topna deskova ocelova télesa s vestavénym ventilem s ,trvalou® regulaci

-termostatické hlavice k otopnym télesim

-elektrické zasuvky, vypinacCe a ovladace

-pojistkova skfin slaboproudych zafizeni ozn. Rsip

-vybaveni SLP zafizeni pro m.€. 3.18 — jednaci sal ... audio - video technika a

hlasovaci zafizeni
*interaktivni displeje velikosti 86 — konkretizovano v projektové €asti slaboproudu
*nahledovy monitor — konkretizovano v ¢asti slaboproudu
*hlasovaci zafizeni — konkretizovano v €asti slaboproudu
*volebni hlasovaci elektronicky systém — konkretizovano v projektove Casti
slaboproudu
*fidici systém pro obsluhu — konkretizovano v projektové ¢asti slaboproudu
*upravené jednaci stoly vyrobce pfipojnych mist — konkretizovano v projektové
¢asti slaboproudu
*na stolech 20 hlasovacich jednotek — konkretizovano v projektové Ccasti
slaboproudu

*stdl obsluhy svybavenim PC a SLP, pro sekretarku, Fidiciho schize di
zapisovatele, umoznujici nahravani celé schize, vedeni prezentace, ovladani
pomoci programu v pevném PC, vyhodnocovani vysledkd hlasovani atd. — bude

upfesnéno a konkretizovano v projektové ¢asti slaboproudu
B.2.8 Pozarné bezpecénostni reseni
PoZarni hledisko

Je obsazeno a blize specifikovano v &asti pozarné bezpec€nostni feSeni budovy —
soucast této dokumentace v D.1.3/.
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B2.9. Zasady hospodareni s energiemi

a) Kritéria tepelné technického hodnoceni

Navrzeny objekt a jeho konstrukce vyhovuji z hlediska dimenze a tepelné
technického posouzeni pozadavkim na danou stavbu. Jednotlivé skladby konstrukci
a popis a SPC. tepelnych izolaci jsou podrobné popsany v tomto projektu ,DSJ“ ve
vykresech zejm. skladba konstrukci, dale v technické spravé v ¢asti D/.

b) Energeticka naroCnost stavby

Pfedpokladana kapacita odpadnich splaskovych vod:

Projekt pfedpoklada dodrzeni kapacity splaskovych vod s ohledem na vypocCet max.
spotfeby vody podle vyhlasky ¢. 428 / 2001 Ministerstva zemé&délstvi, viz vySe, kterou
se provadi zakon ¢. 274 / 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich); podle

vyhlasky Ministerstva zemédélstvi ¢. 210/ 2011 Sb. plati celkem:

odpadni vody splaskové Qdenni = 1,58 m3/den
pro 22 pracovniku Qroeni = 396 m3/rok
odpadni vody splaskové Qmax.denni = 2,16 m3/ den
pro 30 pracovniku Qmax.roeni = 540 m3/ rok

(podle smérnych Cisel pro kancelarské budovy bez stravovani na jednu osobu pfi
praméru 250 pracovnich dnll za rok je uréena spotifeba max. 18 m3/ os. / rok)

Predpokladana kapacita deStovych vod ze stfech:
Projekt pfedpoklada dodrZzeni §5, odst. 3 zédkona €. 254 / 2001 Sb. vodni zakon
v platném znéni.

odpadni vody destové Qr = 5601/s
pro vypocétenou celkovou plochu stfech 367,58 m?
z toho:
odpadni vody destové Qr = 5401/s
pro puvodni celkovou plochu stfech 355,67 m?
a
odpadni vody destové Qr = 0,201/s

pro navySenou plochu stfechy o 11,91 m?

Predpokladana potreba pitné vody:
Projekt pfedpoklada dodrzeni kapacity spotfeby vody s ohledem na vypocet max.
spotfeby vody podle vyhlasky &. 428 / 2001 Ministerstva zemédélstvi, viz vySe, kterou
se provadi zékon €. 274 / 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich); podle
vyhlasky Ministerstva zemédélstvi ¢. 210/ 2011 Sb. plati celkem:

spotfeba vody maximalni hodinovda  Qnmax = 2701/ hod

maximalni vtefinovd Qmax =5,131/sec

prumérna denni Qd =1.5801/den
maximalni denni Qm =2.1601/den
mésicni Qmes = 33,00 m3/ més

rocni Qr 396,00 m3/ rok

pocCet ekvivalentnich osob EO =Qa /96 =1.580 /96 = 16,46 EO
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Parametry zdroju tepla — bez zmény; rekapitulace stavajiciho stavu:

Maximalni poZzadovany vykon zdroje / zdroju tepla 112,4 kW
maximalni hodinovy odbér z.p. v objektu 11,33 m®/ hod
minimalni odbér 1,25 m®/ hod

72 656 kWh / rok

Potfeba energie za rok

Tepelna bilance, klimatické podminky mista stavby, vypocCtové podminky
— bez zmény; rekapitulace stavajiciho stavu:
Venkovni vypoctova teplota vzduchu -18 0C

Pocet otopnych dni v roce 260 dni

Primérna denni venkovni teplota v otopném obdobi 4,1°C

Krajinna oblast se zfetelem na intenzitu vétru S intenzivnimi vétry
Poloha budovy v krajiné Chranéna

Pramérna vnitini teplota vzduchu 19°C

Zdroj tepla plyn. kotle do 120 kW
Tepelny vykon podle CSN EN 12831 : 12 533

Potfeba energie v objektu na vytapéni — bez zmén

Potfeba energie v objektu na ohrev teplé vody — bez zmén

Parametry elektro:
Udaje o provoznich podminkach

Napétova soustava bez zmény
Ovladaci napéti bez zmény
Ochrana proti nebezpec¢nému dotyku  bez zmény
Instalovany pfikon bez zmény
Soudobost bez zmény
Soudoby pfikon bez zmény
Hlavni jisti€ pred elektromérem bez zmény

Komunalni odpad je a bude i nadale odvazen odbornou firmou zajistujici svoz a
likvidaci komunalniho odpadu.

c) Posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii
Neni pfedmeétem této dokumentace; projekt nefesi.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostiedi; Zasady feSeni parametri stavby; Zasady feSeni vlivu stavby na okoli

Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostfedi —
pozadavky jsou zapracovany do tohoto projektu, zejm. v profesnich Castech, které
jsou soucasti tohoto projektu.

Stavebni upravy navrzené projektem ,DSJ* spliuji technické a hygienické pozadavky
podle zakon( a norem platnych v CR (Zakon o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu
tj. zkracené Stavebni zakon zak.¢. 183 / 2006 Sb., dale Zakon o ochrané vefejného
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl zak.c. 258 / 2000 Sb., dale
Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci zak.¢. 272 /
2011 Sb. po novele doplnénim pravnim predpisem ¢&. 217 / 2016 Sb. a dalSi zakony a
normy); bezbariérové feSeni tento projekt upravuje a zajiStuje navrhem vytahu
pfistup pro imobilni od pfizemi /1. NP az po 2. patro / 3. NP (v€etné).
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Zasady feSeni parametrl stavby — parametry navrzené stavby vyhovuji poZzadavkim
obsazenym v CSN a souvisejicim vyhlagkam.

Zasady fe8eni vlivu stavby na okoli — jedna se o rekonstrukci stavajiciho objektu.
Zastinéni okolnich staveb a pozemkul vyjma pozemku stavebnika se nezméni.
Zasady feSeni vlivu na okoli, vibrace, hluk, prasnost apod. — jsou dodrzeny
pozadavky na stavbu, dané citovanymi zakony €. 272 / 2011 Sb., 361 / 2007 Sbh. a
dalSimi dotCenymi a nafizenim vlady €. 258 / 2000.

Stavba nebude negativné ovliviiovat okoli.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi - fFeS§eno navrzenou izolaci proti vodé,
zemni vlhkosti a Radonu.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy - je FfeSeno stavajicim zpusobem opatfenimi
obsazenymi zejm. v projektové Casti profese elektro.

c) Ochrana pfed technickou seizmicitou - neni znam zadny blizky zdroj tohoto druhu
seizmicity, projekt nefesi.

d) Ochrana pfed hlukem - technicky FeSeno kvalithnim obvodovou konstrukci, dale
izolacemi zabudovanymi do konstrukci; dale kvalitnimi vyplnémi okennich otvorl a
dverniho vstupniho otvoru do vytahové Sachty atd.

e) Protipovodhova opatfeni - objekt se nenachazi v zaplavovém uzemi, nejsou
pozZadovana zadna opatreni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu:

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Pfipojka elektro, vodovodu, plynu a splaskové kanalizace, vSe stavajici a vyhovujici;
bude realizovano pouze nové dopojeni / pfeloZzka destové kanalizace v dI. cca 1,5 m.
Hromosvodova soustava stavajici bez zasahu stavby. Komunikacni sité jsou stavajici

a vyhovujici.

b) Prelozky siti se nevyskytuiji.

B.4 Dopravni feSeni:

a) Popis dopravniho feSeni - Stavajici bez zmén.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu - Stavajici bez zmén.

c) Doprava v klidu - neni pfedmétem této dokumentace; tento projekt neobsahuije.

d) Pé&si a cyklistické stezky - nejsou pfedmétem této dokumentace; projekt nefesi.
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B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav:

a) Terénni upravy - V ramci stavby bude proveden vykop jamy pro zaklady pfistavby
vytahové Sachty v severni ¢asti od fasady stavby. Vykop zeminy bude deponovan na
stavenisti pro zpétné pouziti a nasledné prebytec¢né nevhodné, nepouZzitelné zeminy
budou odvezeny na pozemek stavebnika zcela mimo stavbu, na misto urCené
k deponovani podobnych materiald — urci stavebnik. Pfi dokonCovani stavby se
nasypy a zarezy v okoli a po obvodu navrzené pfistavby zasypou vhodnou tfidénou
zeminou, po vrstvach a” 200 mm zhutni a konstrukéné doplni pro vrchni Upravu
zpevnénymi plochami — betonova dlazba a asfaltovy kryt. Znecisténé zeminy budou
odvezeny na fizenou skladku a likvidovany podle zakona.

b) Pouzité vegetacCni prvky - Nejsou soucasti tohoto projektu; stavba a jeji okoli
obsahuji pouze zastavéné plochy a plochy se zpevnénymi povrchy.

c) Biotechnicka opatfeni - Neni pfedmétem této dokumentace.

B.6 Popis vlivll stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana:

a) Vliv stavby na Zzivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda - P¥i realizaci
stavby bude vyuzita stavajici splaskova kanalizace, elektroinstalace, vodoinstalace.
DesStové vody v prabéhu realizace stavby budou svedeny doCasné do stavajici
desStové kanalizace nachazejici se do vzdalenosti cca 2 m od obvodu navrzené
pfistavby vytahu. Odpady budou ukladany do nadob a likvidovany podle nafizeni a
vyhlasek vydanych obecnim ufadem a vyhlaskou.

b) Vliv stavby na pfirodu a krajinu - Objekt nebude mit negativni vliv na pfirodu a
krajinu.

c) Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000 - Zadny vliv neni znam;
neni obsazeno v projektu.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni nebo stanoviska EIA -
Stavba nepodléha podminkam zjistovaciho fizeni EIA; projekt nefesi.

e) Navrhovana ochranna a bezpecCnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu - Jiné nez pozarni ochranné pasmo, které je
samostatné feSeno pozarni zpravou a zohledfiuje stavajici i novy stav (bez zmén),
navrzena stavba nema. Jina ochranna pasma a ani jina omezeni nevznikaji.

B.7 Ochrana obyvatelstva:

Budou dodrZzeny pozadavky vlivu na Zivotni prostfedi, obyvatelstvo nebude
omezovano. Po dobu realizace budou stavebni prace probihat v pracovnich dnech
v dobé podle platnych zakonu a vyhlasek, prfedpoklada se podle béznych zvyklosti
nejdfive od 6:00 max. do 22:00 hod; ve dnech pracovniho volna pracovniho klidu, o
vikendech, musi dojit k odsouhlaseni se stavbou dotéenymi ,tfetimi“ osobami.
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B.8 Zasady organizace vystavby:

a) Potfeby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi - Stavba si zajisti
vramci stavenisté na své vlastni naklady prostory — Satna a kancelaf, socialni
zarizeni bude mobilni. Pro stavbu nutno fesit napojeni na energie (elektro a vodu) na
k tomu ur€enych mistech spravci siti nebo pfip. napojenim ze stavajici stavby, podle
béznych zvyklosti.

Bude nutné dodrzet oznaceni stavenisté pro vlastni potfebu a i tzv. ,tfeti osoby*;
stavenisté bude nutné ohranicit podle platnych pfedpist a oznacit jej predepsanymi
tabulkami a oznaenim. Vzhledem k provadéni stavby za provozu Méstského uradu
Smrzovka v upravovaném objektu bude zfizeno socialni burikovisté na pozemku
stavebnika st.p.¢. 1/ 1.

b) Odvodnéni stavenisté - Odvodnéno povrchové severné do stavajici desStovée
kanalizace.

c) Napojeni staveni§té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu - Bude
vyuzito stavajiciho napojeni. V pfipadé poskozeni bude po ukonceni stavby
komunikace uvedena do puvodniho stavu.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky - Po dobu provadéni stavby
bude stavenisté oploceno a podle platnych pfedpist a norem oznaceno vystraznymi
a informaénimi znackami, pomocné konstrukce jako napf. leSeni zakryto
leSenarskymi sitémi, pfi provadéni zemnich praci budou v pfipadé nutnosti vytéZzené
zeminy zvlhéeny a i stavebni sut vznikla pfi sekani drazek a probouravani prostup
v konstrukcich pfed nakladkou a manipulaci s ni — vSe pro sniZeni prasnosti, odvoz
stavebni suté bude zajiStovan kontejnery nebo nakladnimi vozidly se
zaplachtovanymi korbami, komunikace a zpevnéné plochy budou prubézné c&istény.
Provadéni stavby bude mit minimalni negativni vliv na okolni stavby a pozemky
s ohledem na odstupové vzdalenosti a soucCasnou stavebni pfipravenost za
podminek kvalitni organizace praci a stavebnich postupu pfi stavbé. Vzhledem
k pfedp. provadéni stavby za plného provozu objektu se pfedpoklada protiprasné
oddéleni interiérd stavby od provoznich prostor uUfadu. Zaroven se predpoklada
prubézné provadéni stavebniho uklidu ve vétSim rozsahu oproti béZznym stavebnim
zvyklostem.

e) Ochrana okoli stavenis§té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dfevin - Okoli stavenisté bude oddéleno staveniStnim oplocenim lemujici obvod
stavenisté, stavebni fasadni leSeni bude zakryto leSenarskymi sitémi; zadné asanace
nebudou provadény; kaceni dfevin nebude realizovano vyjma moznych naletd
dfevin. Pfed zahajenim realizace stavby bude probihat vyklizeni stavenisté
stavebnikem.

f) Maximalni zabory pro stavenisté - Nebudou pro navrzenou stavbu nutné.
g) Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace - Realizace stavby predpoklada 54 m3 = cca 100 t stavebnich suti; zeminy

v objemu cca 42 m? z vykopu zakladi a odkopl budou stavbou pouZity zpét do
obsypu a nasypu okolo stavby z cca /3; nepouzité zeminy cca /3 budou odvezeny na
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stavebnikem urCenou plochu pro deponii, kde bude zemina odborné castecné
tfidéna a uskladnéna do figury. Sut’ vznikla pfi realizaci demontazi a bouracich praci
souvisejicich s realizaci objektu, sekavani drazek, prostupy konstrukcemi, odpad
vznikly z oball a zbytkd stavebnich materiall se stavebnik prostf. dodavatelské firmy
zavazuje likvidovat odvozem odbornou firmou na fizenou skladku podle zakona.
Splaskové vody budou likvidovany do stavajici kanalizace.

BliZ8i konkretizace odpadu vzniklych stavbou:

Vybourané materialy a suti budou odvezeny na fizenou skladku a likvidovany podle
Zakona €. 541 / 2020 Sb. Zakon o odpadech s ucinnosti od 01.01.2021. Stavebnik je
povinen archivovat evidenci o likvidaci vSech odpadu pfi realizaci stavby vzniklych a
na pozadani kontrolnich organu je predlozit. Zaroven budou tyto evidence dolozeny
vécné a mistné pfislusnému stavebnimu urfadu v ramci kolaudacniho fizeni.

Prehled odpadu, které se mohou na stavbé vyskytnout:

170101 beton

170102 cihla

170103 keramika

170104 sadrova hmota

170201 drevo

170202 sklo

170203 plast

170301 asfalt s obsahem dehtu
170303 vyrobky z dehtu
170405 zelezo (ocel)

170408 kabely

170602 izolaéni material ostatni
170701 smésny stavebni odpad

O0o0o0zz00000O0O0

vysvétlivky: O - obyCejny N - nebezpecCny

Konstrukce a materialy s obsahem azbestu (N, katalogové Cislo 170605) nebyly pfi
stavebnim prizkumu a zaméfovani projektantem zjisStény a projektant je ani
nepfedpoklada. V pfip. zjisténi vyskytu skryté v zastavénych, nepfistupnych
konstrukcich stavajici stavby materiall s pfimési azbestu (osinku) nebo by z nich
byly vyrobeny, jsou jak dodavatel stavby, tak i stavebnik povinni dodrzet zejm. dale
uvedené postupy. V takovém pripadé jsou kladeny specialni naroky na realizaci
demontaze, deponovani a odvozu Vv¢€. likvidace odbornou firmou, vée dané zakonem
a vyhlaskou, vSe v platném znéni. Pfi realizaci Castecné C€i kompletni vymény
konstrukci obsahujicich azbest je tfeba postupovat obezietné a zodpovédné kvdli
vlastni bezpec€nosti i kvuli okoli. Pfi manipulaci s takovym materialem dochazi k
nejvétSimu uvolhovani drobnych, okem neviditelnych vlaken do ovzduS$i, které se
vdechnutim mohou dostat do plic, kde se pak usazuji a télo neni schopné se jich
zbavit ani vykaslavanim; mohou pak u ¢lovéka zpUsobit zanéty a rakovinova bujeni.
V pfipadé odstrafiovani material obsahujicich azbest je nutné provést ohlaseni na
nejbliz8i Krajské hygienické stanici; svépomocna varianta je mozna jediné pod
dohledem autorizovaného stavbyvedouciho. Projektant doporuCuje zadat tuto
specialni demontaz odborné firmé, ktera se likvidaci azbestovych odpadl zabyva;
maji profesionalni technické vybaveni a dokazi nebezpecné materialy odstranit v
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kratkém Case. Odborny pracovni postup by mél zahrnovat pfedlozeni povoleni o
nakladani s nebezpecnym odpadem; odsouhlaseni pracovniho postupu Krajskou
hygienickou stanici; vymezeni kontrolovaného pasma se zakazem pristupu
nepovolanych osob; pouziti tzv. enkapsulacniho postfiku, ktery zamezi polétavosti
azbestovych vlaken; opatrnou demontaz a vyjmuti nebezpecnych materiald ze
stavby, bez mechanického naruSeni povrchu demontovanych materialt; provedeni
minimalné jednoho kontrolniho méfeni koncentrace azbestovych viaken v ovzdusi
akreditovanou laboratofi; ulozeni nebezpecnych materiald do neprodySnych vaku a
odvoz takto zajisténého odpadu na skladku s povolenim ukladat azbestové materialy.
Nejen demontovany azbestovy material, ale i pouzity pracovni odév, dychaci filtry Ci
rukavice, patfi mezi nebezpecny odpad uréeny ke specialni likvidaci. Proto musi jeho
puvodce a opravnéna osoba, ktera s nim naklada, zajistit, aby pfi manipulaci
nedochazelo k uniku azbestovych vilaken do ovzduSi. NeprodySné obaly s
azbestovym odpadem pak museji byt oznaCeny Stitkem s upozornénim o vlastni
nebezpecnosti. Po ulozeni na skladku musi dojit k okamzitému zakryti odpadu, aby
se azbestova vlakna nemohla uvolfovat do ovzdusi.

Odpady charakteru ,O“ budou uloZeny do pfistaveného kontejneru, bude pfistaven
subjektem opravnénym Kk likvidaci odpadu; stejnym zplsobem se bude separované
likvidovat i odpad charakteru ,N*.

Pfi stavebnich pracich se mohou vyskytnout dalSi, vySe neuvedené odpady, kterée
souvisi s technologii provedeni stavby zhotoviteli jednotlivych Cinnosti (praci). Ve
smlouvé stavebnika a zhotovitele na jednotlivé dodavky praci musi byt zakotvena
povinnost zhotovitele likvidovat jim vyprodukované odpady podle platnych pfedpisu.

O vzniklych odpadech musi vést stavebnik / zhotovitel stavby evidenci!

h) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin - Zeminy
v objemu cca /3 z vykopl zékladd budou stavbou pouzity zpét do obsypu a nasypu
okolo stavby; nepouZzité zeminy budou odvezeny na stavebnikem ur€enou plochu pro
deponii, kde bude zemina odborné Caste¢né tfidéna a uskladnéna do figury. Skryvka
humusoidni zeminy se nepfedpoklada.

i) Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé - Stavebnik se zavazuje ochranit Zivotni
prostfedi a je pfipraven pro doCasna feSeni stavebnich zafizeni a konstrukci, je
pfipraven zajistit prostf. dodavatele stavby provést opatfeni - polozeni geotextilii
branicich znehodnoceni povrchl; zvihCovat stavebni sut pfed a pfi manipulaci pro
minimalizovani prasnosti; odvoz suti zaplachtovanymi kontejnery nebo nakladnimi
vozidly; oploceni stavenisté; stavebni prace se budou provadét od 6:00 do 22:00 (o
vikendech po dohodé s dotéenymi organy a ,tfetimi osobami); prabézny uklid
stavenisté a pouzivanych komunikaci; stavba bude dbat vSech pfedpisi a norem
souvisejicich s ochranou Zivotniho prostfedi a bezpeénosti prace, zejména narizeni
vydana dot€enymi organy statni spravy. Nutno stavbou zhotovit protiprasné zabrany
oddélujici provoz stavebnich uprav stavby a provoz méstského urfadu administrativy
vC. chodeb a schodisté.

j) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby

koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedpist -
Stavenisté bude stavebnikem zajisténo na stp.€. 1/ 1 a p.p.¢. 7/ 1, vde vk..
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Smrzovka [751324]. Stavba bude po dobu realizace viditelné oznacena
bezpecnostnimi tabulkami umisténymi viditelné pro vefejnost z venkovni strany na
oploceni stavenisté — 1x vSechny vyjmenované tabulky a oznaCeni u vstupu do
stavenisté, jedna se zejm. o tabulky — pozor stavba, zakaz vstupu nepovolanym
osobam, nebezpedi Urazu, zakaz vstupu na stavenisté apod., dale bude pfi vstupu
do stavenisté na dobfe viditelném misté osazena informacéni tabule s oznaCenim
nazvu stavby, misto stavby, investora stavby s kontakty na odpovédné osoby,
dodavatele stavby a odpovédného zastupce s kontakty na odpovédné osoby a
stavbyvedouciho, technického dozoru stavby s kontaktem na odpovédnou osobu,
autorského dozoru stavby s kontaktem na odpovédnou osobu, terminy realizace
stavby od ... do ... apod..

Po dobu realizace stavby musi byt udrzovan porfadek a fadné uskladnéni
dovezeného materialu; je tfeba dbat a dodrZzovat bezpecnostni pfedpisy a pozarni
predpisy a vSechna nafizeni dot€enych organa.

Stavebnik nepozaduje pfi realizaci stavby u€ast koordinatora bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedpisl; stavbu bude provadét dodavatelskym
zpusobem; po dobu realizace od doby predani stavenisté az po dobu pFedani
dokonceneého dila v€. vydani kladného kolaudacniho rozhodnuti si stavebnik sjedna
smluvné odbornou osobu na pozici technicky dozor stavby — obCasny.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb - Nebudou
vystavbou dotceny.

) Zasady pro dopravné inzenyrské opatfeni - Pfistup do stavenisté je FeSeno
odbocenim z mistni komunikace a zpevnénych asfaltovych ploch na st.p.¢. 1 /1
v k.U. Smrzovka [751324].

m) Stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby - Zadné specialni
podminky, vyjma dodrzeni bezpec€nostnich a pozarnich predpisu, dale dalSich
stavebnich a dopravnich opatfeni pozadovanych dot€enymi organy, mistné
pfislusSnym stavebnim ufadem na zakladé povoleni realizace stavebnich praci nutné
provadénych pro stavbu navrzeného objektu, nebudou realizovany.

n) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i pfedpokladané terminy - Lhuty vystavby jsou
zavislé na rozhodnuti stavebnika realizovat stavbu; projektant predpoklada postup
predprojektoveé a projektové pfipravy a stavby v nasledujicich terminech.

1) Dokumentace ke stavebnimu fizeni /DSP, resp. DSJ/ do  20.07.2024

2) Projednani ke stavebnimu povoleni do 31.07.2024
3) Vydani stavebniho povoleni do 31.09.2024
4) Zahdjeni pfipravnych praci stavby 15.11.2024
5) Zahajeni stavby neprodlené 01.12.2024
6) Dokonceni stavby do 31.07.2025
7) Doba vystavby 8 mésicu
Datum : Cervenec 2023 Vypracoval : Lhota Vit, ing.
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