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ING. VÍT LHOTA ING. VÍT LHOTA ING. VÍT LHOTA ING. VÍT LHOTA

MÍSTO STAVBY : Č.P. 600, ST.P.Č. 1 / 1, K.Ú. SMRŽOVKA, S.Ú. SMRŽOVKA

INVESTOR : MĚSTO SMRŽOVKA, NÁM. T.G.MASARYKA Č.P. 600, SMRŽOVKA, PSČ 46851

REALIZACE  VÝTAHU  A
REKONSTRUKCE  NAVAZUJÍCÍCH  PROSTOR

INTERIÉRU  BUDOVY  MĚSTSKÉHO  ÚŘADU  SMRŽOVKA

DETAIL  D

FORMÁT :

DATUM :

MĚŘÍTKO :

STUPEŇ PROJEKTU :

Č. VYHOT. Č. VÝKR.

DSJ

1 : 10

ČERVENEC 2023

2x A4

20-4

S21 - OBVODOVÁ STĚNA ZDIVA PŘÍZEMÍ / 1. NP ÷ 2. PATRO / 3.
NP - NOVÁ SKLADBA

SEVERNÍ PŘÍSTAVBA VÝTAHOVÉ ŠACHTY V ÚROVNI NAD +0,325 M
TJ. NAD "UT" A NAD ÚROVNÍ SOKLU

NOVÁ SKLADBA - NÁVRH

- VENKOVNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ   25 MM
  TŘÍVRSTVÁ - CEMENTOVÝ POSTŘIK + JÁDROVÁ OMÍTKA
  + ŠTUKOVÁ OMÍTKA ZAKONČENÁ FASÁDNÍM NÁTĚREM
- NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO 300 MM
  Z CIHELNÝCH BLOKŮ NAPŘ. HELUZ AKU 30 / 33,3 P20 NEBO
  HELUZ FAMILY 30 NEBO POROTHERM 30 T S VYZTUŽENÍM
  ŽELEZOBETONOVÝMI VĚNCI 250 x 250 MM /BETON C 25 / 30,
  VÝZTUŽ 4 x R14 PODÉLNÁ NOSNÁ A R6 PŘÍČNÁ TŘMÍNKY a´
  250 MM/, TEPELNĚ IZOLOVÁN NAPŘ. PS EXTRUDOVANÝ XPS
  TL. 50 MM S ADHEZNÍM MŮSTKEM, LEPIDLEM A PERLINKOU
- VNITŘNÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ               15 ÷ 25 MM
  TŘÍVRSTVÁ - CEMENTOVÝ POSTŘIK + JÁDROVÁ OMÍTKA
  + ŠTUKOVÁ OMÍTKA ZAKONČENÁ OTĚRUVZDORNOU MALBOU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 350 MM

S18 - PODHLED - NOVÁ SKLADBA

M.Č. 4.15-VÝTAH
/V HORNÍ ČÁSTI PŘÍSTAVBY VÝTAHOVÉ ŠACHTY/

NOVÁ SKLADBA - NÁVRH

PRO STAVBOU DOTČENOU ČÁST
- STŘEŠNÍ PLÁŠŤ CELKOVÉ TL. 30 MM
  FALCOVANÁ KRYTINA TL. 5 MM TiZn NAPŘ. RHEINZINK
  S PODKLADNÍ DIFÚZNÍ A SEPARAČNÍ FÓLIÍ NAPŘ. OMEGA
  DRAINY PLUS, BEDNĚNÍ ZE SMRKOVÝCH PRKEN TL. 25 MM
- KONSTRUKCE KROVU CELKOVÉ TL. 320 MM
  DŘEVĚNÉ SMRKOVÉ KROKVE 140 / 180 MM, DŘEVĚNÉ
  SMRKOVÉ VAZNICE 180 / 200 MM A POZEDNICE 140 / 140 MM
- VZDUCHOVÁ MEZERA 45 ÷ 1.127 MM
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ NAPŘ. ISOVER ORSIK 280 MM
  VOLNĚ LOŽENÁ VE VRSTVÁCH MEZI KROKVE A DO
  PODHLEDU 120 MM + 60 MM + 60 MM + 40 MM
- PAROZÁBRANA NAPŘ. DEKFOL REFLEX N 150     1 MM
- SÁDROKARTONOVÝ PODHLED   13 MM
  NAPŘ. DESKY 1x GKFi / KNAUF RED GREEN TL. 12,5 MM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 294 MM

S17 - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ - NOVÁ SKLADBA

M.Č. 5.1-PŮDA / PODSTŘEŠÍ
/NAD ČÁSTÍ PŘÍSTAVBY VÝTAHOVÉ ŠACHTY/

NOVÁ SKLADBA - NÁVRH

PRO STAVBOU DOTČENOU ČÁST
- FALCOVANÁ KRYTINA TiZn NAPŘ. RHEINZINK     5 MM
  NA PODKLADNÍ DIFÚZNÍ FÓLII NAPŘ. OMEGA DRAINY PLUS
- BEDNĚNÍ ZE SMRKOVÝCH PRKEN CELOPLOŠNÉ   25 MM
- KONSTRUKCE KROVU KROKVE 140 / 180 MM a´ 1.225 MM 180 MM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 210 MM
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LHOTA - Stavitelství, 468 25 Zásada 311
IČ: 120 45 357

e-mail: lhota-stavitelstvi@volny.cz
Tel: +420 602 345 437; +420 606 659 043

DETAIL  D - M.Č. 1.22 - VÝTAH ÷ M.Č. 4.15 - VÝTAH
 KONSTRUKCE PŘÍSTAVBY VÝTAHOVÉ ŠACHTY

S18

S17

ROH VYPLNĚNÝ TRALE
PRUŽNÝM TMELEM

CHEMICKÁ KOTVA
DO ZDIVA S VRUTEM
8 x 160 MM

CHEMICKÁ KOTVA
DO ZDIVA S VRUTEM
6 x 80 MM

DOZDÍVKA Z CP
NA MC

KOTEVNÍ TÁHLO OCEL.
PÁSOVINA 60 x 6 MM

KOTEVNÍ TÁHLO OCEL.
PÁSOVINA 60 x 6 MM

OCELOVÝ VRUT
5 x 120 MM

OCELOVÝ VRUT
5 x 120 MM

OCELOVÝ HŘEB
7,6 x 260 MM

OCELOVÝ HŘEB
8 x 300 MM

ŽELEZOBETONOVÝ
VĚNEC V1 S TEPEL.

IZOLACÍ EXTRUD. PS

DVOUTYČOVÝ SNĚHOVÝ
ZACHYTÁVAČ

DVOUTYČOVÝ SNĚHOVÝ
ZACHYTÁVAČ

DŘEVĚNÁ VAZNICE
180 / 200 MM

DŘEVĚNÁ VAZNICE
180 / 200 MM


