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POZNÁMKA :
SKUTEČNÝ STÁVAJÍCÍ STAV ZKRYTÝCH KONSTRUKCÍ, DOPLŇUJÍCÍCH
PRVKŮ STÁVAJÍCÍ STAVBY A POVRCHOVÝCH ÚPRAV NUTNO PROVĚŘIT
SONDAMI PŘI REALIZACI STAVBY;

CELKOVĚ BYLY KONSTRUKCE POSUZOVÁNY PROJEKTANTEM PŘI
TECHNICKÉ PROHLÍDCE POUZE NA ZÁKLADĚ VIZUÁLNÍHO VJEMU /BEZ
PROVEDENÍ SOND/;

NĚKTERÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ PROJEKTANT POUZE PŘEDPOKLÁDÁ
NA ZÁKLADĚ STAVEBNÍCH ZVYKLOSTÍ PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEB
DŘÍVĚJŠÍMI STAVITELI V DOBĚ REALIZACE STAVBY A PŘI PROVÁDĚNÍ
ZMĚN STAVBY, REKONSTRUKCÍ A JEJÍCH OPRAV.
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NOVÝ   STAV  -  ZÁKLADY   A   SUTERÉN  /  1.  PP

INVESTOR : MĚSTO SMRŽOVKA, NÁM. T.G.MASARYKA Č.P. 600, SMRŽOVKA, PSČ 46851

MÍSTO STAVBY : Č.P. 600, ST.P.Č. 1 / 1, K.Ú. SMRŽOVKA, S.Ú. SMRŽOVKA

ING. VÍT LHOTA

ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL

ING. VÍT LHOTA BOHUMIL LHOTA
LHOTA - Stavitelství, 468 25 Zásada 311

IČ: 120 45 357
e-mail: lhota-stavitelstvi@volny.cz

Tel: +420 602 345 437; +420 606 659 043

FORMÁT:

DATUM:

MĚŘÍTKO:

STUPEŇ PROJEKTU:

Č. VYHOT.

6xA4

ČERVENEC 2023

1:50

DSJ

Č. VÝKR.

3

ING. VÍT LHOTA

Z Á K L A D Y    A    S U T E R É N    /    1.  P O D Z E M N Í    P O D L A Ž Í

S

ÚROVNĚ  PODLAH :

SUTERÉN / 1. PP  =    -2,615 M = +583,989 M N.M.

PŘÍZEMÍ / 1. NP  =   ±0,000 M = +586,604 M N.M.

1. PATRO / 2. NP  =   +3,705 M = +590,309 M N.M.

2. PATRO / 3. NP  =   +7,230 M = +593,834 M N.M.

PODKROVÍ / 4. NP ZVÝŠENÁ = +11,375 M = +597,979 M N.M.
PODKROVÍ / 4. NP SNÍŽENÁ = +11,125 M = +597,729 M N.M.

PŮDA / PODSTŘEŠÍ  = +13,700 M = +600,304 M N.M.

0.2 - CHODBA
S.V. 2 200 MM

0.1 - SCHODIŠTĚ
S.V. 1 920 MM
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0.3 - SKLEP 1
S.V. 2 200 MM

0.4 - SKLEP 2
S.V. 2 150 MM

0.5 - SKLEP 3
S.V. 2 210 MM

0.6 - SKLEP 4
S.V. 2 940 MM

O1 O1 O1

REALIZACE  VÝTAHU  A
REKONSTRUKCE  NAVAZUJÍCÍCH  PROSTOR

INTERIÉRU  BUDOVY  MĚSTSKÉHO  ÚŘADU  SMRŽOVKA
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LEGENDA  KONSTRUKCÍ

  ZÁKLADOVÉ BETONOVÉ PASY ŠÍŘKY 500 MM, BETON PROSTÝ C 20 / 25, ZÁKLADOVÁ SPÁRA V ÚROVNI
  -2,400 M, -2,100 MM A -1,905 M, V TL. 100 MM UPRAVENA ŠTĚRKODRTÍ FR. 16 / 32 MM S UZAVŘENÍM
  POVRCHU ZAVLHLÝM BETONEM C 15 / 20; PASY MOŽNO REALIZOVAT ALTERNATIVNĚ VE VRCHNÍ
  ODSKOČENÉ ČÁSTI Z BET. TVÁRNIC TZV. "ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ" NAPŘ. KB ZB 30 250x300x500 MM,
  VYPLNĚNÝCH BETONEM C 25 / 30 A VYZTUŽENÝCH PODLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE
  VODOROVNĚ V KAŽDÉ LOŽNÉ SPÁŘE OCELOVÝMI PRUTY MIN. 2 x R12 A SVISLE V DUTINÁCH KAŽDÉ
  Z TVÁRNIC MIN. 4 x R14

  OCELOVÉ PRUTY ROXOR R14 MIN. DL. 1 100 MM, ŠACHOVNICOVĚ a´ 100 MM VETKNUTÉ DO HL. 200 MM
  PONECHANÉHO BETONU STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU

  OCELOVÝ VÁLCOVANÝ NOSNÍK U 100 /LZE NAHRADIT OCELOVÝMI PRUTY R 14 V POČTU MIN. 5 KS
  OSOVĚ VERTIKÁLNĚ VZDÁLENÝCH A´ 100 MM/, KTERÝ BUDE S OCELOVÝMI TRNY R14 ZA POMOCÍ
  SVARŮ A PŘÍLOŽEK Z R14 PEVNĚ SPOJEN A POTÉ ZABETONOVÁN /INJEKTOVÁN BETONEM C 20/25/
  BETONOVÉ PASY A VYBETONOVÁNÍ VYSEKANÉ DRÁŽKY VE STÁVAJÍCÍM ZÁKLADU BUDE NUTNO
  PROVÉST V JEDNOM PRACOVNÍM PROCESU BEZ PRACOVNÍ SPÁRY; VŠE ZA ÚČELEM ZMONOLITNĚNÍ
  KONSTRUKCÍ ZÁKLADŮ V MAX. MÍŘE A KVALITĚ

1 x U 100 DL. 2 625 MM


