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Technicka zarizeni budov /TZB/

Technicka zprava

Zdravotné technické instalace /ZTi/
Vytapéni a plynoinstalace /UT/
Vzduchotechnika /VZT/
Elektrotechnika /Ei/

Identifika€ni udaje:
Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: REALIZACE VYTAHU A REKONSTRUKCE
NAVAZUJICICH PROSTOR INTERIERU BUDOVY
MESTSKEHO URADU SMRZOVKA

b) Misto stavby: ¢.p. 600, st.p.¢. 1/1, v8e v k.u. Smrzovka [751324],
obec / mésto Smrzovka

c) Pfedmét dokumentace: Dokumentace stavby jednostuprnova (dale zkr. ,DSJ)
zahrnujici ,DSS*, ,DUR®, ,DSP“ a ,DPS*

Udaje o stavebnikovi:

Mésto Smrzovka, nam. T. G. Masaryka &.p. 600, Smrzovka, PSC 46851

Udaje o zpracovateli dokumentace:

a) Obchodni firma: LHOTA - Stavitelstvi, 468 25 Zasada 311
sdruzeni fyzickych osob Lhota Bohumil a Ing. Lhota Vit
IC: 120 45 357

b) Jméno a pfijmeni: Bohumil Lhota, projektant, 468 25 Zasada 311

autorizovany technik, CKAIT 0500209, obor PS

Ing. Vit Lhota, projektant, 466 01 Jablonec nad Nisou,
Smetanova 1809/82

autorizovany inzenyr, CKAIT 0500711, obor PS

Vychozi podklady:

- Zamér vlastnika objektu — stavebnika fesSici pfistavbu vytahové Sachty, rekonstrukci
prostor interiéru navazujicich na jednotlivé stanice vytahu a zména uzivani Casti 2.
patra / 3. NP, vychodni ¢asti budovy, kde byl dfive byt spravce na nové vyuziti jako
reprezentativni jednaci sal; stavbou se takeé docili bezbariérové uzivani prostor pfizemi
/1.NP, 1. patra/2. NP a 2. patra/ 3. NP



- PIna moc projektantovi, vystavena stavebnikem
- Situace katastralni mapy — stazeno projektantem z web KN

- List vlastnictvi a informace o pozemcich a stavbach ve vlastnictvi stavebnika —
stazeno projektantem z web KN

- Informace o pozemcich a stavbach v sousedstvi nemovitosti stavebnika — stazeno
projektantem z web KN

- Dil¢i fragmenty projektovych dokumentaci (technicka zprava, pudorysy jednotlivych
podlazi, Ffezy, pohledy), PD stavajiciho stavu zpracovana projekéni kancelari
Bamblsek & Hynek & Sedy, zodp. projektant Ing. Sedy, z kvétna r. 1992; PD
stavebnich Uprav zpracovana projekéni kancelafi Bambusek & Hynek & Sedy, zodp.
projektant Ing. Sedy, z ledna r. 1993; PD zmén vychodni &asti pfizemi / 1. NP budovy
zpracovana projekéni kancelafi FACT s.r.o., zodp. projektant Ing. Jaroslav Zak,
z prosince r. 2007; PD zmén pfizemi / 1. NP zpracovana projekéni kancelafi
PROJEKTY STAVEB Ing. Petr Hynek, zodp. projektant Ing. Petr Hynek, z kvétna r.
2010; vSechny ¢&asti projektd zapGjéeny a vraceny SU Smrzovka — zajisténo
projektantem

- OrientaCni rozmisténi mobiliafe interiéru vychodni ¢asti 2. patra / 3. NP budovy —
pfedano stavebnikem

- Vyjadreni o existenci sité elektronickych komunikaci spol. CETIN a.s. ¢.j. 193710/23
ze dne 10.07.2023

- Sdeéleni o existenci energetického zatizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo
zarizeni technické infrastruktury v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s. zn.
0101969469 ze dne 05.07.2023

- Sdéleni o existenci komunikaéniho vedeni spolegnosti CEZ ICT Sevices, a.s. zn.
0700723620 ze dne 05.07.2023

- Sdéleni o existenci komunikacniho vedeni spole¢nosti Telco Infrastucture, s.r.o. zn.
1100001081 ze dne 05.07.2023

- Sdéleni o existenci komunikacniho vedeni spole¢nosti Telco Pro Sevices, a.s. zn.
0201594332 ze dne 05.07.2023

- Informace o vyskytu siti a plynarenskych zafizeni spoleCnosti GasNet, s.r.o. a
GasNet Sluzby, s.r.o., zn. 5002853968 ze dne 18.07.2023

- Vyjadreni spole¢nosti SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s. k existenci zafizeni
ve spravé spoleCnosti SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s., zn.
SCVKZAD174660 ze dne 05.07.2023

- Projekt ,DSJ v rozpracovanosti, Cast ,slepé“ matrice — pfipraveno projektantem



Zakladni popis stavby

Projekt vnitinich instalaci k navrzené stavbé jsou vypracovany v ramci projektu ,DSJ".
Navrhované feSeni stavby popsané projektem vychazi zinvestiCnihno zaméru
stavebnika realizovat zménu stavajici budovy, ve které je sou€asné sidlo Méstskéeho
ufadu Smrzovka, €.p. 600 na st.p.€. 1/1, v k.u. Smrzovka [751324], obec / mésto
Smrzovka, okres Jablonec nad Nisou, Liberecky kraj. Projekt navrhuje pfistavbu
vytahové Sachty ze severni strany k objektu; ve vytahové Sachté bude umisténa
technologie osobniho vytahu s nastupnimi a vystupnimi stanicemi v pfizemi / 1. NP,
na 1. patfe / 2. NP a na 2. patfe / 3. NP; soucasti projektu je také rekonstrukce
stavajicich prostor interiéru navazujicich na jednotlivé stanice vytahu a dale zména
uzivani €asti 2. patra / 3. NP, vychodni ¢asti budovy, kde byl dfive byt spravce, dnes
nepouzivaneé vnitfni prostory, na nove vyuziti jako reprezentativni jednaci sal; stavbou
vytahu se mj. docili bezbariérové uzivani vSech prostor pfizemi / 1. NP, 1. patra / 2.
NP a 2. patra / 3. NP; s provedenim vystupu vytahu do podkrovi / 4. NP se nepocita
s ohledem na pozadavek stavebnika stejné tak jako ukonceni vytahové Sachty pod
urovni potiebné vysky pro vystup do podkrovi/ 4. NP.

Projektem navrzené vyplné otvort, venkovni i vnitfni budou vyménény, nékteré vnitfni
repasovany.

Ve stavbou zasazenych interiérovych prostorech stavby budou opraveny a upraveny
vnitfni instalace do projektem poZadovaného stavu.

Soucasti stavby je i vybaveni interiéru stavby v upravovanych prostorech novym
mobiliafem, nabytkem a vybavenim.

Pripojky stavby jsou stavajici, kapacitné a technicky vyhovujici.
Zpevnéneé plochy, zasazené stavbou, budou opraveny a doplnény.

Projekt predpoklada pouziti tradi¢nich technologii, odbornych zednickych a tesafskych
postupt, odbornych specialistt provadeéjicich instalace, Upravy povrchl atd..



Technicka zprava ZTi zdravotné technické instalace

VSeobecné

Tato Cast projektové dokumentace feSi rozvody kanalizace a vodovodu upravovaneé
Casti stavby. VeSkeré prace musi byt provedeny dle pfisluSsnych platnych norem a
predpisu.

Vnitini kanalizace

Splaskova kanalizace odvadi odpadni vody od zafizovacich pfedméti stoupacim a
pfes lezaté svodné potrubi mimo objekt do venkovniho potrubi vefejné kanalizace
umisténé cca 9 m jizné od objektu. Jako podklad pro vypracovani dokumentace
slouzily platné normy CSN 73 6760, stavajici stav objektu, navrzeny novy stav timto
projektem a dalSi.

Vnitfni kanalizace zafizovaci predméty
Zafizovaci predméty v upravovanych castech stavby budou instalovany nove;
projektem jsou navrzeny nasledujici

-suterén / 1. PP — bude provedeno pouze napojeni novych a opravovanych odpadu
z urovné pfizemi/ 1. NP — uvedeno nize;

-pfizemi / 1. NP — viz. vykres ¢asti D.1.4/ ,TZB%;
*pro pfip. odCerpani vody z prostoru Sachty m.¢. 1.22 — vytah projekt navrhuje
osazeni kalového Cerpadla napf. GRUNDFOS UNILIFT KP 150 se zpétnou
klapkou do snizené odCerpavaci Sachty STs s pfirubovym napojenim na tlakové
kanalizacni potrubi PE-HD PE 50 vedené pod urovni terénu, zausténé do
kanalizaCni Sachty deStové zakryté ulicni vpusti UV1;
*nové umyvadlo v m.¢. 1.8 — WC vCetné provedeni odpadu DN 50 se zausténim
do stavajiciho pfip. nového lezatého odpadu a nasledné do stoupaciho potrubi
svedeného pod strop pfizemi/ 1. NP;
*umyvadlo do m.¢. 1.8 — WC bude provedeno rozm. 440 x 360 mm nap¥. Glacera
Bigio 44x36 cm BG4638;
*stavajici WC v m.¢. 1.8 — WC projekt pfedpoklada provedeni odpadu DN 100 se
zausténim do stavajiciho pfip. nového leZzatého odpadu a nasledné do stoupaciho
potrubi svedeného pod strop pfizemi / 1. NP;
*v m.C. 1.7 — vystup bude provedena prelozka odpadld svedenim pod strop do
suterénu / 1. PP a zde pod stropem napojenim na leZaty rozvod odpadu;
*v. m.C. 1.5 — kuchynka projekt predpoklada provedeni prelozky odpadl od
stavajiciho dfezu kuchyrskeé linky svedenim pod strop do suterénu / 1. PP a zde
pod stropem napojenim na lezaty rozvod odpadu;

-1. patro/ 2. NP — bez zmén,;

-2. patro / 3. NP — viz. vykres €asti D.1.4/ ,TZB*;
*stavba provede nasledujici vnitini instalace v mistnostech m.¢. 3.14 — chodba,
m.C. 3.15 - kuchynka, m.€. 3.16 — vystup a v m.C. 3.18 — jednaci sal
*v.m.C. m.C. 3.15 - kuchynka bude osazen do sestavy kuchyriské linky novy
nerezovy dfez vCetné napojeni na novy pfivod odpadu DN 50; napojeni rozvodu
odpadu bude provedeno na stoupacim kanalizacnim potrubi.



Osazeni zafizovacich pfedméti ZTi bude provedeno podle typu zafizeni, obecné
umyvadlo na Srouby, nerezovy dfez vestavbou do desky kuchyriské linky s pFichytkami
kotvenymi samoreznymi vruty. VSechny zafizovaci pfedméty jsou a budou na odpadni
systém pfipojeny pfes zapachové uzavérky.

Vnitfni kanalizace odpadni potrubi

Bude pouzito odpadni potrubi napf. PIPELIFE HT, KG a PE-HD PE. Potrubi HT a KG
bude spojovano pryzovymi krouzky; potrubi PE bude bez spojl. Hlavni svodné (lezaté)
potrubi bude uloZzeno se sklonem min 3% a bude pomoci kolen 45° napojeno na
odpady. Odvétrani odpadu je stavajici. Svislé potrubi bude v pfip. potfeby dokotveno
pomoci kluzné objimky ve vzdalenosti do 15 x @ potrubi. Cistici tvarovky s uzaviracim
vikem jsou stavajici. Odpadni systém bude montovano podle doporu¢enych postupu
firmy dodavatele materialu napf. PIPELIFE.

Prostupy instalaci pozarné délicimi konstrukcemi budou dotazené (dozdéné,
dobetonované) az k vnéjSim povrchim prostupujicich potrubi (instalaci) a to ve stejné
skladbé a se stejnou pozZarni odolnosti jako ma pozarné délici konstrukce; budou
feSeny systémovou pozarni pfepazkou nebo ucpavkou s pozadovanym meznim
stavem pozarni odolnosti.

Vnitfni kanalizace zkouSky

Svodné (lezaté) potrubi bude podrobeno zkouSce vodotésnosti pred zasypem.
Odpadni, pfipojovaci a vétraci potrubi bude po ukonceni montaze podrobeno zkousce
plynotésnosti. Zkousky budou provedeny dle CSN 73 6760 a bude o nich sepsan zapis.
Pfed uvedenymi zkouSkami bude provedena technicka prohlidka pfislusné casti
odpadniho systému.

Vnitfni kanalizace bourani a opravy konstrukci

Prostupy budou zpét dozdény a zabetonovany. PfebyteCna zemina a stavebni suti
budou uloZeny na skladku. Po ukon€eni montaze potrubi kanalizace a zkouSce na
vodotésnost je nutno leZaté potrubi obsypat piskem 150 mm nad vrch potrubi a zhutnit.
Zasyp provést inertnim materialem napf. piskem frakce 0 / 8 mm. Ve zdech budou
vybourany drazky pro odpadni potrubi a zpétné ,zaplentovano® a omitnuto.

Vnitrni vodovod

Vnitfni vodovod pfivadi pithou vodu k zafizovacim pfedmétam, stoupacim a pfivodnim
potrubim. Pfipojka vodovodu napojeni na vefejny vodovod, umistény cca 9 m jizné od
objektu, je a zustane stavajici. Jako podklad pro vypracovani dokumentace slouZily
platné normy CSN 75 5409, stavajici stav objektu, navrZzeny novy stav timto projektem
a dalsi.

Vnitfni vodovod zafizovaci predméty
Zafizovaci prfedméty v upravovanych castech stavby budou instalovany nové;
projektem jsou navrzeny nasledujici

-suterén / 1. PP — bude provedeno pouze pfip. napojeni novych a opravovanych
rozvodu vody z urovné pfizemi / 1. NP — uvedeno nize;

-pfizemi / 1. NP — viz. vykres &asti D.1.4/ ,TZB%;
*pro nové umyvadlo v m.¢. 1.8 — WC bude proveden novy pfivod vody; umyvadlo
bude vybaveno novou stojankovou pakovou baterii s elektrickym ohfevem vody
pro pfipravu TUV napf. Homelife baterie s elektrickym ohfevem TERMO QUICK



HY-30-05, pfikon 3 200 W, stuperi ochrany IPX4; napojovaci misto vedeni elektro
je vrozvadéci R4 v m.¢. 1.5 — kuchyrika nebo z rozvodu v m.¢. 1.9 — technicka
mistnost;

*stavajici WC v m.¢. 1.8 — WC projekt pfedpoklada provedeni nového pfivodu
vody s napojenim ke stavajicimu vestavénému WC;

*v.m.C. 1.7 — vystup bude provedena pfeloZzka rozvodu vody vyvedenim nad
pruvlak prostupu a nasledné napojenim na stavajici rozvody;

*v m.€. 1.5 — kuchynka projekt pfedpoklada provedeni pfelozky rozvodu vody ke
stavajicimu dfezu kuchynskeé linky vedenim pod omitkou, pod urovni desky
stavajici kuchyriskeé linky;

-1. patro / 2. NP — bez zmén;

-2. patro / 3. NP — viz. vykres ¢asti D.1.4/ , TZB%;

*stavba provede nasledujici vnitfni instalace v mistnostech m.¢. 3.14 — chodba,
m.¢. 3.15 - kuchynka, m.¢. 3.16 — vystup a v m.C. 3.18 — jednaci sal

*v.m.C. m.C. 3.15 - kuchynka bude proveden novy pfivod pitné vody pro nové
umistény nerezovy dfez s napojenim na stojankovou pakovou baterii s elektrickym
ohfevem vody pro pfipravu TUV napf. Homelife baterie s elektrickym ohfevem
TERMO QUICK HY-30-05, pfikon 3 200 W, stupeni ochrany IPX4; napojovaci
misto pro rozvod vedeni elektro je v pojistkovém rozvadéci Rr v m.¢. 3.14 —
chodba.

Vnitfni vodovod

Vnitfni vodoinstalace bude pfivadét pithou vodu Kk instalovanym zafizovacim
pfedmétim. Vnitini vodovodni potrubi bude z materialu PVC (napf. UNI BETA)
dovedené k vytokovym armaturam, k jednotlivym odb&rnym mistim.

Vnitfni vodovod zkousSky

Vodovodni potrubi bude podrobeno zkousce vodotésnosti pred stavebnim
zapracovanim, proplachu a neutralizaci. Zkousky budou provedeny dle CSN 75 5409
a bude o nich sepsan zapis. Pfed uvedenymi zkouSkami bude provedena technicka
prohlidka pfislusné ¢asti vodovodniho systému.

Vnitfni vodovod bourani a opravy konstrukci

Prostupy budou zpét dozdény a zabetonovany. Stavebni suti budou ulozeny na
skladku. Po ukon€eni montaze potrubi vodovodu a zkouSce na vodotésnost je nutno
potrubi stavebné zapracovat a ochranit pfed mechanickym poskozenim. Drazky pro
vodovodni potrubi ve zdech budou ,zaplentovany® a omitnuty.

Vnitfni vodovod vnitfni ¢ast pfipojeni objektu

Vnitfni vodoinstalace bude pfivadét pitnou vodu k instalovanym zafizovacim
pfedmétim. Vnitini vodovodni potrubi bude z materialu PVC (napf. UNI BETA)
dovedené k vytokovym armaturam, k jednotlivym odbé&rnym mistim.

Prostupy instalaci pozarné délicimi konstrukcemi budou dotazené (dozdéné,
dobetonované) az k vnéjSim povrchdm prostupujicich potrubi (instalaci) a to ve stejné
skladbé a se stejnou pozZarni odolnosti jako ma pozarné délici konstrukce; budou
feSeny systémovou pozarni pfepazkou nebo ucpavkou s poZadovanym meznim
stavem pozarni odolnosti.



Vnitfni vodovod obecné
Pfedpokladana spotfeba vody:
Projekt prfedpoklada dodrzeni kapacity spotfeby vody s ohledem na vypocet max.
spotfeby vody podle vyhlasky &. 428 / 2001 Ministerstva zemédélstvi, viz vySe, kterou
se provadi zakon €. 274 / 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu
a 0 zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich); podle vyhlasky
Ministerstva zemédélstvi €. 210 / 2011 Sb. plati celkem:

spotfeba vody maximalni hodinova  Qnmax =270 |/ hod

maximalni vtefinovd  Qmax =5,131/sec

prumérna denni Qd =1.5801/den
maximalni denni Qm =2.1601/den
meésiéni Qmes = 33,00 m3/ més

rocni Qr = 396,00 m3/rok

pocCet ekvivalentnich osob EO =Qa /96 =1.580/96 = 16,46 EO



Technicka zprava UT vytapéni a plynoinstalace

Stavajici objekt je a nadale bude stavajici vyhovujici pripojkou plynu NTL napojenou
na verejny plynovod NTL umistény cca 5,5 m jizné od objektu. Zadné upravy pfipojeni
plynu projekt nepfedpoklada.

Vnitini plynovod
Rozvod zemniho plynu v objektu je stavajici, u kterého projekt nepfedpoklada zmeény
vyjma provedeni pielozeni ,shybky“ ve stavbou dotéené Casti stavby.

V kotelné jsou stavajici plynové kotle napojené na vnitfni plyn; projekt nepredpoklada
zadné zmeény.

Parametry zdroju tepla — bez zmény; rekapitulace stavajiciho stavu:

Maximalni pozadovany vykon zdroje / zdroju tepla 112,4 kW
maximalni hodinovy odbér z.p. v objektu 11,33 m®/ hod
minimalni odbér 1,25 m®/ hod
Potfeba energie za rok 72 656 kWh / rok

V pfizemi / 1. NP projekt navrhuje nasledujici upravu plynoinstalace;

*z m.¢. 1.5 — kuchyrika, pfes m.¢. 1.7 — vystup am.¢. 1.8 = WC, az do m.¢. 1,9 —
technicka mistnost bude od stoupaciho potrubi provedena pfeloZzka plynového
ocelového potrubi s napojenim na stavajici plynovy kotel; provedeni bude pod
stropem, vedeno po povrchu konstrukci a uchyceno pomoci rozebiratelnych
tvarovek, pouze v m.C. 1.7 — vystup bude zakryto do SDK kasliku s reviznim
otvorem zakrytym typovymi reviznimi dvirky; vedeni plynu bude ochranéno
antikoroznim natérem a oznacenim v detailu prostupu vzdy pfed omitkou v dI. 100
mm, ostatni natér bily.

Prostupy instalaci pozarné délicimi konstrukcemi budou dotaZzené (dozdéné,
dobetonované) az k vnéjSim povrchim prostupuijicich potrubi (instalaci) a to ve stejné
skladbé a se stejnou pozZarni odolnosti jako ma pozarné délici konstrukce; budou
feSeny systémovou pozarni pfepazkou nebo ucpavkou s pozZzadovanym meznim
stavem pozarni odolnosti.

Vnitfni plynovod bude proveden z ocelového potrubi, svafovaneho. Trubky budou
vyhovovat normé CSN EN 1775 a urCeny pro rozvody plynu. Svafovani a realizace
provadét pouze odbornou osobou.

Montazni prace podle TPG 704 mohou provadét jen organizace, které maji k této
¢innosti opravnéni a zaméstnanci, ktefi splfiuji podminky odborné zpusobilosti.
Potrubi a jejich ptisluenstvi musi byt uzemnéno podle CSN EN 62 305 a spoje vodivé
propojeny podle CSN EN 60079-0 ed.4

Upravovany rozvod zemniho plynu v objektu je navrzen dle TPG 704 01.

ZkousSeni vnitiniho NTL plynovodu

Na nové instalovaném plynovodu budou provedeny funkéni zkouSky zafizeni
plynovodu a vychozi revize plynovodu viz vyhlaska CUBP &.85/1978 Sb. Na
nizkotlakém plynovodu budou provedeny zkousky tésnosti a pevnosti dle TPG 704 01




- pfiprava zkousky plynovodu se Fidi ustanovenim pfislusnych pfedpistu vyhlasky
CUBP &.85/1978 Sb.

- po ukonceni zkousky tésnosti vypracuje revizni technik plynovych zafizeni zapis o
provedeni zkousky

- dale se provedou funkéni zkousky zafizeni plynovodu a vychozi revize plynovodu viz
vyhlaska CUBP ¢&.85/1978 Sb.

- pro pfevzeti plynovodu plati pfislusné predpisy. Pfi pfebirani se provéfi celé zarizeni
vCetné dokladu. Podle zjisténych skuteCnosti se sepiSe zapis.

- na vnitfnim nizkotlakém plynovodu bude provedena zkouska tésnosti, pevnosti a
provozuschopnosti podle TPG 704 01. Pfed zapocCetim zkousky musi byt plynovod pod
zkuSebnim pretlakem nejméné 1 hodinu. ZkuSebni pretlak musi vyhovovat
pfedepsanému limitu a zkousi se inertnim plynem nebo vzduchem. Zkouskam budou
podrobeny i armatury a pfisluSenstvi vsazené do potrubi. ZkouSeny usek plynovodu
se pfi pneumatické zkouSce povazuje za tésny, pokud v ném nedojde k poklesu
pretlaku za dobu 30 minut. O tlakové zkouSce se vyhotovi zapis. Po odzkousSeni
plynoinstalace bude potrubi natfeno.

Tésnost potrubi je vyhovujici, pokud v pribéhu zkousky nedoslo ke zméné pretlaku
nebo nebyly zjiStény netésnosti na plynovodu.

Doba trvani zkousky: 30 minut

Platnost zkousky je: 6 mésicu

Opatreni a podminky pro uvedeni OPZ do provozu

Plynova zafizeni mohou montovat a opravovat jen organizace, popf. podnikatelské
subjekty, majici pfislusna opravnéni- viz. vyhlaska CUBP &.21/1979 Sb.

Montaz plynového zafizeni musi byt provedena podle schvalené projektove
dokumentace a podle pfedepsaného vyjadfeni pfislusného plynarenského zavodu.

Pred uvedenim do provozu musi:

dodavatel

Provést tlakovou zkousku viz ¢ast Zkouseni plynovodu a vychozi revizi podle vyhlasky
CUBP ¢&.85/1978 Sb.

Vypracovat revizni knihu plynovodu

Pfed uvedenim do provozu vycistit cely plynovod tlakovym vzduchem.

Po splnéni podminek specifikovanych v privodni zpravé kotld a topidel, pozvat
opravnénou organizaci k sefizeni a uvedeni kotlll do provozu.

Vypracovat revizni knihu plynovych spotiebiCu dle podkladi dodanych vyrobcem
zarizeni.

Provést vychozi revizi stavajiciho kotle a OPZ

investor - provozovatel
Ustanovit pracovnika odpovidajiciho za provoz a technicky stav kotle.
Zajistit osoby odborné zpusobilé k obsluze OPZ.

PoZadavky na obsluhu, udrZbu, servis a revize OPZ:
Obsluha stavajiciho kotle je navrZzena ob&asna, doporu¢ena odborna prohlidka kotle
je 1x za rok.
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Vytapéni

Tepelna bilance, klimatické podminky mista stavby, vypocétové podminky
— bez zmény; rekapitulace stavajiciho stavu:

Venkovni vypoctova teplota vzduchu -18 0C

Pocet otopnych dn( v roce 260 dni

Pramérna denni venkovni teplota v otopném obdobi 4,1°C

Krajinna oblast se zfetelem na intenzitu vétru s intenzivnimi vétry
Poloha budovy v krajiné Chranéna

Prdmérna vnitini teplota vzduchu 19°C

Zdroj tepla plyn. kotle do 120 kW
Tepelny vykon podle CSN EN 12831 : 12 533

Potfeba energie v objektu na vytapéni — bez zmén

Potfeba energie v objektu na ohfev teplé vody — bez zmén

Zdroj tepla — plynové kotle
Zdrojem tepla pro vytapéni a ohrev teplé vody jsou a nadale budou stavajici plynove
kotle — bez zmény.

Kominova technika, kondenzat
Odvody spalin od stavajicich zdrojl tepla pro vytapéni a ohfev teplé vody jsou a nadale
budou stavajici — bez zmény.

Topné okruhy

V okruhu pro vytapéni pfizemi / 1. NP bude provedena uprava — napojeni, ,shybka“ a
prodlouzeni rozvodu UT pro 1 ks otopné téleso v m.&. 1.8 — WC. Zarover projekt
pfedpoklada provedeni ,shybky“ v m.¢. 3.16 — vystup s vedenim pod stropem nad
otvorem vstupu do Sachty m.¢. 1.22 — vytah. Pfivodni potrubi a zpate¢ni potrubi bude
realizovano v Cu s napojenim na stavajici potrubi prechodkou, v drazce zdiva,
nasledné ,zaplentovano“ a omitnuto; v8echny prostupy a vyvody ze zdi budou
utésnény a opatreny krytkami.

V okruhu pro vytapéni 2. patra / 3. NP bude provedena uUprava — napojeni a
prodlouzeni rozvodu UT pro 7 ks otopnych téles v m.&. 3.18 — jednaci sal a zarovef
pro 1 ks otopné téleso v m.¢. 3.16 — vystup. Pfivodni potrubi a zpatecni potrubi bude
realizovano v Cu s napojenim na stavajici potrubi pfechodkou. Projekt navrhuje
napojeni novych rozvodu ustfedniho topeni (pfivodni potrubi a zpateéni potrubi) v m.¢.
3.13 — kancelaf; prostupem vnitini pficné zdi pfivedeno do m.¢. 3.18 — jednaci sal, kde
bude potrubi Cu jiz vedeno v zaomitnutych drazkach obvodovych zdi s vyvedenim
pripojek k nové navrzenym otopnym télestim; vS§echny prostupy a vyvody ze zdi budou
utésnény a opatieny krytkami.

Ohfrev teplé vody

Pro projektem navrzené zafizovaci pfedméty v upravovanych c¢astech stavby
vyzaduijici pfipravu TUV je pfizemi / 1. NP navrzeno osazeni v m.¢. 1.8 — WC nové
stojankové pakové baterie s elektrickym ohfevem vody pro pfipravu TUV napf.
Homelife baterie s elektrickym ohfevem TERMO QUICK HY-30-05; bez propojeni se
systémem UT.
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Pro dfez v m.¢€. 3.15 - kuchynka bude ve 2. patfe / 3. NP provedeno napojeni na novou
stojankovou pakovou baterii s elektrickym ohfevem vody pro pfipravu TUV napf.
Homelife baterie s elektrickym ohfevem TERMO QUICK HY-30-05; bez propojeni se
systémem UT.

Ostatni bez zmén — projekt nefesi.

Zabezpecovaci zarizeni + Vypocet objemu expanzni nadoby + Doplriovani topné vody
+ Requlace - Bez zmén — projekt nefesi.

Potrubni sit

Upravované rozvody, pfivodni a zpateéni potrubi UT, jsou navrzeny z potrubi Cu;
vedeno v zaomitnutych drazkach obvodovych a vnitfnich zdi s vyvedenim pfipojek
k nové navrzenym otopnym télesim; vSechny prostupy a vyvody ze zdi budou
utésnény a opatreny krytkami.

Prostupy instalaci pozarné délicimi konstrukcemi budou dotazené (dozdéné,
dobetonované) az k vnéjSim povrchim prostupujicich potrubi (instalaci) a to ve stejné
skladbé a se stejnou pozZarni odolnosti jako ma pozarné délici konstrukce; budou
feSeny systémovou pozarni pfepazkou nebo ucpavkou s pozZzadovanym meznim
stavem pozarni odolnosti.

Otopna télesa

V upravované ¢asti objektu budou instalovana nova otopna deskova aj. ocelova télesa
s vestavénym ventilem. Ventil bude vybaven ,trvalou® regulaci v rozsahu 1-8. Na
ventilech otopnych téles budou instalovany termostatické hlavice, rozsah teplot
8+28°C. Nastaveni trvalé regulace téles ventild bude provedeno nové dle této
projektové dokumentace — viz vykresy v ¢asti D.1.4/.

V okruhu pro vytapéni pfizemi / 1. NP bude nové osazeno 1 ks otopné téleso v m.C.
1.8 — WC napf. KORATHERM VERTIKAL-M KORADO typ 20 /2 000/ 144 mm, kombi.

V okruhu pro vytapéni 2. patra / 3. NP bude osazeno 7 ks otopnych téles v m.¢. 3.18
— jednaci sal, télesa napf. RADIK LINE VKL / VK KORADO typ 22, 600 /1 000 / 102
mm alternativné KORATHERM HORIZONTAL KORADO typ 22,662 /1 000/115 mm.
Dale je navrzeno 1 ks otopné téleso v m.¢. 3.16 — vystup napf. RADIK LINE VKL / VK
KORADO typ 22, 900 / 1400 / 102 mm alternativné KORATHERM HORIZONTAL
KORADO typ 22,662 /1 000/ 115 mm.

Vypocdet potfebného vykonu otopnych téles

P=VxdTxK/860 [kW] P=VxdT xK [kcal/h] (1 kw =860 kcal / h)

P ... [kW] ... potfebny vykon ... pfip.v [kcal/h]s naslednym pfepoctem
V ... [m3 ... objem stavby, mistnosti, prostoru ur¢eného k vytapéni
dT ... [°C] ... rozdil mezi venkovni a pozadovanou vnitfni teplotou

stanoveni venkovni vypoctové teploty
...tezima= -18 °C ... okres Jablonec nad Nisou
Stanoveni vnitini vypoctové teploty pro trvale uzivané vytapéné mistnosti

...t =+20°C ... obyvaci mistnosti
...ti =+24°C ... koupelna
...ti =+20°C ... WC, klozet
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+15°C ... vytdpéné vedlejSi mistnosti, pfedsiri, chodby

el =3
I n

+10 °C ... vytapéna schodisté
K ... [-] ... tepelny koeficient, ktery se urCuje podle typu stavby a jeji izolace
...K = 3,0+4,0... jednoduchy difevény nebo ocelovy objekt bez izolace
...K = 2,0+2,9... jednoducha cihlova stavba s jednoduchymi okny, slaba izolace
...K = 1,0+1,9... bézZny objekt, klasicka stfecha, ¢astecna izolace
..K = 0,6+0,9... dvojité izolovany objekt, utésnéna okna i podlaha, izolovan4 stfecha

Pro nové navrzené mistnosti v urovni 2. patra / 3. NP, uroven podlahy +7,230 m,
obCasné uzivané prostory stavby.

m.C. 3.15 — kuchynka + 3.16 — vystup + 3.14 — chodba ... spole¢né&, neuzavienymi
prostupy propojené prostory ... vyméra 14,993 m? = 2,666 m? + 4,824 m? + 7,503 m?
................................... v ploSné vyméfe ......... 14993 m? ............ t =15°C

X pram. vyska ......... 3,440 m

= objem mistnostiV ...51,576 m3
Vypocet: P =V xdT x K/860[kW] ...51,576 m3 x (]-18°C|+|15°C|) x 1,3 / 860 =2,573 kW
Dimenzovani: RADIK LINE VKL / VK KORADO ...1ks ... 900 x 1 400 x 102 mm ...
..typ22 ..3140W ...1ksx3140W=3140W

Celkem ... 3140W = 3,140 kW > 2,573 kW = VYHOVUJE
ALT.
Dimenzovani: KORATHERM HORIZONTAL KORADO ... 1 ks ... 662 x 1 000 x 115 mm ...
..typ22 ...1853W ...2ksx1853W=3706W

Celkem ... 3706 W = 3,706 kW > 2,573 kW = VYHOVUJE
m.C. 3.18 — jednaci sal ... v plo$né vyméfe ......... 58,645 m2 ............ ti =+20°C
X prim. vysSka ......... 3,440 m

= objem mistnostiV ...201,739 m3
Vypocet: P =V xdT x K/860[kW] ...201,739 m?3 x (]-18°C|+]20°C|) x 1,3 / 860 =10,063 kW
Dimenzovani: RADIK LINE VKL / VK KORADO ...1ks ... 600 x 1 000 x 102 mm ...
L.typ22 .1631W .. 7ksx1631W=11417W

Celkem ... 11417W= 11,417 kw > 10,063 kW = VYHOVUJE
ALT.
Dimenzovani: KORATHERM HORIZONTAL KORADO ... 1ks ... 662 x 1 000 x 115 mm ...
..typ22 ...1853W ...6ksx1853W=11118W

Celkem ... 11118W= 11,118 kW > 10,063 kW = VYHOVUJE

Zkousky systému UT

Po skonCeni montaze se provede zkouska tésnosti a nasledné topna zkouska v dl. 48
hod - bude kontrolovat nabéh jednotlivych téles na teplotu a méfit teplotni rozdily na
jednotlivych télesech. Bude provedena za pfitomnosti stavebnika a dodavatele. O
zkousce se vyhotovi zapis s uvedenim namérenych parametrli a zmén oproti projektu.

Zaveér

Projekt byl zpracovan podle platnych predpist a CSN za predpokladu montaze
odbornymi pracovniky. Pfi montazi je nutno dodrzovat bezpe&nostni pfedpisy dle vyhl.
601/2006 Sb. Zmény a doplriky je tfeba pfedem projednat a dohodnout s projektantem.
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Technicka zprava VZT vzduchotechnika

Navrh feSeni
Primarné je v navrzeném objektu vétrani zajisténo okny vyjma vnitinich mistnosti bez
obvodovych stén.

Stavajici ventilatory zajistujici odvétrani vybranych prostor zejm. socialnich zafizeni,
mistnost se servery aj. jsou a budou bez zmén — projekt nefesi.

V pfizemi / 1. NP, v m.€. 1.8 — WC, bude vyuzito stavajiciho prostupu obvodovou
sténou, do kterého bude osazeno projektem navrhované VZT potrubi HTEM g 100 mm
zakonc&ené z exteriéru fasadni odvétravaci hlavici a v interiéru osazenim elektrického
axialniho ventilatoru napf. DALAP 100 LVZ.

Dispozice jednotlivych zafizeni a popis provedeni:

-m.¢. 18 — WC odveétrano elektrickym axialnim ventilatorem @ 100 mm, vykon 128 m?
/ hod, ventilator se zpétnou klapkou a dobéhem, napf. DALAP 100 LVZ; ventilator
osazen na sténu / vnitini lic obvodové stény, odvétrani vedeno skrze obvodovou sténu
potrubim HTEM @ 100 mm smérem vné objektu a na fasadé zakonceno typovou
fasadni hlavici s 1% sklonem smérem vné objektu

Zarizeni Bézné davky cerstvého
vzduchu
Zachodova misa 50 m3/ hod
Umyvadlo 30 m3*/ hod

Pro dopravu odvétravaného vzduchu je navrZzeno kruhové potrubi SK I. HTEM g 100
mm, alt. z pozinkovaného plechu. Materialy, které jsou stanovenymi vyrobky ve smyslu
Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. a 190/2002, musi mit doloZeny zhotovitelem stavby —
doklady o tom, Ze bylo k témto vyrobkim vydano prohlaseni o shodé vyrobcem ¢&i
dovozcem. Nad urovni zatepleni v mistech s moznym vyskytem chladného vzduchu
bude potrubi s ohledem na riziko kondenzace dvouplastové s ochranou z tepelné
izolace.

K axialnim vétracim zafizenim bude pro napajeni pfiveden rozvod elektroinstalace.
Ovladani bude spole€nym spinacem se svétlem, s dobéhem.

Zavér

Po dokonéeni VZT a napojeni ventilatoru k elektrické instalaci bude provedena
zkous$ka funk&nosti a nastaveni ¢asovacu ventilatord. | tato zafizeni podléhaji vychozi
revizi elektroinstalace — viz odd. Vnitfni elektroinstalace.

Poznamky a doporuéeni projektanta
Odvétrani zafizeni neprodukujici nebezpe&né plyny aj. emise. Neni potfeba realizovat
Zadna opatreni
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Technicka zprava Ei elektrotechnika

Tato dokumentace feSi upravu vnitfni silnoproudé elektroinstalace v€etné napojeni v
rozvadécovych skfinich a ke stavajicim rozvodim elektro.

Pozadavky na vybaveni

Nejsou zadné zvlastni pozadavky na vybaveni.

Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu

Napojeni na elektricky rozvod nizkého napéti zUstava stavajici z jizni strany stavajici
pfipojkou NN v dI. cca 1 m.

Udaje o provoznich podminkéach — Bez zmén; projekt nefesi.

Popis ¢innosti a zarizeni:

a) Demontaze:
Stavbou zasazena vnitfni elektroinstalace ve stavajicim objektu bude odpojena,
demontovana. Odpojena nepouzitelna zafizeni se ekologicky zlikviduiji.

b) Pfipojka NN: Bez zmén — projekt nefesi.

c) Rozvadéce objektu:
Rozvadéc¢ R1 = stavajici hlavni domovni skfifi ,HDS" umisténa na venkovnim lici jizni
fasady, vpravo vedle hlavniho vstupu do objektu.

RozvadéC Rz = stavajici hlavni rozvadécova skfifi objektu s elektroméry a jisténim,
umisténa v pfizemi / 1. NP v m.¢. 1.2 — chodba zavétfi.

Rozvadé¢ Rs = stavajici rozvadéCova skfin technickych prostor s jisténim, umisténa
v pfizemi /1. NP v m.¢. 1.20 — zadni vstup.

RozvadéC Ra = stavajici rozvadécCova skfin s jisténim pro vychodni Cast objektu,
pfizemi / 1. NP, umisténa v pfizemi / 1. NP v m.¢. 1.5 — kuchyrika.

Rozvadé¢ Rp = stavajici rozvadécova skfin s jisténim pro vychodni ¢ast objektu, 2.
patro / 3. NP, umisténa ve 2. patfe / 3. NP v m.¢. 3.14 — chodba.

Rozvadéc RsLp = nové navrzena rozvadécova skfin pro slaboprouda zarizeni vychodni
Casti objektu, 2. patro / 3. NP, umisténa ve 2. patfe / 3. NP v m.¢. 3.14 — chodba.

Rozvadé¢ Rvyt = nové navrZzena rozvadécova skfin s jiSténim pro technologii vytahu,
umisténa ve 2. patfe / 3. NP v m.¢. 3.14 — chodba.
d) Svételna elektroinstalace:

Svételna elektroinstalace je stavajicim zplsobem rozdélena do samostatnych okruhd,
které jednotlivé stavba vyuzije pro napojeni upravované nebo nové instalace - po
skuteCném provéfeni a proméreni vhodnosti napojeni.
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Rekapitulace uprav:
-suterén / 1. PP — Bez zmén, projekt nefesi.
-pfizemi /1. NP;

*v. m.C. 1.22 — vytah projekt navrhuje osvétleni interiéru vytahové Sachty
reflektorovym svitidlem napf. EMOS LED REFLEKTOR INOVO 150 W a zaroven
osvétleni umisténé na fasadé vné objektu, nad vstupem do vytahové Sachty,
s pohybovym ¢idlem, napf. LEDVANCE ENDURA STYLE WALL WIDE;

*v. m.&. 1.8 — WC bude provedeno nové propojeni elektrického ventilatoru
s dobéhem napf. DALAP 100 LVZ, kde se do odbo¢né krabice osadi Casovy
spina€ s moznosti zpozdéného sepnuti a zpozdéného vypnuti chodu ventilatoru;
*v m.C. 1.7 — vystup, m.¢. 1.8 — WC a m.¢. 1.10 — chodba spojovaci se provedou
,Shybky“ svedené pod strop pfizemi/ 1. NP, podomitkové provedeni;

*v m.€. 1.7 — vystup projekt navrhuje osvétleni interiéru prostor stropnim svitidlem
s pohybovym ¢&idlem napf. BRILONER LED PIATTO SENZOR a nouzovym
svitidlem umisténym nad prostupem do m.¢. 1.10 — chodba spojovaci, napf. LED
NOUZOVE OSVETLENi CESSI 3 W, 3 h;

-1. patro / 2. NP;

*v. m.C. 2.15 — vytah projekt navrhuje osvétleni interiéru vytahové Sachty
reflektorovym svitidlem napf. EMOS LED REFLEKTOR INOVO 150 W,

*v.m.C. 2.13 — vystup a predsifi projekt navrhuje osvétleni interiéru prostor 2x
stropnim svitidlem s pohybovym ¢&idlem napf. BRILONER LED PIATTO SENZOR
a nouzovym svitidlem umisténym nad prostupem do m.¢. 2.1 — chodba, napf. LED
NOUZOVE OSVETLENIi CESSI3 W, 3 h;

-2. patro / 3. NP;

*v m.€. 3.18 — jednaci sal projekt navrhuje osvétleni interiéru prostor 14x stropnim
zavésnym svitidlem s moznosti stmivani napf. LEDVANCE SUN@HOME
CHYTRE ZAVESNE WiFi SVITIDLO WORKSPACE a 1x nouzovym svitidlem
umisténym nad prostupem sméfujici dom.. 3.14 — chodba, napf. LED
NOUZOVE OSVETLENIi CESSI3 W, 3 h;

*v. m.C. 3.17 — vytah projekt navrhuje osvétleni interiéru vytahové Sachty
reflektorovym svitidlem napf. EMOS LED REFLEKTOR INOVO 150 W,

*v.m.C. 3.16 — vystup projekt navrhuje osvétleni interiéru prostor 1x stropnim
svitidlem s pohybovym c¢idlem napf. BRILONER LED PIATTO SENZOR a
nouzovym svitidlem umisténym na bocni zdi sousedici s m.€. 3.18 — jednaci sal,
napf. LED NOUZOVE OSVETLEN| CESSI 3 W, 3 h;

*v. m.&. 3.15 — kuchynka projekt navrhuje osvétleni interiéru prostor 1x
podlinkovym svitidlem napf. LEDVANCE CABINET SLIM,;

*v m.C. 3.14 — chodba projekt navrhuje osvétleni interiéru prostor 2x stropnim
svitidlem s pohybovym cidlem napf. BRILONER LED PIATTO SENZOR a 1x
nouzovym svitidlem umisténym nad prostupem sméfujici do m.¢. 3.1 — schodisté,
napf. LED NOUZOVE OSVETLENi CESSI3 W, 3 h;

-podkrovi / 4. NP;

*v. m.C. 4.15 — vytah projekt navrhuje osvétleni interiéru vytahové Sachty
reflektorovym svitidlem napf. EMOS LED REFLEKTOR INOVO 150 W,
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Ostatni €asti podkrovi / 4. NP — Bez zmén, projekt nefesi.

Svételna elektroinstalace je rozdélena na 6 samostatné jiSténych okruhu. Jednotliva
svitidla jsou ovladana spinaci umisténymi u vstupu do jednotlivych prostor.
Elektroinstalace pro svitidla bude provedena celoplastovymi kabely typu CYKY-J,
které budou umistény pod omitkou.

Spinace osvétleni se umisti ve vySce 1,2 m nad podlahou; vypinaCe s ramecky napf.
ABB LEVIT alt. TANGO.

Umisténi a kryti ventilatoru musi byt v souladu s platnymi normami. Totéz plati i pro
svitidla.

e) Zasuvkova elektroinstalace:

Zasuvkova elektroinstalace je stavajicim zplsobem rozdélena do samostatnych
okruhu, které jednotlivé stavba vyuzije pro napojeni upravované nebo nové instalace
- po skute€ném provéfeni a proméfeni vhodnosti napojeni.

Zasuvky se v béznych prostorach (kancelare, chodby, vytahova Sachta) umisti ve
vySce 30 cm nad zemi; v kuchynce se zasuvky umisti ve vySce 110 cm nad podlahou;
vyvody pro technicka zafizeni (elektrické ventilatory, Cerpadlo, prutokové ohfivace
vody aj.) se umisti v normovych vzdalenostech od ostatnich instalaci, v blizkosti,
,dosahové"“ vzdalenosti od danych zafizeni, v pozadovaném kryti. Ovladace, zasuvky
a vypinace napf. ABB LEVIT alt. TANGO.

Do noveého rozvadéce pro vytah ozn. Rvyt se provede propojeni ze stavajiciho elektro
pojistkového rozvadéce ozn. Rp, pfivodnim kabelem CYKY 5x6mm? s jisténim 3x25 A
a CYKY 3x1,5mm? sjisténim 1x15 A. Dale se vrozvadédi pro vytah ozn. Ryt
provedou samostatné jisténé zasuvkové vyvody; bude pIné vybaven pro napojeni
technologie a el. motorové jednotky vytahu a ostatnich instalaci technologie vytahu a
vyzbrojeni ur€enych pro zafizeni vytahu, vSe vcetné jisténi.

Do nového slaboproudého rozvadége ozn. Rsip se provede propojeni ze stavajiciho
elektro pojistkového rozvadéce ozn. Rp, pfivodnim kabelem CYKY 5x6mm? s ji§ténim
3x20 A. Dale se v slaboproudém rozvadéci ozn. Rs.p provedou samostatné jisténé
zasuvkové vyvody; bude pIné vybaven pro napojeni strukturované kabeladze a
ostatnich slaboproudych instalaci a vyzbrojeni urCenych pro zafizeni m.¢. 3.18 —
jednaci sal, ze kterych Ize jmenovat spinaci prvky, stmivaci prvky, zdroje pro LED
osvétleni v¢. jisténi, zdroje pro zasuvkové okruhy vE. jisténi.

Rozmisténi zasuvek pro kuchyriské spotfebice v kuchyriské lince bude provedeno dle
pozadavku dodavatele kuchyné s ohledem na platné normy.

Elektroinstalace pro zasuvky bude provedena celoplastovymi kabely typu CYKY-J
3x2,5mm?, které budou umistény pod omitkou stavajicich zdi.

Rekapitulace uprav:
-suterén / 1. PP — Bez zmén, projekt nefesi.
-pfizemi /1. NP;

*v m.C. 1.22 — vytah projekt navrhuje umisténi 1x zasuvky 230 V pro pfipadné
potfeby udrzby vytahu, umisténi se predpoklada ve vySce 30 cm nad podlahou
pfizemi / 1. NP; instalace k zasuvce CYKY bude pfivedena z rozvadéce vytahu
ozn. Rvyt umisténého ve 2. patfe / 3. NP v m.€. 3.14 — chodba,;
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*v m.C. 1.22 — vytah projekt navrhuje umisténi 1x technického vyvodu 230 V pro
napojeni el. Cerpadla napf. GRUNDFOS UNILIFT KP 150, napéti 230 V, jmenovity
vykon P2 0,30 kW, jmenovity proud 1,30 A, stupen ochrany IP68, se zpétnou
klapkou do sniZzené odCerpavaci Sachty STs s napojenim na tlakové kanaliza¢ni
potrubi PE-HD PE 50; pfivod CYKY se predpoklada do vysky 100 cm nad
podlahou pfizemi / 1. NP; instalace k zasuvce CYKY bude pfivedena z rozvadéce
vytahu ozn. Rvyr umisténého ve 2. patfe / 3. NP v m.¢€. 3.14 — chodba;

*v. m.6. 1.10 — chodba spojovaci budou provedeny pfelozky rozvodu
elektroinstalace, zasuvkové obvody CYKY podomitkove;

*do m.¢. 1.8 — WC bude proveden pfivod CYKY technického obvodu 230 V pro
elektricky ohfev vody pro pfipravu TUV zabudovany do stojankové pakové baterie
napf. Homelife baterie s elektrickym ohfevem TERMO QUICK HY-30-05, pfikon
3 200 W, stupen ochrany IPX4; napojovaci misto vedeni elektro je v rozvadéci R4
v m.¢. 1.5 — kuchynka nebo z rozvodu v m.¢€. 1.9 — technicka mistnost;

*do m.¢. 1.8 — WC bude proveden pfivod CYKY technického obvodu (v pfip.
stavajiciho nevyhovujiciho pfivodu) pro elektricky ventilator napf. DALAP 100
LVZ, napéti 230 V, jmenovity proud 0,085 A, pfikon 20 W, stuper ochrany 1P24,
frekvence 50 Hz, osazeny pod stropem na vnitini lic severni obvodové stény;
napojovaci misto vedeni elektro je v rozvadé¢i R4 vm.¢. 1.5 — kuchyrika nebo
z rozvodu v m.¢. 1.9 — technicka mistnost;

*v m.C. 1.8 — WC projekt navrhuje umisténi 1x vyvodu zajiStujici pfivod elektfiny
pro zarizeni pfipravujici TUV, pro do stojankové pakové baterie zabudované
zarizeni napf. Elektricky ohfev TERMO QUICK HY-30-05 do baterie Homelife, el.
zapojeni 230 V, pfikon 3 200 W, stupen ochrany IPX4;

*v m.¢. 1.7 — vystup budou provedeny pfeloZky a nové rozvody elektroinstalace,
zasuvkové obvody CYKY podomitkové; napojovaci misto pro rozvody vedeni
elektro je v 1.8 — WC a m.¢. 1.5 — kuchyrika pfip. v m.¢. 1.10 — chodba spojovaci;

-1. patro / 2. NP;

*v m.C. 2.15 — vytah projekt navrhuje umisténi 1x zasuvky 230 V pro pfipadné
potfeby udrzby vytahu, umisténi se pfedpoklada ve vysce 30 cm nad podlahou 1.
patra / 2. NP; instalace k zasuvce CYKY bude pfivedena z rozvadéce vytahu ozn.
Rvyt umisténého ve 2. patfe / 3. NP v m.€. 3.14 — chodba,;

*v. m.&. 2.13 — vystup a predsiin budou provedeny pielozky rozvodu
elektroinstalace, zasuvkové obvody CYKY podomitkové;

-2. patro / 3. NP;

*pro m.¢. 3.18 — jednaci sal bude proveden samostatny rozvod slaboproudych
rozvodl v chrani¢kach pod omitkou napojenych na audio - video techniku,
hlasovaci zafizeni aj.; napojeni instalaci je z podruzného SLP rozvadéce ozn. Rsip
umisténého v m.¢. 3.14 — chodba;

*v.m.C. 3.18 — jednaci sal projekt navrhuje umisténi 20x zasuvky 230 V pro
napojeni napajeni navrzenych zafizeni a pro potfeby udrzby a uklidu; v8echny
zasuvky se predpokladaji ve vySce 30 cm nad podlahou pfizemi / 1. NP; instalace
k zasuvkam CYKY bude pfivedena z pojistkového rozvadéce ozn. Rp umisténého
ve 2. patfe / 3. NP vm.¢. 3.14 — chodba;

*v m.€. 3.18 — jednaci sal projekt navrhuje umisténi 20x zasuvky, napf. VAULT
BTCZ 020 oznadené ve vykresu &. Ez-3 jako HOBIS PANEL OTOCNY BTCZ 020;
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jedna se o do stolu ¢i jiné desky vestavitelny otocny zasuvkovy panel obsahuijici
mj. 2x data RJ-45, 2x elektrickou zasuvku 230 V, 2x HDMI adaptér pro prenos
obrazového a zvukového signalu v digitalnim formatu, 2x USB-A / USB-C
nabijeCku, AC 220 + 240 V, 50 Hz; vSechny zasuvkové panely se predpokladaji
s odbornym umisténim ve vodorovné ploSe do desek stoll v pfiblizném rozmisténi
podle vykresu €. Ez-3, ve vySce desek nad podlahou 2. patra / 3. NP; instalace
k zasuvkam CYKY bude pfivedena z pojistkového rozvadéce ozn. Rp a nasledné
ze slaboproudého rozvadéce ozn. RsLp umisténych ve 2. patie / 3. NP vm.¢. 3.14
— chodba; pfipojovaci kabely budou vedeny ve chrani¢kach, pod omitkou stén a
v podkladni konstrukci podlahy a dale povrchové na spodnim lici desek stoll
s pospojenim tak, aby bylo mozZzno odborné stoly v pfipadé potifeby demontovat a
smontovat zpét;
*v.m.C. 3.17 — vytah projekt navrhuje umisténi 1x zasuvky 230 V pro pfipadné
potfeby udrzby vytahu, umisténi se predpoklada ve vySce 30 cm nad podlahou
pfizemi / 1. NP; instalace k zasuvce CYKY bude pfivedena z rozvadéce vytahu
ozn. Rvyt umisténého ve 2. patfe / 3. NP v m.¢. 3.14 — chodba;
*v m.C. 3.17 — vytah projekt navrhuje instalaci pfivodu pro motorovou jednotku
vytahu ozn. Mvyt umisténou nad urovni stropu 2. patro / 3. NP;
*v m.C. 3.16 — vystup projekt pfedpoklada pouze pribéh podomitkové instalace
CYKY bez umisténi zasuvek;
*v.m.C. 3.15 — kuchynka projekt navrhuje umisténi 2x zasuvky 230 V; 1x pro
zapojeni lednice ozn. L a 1x pro potifeby udrzby a uklidu; dale projekt navrhuje
umisténi 3x zasuvky 230 V osazené do vysky cca 110 cm nad podlahou 2. patra
/ 3. NP do prostoru vymezeného spodnimi a vrchnimi dily kuchynské linky; kryti a
ostatni technické hodnoty vcetné odstupnych vzdalenosti budou dany pouzitim
kuchyniskych spotfebicu (urci stavebnik);
*v.m.C. 3.15 — kuchyrika projekt navrhuje umisténi 1x vyvodu zajiStujici pfivod
elektfiny pro zafizeni pfipravujici TUV, pro do stojankové pakové baterie
zabudované zarizeni napf. Elektricky ohfev TERMO QUICK HY-30-05 do baterie
Homelife, el. zapojeni 230 V, pfikon 3 200 W, stupen ochrany IPX4;
*na rozmezi m.¢. 3.15 — kuchyrnka a m.¢. 3.16 — vystup se provede pfivod CYKY
technického obvodu 230 V pro elektrické ovladani rolety / mfizi; napojovaci misto
pro rozvod vedeni elektro je v pojistkovém rozvadéci ozn. Re v m.¢. 3.14 — chodba;
*do m.¢. 3.14 — chodba je navrhovano umisténi 2 ks novych rozvadécovych skfini
s umisténim do niky nosné vnitfni stény vlevo vedle dvefi ozn. p23 sméfujici do
m.C. 3.1 — schodisté;
-pro zajisténi napajeni a prikonu technologie vytahu se jedna o 1 kpl novy
rozvadécC ozn. Rvyt S propojenim ze stavajiciho elektro pojistkového rozvadéce
ozn. Rp, z protilehlé zdi m.¢. 3.14 — chodba, pod omitkou v chrani¢ce vedenymi
pfivodnimi kabely CYKY 5x6mm? sjisténim 3x25 A a CYKY 3x1,5mm?
s jisténim 1x15 A; v rozvadédi pro vytah ozn. Rvyr se provedou samostatné
jisténé zasuvkové vyvody; bude plné vybaven pro napojeni technologie a el.
motorové jednotky vytahu a ostatnich instalaci technologie vytahu a vyzbrojeni
urcenych pro zafizeni vytahu, vSe vCetné poZzadovaneého jisténi;
-pro zajisténi napajeni a pfikonu slaboproudych zafizeni a vybaveni se jedna o
1 kpl novy rozvadécC ozn. Rsip S propojenim ze stavajiciho elektro pojistkového
rozvadéce ozn. Rp, z protilehlé zdi m.¢€. 3.14 — chodba, pod omitkou v chranice
vedenym pfivodnim kabelem CYKY 5x6mm? sjisténim 3x20 A; ve
slaboproudém rozvadé&ci ozn. RsLp se provedou samostatné jisténé zasuvkové
vyvody; bude pIné vybaven pro napojeni strukturované kabelaze a ostatnich
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slaboproudych instalaci a vyzbrojeni ur¢enych pro zafizeni m.¢. 3.18 — jednaci
sal, ze kterych Ize jmenovat spinaci prvky, stmivaci prvky, zdroje pro LED
osveétleni v€. jiSténi, zdroje pro zasuvkové okruhy, vSe vCetné pozadovaného
jistént;
*do m.C. 3.14 — chodba se podle navrhovaného projektu provede osazeni 1x
zasuvky 230 V pro potreby udrzby a uklidu;

-podkrovi / 4. NP;

*pro m.C. 4.15 — vytah projekt navrhuje umisténi 1x zasuvky 230 V pro pfipadné
potfeby udrzby vytahu, umisténi se predpoklada ve vySce 50 cm pod stropnim
podhledem stropu m.¢. 4.15 — vytah; pfivod je navrzen kabelem CYKY 3x1,5mm?
s jisténim 1x15 A; instalace k zasuvce CYKY bude pfivedena z rozvadéce vytahu
ozn. Rvyt umisténého ve 2. patfe / 3. NP v m.€. 3.14 — chodba,;

*v m.C. 4.15 — vytah projekt navrhuje instalaci pfivodu a provedeni vyvodu pro
motorovou jednotku vytahu ozn. Mvyt umisténou nad urovni stropu 2. patro / 3.
NP; pfivod motoru je navrzen kabelem CYKY 5x6mm? s jiSténim 3x25 A; instalace
k vyvodu bude pfivedena z rozvadéce vytahu ozn. Rvyt umisténého ve 2. patie /
3. NP vm.g. 3.14 — chodba;

Ostatni stavbou nedotené silnoproudé rozvody objektu — bez zmén, projekt nefesi.

f) Slaboprouda elektroinstalace:

Pro m.¢. 3.18 — jednaci sal bude proveden samostatny rozvod v chrani¢kach pod
omitkou slaboproudych rozvodu napojenych na audio - video techniku, hlasovaci
zarizeni aj.; pro provedeni nutno osadit podruzny SLP rozvadéC se samostatnym
jisténim ozn. Rsip s pfivodnim kabelem z Rp, v§e v m.¢. 3.14 — chodba; z rozvadéce
Rsip pak budou provedeny v chrani¢kach pod omitkou jednotlivé pfivody k systémim
SLP. Pro potfeby projektu se uvazuje s nasledujici vybavenim SLP ,napf.”
-interaktivni displej velikosti 86“ umistény na posuvném motorickém pojezdu na
sténé za pfisedicimi posluchaci; moznost posunu displeje nahoru / dold bude
slouzit pro pfipad interaktivni pfednasky, kdy prednasejici mize dotykem Fidit
svou prezentaci a displej pouzit pro ovladani svého notebooku, PC nebo jako
tabuli; v dalSim pfipadé s pfisedicimi by displej v poloze nahofe slouzil jako
zobrazova€ schlze; vSechny zobrazeni schiizi nebo prfednasek Ize jednoduse
pfenést do jakéhokoliv elektronického zafizeni v mistnosti notebook, tablet, PC Ci
telefon; interaktivni displej slouzi na misto projekce, nahledového monitoru a
tabule, slou¢enim nahrazuje vS8echny tyto jiz zastaralé moznosti prfednasky;
specifikace zafizeni bude urCena stavebnikem, pro projekt bylo uvazovano
predbézné se specifikaci napf. displej Optoma s OS Android, ktery je po
zkuSenostech slaboproudych specialistd nejuniverzalné;jsi
-nahledovy monitor pro pfisedici a sedici u stolu zady od interaktivniho displeje;
tento displej by slouzil jako monitor zobrazeni pro probihajici prezentace,
prednasky, zasedani z druhé strany pro sedici opaénym smérem od interaktivniho
displeje umisténym v hornim rohu mistnosti
-hlasovaci zafizeni; specifikace zafizeni bude uréena stavebnikem, pro projekt
bylo uvazovano predbézné se specifikaci pro hlasovani rady napf. Systém Digital
Congress Network (DCN) Next Generation od spole¢nosti Bosch predstavujici
novou tvar digitalnich systému; celosvétové uznani si tento systém ziskal diky své
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univerzalnosti; je idealni pro nejriznéjsi pouziti, od diskusnich skupin az po
vicejazytné konference s nékolika i mnoha tisici u€astniky; na nejzakladnéjsi
urovni zajistuje zpracovani mluvené feCi a poslech bez ucCasti operatora; na
nejdokonalejSi urovni tvofi integrovanou komunikacni infrastrukturu usnadnujici
sedici rady a zastupitelstva pfed kazdou pozici i pro moznost hlasovani

-volebni hlasovaci elektronicky systém; eviduje, zobrazuje a umoznuje tisk a
archivaci vysledku hlasovani; velmi zjednoduS$uje fizeni schuze; eviduje prihlasky
do diskuze a délku pfispévkl; nahrava zvuk a vytvafi podklady pro zépis z jednani
-Fidici systém pro obsluhu; pro obsluhu v8ech elektrotechnickych prvku by slouZil
pevné nastaveny fidici systém s dotykovym displejem na stole a aplikace pro
Windows PC sekretarky, ktery by umoznoval jednoduché spusténi jakéhokoliv el.
zarizeni v mistnosti, dale jednotlivé rezimy mistnosti (pfednasky, jednani, porada,
hlasovani, videokonference atd.); dale by na systém bylo napojeno osvétleni
mistnosti, zatemnéni, Ize i vytapéni a klima prostoru, toto vSe systém umoznuje;
specifikace zafizeni bude urCena stavebnikem, pro projekt bylo uvazovano
predbézné se specifikaci systému napf. od vyrobce Crestron USA, ktery tyto
problémy funkéné Fesi jiz vice nez 50 let a je srozumitelny a pro obsluhu oproti
jinym systémam jednodussi

-upravené jednaci stoly; na stolech rady by bylo umisténo 6 pfipojnych mist pro
nabijeni notebooku/ tabletll a pro mozny pFenos jejich obrazu a zvuku na
monitorech v mistnosti kdekoliv od stolu; specifikace zafizeni bude urena
stavebnikem, pro projekt bylo uvaZovano pfedbézné se specifikaci nejlépe
vyhovujici od Ceského vyrobce pFipojnych mist napf. Panconnect; dale by na
stolech bylo umisténo 20 hlasovacich jednotek napf. Bosch a videokonferencéni
systém; specifikace zafizeni bude urlena stavebnikem, pro projekt bylo
uvazovano pfedbézné se specifikaci napf. Panasonic, ktery jako jeden z mala
umoznuje toto zobrazeni, ktery by dokazal diky zabudované panoramatické
kamefe a mikrofony pokryt prostor vSech pfisedicich u stolu a nasledné je zobrazit
vSechny najednou, pfiblizit a zobrazit protéjSim ucastnikim videokonferenéniho
hovoru atd...

-stll obsluhy, sekretarky nebo fidiciho schlize €i zapisovatele; z tohoto mista by
bylo mozné Fizeni a nahravani celé schuze, ale i vedeni prezentace a také
ovladani pomoci programu v pevném PC, které by také vyhodnocovalo vysledky
hlasovani, které by se zobrazovaly na displejich v mistnosti

Kabely se umisti do plastovych elektroinstalacnich chraniek. Rozvody k jednotlivym
koncovym bodum se provedou kabely v elektroinstalacnich chrani¢kach, pod omitkou,
v konstrukci podlahy a dale povrchové na spodnim lici desek stoll s pospojenim tak,
aby bylo mozno odborné stoly v pfipadé potfeby demontovat a smontovat zpét.

g) Hromosvody a uzemnéni:

Stfecha objektu vyjma napojeni a provedeni nad pristavbou vytahové Sachty nebude
stavbou dotéena, hromosvodna soustava nebude upravovana — zlistava bez zmén.

Pozadavky na provoz zafizeni, iUdaje o materialech, energiich, dopravé, skladovani

apod.:

Provoz zafizeni nevyzaduje zvlastniho opatfeni. Jedna se o dodavku el. energie 3.
stupné.
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Veskeré materialy pouzité pfi stavbé musi byt v souladu se zakonem €. 22 / 1997 Sb.
v platném znéni a navazujicimi pfedpisy (Nafizenim viady €. 163 / 02, kterym se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky atd.) v platném znéni.
Podminkou pro uvolnéni materialu pro jeho zabudovani do stavby bude dolozeni
dokladu o posouzeni shody vyrobku.

Stavba musi byt dale v souladu s vyhl. 137 / 98 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.
V pfipadé liniové stavby se jedna hlavné o dodrzeni §11 Pfipojeni staveb na sité
technického vybaveni odst. (3), §14 Stavenisté, §16 Mechanicka odolnost a stabilita,
§26 Bezpecnost pfi provadéni a uzivani staveb odst. (4), §29 Odstranovani staveb,
§30 Zakladani staveb.

Materialy:

Celoplastové kabely,

Plastové chranicky,

Plastové svorkovaci krabice,

BézZna napln rozvadéce: vypinac, proudoveé chranice, jistiCe, svorky,
Svitidla LED,

Zasuvky, vypinace,

Plastové elektroinstalacni chranicky.

Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci:

Prace na elektroinstalaci budou koordinovany s ostatnimi pracemi pfi realizaci a
v soucinnosti s provozovatelem objektu.

Pfed uvedenim elektrického zafizeni do provozu bude vypracovana pisemna Vychozi
revizni zprava elektro a hromosvodu.

Reseni komunikaci a ploch z hlediska pristupu a uZivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace:

Netyka se stavby tohoto objektu.

Dusledky na zivotni prostredi a bezpecnost prace:

Po uvedeni upravené stavby do provozu nebude mit tato negativni vliv na Zivotni
prostfedi, neprodukuje zadné odpady ani Skodliviny.

Stavebni prace a doprovodna c&innost souvisejici se stavbou bude provadéna v
souladu s nafizenim vlady ¢. 148 / 2006 Sb. tak, aby byly dodrZzeny hladiny hluku
pfedepsané timto nafizenim. Kdyby presto bylo méfenim pfi stavbé zjisténo
pfekroCeni povolené hranice hlu€nosti, zajisti zhotovitel ochranna opatfeni
(protihlukové izolace a pod.).

PFi realizaci stavby nesmi dojit ke znecisténi podlozi a povrchové vody znecistujicimi
latkami, zvlasté ne ropnymi. BEhem vystavby se doCasné zvysi hlu¢nost a prasnost v
okoli stavby. Stavebnik je povinen béhem realizace stavby zajiStovat pofadek na
stavenisti a neznecCistovat vefejna prostranstvi, nezatézovat jej nadmérnym hlukem a
v co nejvétsi mife Setfit stavajici zelen. Stavba nevyZaduje kaceni zelené rostouci
mimo les.

PFi provadéni je tfeba dbat na fadné pazeni vykopl a opatrné provadéni vykopl
zvlasté v ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich vedeni a dbat pokyn(
spravcu téchto zafizeni. Dale je nutno zabezpecit veSkeré vykopy proti padu osob
pomoci zabradli a osvétleni. V mistech silni€niho provozu musi pracovnici zhotovitele
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stavby nosit oranzové vesty a silni¢ni provoz musi byt omezen pfisluSnym dopravnim
znacenim. ZpUsob zajisténi stavenisté predepisuje pfiloha €. 1 k nafizeni vlady €. 591
/ 2006 Sb., minimalni pozadavky pfi provozu a pouzivani stroji a naradi pfiloha 2
k nafizeni vlady €. 591 /2006 Sb. a pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy
pfiloha €. 3 k nafizeni vlady €. 591 / 2006 Sb. (zejména ¢lanky Il az VIII, které se
zabyvaji zemnimi pracemi).

Stavebni prace v blizkosti inZenyrskych siti budou provadény v souladu s pokyny jejich
spravcl a se zvySenou opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich posSkozeni.

Upozorfiujeme na povinnost zhotovitele provést prizkum prekazek nadzemnich,
povrchovych a podzemnich a jejich vyznaceni v€etné hloubky. Na zakladé vysledkd
pruzkumu se stanovi rozsah kolize a opatfeni pro zajisténi téchto siti.

Projektant upozorfiuje, Ze vSechny prace pfi vystavbé musi byt v souladu
s nasledujicimi pfedpisy a ustanovenimi.

Bezpecnostni a hygienické predpisy

e  Zakon €. 309/2006 Sb. kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpec&nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci)

e Nafizeni vlady €. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zplsob evidence, hlaSeni a zasilani zaznamu o
Urazu, vzor zdznamu o Urazu a okruh organu a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasila
zaznam o Urazu.

e Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na provoz a pouzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistrojl a naradi.

e Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich.

o Nafizeni vlady €. 362/2006 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky.

e Nafizeni vlady 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e  Nafizenim vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uCinky hluku a vibraci

e Vyhladka €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi poZzadavky na pitnou vodu a rozsah a Cetnost jeji
kontroly, ve znéni vyhlasky €. 187/2005 Sb.

e  Zakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich zakonl a
novela tohoto zakona ¢&. 392/2005 Sb.

o Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi.

e  Zakon €. 251/2005 Sb. o inspekci prace.

e Vyhlaska €. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku
s vodou a na Upravu vod

e Vyhlaska €. 38/2001 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky uréené pro styk s potravinami a
pokrmy ve znéni vyhlasky €. 207/2006 Sb.

Souvisejici pravni predpisy

e  Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace.

. Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach (vodni z&kon), ve znéni zakona €. 76/2002 Sb., zakona ¢.
320/2002 Sb., zakona ¢&. 274/2003 Sb., zakona ¢. 20/2004 Sb., zakona ¢&. 413/2005 Sb., zakona
¢. 444/2005 Sb. a zakona ¢. 183/2006 Sb.

e  Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

e Zakon ¢&.17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve znéni zakona ¢.123/1998 Sb. a zakona
¢. 100/2001 Sbh.

. Zakon ¢€.185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni zakona €. 477/2001 Sb., zakona ¢. 76/2002 Sb.,
zakona ¢. 275/2002 Sb., zakona ¢. 320/2002 Sb., zakona ¢. 356/2003 Sb.,
zakona €. 167/2004 Sb., zakona €. 188/2004 Sb., zakona ¢&. 317/2004 Sb., zakona ¢. 7/2005 Sb.,
zakona €. 106/2005 Sb., zakona ¢&. 444/2005 Sb. a zakona &. 183/2006 Sbh.
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e  Zakon €.100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich

zakon(, (zakon o posuzovani vlivi na ZP), ve znéni zadkona &. 93/2004 Sb. a zakona
¢. 183/2006 Sb.

e  Zakon €. 92/2004 Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni zakona €. 521/2002 Sb., zakona €. 92/2004 Sb.,
zakona €. 186/2004 Sb., zakona ¢.695/2004 Sb., zakona ¢. 180/2005 Sb., zakona
¢. 385/2005 Sb., zakona €. 444/2005 Sb. a zakona €. 183/2006 Sbh.

e Zakon CNR &.458/1992 o statni spravé ve vodnim hospodarstvi.

e Zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu, ve znéni zakona
¢. 320/2002 Sb., zakona ¢.274/2003 Sb., ¢.167/2004 Sb., a ¢. 316/2004 Sb., zakona
€. 76/2006 sb. a zakona ¢. 183/2006 Sb.

e  Zakon €. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu.

e  Vyhlaska MZe ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢.274/2001 Sb.

e  Z&kon 458/2000 Sb. o podminkach podnikani v energetice (energeticky zdkon), ve znéni zakona
¢. 151/2002 Sb., zakona ¢. 262/2002 Sb., zakona ¢. 309/2002 Sb., zakona ¢&. 278/2003 Sb.,
zakona €. 356/2003 Sb., zakona €. 670/2004 Sb. a zakona ¢. 183/2006 Sb.

Prace musi provadét pracovnici pfislusné kvalifikace a musi byt pod odbornym
dozorem, zejména zaméfenym na sledovani geologickych poméra pfi vykopovych
pracich.

Dale je nutno pfi vSech pracovnich technologiich dodrzovat vSechny technologicke
podminky vydané dodavatelskou organizaci a fidit se jimi.

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni
technologie praci budou obsahovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
jakoz i hygienicka opatfeni.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci béhem provozu odpovida zhotovitel stavby.

Vykopové a zemni prace

Provadéni vykopovych praci musi byt v souladu s podminkami vlastnika pozemka,
s pozadavky Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliZzSich minimalnich pozadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, pfilohy 3, kapitol Il az VIl a
s pozadavky CSN EN 1610.

Veskeré zemni prace v blizkosti stavajicich podzemnich vedeni musi byt provadény
v souladu s vyjadfenimi jejich spravcu.

V souladu s CSN EN 1610 a s NV &. 591/2006 Sb. maji byt veskeré vykopy hlubsi nez
1,3 m pazeny tak, aby nedoslo k ohrozeni pracovnikd ve vykopech.

Okraje vykopu nesmi byt zatézovany min. do vzdalenosti min. 0,5 m od hrany vykopu.
Vykopy ve vozovkach budou provadény dle pozadavki CSN EN 1610, CSN 73 3050
a zejména TP 146 Povolovani a provadéni vykopl a ryh pro inzenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci.

Ostatni prace na stavenisti
Veskeré dalSi Cinnosti musi byt provadény v souladu s pozadavky nafizeni vlady
¢. 591 /2006 Sb..

Datum : Cervenec 2023 Vypracoval : Lhota Vit, ing.
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