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T e c h n i c k á   z a ř í z e n í   b u d o v    / TZB / 
 

T e c h n i c k á   z p r á v a 

 
- Zdravotně technické instalace /ZTi/ 
- Vytápění a plynoinstalace /UT/ 
- Vzduchotechnika /VZT/ 
- Elektrotechnika /Ei/  
 
 
Identifikační údaje:   
 
Údaje o stavbě 

a) Název stavby:              REALIZACE VÝTAHU A REKONSTRUKCE     
  NAVAZUJÍCÍCH PROSTOR INTERIÉRU BUDOVY 
  MĚSTSKÉHO ÚŘADU SMRŽOVKA 

 
b) Místo stavby:       č.p. 600, st.p.č. 1/1, vše v k.ú. Smržovka [751324], 

obec / město Smržovka 
 
c) Předmět dokumentace:     Dokumentace stavby jednostupňová (dále zkr. „DSJ“) 

zahrnující „DSS“, „DUR“, „DSP“ a „DPS“ 
 
 

Údaje o stavebníkovi: 
 
Město Smržovka, nám. T. G. Masaryka č.p. 600, Smržovka, PSČ 46851 
 
 
Údaje o zpracovateli dokumentace: 
 
a) Obchodní firma:     LHOTA - Stavitelství, 468 25  Zásada 311 

sdružení fyzických osob Lhota Bohumil a Ing. Lhota Vít 
IČ: 120 45 357 

b) Jméno a příjmení:    Bohumil Lhota, projektant, 468 25  Zásada 311 
autorizovaný technik, ČKAIT 0500209, obor PS 
Ing. Vít Lhota, projektant, 466 01  Jablonec nad Nisou, 
Smetanova 1809/82 
autorizovaný inženýr, ČKAIT 0500711, obor PS 

 
 
Výchozí podklady: 
 
- Záměr vlastníka objektu – stavebníka řešící přístavbu výtahové šachty, rekonstrukci 
prostor interiéru navazujících na jednotlivé stanice výtahu a změna užívání části 2. 
patra / 3. NP, východní části budovy, kde byl dříve byt správce na nové využití jako 
reprezentativní jednací sál; stavbou se také docílí bezbariérové užívání prostor přízemí 
/ 1. NP, 1. patra / 2. NP a 2. patra / 3. NP 
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- Plná moc projektantovi, vystavená stavebníkem 
 

- Situace katastrální mapy – staženo projektantem z web KN 
 
- List vlastnictví a informace o pozemcích a stavbách ve vlastnictví stavebníka – 
staženo projektantem z web KN 
 
- Informace o pozemcích a stavbách v sousedství nemovitostí stavebníka – staženo 
projektantem z web KN 

 
- Dílčí fragmenty projektových dokumentací (technická zpráva, půdorysy jednotlivých 
podlaží, řezy, pohledy), PD stávajícího stavu zpracovaná projekční kanceláří 
Bambůšek & Hynek & Šedý, zodp. projektant Ing. Šedý, z května r. 1992; PD 
stavebních úprav zpracovaná projekční kanceláří Bambůšek & Hynek & Šedý, zodp. 
projektant Ing. Šedý, z ledna r. 1993; PD změn východní části přízemí / 1. NP budovy 
zpracovaná projekční kanceláří FACT s.r.o., zodp. projektant Ing. Jaroslav Žák, 
z prosince r. 2007; PD změn přízemí / 1. NP zpracovaná projekční kanceláří 
PROJEKTY STAVEB Ing. Petr Hynek, zodp. projektant Ing. Petr Hynek, z května r. 
2010; všechny části projektů zapůjčeny a vráceny SÚ Smržovka – zajištěno 
projektantem 
 
- Orientační rozmístění mobiliáře interiéru východní části 2. patra / 3. NP budovy – 
předáno stavebníkem 
 
- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací spol. CETIN a.s. č.j. 193710/23 
ze dne 10.07.2023 

 
- Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo 
zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn. 
0101969469 ze dne 05.07.2023 

 
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Sevices, a.s. zn. 
0700723620 ze dne 05.07.2023 

 
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastucture, s.r.o. zn. 
1100001081 ze dne 05.07.2023 

 
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Sevices, a.s. zn. 
0201594332 ze dne 05.07.2023 

 
- Informace o výskytu sítí a plynárenských zařízení společností GasNet, s.r.o. a 
GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002853968 ze dne 18.07.2023 

 
- Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. k existenci zařízení 
ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn. 
SCVKZAD174660 ze dne 05.07.2023 

 
- Projekt „DSJ“ v rozpracovanosti, část „slepé“ matrice – připraveno projektantem 
 
 



-4- 

 

Základní popis stavby  
 
Projekt vnitřních instalací k navržené stavbě jsou vypracovány v rámci projektu „DSJ“. 
Navrhované řešení stavby popsané projektem vychází z investičního záměru 
stavebníka realizovat změnu stávající budovy, ve které je současné sídlo Městského 
úřadu Smržovka, č.p. 600 na st.p.č. 1/1, v k.ú. Smržovka [751324], obec / město 
Smržovka, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj. Projekt navrhuje přístavbu 
výtahové šachty ze severní strany k objektu; ve výtahové šachtě bude umístěna 
technologie osobního výtahu s nástupními a výstupními stanicemi v přízemí / 1. NP, 
na 1. patře / 2. NP a na 2. patře / 3. NP; součástí projektu je také rekonstrukce 
stávajících prostor interiéru navazujících na jednotlivé stanice výtahu a dále změna 
užívání části 2. patra / 3. NP, východní části budovy, kde byl dříve byt správce, dnes 
nepoužívané vnitřní prostory, na nové využití jako reprezentativní jednací sál; stavbou 
výtahu se mj. docílí bezbariérové užívání všech prostor přízemí / 1. NP, 1. patra / 2. 
NP a 2. patra / 3. NP; s provedením výstupu výtahu do podkroví / 4. NP se nepočítá 
s ohledem na požadavek stavebníka stejně tak jako ukončení výtahové šachty pod 
úrovní potřebné výšky pro výstup do podkroví / 4. NP. 
 
Projektem navržené výplně otvorů, venkovní i vnitřní budou vyměněny, některé vnitřní 
repasovány. 
 
Ve stavbou zasažených interiérových prostorech stavby budou opraveny a upraveny 
vnitřní instalace do projektem požadovaného stavu. 
 
Součástí stavby je i vybavení interiéru stavby v upravovaných prostorech novým 
mobiliářem, nábytkem a vybavením. 
 
Přípojky stavby jsou stávající, kapacitně a technicky vyhovující. 
 
Zpevněné plochy, zasažené stavbou, budou opraveny a doplněny. 
 
Projekt předpokládá použití tradičních technologií, odborných zednických a tesařských 
postupů, odborných specialistů provádějících instalace, úpravy povrchů atd.. 
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Technická zpráva ZTi zdravotně technické instalace 
 
Všeobecně  
Tato část projektové dokumentace řeší rozvody kanalizace a vodovodu upravované 
části stavby. Veškeré práce musí být provedeny dle příslušných platných norem a 
předpisů. 
 
Vnitřní kanalizace 
Splašková kanalizace odvádí odpadní vody od zařizovacích předmětů stoupacím a 
přes ležaté svodné potrubí mimo objekt do venkovního potrubí veřejné kanalizace 
umístěné cca 9 m jižně od objektu. Jako podklad pro vypracování dokumentace 
sloužily platné normy ČSN 73 6760, stávající stav objektu, navržený nový stav tímto 
projektem a další. 
 
Vnitřní kanalizace zařizovací předměty 
Zařizovací předměty v upravovaných částech stavby budou instalovány nové; 
projektem jsou navrženy následující 
 
-suterén / 1. PP – bude provedeno pouze napojení nových a opravovaných odpadů 
z úrovně přízemí / 1. NP – uvedeno níže; 
 
-přízemí / 1. NP – viz. výkres části D.1.4/ „TZB“; 

*pro příp. odčerpání vody z prostoru šachty m.č. 1.22 – výtah projekt navrhuje 
osazení kalového čerpadla např. GRUNDFOS UNILIFT KP 150 se zpětnou 
klapkou do snížené odčerpávací šachty ST3 s přírubovým napojením na tlakové 
kanalizační potrubí PE-HD PE 50 vedené pod úrovní terénu, zaústěné do 
kanalizační šachty dešťové zakryté uliční vpustí UV1; 
*nové umyvadlo v m.č. 1.8 – WC včetně provedení odpadu DN 50 se zaústěním 
do stávajícího příp. nového ležatého odpadu a následně do stoupacího potrubí 
svedeného pod strop přízemí / 1. NP; 
*umyvadlo do m.č. 1.8 – WC bude provedeno rozm. 440 x 360 mm např. Glacera 
Bigio 44x36 cm BG4638; 
*stávající WC v m.č. 1.8 – WC projekt předpokládá provedení odpadu DN 100 se 
zaústěním do stávajícího příp. nového ležatého odpadu a následně do stoupacího 
potrubí svedeného pod strop přízemí / 1. NP; 
*v m.č. 1.7 – výstup bude provedena přeložka odpadů svedením pod strop do 
suterénu / 1. PP a zde pod stropem napojením na ležatý rozvod odpadu; 
*v m.č. 1.5 – kuchyňka projekt předpokládá provedení přeložky odpadů od 
stávajícího dřezu kuchyňské linky svedením pod strop do suterénu / 1. PP a zde 
pod stropem napojením na ležatý rozvod odpadu; 
 

-1. patro / 2. NP – bez změn; 
 
-2. patro / 3. NP – viz. výkres části D.1.4/ „TZB“; 

*stavba provede následující vnitřní instalace v místnostech m.č. 3.14 – chodba, 
m.č. 3.15 - kuchyňka, m.č. 3.16 – výstup a v m.č. 3.18 – jednací sál 
*v m.č. m.č. 3.15 - kuchyňka bude osazen do sestavy kuchyňské linky nový 
nerezový dřez včetně napojení na nový přívod odpadu DN 50; napojení rozvodu 
odpadu bude provedeno na stoupacím kanalizačním potrubí. 
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Osazení zařizovacích předmětů ZTi bude provedeno podle typu zařízení, obecně 
umyvadlo na šrouby, nerezový dřez vestavbou do desky kuchyňské linky s příchytkami 
kotvenými samořeznými vruty. Všechny zařizovací předměty jsou a budou na odpadní 
systém připojeny přes zápachové uzávěrky.  
 
Vnitřní kanalizace odpadní potrubí 
Bude použito odpadní potrubí např. PIPELIFE HT, KG a PE-HD PE. Potrubí HT a KG 
bude spojováno pryžovými kroužky; potrubí PE bude bez spojů. Hlavní svodné (ležaté) 
potrubí bude uloženo se sklonem min 3% a bude pomocí kolen 45° napojeno na 
odpady. Odvětrání odpadů je stávající. Svislé potrubí bude v příp. potřeby dokotveno 
pomocí kluzné objímky ve vzdálenosti do 15 x ø potrubí. Čistící tvarovky s uzavíracím 
víkem jsou stávající. Odpadní systém bude montováno podle doporučených postupů 
firmy dodavatele materiálu např. PIPELIFE.  
 
Prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi budou dotažené (dozděné, 
dobetonované) až k vnějším povrchům prostupujících potrubí (instalací) a to ve stejné 
skladbě a se stejnou požární odolností jako má požárně dělící konstrukce; budou 
řešeny systémovou požární přepážkou nebo ucpávkou s požadovaným mezním 
stavem požární odolnosti. 
 
Vnitřní kanalizace zkoušky 
Svodné (ležaté) potrubí bude podrobeno zkoušce vodotěsnosti před zásypem. 
Odpadní, připojovací a větrací potrubí bude po ukončení montáže podrobeno zkoušce 
plynotěsnosti. Zkoušky budou provedeny dle ČSN 73 6760 a bude o nich sepsán zápis. 
Před uvedenými zkouškami bude provedena technická prohlídka příslušné části 
odpadního systému. 
 
Vnitřní kanalizace bourání a opravy konstrukcí 
Prostupy budou zpět dozděny a zabetonovány. Přebytečná zemina a stavební suti 
budou uloženy na skládku. Po ukončení montáže potrubí kanalizace a zkoušce na 
vodotěsnost je nutno ležaté potrubí obsypat pískem 150 mm nad vrch potrubí a zhutnit. 
Zásyp provést inertním materiálem např. pískem frakce 0 / 8 mm. Ve zdech budou 
vybourány drážky pro odpadní potrubí a zpětně „zaplentováno“ a omítnuto.   
 
Vnitřní vodovod 
Vnitřní vodovod přivádí pitnou vodu k zařizovacím předmětům, stoupacím a přívodním 
potrubím. Přípojka vodovodu napojení na veřejný vodovod, umístěný cca 9 m jižně od 
objektu, je a zůstane stávající. Jako podklad pro vypracování dokumentace sloužily 
platné normy ČSN 75 5409, stávající stav objektu, navržený nový stav tímto projektem 
a další. 
 
Vnitřní vodovod zařizovací předměty 
Zařizovací předměty v upravovaných částech stavby budou instalovány nové; 
projektem jsou navrženy následující 
 
-suterén / 1. PP – bude provedeno pouze příp. napojení nových a opravovaných 
rozvodů vody z úrovně přízemí / 1. NP – uvedeno níže; 
 
-přízemí / 1. NP – viz. výkres části D.1.4/ „TZB“; 

*pro nové umyvadlo v m.č. 1.8 – WC bude proveden nový přívod vody; umyvadlo 
bude vybaveno novou stojánkovou pákovou baterií s elektrickým ohřevem vody 
pro přípravu TUV např. Homelife baterie s elektrickým ohřevem TERMO QUICK 



-7- 

 

HY-30-05, příkon 3 200 W, stupeň ochrany IPX4; napojovací místo vedení elektro 
je v rozvaděči R4 v m.č. 1.5 – kuchyňka nebo z rozvodů v m.č. 1.9 – technická 
místnost; 
*stávající WC v m.č. 1.8 – WC projekt předpokládá provedení nového přívodu 
vody s napojením ke stávajícímu vestavěnému WC; 
*v m.č. 1.7 – výstup bude provedena přeložka rozvodů vody vyvedením nad 
průvlak prostupu a následně napojením na stávající rozvody; 
*v m.č. 1.5 – kuchyňka projekt předpokládá provedení přeložky rozvodů vody ke 
stávajícímu dřezu kuchyňské linky vedením pod omítkou, pod úrovní desky 
stávající kuchyňské linky; 
 

-1. patro / 2. NP – bez změn; 
 
-2. patro / 3. NP – viz. výkres části D.1.4/ „TZB“; 

*stavba provede následující vnitřní instalace v místnostech m.č. 3.14 – chodba, 
m.č. 3.15 - kuchyňka, m.č. 3.16 – výstup a v m.č. 3.18 – jednací sál 
*v m.č. m.č. 3.15 - kuchyňka bude proveden nový přívod pitné vody pro nově 
umístěný nerezový dřez s napojením na stojánkovou pákovou baterií s elektrickým 
ohřevem vody pro přípravu TUV např. Homelife baterie s elektrickým ohřevem 
TERMO QUICK HY-30-05, příkon 3 200 W, stupeň ochrany IPX4; napojovací 
místo pro rozvod vedení elektro je v pojistkovém rozvaděči RP v m.č. 3.14 – 
chodba. 

 
Vnitřní vodovod 
Vnitřní vodoinstalace bude přivádět pitnou vodu k instalovaným zařizovacím 
předmětům. Vnitřní vodovodní potrubí bude z materiálu PVC (např. UNI BETA) 
dovedené k výtokovým armaturám, k jednotlivým odběrným místům. 
 
Vnitřní vodovod zkoušky 
Vodovodní potrubí bude podrobeno zkoušce vodotěsnosti před stavebním 
zapracováním, proplachu a neutralizací. Zkoušky budou provedeny dle ČSN 75 5409 
a bude o nich sepsán zápis. Před uvedenými zkouškami bude provedena technická 
prohlídka příslušné části vodovodního systému. 
 
Vnitřní vodovod bourání a opravy konstrukcí 
Prostupy budou zpět dozděny a zabetonovány. Stavební suti budou uloženy na 
skládku. Po ukončení montáže potrubí vodovodu a zkoušce na vodotěsnost je nutno 
potrubí stavebně zapracovat a ochránit před mechanickým poškozením. Drážky pro 
vodovodní potrubí ve zdech budou „zaplentovány“ a omítnuty.   
 
Vnitřní vodovod vnitřní část připojení objektu 
Vnitřní vodoinstalace bude přivádět pitnou vodu k instalovaným zařizovacím 
předmětům. Vnitřní vodovodní potrubí bude z materiálu PVC (např. UNI BETA) 
dovedené k výtokovým armaturám, k jednotlivým odběrným místům. 
 
Prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi budou dotažené (dozděné, 
dobetonované) až k vnějším povrchům prostupujících potrubí (instalací) a to ve stejné 
skladbě a se stejnou požární odolností jako má požárně dělící konstrukce; budou 
řešeny systémovou požární přepážkou nebo ucpávkou s požadovaným mezním 
stavem požární odolnosti. 
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Vnitřní vodovod obecně 
Předpokládaná spotřeba vody: 
Projekt předpokládá dodržení kapacity spotřeby vody s ohledem na výpočet max. 
spotřeby vody podle vyhlášky č. 428 / 2001 Ministerstva zemědělství, viz výše, kterou 
se provádí zákon č. 274 / 2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); podle vyhlášky 
Ministerstva zemědělství č. 210 / 2011 Sb. platí celkem: 
   spotřeba vody  maximální hodinová  Qhmax = 270 l / hod 
           maximální vteřinová  Qmax = 5,13 l / sec 

průměrná denní       Qd  = 1.580 l / den 
maximální denní       Qm  = 2.160 l / den 
měsíční           Qměs =   33,00 m3 / měs 
roční            Qr  = 396,00 m3 / rok 

 
   počet ekvivalentních osob EO = Qd / 96 = 1.580 / 96 = 16,46 EO  
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Technická zpráva UT vytápění a plynoinstalace 
 
Stávající objekt je a nadále bude stávající vyhovující přípojkou plynu NTL napojenou 
na veřejný plynovod NTL umístěný cca 5,5 m jižně od objektu. Žádné úpravy připojení 
plynu projekt nepředpokládá. 
 
Vnitřní plynovod 
Rozvod zemního plynu v objektu je stávající, u kterého projekt nepředpokládá změny 
vyjma provedení přeložení „shybky“ ve stavbou dotčené části stavby.    
 
V kotelně jsou stávající plynové kotle napojené na vnitřní plyn; projekt nepředpokládá 
žádné změny.  
 
Parametry zdrojů tepla – bez změny; rekapitulace stávajícího stavu:  
Maximální požadovaný výkon zdroje / zdrojů tepla 112,4 kW 
maximální hodinový odběr z.p. v objektu 11,33 m

3
 / hod 

minimální odběr  1,25 m
3
 / hod 

Potřeba energie za rok 72 656 kWh / rok 
 
V přízemí / 1. NP projekt navrhuje následující úpravu plynoinstalace; 

*z m.č. 1.5 – kuchyňka, přes m.č. 1.7 – výstup a m.č. 1.8 – WC, až do m.č. 1,9 – 
technická místnost bude od stoupacího potrubí provedena přeložka plynového 
ocelového potrubí s napojením na stávající plynový kotel; provedení bude pod 
stropem, vedeno po povrchu konstrukcí a uchyceno pomocí rozebíratelných 
tvarovek, pouze v m.č. 1.7 – výstup bude zakryto do SDK kaslíku s revizním 
otvorem zakrytým typovými revizními dvířky; vedení plynu bude ochráněno 
antikorozním nátěrem a označením v detailu prostupu vždy před omítkou v dl. 100 
mm, ostatní nátěr bílý. 

 
Prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi budou dotažené (dozděné, 
dobetonované) až k vnějším povrchům prostupujících potrubí (instalací) a to ve stejné 
skladbě a se stejnou požární odolností jako má požárně dělící konstrukce; budou 
řešeny systémovou požární přepážkou nebo ucpávkou s požadovaným mezním 
stavem požární odolnosti. 

Vnitřní plynovod bude proveden z ocelového potrubí, svařovaného. Trubky budou 
vyhovovat normě ČSN EN 1775 a určeny pro rozvody plynu. Svařování a realizace 
provádět pouze odbornou osobou. 

Montážní práce podle TPG 704 mohou provádět jen organizace, které mají k této 
činnosti oprávnění a zaměstnanci, kteří splňují podmínky odborné způsobilosti. 
Potrubí a jejich příslušenství musí být uzemněno podle ČSN EN 62 305 a spoje vodivě 
propojeny podle ČSN EN 60079-0 ed.4  
Upravovaný rozvod zemního plynu v objektu je navržen dle TPG 704 01.    
 
Zkoušení vnitřního NTL plynovodu 
Na nově instalovaném plynovodu budou provedeny funkční zkoušky zařízení 
plynovodu a výchozí revize plynovodu viz vyhláška ČÚBP č.85/1978 Sb. Na 
nízkotlakém plynovodu budou provedeny zkoušky těsnosti a pevnosti dle TPG 704 01  
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- příprava zkoušky plynovodu se řídí ustanovením příslušných předpisů vyhlášky 
ČÚBP č.85/1978 Sb. 
- po ukončení zkoušky těsnosti vypracuje revizní technik plynových zařízení zápis o 
provedení zkoušky 
- dále se provedou funkční zkoušky zařízení plynovodu a výchozí revize plynovodu viz 
vyhláška ČÚBP č.85/1978 Sb. 
- pro převzetí plynovodu platí příslušné předpisy. Při přebírání se prověří celé zařízení 
včetně dokladů. Podle zjištěných skutečností se sepíše zápis. 
- na vnitřním nízkotlakém plynovodu bude provedena zkouška těsnosti, pevnosti a 
provozuschopnosti podle TPG 704 01. Před započetím zkoušky musí být plynovod pod 
zkušebním přetlakem nejméně 1 hodinu. Zkušební přetlak musí vyhovovat 
předepsanému limitu a zkouší se inertním plynem nebo vzduchem. Zkouškám budou 
podrobeny i armatury a příslušenství vsazené do potrubí. Zkoušený úsek plynovodu 
se při pneumatické zkoušce považuje za těsný, pokud v něm nedojde k poklesu 
přetlaku za dobu 30 minut. O tlakové zkoušce se vyhotoví zápis. Po odzkoušení 
plynoinstalace bude potrubí natřeno. 
 
Těsnost potrubí je vyhovující, pokud v průběhu zkoušky nedošlo ke změně přetlaku 
nebo nebyly zjištěny netěsnosti na plynovodu.  
Doba trvání zkoušky:  30 minut 
Platnost zkoušky je:  6 měsíců 
 
Opatření a podmínky pro uvedení OPZ do provozu 
Plynová zařízení mohou montovat a opravovat jen organizace, popř. podnikatelské 
subjekty, mající příslušná oprávnění- viz. vyhláška ČÚBP č.21/1979 Sb. 
Montáž plynového zařízení musí být provedena podle schválené projektové 
dokumentace a podle předepsaného vyjádření příslušného plynárenského závodu. 
 
Před uvedením do provozu musí: 
 
dodavatel 
Provést tlakovou zkoušku viz část Zkoušení plynovodu a výchozí revizi podle vyhlášky 
ČÚBP č.85/1978 Sb. 
Vypracovat revizní knihu plynovodu   
Před uvedením do provozu vyčistit celý plynovod tlakovým vzduchem. 
Po splnění podmínek specifikovaných v průvodní zprávě kotlů a topidel, pozvat 
oprávněnou organizaci k seřízení a uvedení kotlů do provozu. 
Vypracovat revizní knihu plynových spotřebičů dle podkladů dodaných výrobcem 
zařízení. 
Provést výchozí revizi stávajícího kotle a OPZ 
 
investor - provozovatel 
Ustanovit pracovníka odpovídajícího za provoz a technický stav kotle. 
Zajistit osoby odborně způsobilé k obsluze OPZ. 
 
Požadavky na obsluhu, údržbu, servis a revize OPZ: 
Obsluha stávajícího kotle je navržena občasná, doporučená odborná prohlídka kotle 
je 1x za rok. 
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Vytápění  
 
Tepelná bilance, klimatické podmínky místa stavby, výpočtové podmínky 
– bez změny; rekapitulace stávajícího stavu: 
 
Venkovní výpočtová teplota vzduchu -18 oC 

Počet otopných dnů v roce  260 dní 
Průměrná denní venkovní teplota v otopném období  4,1°C 
Krajinná oblast se zřetelem na intenzitu větru         s intenzívními větry 
Poloha budovy v krajině    Chráněná 
Průměrná vnitřní teplota vzduchu 19°C 
Zdroj tepla  plyn. kotle do 120 kW 
Tepelný výkon podle ČSN EN 12831 : 12 533 

Potřeba energie v objektu na vytápění – bez změn 
Potřeba energie v objektu na ohřev teplé vody – bez změn 

 
Zdroj tepla – plynové kotle 
Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé vody jsou a nadále budou stávající plynové 
kotle – bez změny.  
 
Komínová technika, kondenzát   
Odvody spalin od stávajících zdrojů tepla pro vytápění a ohřev teplé vody jsou a nadále 
budou stávající – bez změny. 
 
Topné okruhy  
V okruhu pro vytápění přízemí / 1. NP bude provedena úprava – napojení, „shybka“ a 
prodloužení rozvodu ÚT pro 1 ks otopné těleso v m.č. 1.8 – WC. Zároveň projekt 
předpokládá provedení „shybky“ v m.č. 3.16 – výstup s vedením pod stropem nad 
otvorem vstupu do šachty m.č. 1.22 – výtah. Přívodní potrubí a zpáteční potrubí bude 
realizováno v Cu s napojením na stávající potrubí přechodkou, v drážce zdiva, 
následně „zaplentováno“ a omítnuto; všechny prostupy a vývody ze zdí budou 
utěsněny a opatřeny krytkami. 
 
V okruhu pro vytápění 2. patra / 3. NP bude provedena úprava – napojení a 
prodloužení rozvodu ÚT pro 7 ks otopných těles v m.č. 3.18 – jednací sál a zároveň 
pro 1 ks otopné těleso v m.č. 3.16 – výstup. Přívodní potrubí a zpáteční potrubí bude 
realizováno v Cu s napojením na stávající potrubí přechodkou. Projekt navrhuje 
napojení nových rozvodů ústředního topení (přívodní potrubí a zpáteční potrubí) v m.č. 
3.13 – kancelář; prostupem vnitřní příčné zdi přivedeno do m.č. 3.18 – jednací sál, kde 
bude potrubí Cu již vedeno v zaomítnutých drážkách obvodových zdí s vyvedením 
přípojek k nově navrženým otopným tělesům; všechny prostupy a vývody ze zdí budou 
utěsněny a opatřeny krytkami. 
 
Ohřev teplé vody 
Pro projektem navržené zařizovací předměty v upravovaných částech stavby 
vyžadující přípravu TUV je přízemí / 1. NP navrženo osazení v m.č. 1.8 – WC nové 
stojánkové pákové baterie s elektrickým ohřevem vody pro přípravu TUV např. 
Homelife baterie s elektrickým ohřevem TERMO QUICK HY-30-05; bez propojení se 
systémem ÚT. 
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Pro dřez v m.č. 3.15 - kuchyňka bude ve 2. patře / 3. NP provedeno napojení na novou 
stojánkovou pákovou baterií s elektrickým ohřevem vody pro přípravu TUV např. 
Homelife baterie s elektrickým ohřevem TERMO QUICK HY-30-05; bez propojení se 
systémem ÚT. 
 
Ostatní bez změn – projekt neřeší.  
 
Zabezpečovací zařízení + Výpočet objemu expanzní nádoby + Doplňování topné vody 
+ Regulace - Bez změn – projekt neřeší. 
  
Potrubní síť 
Upravované rozvody, přívodní a zpáteční potrubí ÚT, jsou navrženy z potrubí Cu; 
vedeno v zaomítnutých drážkách obvodových a vnitřních zdí s vyvedením přípojek 
k nově navrženým otopným tělesům; všechny prostupy a vývody ze zdí budou 
utěsněny a opatřeny krytkami. 
 
Prostupy instalací požárně dělícími konstrukcemi budou dotažené (dozděné, 
dobetonované) až k vnějším povrchům prostupujících potrubí (instalací) a to ve stejné 
skladbě a se stejnou požární odolností jako má požárně dělící konstrukce; budou 
řešeny systémovou požární přepážkou nebo ucpávkou s požadovaným mezním 
stavem požární odolnosti. 
 
Otopná tělesa 
V upravované části objektu budou instalována nová otopná desková aj. ocelová tělesa 
s vestavěným ventilem. Ventil bude vybaven „trvalou“ regulací v rozsahu 1-8. Na 
ventilech otopných těles budou instalovány termostatické hlavice, rozsah teplot 
8÷28°C. Nastavení trvalé regulace těles ventilů bude provedeno nově dle této 
projektové dokumentace – viz výkresy v části D.1.4/. 
 
V okruhu pro vytápění přízemí / 1. NP bude nově osazeno 1 ks otopné těleso v m.č. 
1.8 – WC např. KORATHERM VERTIKAL-M KORADO typ 20 / 2 000 / 144 mm, kombi. 
 
V okruhu pro vytápění 2. patra / 3. NP bude osazeno 7 ks otopných těles v m.č. 3.18 
– jednací sál, tělesa např. RADIK LINE VKL / VK KORADO typ 22, 600 / 1 000 / 102 
mm alternativně KORATHERM HORIZONTAL KORADO typ 22, 662 / 1 000 / 115 mm. 
Dále je navrženo 1 ks otopné těleso v m.č. 3.16 – výstup např. RADIK LINE VKL / VK 
KORADO typ 22, 900 / 1 400 / 102 mm alternativně KORATHERM HORIZONTAL 
KORADO typ 22, 662 / 1 000 / 115 mm. 
 
Výpočet potřebného výkonu otopných těles 
 
P = V x dT x K / 860  [kW]  P = V x dT x K  [kcal / h]   (1 kW = 860 kcal / h) 
P  … [kW] … potřebný výkon … příp. v [kcal / h] s následným přepočtem  
V  … [m3]  … objem stavby, místnosti, prostoru určeného k vytápění 
dT … [°C]  … rozdíl mezi venkovní a požadovanou vnitřní teplotou 
    stanovení venkovní výpočtové teploty 
     … te,zima =  -18 °C … okres Jablonec nad Nisou 
    Stanovení vnitřní výpočtové teploty pro trvale užívané vytápěné místnosti 
     … ti = +20 °C …  obývací místnosti 
     … ti = +24 °C …  koupelna 
     … ti = +20 °C …  WC, klozet 
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     … ti = +15 °C …  vytápěné vedlejší místnosti, předsíň, chodby 
     … ti = +10 °C …  vytápěná schodiště 

K  … [---]  … tepelný koeficient, který se určuje podle typu stavby a její izolace 
… K = 3,0÷4,0 …  jednoduchý dřevěný nebo ocelový objekt bez izolace 
… K = 2,0÷2,9 …  jednoduchá cihlová stavba s jednoduchými okny, slabá izolace 
… K = 1,0÷1,9 …  běžný objekt, klasická střecha, částečná izolace 
… K = 0,6÷0,9 …  dvojitě izolovaný objekt, utěsněná okna i podlaha, izolovaná střecha 

 
Pro nově navržené místnosti v úrovni 2. patra / 3. NP, úroveň podlahy +7,230 m, 
občasně užívané prostory stavby. 
 
m.č. 3.15 – kuchyňka + 3.16 – výstup + 3.14 – chodba … společně, neuzavřenými 
prostupy propojené prostory … výměra 14,993 m2 = 2,666 m2 + 4,824 m2 + 7,503 m2 
…………………………….. v plošné výměře ………  14,993 m2 ………… ti = 15 °C  

x  prům. výška ………   3,440 m 
------------------------------------------------ 
= objem místnosti V … 51,576 m3 

Výpočet: P = V x dT x K / 860 [kW] … 51,576 m3 x (|-18°C|+|15°C|) x 1,3 / 860 =2,573 kW 
Dimenzování: RADIK LINE VKL / VK KORADO … 1 ks … 900 x 1 400 x 102 mm …   

      … typ 22 … 3 140 W … 1 ks x 3 140 W = 3 140 W 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  

          Celkem  …  3 140 W = 3,140 kW > 2,573 kW = VYHOVUJE 
      ALT. 

Dimenzování: KORATHERM HORIZONTAL KORADO … 1 ks … 662 x 1 000 x 115 mm …
       … typ 22 … 1 853 W … 2 ks x 1 853 W = 3 706 W 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  
          Celkem  …  3 706 W = 3,706 kW > 2,573 kW = VYHOVUJE 

     
m.č. 3.18 – jednací sál … v plošné výměře ……… 58,645 m2  ………… ti = +20 °C 

x  prům. výška ………   3,440 m 
------------------------------------------------ 
= objem místnosti V … 201,739 m3 

Výpočet: P = V x dT x K / 860 [kW] … 201,739 m3 x (|-18°C|+|20°C|) x 1,3 / 860 =10,063 kW 
Dimenzování: RADIK LINE VKL / VK KORADO … 1 ks … 600 x 1 000 x 102 mm …   

       … typ 22 … 1 631 W … 7 ks x 1 631 W = 11 417 W 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  

          Celkem  …  11 417 W = 11,417 kW > 10,063 kW = VYHOVUJE 
  ALT. 
Dimenzování: KORATHERM HORIZONTAL KORADO … 1 ks … 662 x 1 000 x 115 mm …

       … typ 22 … 1 853 W … 6 ks x 1 853 W = 11 118 W 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  

          Celkem  …  11 118 W = 11,118 kW > 10,063 kW = VYHOVUJE 

 
Zkoušky systému ÚT 
Po skončení montáže se provede zkouška těsnosti a následně topná zkouška v dl. 48 
hod - bude kontrolovat náběh jednotlivých těles na teplotu a měřit teplotní rozdíly na 
jednotlivých tělesech. Bude provedena za přítomnosti stavebníka a dodavatele. O 
zkoušce se vyhotoví zápis s uvedením naměřených parametrů a změn oproti projektu.    
 
Závěr 
Projekt byl zpracován podle platných předpisů a ČSN za předpokladu montáže 
odbornými pracovníky. Při montáži je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy dle vyhl. 
601/2006 Sb. Změny a doplňky je třeba předem projednat a dohodnout s projektantem. 
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Technická zpráva VZT vzduchotechnika 
 
Návrh řešení 
Primárně je v navrženém objektu větrání zajištěno okny vyjma vnitřních místností bez 
obvodových stěn. 
 
Stávající ventilátory zajišťující odvětrání vybraných prostor zejm. sociálních zařízení, 
místnost se servery aj. jsou a budou bez změn – projekt neřeší. 
 
V přízemí / 1. NP, v m.č. 1.8 – WC, bude využito stávajícího prostupu obvodovou 
stěnou, do kterého bude osazeno projektem navrhované VZT potrubí HTEM ø 100 mm 
zakončené z exteriéru fasádní odvětrávací hlavicí a v interiéru osazením elektrického 
axiálního ventilátoru např. DALAP 100 LVZ. 
 
Dispozice jednotlivých zařízení a popis provedení: 
 
-m.č. 18 – WC odvětráno elektrickým axiálním ventilátorem ø 100 mm, výkon 128 m3 
/ hod, ventilátor se zpětnou klapkou a doběhem, např. DALAP 100 LVZ; ventilátor 
osazen na stěnu / vnitřní líc obvodové stěny, odvětrání vedeno skrze obvodovou stěnu 
potrubím HTEM ø 100 mm směrem vně objektu a na fasádě zakončeno typovou 
fasádní hlavicí s 1% sklonem směrem vně objektu 
 

     Zařízení Běžné dávky čerstvého 
vzduchu 

Záchodová mísa   50 m³ / hod 

Umyvadlo   30 m³ / hod 

 
Pro dopravu odvětrávaného vzduchu je navrženo kruhové potrubí SK I. HTEM ø 100 
mm, alt. z pozinkovaného plechu. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu 
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a 190/2002, musí mít doloženy zhotovitelem stavby – 
doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či 
dovozcem. Nad úrovní zateplení v místech s možným výskytem chladného vzduchu 
bude potrubí s ohledem na riziko kondenzace dvouplášťové s ochranou z tepelné 
izolace. 
 
K axiálním větracím zařízením bude pro napájení přiveden rozvod elektroinstalace. 
Ovládání bude společným spínačem se světlem, s doběhem. 
 
Závěr 
Po dokončení VZT a napojení ventilátorů k elektrické instalaci bude provedena 
zkouška funkčnosti a nastavení časovačů ventilátorů. I tato zařízení podléhají výchozí 
revizi elektroinstalace – viz odd. Vnitřní elektroinstalace. 
 
Poznámky a doporučení projektanta 
Odvětrání zařízení neprodukující nebezpečné plyny aj. emise. Není potřeba realizovat 
žádná opatření  
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Technická zpráva Ei elektrotechnika 
 
Tato dokumentace řeší úpravu vnitřní silnoproudé elektroinstalace včetně napojení v 
rozvaděčových skříních a ke stávajícím rozvodům elektro. 
 
Požadavky na vybavení 

Nejsou žádné zvláštní požadavky na vybavení. 
 
Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Napojení na elektrický rozvod nízkého napětí zůstává stávající z jižní strany stávající 
přípojkou NN v dl. cca 1 m. 

 
Údaje o provozních podmínkách – Bez změn; projekt neřeší. 

 
Popis činnosti a zařízení: 

a)  Demontáže: 

Stavbou zasažená vnitřní elektroinstalace ve stávajícím objektu bude odpojena, 
demontována. Odpojená nepoužitelná zařízení se ekologicky zlikvidují. 
 
b)  Přípojka NN: Bez změn – projekt neřeší. 
 
c)  Rozváděče objektu: 

Rozvaděč R1 = stávající hlavní domovní skříň „HDS“ umístěná na venkovním líci jižní 
fasády, vpravo vedle hlavního vstupu do objektu. 
 
Rozvaděč R2 = stávající hlavní rozvaděčová skříň objektu s elektroměry a jištěním, 
umístěná v přízemí / 1. NP v m.č. 1.2 – chodba závětří. 
 
Rozvaděč R3 = stávající rozvaděčová skříň technických prostor s jištěním, umístěná 
v přízemí / 1. NP v m.č. 1.20 – zadní vstup. 
 
Rozvaděč R4 = stávající rozvaděčová skříň s jištěním pro východní část objektu, 
přízemí / 1. NP, umístěná v přízemí / 1. NP v m.č. 1.5 – kuchyňka. 
 
Rozvaděč RP = stávající rozvaděčová skříň s jištěním pro východní část objektu, 2. 
patro / 3. NP, umístěná ve 2. patře / 3. NP v m.č. 3.14 – chodba. 
 
Rozvaděč RSLP = nově navržená rozvaděčová skříň pro slaboproudá zařízení východní 
části objektu, 2. patro / 3. NP, umístěná ve 2. patře / 3. NP v m.č. 3.14 – chodba. 
 
Rozvaděč RVYT = nově navržená rozvaděčová skříň s jištěním pro technologii výtahu, 
umístěná ve 2. patře / 3. NP v m.č. 3.14 – chodba. 
 
d)  Světelná elektroinstalace: 

Světelná elektroinstalace je stávajícím způsobem rozdělena do samostatných okruhů, 
které jednotlivě stavba využije pro napojení upravované nebo nové instalace - po 
skutečném prověření a proměření vhodnosti napojení. 
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Rekapitulace úprav: 

-suterén / 1. PP – Bez změn, projekt neřeší. 

-přízemí / 1. NP; 

*v m.č. 1.22 – výtah projekt navrhuje osvětlení interiéru výtahové šachty 
reflektorovým svítidlem např. EMOS LED REFLEKTOR INOVO 150 W a zároveň 
osvětlení umístěné na fasádě vně objektu, nad vstupem do výtahové šachty, 
s pohybovým čidlem, např. LEDVANCE ENDURA STYLE WALL WIDE; 
*v m.č. 1.8 – WC bude provedeno nové propojení elektrického ventilátoru 
s doběhem např. DALAP 100 LVZ, kde se do odbočné krabice osadí časový 
spínač s možností zpožděného sepnutí a zpožděného vypnutí chodu ventilátoru; 
*v m.č. 1.7 – výstup, m.č. 1.8 – WC a m.č. 1.10 – chodba spojovací se provedou 
„shybky“ svedené pod strop přízemí / 1. NP, podomítkové provedení; 
*v m.č. 1.7 – výstup projekt navrhuje osvětlení interiéru prostor stropním svítidlem 
s pohybovým čidlem např. BRILONER LED PIATTO SENZOR a nouzovým 
svítidlem umístěným nad prostupem do m.č. 1.10 – chodba spojovací, např. LED 
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ CESSI 3 W, 3 h; 
 

-1. patro / 2. NP; 

*v m.č. 2.15 – výtah projekt navrhuje osvětlení interiéru výtahové šachty 
reflektorovým svítidlem např. EMOS LED REFLEKTOR INOVO 150 W; 
*v m.č. 2.13 – výstup a předsíň projekt navrhuje osvětlení interiéru prostor 2x 
stropním svítidlem s pohybovým čidlem např. BRILONER LED PIATTO SENZOR 
a nouzovým svítidlem umístěným nad prostupem do m.č. 2.1 – chodba, např. LED 
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ CESSI 3 W, 3 h; 
 

-2. patro / 3. NP; 

*v m.č. 3.18 – jednací sál projekt navrhuje osvětlení interiéru prostor 14x stropním 
závěsným svítidlem s možností stmívání např. LEDVANCE SUN@HOME 
CHYTRÉ ZÁVĚSNÉ WiFi SVÍTIDLO WORKSPACE a 1x nouzovým svítidlem 
umístěným nad prostupem směřující do m.č. 3.14 – chodba, např. LED 
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ CESSI 3 W, 3 h; 
*v m.č. 3.17 – výtah projekt navrhuje osvětlení interiéru výtahové šachty 
reflektorovým svítidlem např. EMOS LED REFLEKTOR INOVO 150 W; 
*v m.č. 3.16 – výstup projekt navrhuje osvětlení interiéru prostor 1x stropním 
svítidlem s pohybovým čidlem např. BRILONER LED PIATTO SENZOR a 
nouzovým svítidlem umístěným na boční zdi sousedící s m.č. 3.18 – jednací sál, 
např. LED NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ CESSI 3 W, 3 h; 
*v m.č. 3.15 – kuchyňka projekt navrhuje osvětlení interiéru prostor 1x 
podlinkovým svítidlem např. LEDVANCE CABINET SLIM; 
*v m.č. 3.14 – chodba projekt navrhuje osvětlení interiéru prostor 2x stropním 
svítidlem s pohybovým čidlem např. BRILONER LED PIATTO SENZOR a 1x 
nouzovým svítidlem umístěným nad prostupem směřující do m.č. 3.1 – schodiště, 
např. LED NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ CESSI 3 W, 3 h; 
 

-podkroví / 4. NP; 

*v m.č. 4.15 – výtah projekt navrhuje osvětlení interiéru výtahové šachty 
reflektorovým svítidlem např. EMOS LED REFLEKTOR INOVO 150 W; 
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Ostatní části podkroví / 4. NP – Bez změn, projekt neřeší. 

 

Světelná elektroinstalace je rozdělena na 6 samostatně jištěných okruhů. Jednotlivá 
svítidla jsou ovládána spínači umístěnými u vstupů do jednotlivých prostor. 
Elektroinstalace pro svítidla bude provedena celoplastovými kabely typu CYKY-J, 
které budou umístěny pod omítkou. 

Spínače osvětlení se umístí ve výšce 1,2 m nad podlahou; vypínače s rámečky např. 
ABB LEVIT alt. TANGO. 

Umístění a krytí ventilátoru musí být v souladu s platnými normami. Totéž platí i pro 
svítidla. 
 
e)  Zásuvková elektroinstalace: 

Zásuvková elektroinstalace je stávajícím způsobem rozdělena do samostatných 
okruhů, které jednotlivě stavba využije pro napojení upravované nebo nové instalace 
- po skutečném prověření a proměření vhodnosti napojení. 

Zásuvky se v běžných prostorách (kanceláře, chodby, výtahová šachta) umístí ve 
výšce 30 cm nad zemí; v kuchyňce se zásuvky umístí ve výšce 110 cm nad podlahou; 
vývody pro technická zařízení (elektrické ventilátory, čerpadlo, průtokové ohřívače 
vody aj.) se umístí v normových vzdálenostech od ostatních instalací, v blízkosti, 
„dosahové“ vzdálenosti od daných zařízení, v požadovaném krytí. Ovladače, zásuvky 
a vypínače např. ABB LEVIT alt. TANGO. 

Do nového rozvaděče pro výtah ozn. RVYT se provede propojení ze stávajícího elektro 
pojistkového rozvaděče ozn. RP, přívodním kabelem CYKY 5x6mm2 s jištěním 3x25 A 
a CYKY 3x1,5mm2 s jištěním 1x15 A. Dále se v rozvaděči pro výtah ozn. RVYT 
provedou samostatně jištěné zásuvkové vývody; bude plně vybaven pro napojení 
technologie a el. motorové jednotky výtahu a ostatních instalací technologie výtahu a 
vyzbrojení určených pro zařízení výtahu, vše včetně jištění.  

Do nového slaboproudého rozvaděče ozn. RSLP se provede propojení ze stávajícího 
elektro pojistkového rozvaděče ozn. RP, přívodním kabelem CYKY 5x6mm2 s jištěním 
3x20 A. Dále se v slaboproudém rozvaděči ozn. RSLP provedou samostatně jištěné 
zásuvkové vývody; bude plně vybaven pro napojení strukturované kabeláže a 
ostatních slaboproudých instalací a vyzbrojení určených pro zařízení m.č. 3.18 – 
jednací sál, ze kterých lze jmenovat spínací prvky, stmívací prvky, zdroje pro LED 
osvětlení vč. jištění, zdroje pro zásuvkové okruhy vč. jištění.  

Rozmístění zásuvek pro kuchyňské spotřebiče v kuchyňské lince bude provedeno dle 
požadavků dodavatele kuchyně s ohledem na platné normy. 
Elektroinstalace pro zásuvky bude provedena celoplastovými kabely typu CYKY-J 
3x2,5mm2, které budou umístěny pod omítkou stávajících zdí. 

Rekapitulace úprav: 

-suterén / 1. PP – Bez změn, projekt neřeší. 

-přízemí / 1. NP; 

*v m.č. 1.22 – výtah projekt navrhuje umístění 1x zásuvky 230 V pro případné 
potřeby údržby výtahu, umístění se předpokládá ve výšce 30 cm nad podlahou 
přízemí / 1. NP; instalace k zásuvce CYKY bude přivedena z rozvaděče výtahu 
ozn. RVYT umístěného ve 2. patře / 3. NP v m.č. 3.14 – chodba; 
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*v m.č. 1.22 – výtah projekt navrhuje umístění 1x technického vývodu 230 V pro 
napojení el. čerpadla např. GRUNDFOS UNILIFT KP 150, napětí 230 V, jmenovitý 
výkon P2 0,30 kW, jmenovitý proud 1,30 A, stupeň ochrany IP68, se zpětnou 
klapkou do snížené odčerpávací šachty ST3 s napojením na tlakové kanalizační 
potrubí PE-HD PE 50; přívod CYKY se předpokládá do výšky 100 cm nad 
podlahou přízemí / 1. NP; instalace k zásuvce CYKY bude přivedena z rozvaděče 
výtahu ozn. RVYT umístěného ve 2. patře / 3. NP v m.č. 3.14 – chodba; 
*v m.č. 1.10 – chodba spojovací budou provedeny přeložky rozvodů 
elektroinstalace, zásuvkové obvody CYKY podomítkové; 
*do m.č. 1.8 – WC bude proveden přívod CYKY technického obvodu 230 V pro 
elektrický ohřev vody pro přípravu TUV zabudovaný do stojánkové pákové baterie 
např. Homelife baterie s elektrickým ohřevem TERMO QUICK HY-30-05, příkon 
3 200 W, stupeň ochrany IPX4; napojovací místo vedení elektro je v rozvaděči R4 
v m.č. 1.5 – kuchyňka nebo z rozvodů v m.č. 1.9 – technická místnost; 
*do m.č. 1.8 – WC bude proveden přívod CYKY technického obvodu (v příp. 
stávajícího nevyhovujícího přívodu) pro elektrický ventilátor např. DALAP 100 
LVZ, napětí 230 V, jmenovitý proud 0,085 A, příkon 20 W, stupeň ochrany IP24, 
frekvence 50 Hz, osazený pod stropem na vnitřní líc severní obvodové stěny; 
napojovací místo vedení elektro je v rozvaděči R4 v m.č. 1.5 – kuchyňka nebo 
z rozvodů v m.č. 1.9 – technická místnost; 
*v m.č. 1.8 – WC projekt navrhuje umístění 1x vývodu zajišťující přívod elektřiny 
pro zařízení připravující TUV, pro do stojánkové pákové baterie zabudované 
zařízení např. Elektrický ohřev TERMO QUICK HY-30-05 do baterie Homelife, el. 
zapojení 230 V, příkon 3 200 W, stupeň ochrany IPX4; 
*v m.č. 1.7 – výstup budou provedeny přeložky a nové rozvody elektroinstalace, 
zásuvkové obvody CYKY podomítkové; napojovací místo pro rozvody vedení 
elektro je v 1.8 – WC a m.č. 1.5 – kuchyňka příp. v m.č. 1.10 – chodba spojovací; 

 

-1. patro / 2. NP; 

*v m.č. 2.15 – výtah projekt navrhuje umístění 1x zásuvky 230 V pro případné 
potřeby údržby výtahu, umístění se předpokládá ve výšce 30 cm nad podlahou 1. 
patra / 2. NP; instalace k zásuvce CYKY bude přivedena z rozvaděče výtahu ozn. 
RVYT umístěného ve 2. patře / 3. NP v m.č. 3.14 – chodba; 
*v m.č. 2.13 – výstup a předsíň budou provedeny přeložky rozvodů 
elektroinstalace, zásuvkové obvody CYKY podomítkové; 
 

-2. patro / 3. NP; 

*pro m.č. 3.18 – jednací sál bude proveden samostatný rozvod slaboproudých 
rozvodů v chráničkách pod omítkou napojených na audio - video techniku, 
hlasovací zařízení aj.; napojení instalací je z podružného SLP rozváděče ozn. RSLP 
umístěného v m.č. 3.14 – chodba; 
*v m.č. 3.18 – jednací sál projekt navrhuje umístění 20x zásuvky 230 V pro 
napojení napájení navržených zařízení a pro potřeby údržby a úklidu; všechny 
zásuvky se předpokládají ve výšce 30 cm nad podlahou přízemí / 1. NP; instalace 
k zásuvkám CYKY bude přivedena z pojistkového rozvaděče ozn. RP umístěného 
ve 2. patře / 3. NP v m.č. 3.14 – chodba; 
*v m.č. 3.18 – jednací sál projekt navrhuje umístění 20x zásuvky, např. VAULT 
BTCZ 020 označené ve výkresu č. EZ-3 jako HOBIS PANEL OTOČNÝ BTCZ 020; 
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jedná se o do stolu či jiné desky vestavitelný otočný zásuvkový panel obsahující 
mj. 2x data RJ-45, 2x elektrickou zásuvku 230 V, 2x HDMI adaptér pro přenos 
obrazového a zvukového signálu v digitálním formátu, 2x USB-A / USB-C 
nabíječku, AC 220 ÷ 240 V, 50 Hz; všechny zásuvkové panely se předpokládají 
s odborným umístěním ve vodorovné ploše do desek stolů v přibližném rozmístění 
podle výkresu č. EZ-3, ve výšce desek nad podlahou 2. patra / 3. NP; instalace 
k zásuvkám CYKY bude přivedena z pojistkového rozvaděče ozn. RP a následně 
ze slaboproudého rozvaděče ozn. RSLP umístěných ve 2. patře / 3. NP v m.č. 3.14 
– chodba; připojovací kabely budou vedeny ve chráničkách, pod omítkou stěn a 
v podkladní konstrukci podlahy a dále povrchově na spodním líci desek stolů 
s pospojením tak, aby bylo možno odborně stoly v případě potřeby demontovat a 
smontovat zpět; 
*v m.č. 3.17 – výtah projekt navrhuje umístění 1x zásuvky 230 V pro případné 
potřeby údržby výtahu, umístění se předpokládá ve výšce 30 cm nad podlahou 
přízemí / 1. NP; instalace k zásuvce CYKY bude přivedena z rozvaděče výtahu 
ozn. RVYT umístěného ve 2. patře / 3. NP v m.č. 3.14 – chodba; 
*v m.č. 3.17 – výtah projekt navrhuje instalaci přívodu pro motorovou jednotku 
výtahu ozn. MVYT umístěnou nad úrovní stropu 2. patro / 3. NP; 
*v m.č. 3.16 – výstup projekt předpokládá pouze průběh podomítkové instalace 
CYKY bez umístění zásuvek; 
*v m.č. 3.15 – kuchyňka projekt navrhuje umístění 2x zásuvky 230 V; 1x pro 
zapojení lednice ozn. L a 1x pro potřeby údržby a úklidu; dále projekt navrhuje 
umístění 3x zásuvky 230 V osazené do výšky cca 110 cm nad podlahou 2. patra 
/ 3. NP do prostoru vymezeného spodními a vrchními díly kuchyňské linky; krytí a 
ostatní technické hodnoty včetně odstupných vzdáleností budou dány použitím 
kuchyňských spotřebičů (určí stavebník); 
*v m.č. 3.15 – kuchyňka projekt navrhuje umístění 1x vývodu zajišťující přívod 
elektřiny pro zařízení připravující TUV, pro do stojánkové pákové baterie 
zabudované zařízení např. Elektrický ohřev TERMO QUICK HY-30-05 do baterie 
Homelife, el. zapojení 230 V, příkon 3 200 W, stupeň ochrany IPX4; 
*na rozmezí m.č. 3.15 – kuchyňka a m.č. 3.16 – výstup se provede přívod CYKY 
technického obvodu 230 V pro elektrické ovládání rolety / mříží; napojovací místo 
pro rozvod vedení elektro je v pojistkovém rozvaděči ozn. RP v m.č. 3.14 – chodba; 
*do m.č. 3.14 – chodba je navrhováno umístění 2 ks nových rozvaděčových skříní 
s umístěním do niky nosné vnitřní stěny vlevo vedle dveří ozn. D23 směřující do 
m.č. 3.1 – schodiště; 

-pro zajištění napájení a příkonu technologie výtahu se jedná o 1 kpl nový 
rozvaděč ozn. RVYT s propojením ze stávajícího elektro pojistkového rozvaděče 
ozn. RP, z protilehlé zdi m.č. 3.14 – chodba, pod omítkou v chráničce vedenými 
přívodními kabely CYKY 5x6mm2 s jištěním 3x25 A a CYKY 3x1,5mm2 
s jištěním 1x15 A; v rozvaděči pro výtah ozn. RVYT se provedou samostatně 
jištěné zásuvkové vývody; bude plně vybaven pro napojení technologie a el. 
motorové jednotky výtahu a ostatních instalací technologie výtahu a vyzbrojení 
určených pro zařízení výtahu, vše včetně požadovaného jištění; 
-pro zajištění napájení a příkonu slaboproudých zařízení a vybavení se jedná o 
1 kpl nový rozvaděč ozn. RSLP s propojením ze stávajícího elektro pojistkového 
rozvaděče ozn. RP, z protilehlé zdi m.č. 3.14 – chodba, pod omítkou v chráničce 
vedeným přívodním kabelem CYKY 5x6mm2 s jištěním 3x20 A; ve 
slaboproudém rozvaděči ozn. RSLP se provedou samostatně jištěné zásuvkové 
vývody; bude plně vybaven pro napojení strukturované kabeláže a ostatních 
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slaboproudých instalací a vyzbrojení určených pro zařízení m.č. 3.18 – jednací 
sál, ze kterých lze jmenovat spínací prvky, stmívací prvky, zdroje pro LED 
osvětlení vč. jištění, zdroje pro zásuvkové okruhy, vše včetně požadovaného 
jištění; 

*do m.č. 3.14 – chodba se podle navrhovaného projektu provede osazení 1x 
zásuvky 230 V pro potřeby údržby a úklidu; 
 

-podkroví / 4. NP; 

*pro m.č. 4.15 – výtah projekt navrhuje umístění 1x zásuvky 230 V pro případné 
potřeby údržby výtahu, umístění se předpokládá ve výšce 50 cm pod stropním 
podhledem stropu m.č. 4.15 – výtah; přívod je navržen kabelem CYKY 3x1,5mm2 
s jištěním 1x15 A; instalace k zásuvce CYKY bude přivedena z rozvaděče výtahu 
ozn. RVYT umístěného ve 2. patře / 3. NP v m.č. 3.14 – chodba; 
*v m.č. 4.15 – výtah projekt navrhuje instalaci přívodu a provedení vývodu pro 
motorovou jednotku výtahu ozn. MVYT umístěnou nad úrovní stropu 2. patro / 3. 
NP; přívod motoru je navržen kabelem CYKY 5x6mm2 s jištěním 3x25 A; instalace 
k vývodu bude přivedena z rozvaděče výtahu ozn. RVYT umístěného ve 2. patře / 
3. NP v m.č. 3.14 – chodba; 

 

Ostatní stavbou nedotčené silnoproudé rozvody objektu – bez změn, projekt neřeší. 

 
f)  Slaboproudá elektroinstalace: 

Pro m.č. 3.18 – jednací sál bude proveden samostatný rozvod v chráničkách pod 
omítkou slaboproudých rozvodů napojených na audio - video techniku, hlasovací 
zařízení aj.; pro provedení nutno osadit podružný SLP rozváděč se samostatným 
jištěním ozn. RSLP s přívodním kabelem z RP, vše v m.č. 3.14 – chodba; z rozváděče 
RSLP pak budou provedeny v chráničkách pod omítkou jednotlivé přívody k systémům 
SLP. Pro potřeby projektu se uvažuje s následující vybavením SLP „např.“ 

-interaktivní displej velikosti 86“ umístěný na posuvném motorickém pojezdu na 
stěně za přísedícími posluchači; možnost posunu displeje nahoru / dolů bude 
sloužit pro případ interaktivní přednášky, kdy přednášející může dotykem řídit 
svou prezentaci a displej použít pro ovládání svého notebooku, PC nebo jako 
tabuli; v dalším případě s přísedícími by displej v poloze nahoře sloužil jako 
zobrazovač schůze; všechny zobrazení schůzí nebo přednášek lze jednoduše 
přenést do jakéhokoliv elektronického zařízení v místnosti notebook, tablet, PC či 
telefon; interaktivní displej slouží na místo projekce, náhledového monitoru a 
tabule, sloučením nahrazuje všechny tyto již zastaralé možnosti přednášky; 
specifikace zařízení bude určena stavebníkem, pro projekt bylo uvažováno 
předběžně se specifikací např. displej Optoma s OS Android, který je po 
zkušenostech slaboproudých specialistů nejuniverzálnější 
-náhledový monitor pro přísedící a sedící u stolu zády od interaktivního displeje; 
tento displej by sloužil jako monitor zobrazení pro probíhající prezentace, 
přednášky, zasedání z druhé strany pro sedící opačným směrem od interaktivního 
displeje umístěným v horním rohu místnosti 
-hlasovací zařízení; specifikace zařízení bude určena stavebníkem, pro projekt 
bylo uvažováno předběžně se specifikací pro hlasování rady např. Systém Digital 
Congress Network (DCN) Next Generation od společnosti Bosch představující 
novou tvář digitálních systémů; celosvětové uznání si tento systém získal díky své 
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univerzálnosti; je ideální pro nejrůznější použití, od diskusních skupin až po 
vícejazyčné konference s několika i mnoha tisíci účastníky; na nejzákladnější 
úrovni zajišťuje zpracování mluvené řeči a poslech bez účasti operátora; na 
nejdokonalejší úrovni tvoří integrovanou komunikační infrastrukturu usnadňující 
správu i nejsložitějších konferencí; umístění systému se předpokládá ve stolech 
sedící rady a zastupitelstva před každou pozicí i pro možnost hlasování 
-volební hlasovací elektronický systém; eviduje, zobrazuje a umožňuje tisk a 
archivaci výsledků hlasování; velmi zjednodušuje řízení schůze; eviduje přihlášky 
do diskuze a délku příspěvků; nahrává zvuk a vytváří podklady pro zápis z jednání 
-řídící systém pro obsluhu; pro obsluhu všech elektrotechnických prvků by sloužil 
pevně nastavený řídící systém s dotykovým displejem na stole a aplikace pro 
Windows PC sekretářky, který by umožňoval jednoduché spuštění jakéhokoliv el. 
zařízení v místnosti, dále jednotlivé režimy místnosti (přednášky, jednání, porada, 
hlasování, videokonference atd.); dále by na systém bylo napojeno osvětlení 
místnosti, zatemnění, lze i vytápění a klima prostoru, toto vše systém umožnuje; 
specifikace zařízení bude určena stavebníkem, pro projekt bylo uvažováno 
předběžně se specifikací systému např. od výrobce Crestron USA, který tyto 
problémy funkčně řeší již více než 50 let a je srozumitelný a pro obsluhu oproti 
jiným systémům jednodušší 
-upravené jednací stoly; na stolech rady by bylo umístěno 6 přípojných míst pro 
nabíjení notebooků/ tabletů a pro možný přenos jejich obrazu a zvuku na 
monitorech v místnosti kdekoliv od stolu; specifikace zařízení bude určena 
stavebníkem, pro projekt bylo uvažováno předběžně se specifikací nejlépe 
vyhovující od českého výrobce přípojných míst např. Panconnect; dále by na 
stolech bylo umístěno 20 hlasovacích jednotek např. Bosch a videokonferenční 
systém; specifikace zařízení bude určena stavebníkem, pro projekt bylo 
uvažováno předběžně se specifikací např. Panasonic, který jako jeden z mála 
umožňuje toto zobrazení, který by dokázal díky zabudované panoramatické 
kameře a mikrofony pokrýt prostor všech přísedících u stolu a následně je zobrazit 
všechny najednou, přiblížit a zobrazit protějším účastníkům videokonferenčního 
hovoru atd… 
-stůl obsluhy, sekretářky nebo řídícího schůze či zapisovatele; z tohoto místa by 
bylo možné řízení a nahrávání celé schůze, ale i vedení prezentace a také 
ovládání pomocí programu v pevném PC, které by také vyhodnocovalo výsledky 
hlasování, které by se zobrazovaly na displejích v místnosti 

 

Kabely se umístí do plastových elektroinstalačních chrániček. Rozvody k jednotlivým 
koncovým bodům se provedou kabely v elektroinstalačních chráničkách, pod omítkou, 
v  konstrukci podlahy a dále povrchově na spodním líci desek stolů s pospojením tak, 
aby bylo možno odborně stoly v případě potřeby demontovat a smontovat zpět. 

 
g)  Hromosvody a uzemnění: 

Střecha objektu vyjma napojení a provedení nad přístavbou výtahové šachty nebude 
stavbou dotčena, hromosvodná soustava nebude upravována – zůstává bez změn. 
 
Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě, skladování 
apod.: 

Provoz zařízení nevyžaduje zvláštního opatření. Jedná se o dodávku el. energie 3. 
stupně.      
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Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22 / 1997 Sb. 
v platném znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163 / 02, kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky atd.) v platném znění.  
Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do stavby bude doložení 
dokladu o posouzení shody výrobku. 
Stavba musí být dále v souladu s vyhl. 137 / 98 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
V případě liniové stavby se jedná hlavně o dodržení §11 Připojení staveb na sítě 
technického vybavení odst. (3), §14 Staveniště, §16 Mechanická odolnost a stabilita, 
§26 Bezpečnost při provádění a užívání staveb odst. (4), §29 Odstraňování staveb, 
§30 Zakládání staveb. 
 
Materiály: 
Celoplastové kabely, 
Plastové chráničky,  
Plastové svorkovací krabice, 
Běžná náplň rozváděče: vypínač, proudové chrániče, jističe, svorky,   
Svítidla LED, 
Zásuvky, vypínače, 
Plastové elektroinstalační chráničky. 
 
Požadavky na postup stavebních a montážních prací: 

Práce na elektroinstalaci budou koordinovány s ostatními pracemi při realizaci a 
v součinnosti s provozovatelem objektu. 

Před uvedením elektrického zařízení do provozu bude vypracována písemná Výchozí 
revizní zpráva elektro a hromosvodů. 
 
Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace: 

Netýká se stavby tohoto objektu. 
 
Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce: 

Po uvedení upravené stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní 
prostředí, neprodukuje žádné odpady ani škodliviny.  
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v 
souladu s nařízením vlády č. 148 / 2006 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku 
předepsané tímto nařízením. Kdyby přesto bylo měřením při stavbě zjištěno 
překročení povolené hranice hlučnosti, zajistí zhotovitel ochranná opatření 
(protihlukové izolace a pod.). 

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími 
látkami, zvláště ne ropnými. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v 
okolí stavby. Stavebník je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na 
staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a 
v co největší míře šetřit stávající zeleň. Stavba nevyžaduje kácení zeleně rostoucí 
mimo les.  
Při provádění je třeba dbát na řádné pažení výkopů a opatrné provádění výkopů 
zvláště v ochranných pásmech nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů 
správců těchto zařízení. Dále je nutno zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob 
pomocí zábradlí a osvětlení. V místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele 



-23- 

 

stavby nosit oranžové vesty a silniční provoz musí být omezen příslušným dopravním 
značením. Způsob zajištění staveniště předepisuje příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591 
/ 2006 Sb., minimální požadavky při provozu a používání strojů a nářadí příloha 2 
k nařízení vlády č. 591 / 2006 Sb. a požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591 / 2006 Sb. (zejména články II až VIII, které se 
zabývají zemními pracemi). 
Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny v souladu s pokyny jejich 
správců a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, 
povrchových a podzemních a jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků 
průzkumu se stanoví rozsah kolize a opatření pro zajištění těchto sítí. 
 
Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu 
s následujícími předpisy a ustanoveními. 
 
Bezpečnostní a hygienické předpisy 
• Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) 

• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu.  

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. 

• Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

• Nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její 
kontroly, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb. 

• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a 
novela tohoto zákona č. 392/2005 Sb.  

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

• Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. 

• Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku 
s vodou a na úpravu vod  

• Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a 
pokrmy ve znění vyhlášky č. 207/2006 Sb. 

 

Související právní předpisy 
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 
320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona  č. 413/2005 Sb., zákona 
č. 444/2005 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb. 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

• Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona 
č. 100/2001 Sb. 

• Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., 
zákona č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., 
zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona  č. 317/2004 Sb., zákona  č. 7/2005 Sb., 
zákona č. 106/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb. 
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• Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona 
č. 183/2006 Sb. 

• Zákon č. 92/2004 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 92/2004 Sb., 
zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona 
č. 385/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb. 

• Zákon ČNR č.458/1992 o státní správě ve vodním hospodářství. 

• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., č.167/2004 Sb., a č. 316/2004 Sb., zákona 
č. 76/2006 sb. a zákona č. 183/2006  Sb. 

• Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. 

• Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb. 

• Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání v energetice (energetický zákon), ve znění zákona 
č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., 
zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb. 

 
Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným 
dozorem, zejména zaměřeným na sledování geologických poměrů při výkopových 
pracích. 
Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické 
podmínky vydané dodavatelskou organizací a řídit se jimi. 
Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní 
technologie prací budou obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
jakož i hygienická opatření. 
Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. 
 
Výkopové a zemní práce 
Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníka pozemků, 
s požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, přílohy 3, kapitol II až VIII a 
s požadavky ČSN EN 1610.  
Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny 
v souladu s vyjádřeními jejich správců.   
V souladu s ČSN EN 1610 a s NV č. 591/2006 Sb. mají být veškeré výkopy hlubší než 
1,3 m paženy tak, aby nedošlo k ohrožení pracovníků ve výkopech.  
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu.  
Výkopy ve vozovkách budou prováděny dle požadavků ČSN EN 1610, ČSN 73 3050 
a zejména TP 146 Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve 
vozovkách pozemních komunikací. 
 
Ostatní práce na staveništi 
Veškeré další činnosti musí být prováděny v souladu s požadavky nařízení vlády 
č. 591 / 2006 Sb.. 
 
 
 
 
 
 
Datum : červenec 2023           Vypracoval  : Lhota Vít, ing. 


