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Venkovni pfipojky a objekty
Technicka zprava

Inzenyrské objekty

-l0 01 - Splaskova kanalizace

-l0 02 - DeStova kanalizace

-l0 03 - Vodovodni pfipojka

-l0 04 - Elektro pfipojka

-l0 05 - Plynova pfipojka

Stavebni objekty

-SO 01 - Stavajici objekt stavby obanského vybaveni €.p. 600
-SO 02 - Pristavba vytahové Sachty ke stavajicimu objektu stavby ob&anského
-SO 03 - Zpevnéné plochy, parkovisté, chodniky

-SO 04 - Sadové a terénni upravy

Technologické celky
-TO 01 - Slaboprouda technika a vybaveni objektu ¢.p. 600

vSe umisténé na st.p.€. 1/ 1 v k.u. Smrzovka [751324].

Identifika€ni udaje:
Udaje o stavbé

a) Nazev stavby: REALIZAQEIVYTAHU A REKONSTRUKCE
NAVAZUJICICH PROSTOR INTERIERU BUDOVY
MESTSKEHO URADU SMRZOVKA

b) Misto stavby: ¢.p. 600, st.p.€. 1/1, vSe v k.U. Smrzovka [751324],
obec / mésto Smrzovka

c) Pfedmét dokumentace: Dokumentace stavby jednostuprniova (dale zkr. ,DSJ)
zahrnujici ,DSS*, ,DUR®, ,DSP“ a ,DPS*

Udaje o stavebnikovi:

Mésto Smrzovka, nam. T. G. Masaryka &.p. 600, Smrzovka, PSC 46851

Udaje o zpracovateli dokumentace:

a) Obchodni firma: LHOTA - Stavitelstvi, 468 25 Zasada 311
sdruzeni fyzickych osob Lhota Bohumil a Ing. Lhota Vit
IC: 120 45 357

b) Jméno a pfijmeni: Bohumil Lhota, projektant, 468 25 Zasada 311

autorizovany technik, CKAIT 0500209, obor PS
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Ing. Vit Lhota, projektant, 466 01 Jablonec nad Nisou,
Smetanova 1809/82
autorizovany inzenyr, CKAIT 0500711, obor PS

Vychozi podklady:

- Zameér vlastnika objektu — stavebnika feSici pfistavbu vytahové Sachty, rekonstrukci
prostor interiéru navazujicich na jednotlivé stanice vytahu a zména uzivani cCasti 2.
patra / 3. NP, vychodni ¢asti budovy, kde byl dfive byt spravce na nové vyuziti jako
reprezentativni jednaci sal; stavbou se také docili bezbariérové uzivani prostor pfizemi
/1.NP, 1. patra/ 2. NP a 2. patra/ 3. NP

- PIna moc projektantovi, vystavena stavebnikem
- Situace katastralni mapy — stazeno projektantem z web KN

- List vlastnictvi a informace o pozemcich a stavbach ve vlastnictvi stavebnika —
stazeno projektantem z web KN

- Informace o pozemcich a stavbach v sousedstvi nemovitosti stavebnika — stazeno
projektantem z web KN

- Dil&i fragmenty projektovych dokumentaci (technicka zprava, pidorysy jednotlivych
podlazi, fezy, pohledy), PD stavajiciho stavu zpracovana projekcni kancelari
Bambiisek & Hynek & Sedy, zodp. projektant Ing. Sedy, z kvétna r. 1992; PD
stavebnich Uprav zpracovana projekéni kancelafi Bambusek & Hynek & Sedy, zodp.
projektant Ing. Sedy, z ledna r. 1993; PD zmén vychodni &asti pfizemi / 1. NP budovy
zpracovana projekéni kancelafi FACT s.r.o., zodp. projektant Ing. Jaroslav Zak,
z prosince r. 2007; PD zmén pfizemi / 1. NP zpracovana projekéni kancelafi
PROJEKTY STAVEB Ing. Petr Hynek, zodp. projektant Ing. Petr Hynek, z kvétna r.
2010; v8echny ¢&asti projektd zapujéeny a vraceny SU Smrzovka — zajisténo
projektantem

- Orientacni rozmisténi mobiliare interieru vychodni Casti 2. patra / 3. NP budovy —
pfedano stavebnikem

- Vyjadreni o existenci sité elektronickych komunikaci spol. CETIN a.s. ¢€.j. 193710/23
ze dne 10.07.2023

- Sdéleni o existenci energetického zarizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo
zafizeni technické infrastruktury v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s. zn.
0101969469 ze dne 05.07.2023

- Sdéleni o existenci komunika&niho vedeni spoleénosti CEZ ICT Sevices, a.s. zn.
0700723620 ze dne 05.07.2023

- Sdéleni o existenci komunika&niho vedeni spole¢nosti Telco Infrastucture, s.r.o. zn.
1100001081 ze dne 05.07.2023



- Sdéleni o existenci komunikacniho vedeni spole€nosti Telco Pro Sevices, a.s. zn.
0201594332 ze dne 05.07.2023

- Informace o vyskytu siti a plynarenskych zafizeni spoleCnosti GasNet, s.r.o. a
GasNet Sluzby, s.r.0., zn. 5002853968 ze dne 18.07.2023

- Vyjadreni spole€nosti SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s. k existenci zafizeni
ve spravé spoleCnosti SeveroCeské vodovody a kanalizace, a.s., zn.
SCVKZAD174660 ze dne 05.07.2023

- Projekt ,DSJ v rozpracovanosti, ¢ast ,slepé“ matrice — pfipraveno projektantem

Zakladni popis stavby

Projekt venkovnich pfipojek a objektu jsou ke stavajici stavbé vypracovany v
ramci projektu ,DSJ“ stavbou nebudou dotéeny vyjma pfelozky casti venkovni
desStové kanalizace na st.p.€. 1 / 1, hned vedle planované pfistavby. Navrhované
feSeni stavby popsané projektem vychazi z investicniho zaméru stavebnika realizovat
pfistavbu vytahové Sachty ze severni strany objektu radnice, Méstského ufadu
Smrzovka, €.p. 600 na st.p.C. 1/1, v8e v k.U. Smrzovka [751324], dale rekonstrukci
prostor interiéru navazujicich na jednotlivé stanice vytahu a zménu uzivani Casti 2.
patra / 3. NP, vychodni ¢asti budovy, kde byl dfive byt spravce na nové vyuZiti jako
reprezentativni jednaci sal. Stavbou se také ,druhotné® docili bezbariérové uzivani
prostor pfizemi /1. NP, 1. patra/ 2. NP a 2. patra / 3. NP.

Soucasti stavajici stavby jsou stavajici technicky i kapacitné vyhovujici pfipojky,
kanalizaCni pfipojka, vodovodni pfipojka, elektro pfivod NN a pfipojka plynu, tyto
nebudou stavbou doteny a zUstavaji bez Uprav; dale je soucasti deStova kanalizace
na st.p.¢. 1/ 1, ktera bude v trase zasazené pfistavbou vytahové Sachty prelozena do
nové trasy, hned vedle planované pfistavby.

Opraveny budou také zpevnéné plochy dotené pfistavbou vytahové Sachty, hned
vedle planované pfistavby.

Projekt predpoklada pouziti tradi¢nich technologii, odbornych zednickych a tesafskych
postupl, odbornych specialistt provadeéjicich instalace, Upravy povrchu atd.



Technicka zprava 10 01 - Splaskova kanalizace

Stavajici kanalizacni pfipojka je zemni napojena na kanalizani fad verejné kanalizace
vedouci po p.p.€. 7/1, lemuijici jizni fasadu stavby; z jizni strany je pak provedena sama
pfipojka kanalizace objektu.

Splaskova kanalizace odvadi odpadni vody od zafizovacich pfedmétu stoupacim a
pfes lezaté svodné potrubi mimo objekt do venkovniho potrubi vefejné kanalizace
umisténé cca 9 m jizné od objektu. Technicky i kapacitné je splaSkova kanalizace vc.
pripojky vyhovujici, zména v objemu likvidovanych splaskovych vod se stavbou
nezméni. Stavajici pfipojka a splaskova kanalizace jako celek nebudou stavbou
doteny — zlstavaji bez zmén.

Technicka zprava |0 02 - Dest'ova kanalizace

Okolo budovy je zhotoven stavajici povrchovy odvodnovaci betonovy Zlab v Sifce 0,50
m se zpevnénou zadlazbou a podél Zlabu s asfaltovymi plochami s mirnym spadem
smérem k povrchovému Zlabu; odvadi stavajicim zpusobem destovou vodu smérem
od budovy a z asfaltové plochy do kanalizaénich vpusti ur€enych pro destovou
kanalizaci. Casteéné budou asfaltova plocha a odvodriovaci povrchovy Zlab dotéeny
pfistavbou vytahové Sachty; bude nutno proveést v zasazené ¢asti odbornou demontaz
a nasledné po dokonceni pfistavby provedeni odvodnovaciho Zlabu, obnoveni, resp.
prelozZeni.

Soucasti zasahu stavby do stavajicich venkovnich ploch je i vynucena preloZzka Casti
deStové kanalizace vdl. 1,5 m vCetné 1 ks vpusti umisténé v zadlazbé; bude
realizovano obsypanim nového potrubi KGEM DN 125 pod urovni zpevnénych ploch,
napojeného na stavajici zkracené potrubi smérfujici do destové kanalizace.

Pro zajisténi pfip. odCerpani vody z prostoru Sachty m.¢. 1.22 — vytah projekt navrhuje
osazeni kalového Cerpadla napf. GRUNDFOS UNILIFT KP 150 se zpétnou klapkou
do sniZené odCerpavaci Sachty STs s napojenim na tlakové kanalizani potrubi PE-
HD PE 50 vedené pod urovni terénu, zausténé do kanaliza¢ni destové Sachty zakryté
uliéni vpusti UV1.

Technicky i kapacitné je deStova kanalizace v€. pfipojeni ,gajgri“ a obvodového
odvodfiovaciho povrchového Zlabu vyhovujici, zména v objemu likvidovanych
deStovych vod se stavbou nezméni. Stavajici pfipojeni a destova kanalizace jako
celek nebudou vice stavbou dotéeny — zlstavaji bez zmén.

Technicka zprava IO 03 - Vodovodni pripojka

Stavajici vodovodni pfipojka je zemni napojena na vodovodni fad vefejného vodovodu
vedouci po p.p.€. 7/1, lemuijici jizni fasadu stavby; z jizni strany je pak provedena sama
pfipojka vody objektu. Pfipojka vodovodu napojeni na verejny vodovod, umistény cca
9 m jizné od objektu, je a zGstane stavajici.

Technicky i kapacitné je venkovni vodovod v¢€. pfipojky vyhovujici, zména v objemu
spotfeby pitné vody se stavbou nezméni. Stavajici pfipojka a venkovni vodovod jako
celek nebudou stavbou dotéeny — zlstavaji bez zmén.



Technicka zprava IO 04 - Elektro pfipojka

Stavajici pfipojka elektro je zemni, lemuijici jizni a zapadni fasady stavby, na p.p.¢. 7/1
a st.p.¢. 1/1; ze severni strany je pak provedeno propojeni do interiéru stavby.
Napojeni na elektricky rozvod nizkého napéti zUstava stavajici z jizni strany stavajici
pfipojkou NN v dI. cca 1 m.

Technicky i kapacitné je venkovni vedeni elektro NN v€. pfipojky vyhovujici, zména
v pozadovaném pfikonu stavby se projektem neméni. Stavajici pfipojka a venkovni
elektro NN jako celek nebudou stavbou dotéeny — zlstavaji bez zmén.

Dale je k objektu pfivedeno stavajici vedeni komunikacnich vedeni, je umisténo v zemi
a lemuje jizni a zapadni fasadu stavby, na p.p.¢. 7/1 a st.p.€. 1/1; sama pfipojka je
provedena vrchnim vedenim na konzolu severni obvodové zdi, odkud je stavajici
propojeni do interiéru stavby.

Technicky i kapacitné je komunikacni vedeni v€. pfipojky vyhovujici, zména
v pozadované kapacité dodavanych dat a informacnich pulsu se projektem neméni.
Stavajici pfipojka a venkovni komunikaéni vedeni jako celek nebudou stavbou dotceny
— zUstavaji bez zmén.

Technicka zprava IO 05 - Plynova pripojka

Stavajici objekt je a nadale bude stavajici vyhovuijici pfipojkou plynu NTL napojenou
na verejny plynovod NTL umistény cca 5,5 m jizn& od objektu. Zadné Upravy pfipojeni
plynu projekt nepfedpoklada.

Technicky i kapacitné je venkovni vedeni plynu v€. pfipojky vyhovujici, zména
v pozadovaném pfikonu stavby se projektem neméni. Stavajici pfipojka a venkovni
vedeni plynu jako celek nebudou stavbou dotéeny — zUstavaji bez zmén.

Technicka zprava SO 02 - Zpevnéné plochy, parkovisté, chodniky

Okolo objektu Méstského ufadu jsou provedeny stavajici zpevnéné plochy dlazdéni ze
severni Casti, které jsou pfed zadnim dvornim vstupem do objektu €.p. 600, dale na
severni strané podél objektu ,okapovy chodnik® materialové z betonové dlazby a
betonovych Zlabovek odvadéjici povrchové desStovou vodu k vpustim deStové
kanalizace; hlavni zpevnénou plochou je stavajici asfaltovda komunikace pfistupu a
pfijezdu k objektu ¢.p. 600 a do dvorni Casti objektu, ktera je po celé ploSe pojizdna
s podkladnimi konstrukcemi a vrchnim asfaltovym krytem; je ,dotaZena“ az k soklu
fasady objektu na zapadni, jizni a vychodni strané objektu a ze severu k ,okapovému
chodniku®, jehoz soucasti je i povrchovy betonovy Zlab ze Zlabovek prefa Sifky 0,50
m. VSechny vySe uvedené zpevnéné plochy se nachazi na st.p.¢. 1 / 1. Asfaltové
plochy okolo objektu navazuji na zpevnénou asfaltovou komunikaci a parkovisté
umisténé na jizni strané od objektu Méstského ufadu Smrzovka na p.€. 7 / 1. Obé
parcely st.p.¢. 1/1ap.C. 7/ 1 jsou v k.U. Smrzovka [751324].



Pro umisténi pfistavby vytahové Sachty, prelozky ¢asti destové kanalizace a propojeni
Cerpadla s UV1, vSe v severni ¢asti objektu, bude nutné provést vyfiznuti asfaltového
krytu a odbornou demontaz stavajicich zpevnénych ploch vcetné jejich konstrukci.

Po dokonceni zakladu a zemnich praci, hutnénych obsypld a nasypu okolo objektu
pfistavby vytahové Sachty, prelozky deStové kanalizace a propojeni Cerpadla s UV1 a
svislé konstrukce soklového zdiva bude nutno provést dopinéni ploch odstranéného
asfaltovém krytu a zaroven zadlazby betonové dlazby s obrubami v€etné podkladnich
konstrukci. Soucasti uvedeni do puvodniho stavu bude i realizace doplnéni a oprava
stavbou zasazZené Casti povrchovych betonovych Zlabovek $. 0,50 m s vyspadovanim
podle vykresu €. K-1 v ¢asti D.1.4/ ,TZB“, ve kterém je zaroven navrzeno provedeni
propojeni ¢erpadla s deStovou kanalizaci UV1.

Podkladni konstrukce opravovanych a dopliovanych zpevnénych ploch se provedou
po vybetonovani zakladu a nasledné i po provedeni soklové ¢asti svislych konstrukci.
Jedna se o0 obsypy a nasypy ze Stérkodrti fr. 16/32 mm se zhutnénim po vrstvach a’
200 mm. Dale od urovné 580 mm pod urovni UT budou provedeny nové konstrukce
pod stavbou dotCené zpevnéné plochy, material ze stérkodrté fr. 32/63 mm v mocnosti
300 mm a nasledné vrchni konstrukce ze stérkodrté fr. 16/32 mm v tl. 200 mm, poté
jiz budou nasledovat podkladni vyrovnavaci a vrchni finalni vrstva zpevnéné
komunikace; konstrukce bude nutno prubézné hutnit po vrstvach a” 200 mm;
projektant doporucuje do zakladové spary pod doplnéné konstrukce zpevnénych
komunikaci poloZit separaci z geotextilie 400 g / m? s dostateénym doporuéenym
presahem 500 mm (min. 300 mm).

Technicky i spadové jsou venkovni zpevnéné plochy v pozadovaném dobrém stavu,
projektem se neméni. Stavajici venkovni zpevnéné plochy, které nebudou stavbou
doteny, se neméni — zlstavaji bez zmén.

Technicka zprava SO 03 - Sadové a terénni Upravy

Vzhledem k vyskytu a zasazeni stavbou pouze zpevnénych ploch a jejich nasledné
obnoveni se v ramci stavby Zzadné terénni a sadové upravy nevyskytuji, projekt je
neprfedpoklada. Mirné, v marginalnim rozsahu, se podle projektu vysky terénu
(podklad pro opravované a doplnéné zpevnéné plochy) po obvodu pfistavby vytahové
Sachty ze severni strany upravi rozsah hutnéného podkladu.

Stavajici upravy terénu, které nebudou stavbou dotéeny, se neméni — zlUstavaji bez
zmén. V nejbliz§im okoli stavby, resp. na st.p.¢. 1/ 1, se nevyskytuji sadové upravy,
proto je projekt nefesi.

Obecné

Veskeré zemni prace provadéné v blizkosti stavajicich podzemnich siti (ve vzdalenosti
do 1,5 m od pfedpokladané trasy) budou provadény ru¢né!

Pfed zahajenim zemnich praci mimo objekt je nutno si nechat vytycit stavajici sité!

Datum : Cervenec 2023 Vypracoval : Lhota Vit, ing.



